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Appel d’Offres Ouvert n° 13/2017

Travaux de Construction d’un Amphi de 300 places
Au campus Ziaten a Tanger - Lot Unique-
Appel d'Offres ouvert en application de I'article 13, 16, 17 et 18 du réglement relatif aux conditions et formes
de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines regles relatives a leur gestion et
a leur contrdle (29 JUIN 2015).

Entre les soussignés :

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siege a Mhanech Il —
Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ».

D’une part,
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- Inscrit au Registre de COMMErce de ....ccoveiieiiiniriiririrarrreeaens souslen® .ovieiiiieieenns
- Affiliée 18 CNSS SOUS 1€ N uuiuiiiiieirii s s s e e e e a e

- Patente SOUS 18 N & tuuiiiiiiiiir et ea

- Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau ..............oooiiiiiiiiiiii
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D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE |
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offre a pour objet I'exécution des travaux de construction d’un amphi de 300 places au
campus Ziaten a Tanger en Lot Unique.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Appel d'Offres ouvert en application de I'article 13, 16, 17 et 18 du reéglement relatif aux conditions et formes
de passation des marchés pour le compte de l'université Abdelmalek Essaadi ainsi que certaines régles
relatives a leur gestion et a leur contrdle (29 Juin 2015).

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de I'ensemble
des documents suivants :

Piéces contractuelles :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent CPS ;

- Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan
assurance qualité)

- Le bordereau des prix ;

- Le sous-détail des prix;

Le CPC fixant les régles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable a

certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par 'arrété

du ministre de 'Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007;

- Le Reglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités

ainsi que certaines regles relatives a leur gestion et a leur contrdle (29 Juin 2015).

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le

compte de I'Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de contradiction entre les piéces ci-dessus, les pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont
énuméreées.

ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES

a-Textes généraux

1- Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi

gue certaines regles relatives a leur gestion et a leur contréle (29 Juin 2015).

2- Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

3- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrdle des engagements et dépenses de I'Etat ;

4- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant reglement général de la

comptabilité publique tel gqu’il a été modifié ou complété;

5- Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii Il 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative

au nantissement des marchés publics.

6- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif & la normalisation industrielle, notamment

larticle 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du

batiment ;

7- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matiére de législation sur les accidents de travail ;

8- La Circulaire du Ministére des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des

Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de

Béatiment et de Travaux Publics ;

9- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam 1415 (16-06-1994) relatif a la qualification et classification des

entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ;

10- Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché ;

11- Laloi n° 69-00 relatives au contréle financier de I'état sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguées par le dahir n°1.03.195 dul6 Ramadan 1424 (11 novembre 2003).

12- Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003) relatifs aux contrdleurs
d’état, commissaires du gouvernement et trésoriers payeurs auprés des entreprises publiques et autres
organismes.

13- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)
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14- Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C AB en date du
06 octobre 1959 relatives aux travaux de [Iétat de I'établissement publics et les collectivités
locales et I'instruction n°® 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961

15- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicable aux travaux de lI'administration des
travaux publics et des communications, tel que ce cahier est défini par la circulaire N°2/1242/DNRT du
03/07/87.

16- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle,
notamment son article 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux
travaux du batiment.

17- Lacirculaire 6.015/TPC du ler Avril 1956 du ministere des travaux publics et des Communications
faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

18- L'arrété du Ministre des travaux publics et des communications N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant
approbation du reglement pour la construction et linstallation des postes de livraison ou de
transformation raccordé a un réseau de distribution d'énergie électrique publique ou privée de 2eme
catégorie.

19- L'arrété ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en ceuvre des courants électriques.

20- L'arrété du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification
des installations électriques.

21- L'arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 Décembre 1951, fixant la périodicité
des vérifications des installations électriques.

22- L'arrété du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome d'énergie
électrique, Les régles spéciales des exploitations miniéres, et Les réglements des voiries.

23- Le Dahir N° 1-61-346 du 24 Joumada | 1382 (24 Octobre 1962) reglement les conditions relatives a
la délivrance des autorisations, permissions et concessions de distribution d'énergie électrique ainsi
gu'au fonctionnement et au contréle des dites distributions.

24- Le bordereau des salaires minima.

25- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative a la T.V.A.

26- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada | 1425 (24 juin 2004 application de larticle 9 de la loi n°61.99
concernant la responsabilité des ordonnateurs et des contréleurs et comptable public.

27- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matiere de Marchés Publics.

b- Textes technigues

1- Le devis général d'Architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des béatiments administratifs

(édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet 1967).

2- Arrété n° 350.67 du Ministére de 'Equipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu'aux régles techniques PNM

711.005 annexées a l'arrété n° 350/67 ;

3- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment

son article 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de

batiment ;

4- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Ao(t 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour

'exécution des Travaux Publics ;

5- Le décret n°2-02-177 du 09 Hija 1422 (22 février 2002) approuvant le réglement de construction
parasismique (RPS 2000) applicable aux batiments fixant les régles parasismique et instituant le comité
nationale du génie parasismique

6- Le Devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministére des travaux publics.

7- Les régles de calcul de béton armé BAEL 91 ;

8- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de
l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.

9- Les conditions d'exécutions du gros-ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de I'Institut
technique du batiment et des travaux publics.

10- Les reglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

11- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du

cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de I'estimation

confidentielle de I'administration.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux

obligations qui en découlent.

Nota : L’entrepreneur devra, s’il ne posséde pas ces brochures, se les procurer au ministere de

I'équipement ou a l'imprimerie officielle

¢ |l ne pourra en aucun cas exciper de I'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en

découlent

¢ Si le présent CPS déroge a une prescription du C C A G T et du D G A, L'entrepreneur se

conformera aux prescriptions du présent cahier des charges.
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ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE ET LA MAITRISE D’CEUVRE

L’entrepreneur sera soumis pour I'exécution de ses travaux au contrGle du Maitre d’ouvrage, ainsi
qu’'a celui des personnes suivantes qui les représenteraient :

Le Maitre d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant I'université
Abdelmalek Essaadi

La Maitrise d’ceuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus a cet effet,
est assurée par :

Groupement d’Architecte : Salah Eddine SADDOUGUI et Hicham KHATTABI - Tanger

Le Bureau d’Etudes (ci-aprés désigné par le « BET ») : BECODET - Tanger

Le Bureau de Contréle (ci-aprés désigné par le « BC») : Expert Contrdle - Tanger

Et le Laboratoire des études Géotechnigues : GEOTECHMED- Tétouan

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur attributaire déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de 'emplacement des constructions, des accés des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour
lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

Avoir pris pleine connaissance de I'importance des travaux.

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

Avoir fait tous calculs et tous détails.

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de
nature a donner lieu a discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, I'entrepreneur devrait la signaler dans sa
proposition et faire ressortir a part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires.
Faute de quoi, il serait tenu a I'exécution de ces travaux sans plus-value.

ARTICLE 7 : Documents a fournir par I’entrepreneur
Conformément a l'article 41 du CCAGT, I'entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau
ci-aprés, les documents suivants visés dans les articles du présent cahier :

Désignation des Délais Article de
documents référence

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
notification de I'ordre de service prescrivant le commencement | Article 35
des travaux

Plan d’installation et
d’organisation du chantier

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
notification de I'ordre de service prescrivant le commencement | Article 34
des travaux

Désignation du
responsable du chantier

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la

notification de I'approbation du marché. Article 8

Planning

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
Agrément du matériel notification de I'ordre de service prescrivant le commencement | Article 32
des travaux.

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
notification de I'ordre de service prescrivant le commencement | Article 32
des travaux

Pieces justifiant la
provenance du sable

15 jours calendaires & dater du lendemain du jour de la

Sous détail de prix notification de I'approbation du marché Article 28

Plans de recollement 1? jours calen(_jalres a dater du lendemain du jour de la Article 37
réception provisoire des travaux

Attestations d’assurance 15 jours calendaires & dater du lendemain du jour de la Article 22

notification de I'approbation du marché
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ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:
A - GROS CEUVRES

B — REVETEMENT DES SOLS ET MURS

C — ETANCHEITE

D — MENUISERIE BOIS — FERRONNERIE

E — ELECTRICITE — LUSTRERIE

F — PLOMBERIE — SANITAIRE

G — PEINTURE - VITRERIE

H — AMENAGEMENTS EXTERIEURS

En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., I'entrepreneur devra soumettre a I'Architecte et a '’Administration
dans les 7 (sept) jours de la notification de I'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux
selon lequel il s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier, le Maitre
de I'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues a l'article 65 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE
S valdite hé
Le marché qui sera issu du présent appel d’'offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son
approbation par : le Président de I'Université Abdelmalek Essaadi, et visa par le Controleur
d’Etat.

i oA .
Conformément a I'article 67 du décret N° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 MAI 2016) relatif aux délais de
paiement et aux intérét moratoires en matiére des marchés d’Etat, le défaut d’ordonnancement et de
paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du
titulaire d’'un marché visé a 'engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein
droit et sans formalité préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe
exclusivement a 'administration, et cela conformément au décret N° 2-14-394 mentionné ci-dessus.

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION

Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze
jours) a compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de
l'article 135 et 136 du réglement du marché propre a I'Université. Ce délai peut étre prolongé conformément
aux dispositions du méme article.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux
conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX (10) mois a compter
du lendemain du jour de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Les retards des fournisseurs de I'entrepreneur ne pourront en aucun cas étre opposés a I’Administration en ce
qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achévement total des travaux, I'entrepreneur sera tenu d’en
aviser 'administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour 'achévement
des travaux.

Faute par lui de se conformer a cette derniére prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date
de constatation par I'administration de la fin des travaux et sur les pénalités qu’il pourrait en courir de ce
retard.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé a Cent Trente Mille Dirhams (130 000,00 DH) , Il sera restitué a
I'entreprise apres le dépbt du cautionnement définitif.
Conformément a l'article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis a l'université Abdelmalek
Essaadi dans les cas suivants :
- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Réglement
relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que
certaines régles relatives a leur gestion et a leur contréle (29 Juin 2015).
- Sil'attributaire refuse de signer le marché.
- Sile titulaire refuse de recevoir 'approbation du marché qui
- Sile titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.
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Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché et doit étre constitué dans vingt (20)
jours qui suivent la notification de I'approbation du marché, il reste affecté a la garantie des engagements
contractuels de I'entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.

Le cautionnement définitif sera arrondi a la dizaine de dix dirhams supérieure.

Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu a l'article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie a
prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croitre lorsqu’elle atteindra sept pour
cent (7%) du montant initial du marché.

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES

Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent étre remplacés par :
- Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou I'entrepreneur a versé a I'Etat,
jusqu’a concurrence des garanties stipulées au CPS, les sommes dont ‘il viendra a étre reconnu débiteur
envers I'Etat a 'occasion des marchés.
- Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisis parmiles établissements agrées a cet
effet par le Ministre chargé des finances.
- Dans le cas ou , au cours de l'exécution du marché , le ministre chargé des finances viendrait a
retirer 'agrément donné audit établissements habilités a se porter caution , I'entrepreneur sans pouvoir
prétendre de ce chef a aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui
est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui I'accompagne , soit de réaliser le
cautionnement définitif , soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées.
- Faute par lui de ce faire, il est fait d’office, sur les décomptes des sommes dues a I'entrepreneur,
une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits & exercer contre lui en
cas d’insuffisance.
- Les attestations des cautions personnelles et solidaires visées au paragraphe 1 du présent
article doivent étre conformes aux modéles prescrits par circulaire du premier ministre.

ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office

apres que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les

cautions qui les remplacent sont libérées a la suite d’'une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dés la

signature du proceés verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché :

o Arempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage ;

e A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative a
I'expropriation pour cause d’utilité publique et a I'occupation temporaire promulguée par le dahir n® 1- 81 -
254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) a raison des dommages causés a la propriété privée par I'exécution
des travaux ;

e A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE

Conformément aux conditions prévues dans l'article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf
dans les cas de la cession de la totalité ou d’'une partie du patrimoine de I'entreprise titulaire a I'occasion
d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut étre cédé que sur autorisation expresse de
l'autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit étre conclu.

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :
Ajournements et prolongation du délai pour intempéries
En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs a la force majeure en cas
d’'intempéries, il est prévu ce qui suit :
Pour la programmation des travaux, I'entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant
dans le lieu des travaux.
Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journaliére des hauteurs de pluie et celle de
température enregistrées au cours des 15 derniéres années précédant I'année de la remise de l'offre, a la
station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant a celle comprise entre le
début et la fin des travaux.
On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des jours ou :

- la hauteur d’eau recueillie dépasse cing (5) millimétres ;

- latempérature maximum dépasse trente cing (35) degrés Celsius.
Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrété ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de
température, il ne peut étre accordé a I'entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies
comme indiqué ci-dessus, excédent celles réputées prévisibles.
En cas d’arrét complet des travaux, la prolongation accordée a I'entrepreneur, sur sa demande appuyée des
justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrét
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constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du
maitre d’ouvrage ;

En cas d’arrét partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée a I'entrepreneur, sur sa
demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’'un commun accord entre le maitre douvrage et
'entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas
échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit étre fixée par avenant.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du C.C.A.G.T, en ne faisant pas
élection de domicile a proximité des travaux, toutes notifications relatives a I'Entreprise lui seront
valablement faite a 'adresse mentionnée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION
Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont I'Architecte et le représentant du Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 19 : MODALITE DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les sommes dues a l'entrepreneur, résultent de l'application dans les décomptes des prix unitaires
du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement exécutées, et constatées par le
maitre d’ceuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de I'entrepreneur sur
présentation de décomptes établis au fur et a mesure de I'avancement des travaux diment arrétés et
certifiés.

Une avance est octroyé a I'entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou
égale a Cing Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai
d’exécution est supérieur ou égale a quatre (4) mois.

L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit

ARTICLE 20: PENALITES

En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, a défaut par I'entrepreneur d’avoir terminé les travaux a la date
déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de I'application de l'article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1%o
(un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de
calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 10 % (dix pour cent) du montant
global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues a
I'entrepreneur.

ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maitre d’Ouvrage la nature des
prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément a 'article 141 du réglement en vigueur.

Le titulaire du Marché doit confier — dans le cas ou il envisage de sous traiter une partie du Marché — a des
prestataires installés au Maroc.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers
le Maitre d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni
porter sur le lot gros ceuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché

ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l'entrepreneur sont celles prévues par
l'article 25 du CCAG-T approuveé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).
L’entrepreneur sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de I'approbation du marché, de
produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée a pratiquer au Maroc, a savoir ceux
rapportant :

- Véhicules et engins:

L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins

affectés au chantier sont assurés conformément aux reglements en vigueur.

- Accident de travail :

L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel et pour I'exécution des travaux prévus au
marché, contre les risques prévus par la Iégislation en vigueur sur les accidents.

- Police de chantier - Responsabilité civile :

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, I'hygiene, la
surveillance et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, réglements de police de voirie,
d'hygiéne ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maitre de I'Ouvrage ne soit jamais
inquiété ni poursuivi a ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives.

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords.
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Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, a ses propres frais et diligence,
seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF
D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux
tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou
d'exploitation et du fait des travaux avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre les conséquences de tous
dommages ou préjudices causés a l'occasion des travaux a toutes personnes ou propriété y compris celle du
Maitre de I'Ouvrage a l'exclusion des dégats superficiels dus a I'utilisation permanente des lieux de travail.

- Assurance "Tous risques chantiers" :

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir 'ensemble des constructions, installations, matériels,
pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse,
négligence, vol ou détournement incendie, tempéte, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégats des
eaux. Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maitre de I'Ouvrage et de la Maitrise
d'CEuvre.

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maitre de ['Ouvrage contre toutes
réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intéréts, frais, charges et dépenses de toutes
natures pouvant survenir a I'occasion de ces travaux.

Cette garantie doit étre suffisante. Elle doit étre illimitée pour les dommages corporels.

- Dommages recours:

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre pour tous
dommages qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses
droits de recours contre l'auteur responsable des dommages.

Dans le cas ou des dommages viendraient a étre causés a toutes personnes a l'occasion de I'exécution du
marché, I'Entrepreneur s'engage a garantir la Maitrise d'CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage de toutes les
condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours
contre eux.

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de
matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son
personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant 'exécution des travaux qu’aprés leur achévement, pendant
la période de responsabilité Iégale et a la complete décharge de I'’Administration.

Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.

ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES — DOCUMENTS

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront
adressés par I’Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces
conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté de ’Administration ou pour justifier un retard dans I'exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par I'’Administration et plus
précisément, il doit vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se
glisser dans les plans ou piéces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu'il a élu a proximité des travaux ou a défaut a 'adresse
indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché a
I’Administration.

L’entrepreneur est tenu de fournir a 'Administration et a sa demande tous les renseignements intéressants
I'exécution et 'avancement des travaux.

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

- L'Entrepreneur ne pourra élever aucune , réclamation, ni prétendre a indemnité, ou plus-value, pour le
géne et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés a travailler sur le
chantier.

- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, selon larticle 53 du C.C.A.G.T.,
figurent les autorisations réglementaires, les frais de branchement du chantier aux réseaux d'eau,
d'électricité, etc. et les consommations pendant toute la durée des travaux. Au cas ou les branchements
ne seraient pas réalisés lors du démarrage du chantier ou pendant les travaux, I'Entrepreneur devra
assurer les approvisionnements a l'aide de citernes et de groupes , électrogéenes. Ces matériels devront
étre en nombre suffisant pour ne pas géner la cadence normale d'exécution et d'avancement des travaux.
L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour ces dispositions qui doivent étre comprises
dans les prix unitaires.
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- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition
des Entrepreneurs est fixe a : QUINZE (15) jours de calendrier a compter de la date de réception
provisoire. En outre, une pénalité de:

UN DIX MILLIEME (1/10.000) du montant initial du marché, par jour de calendrier, sera appliquée en
cas de retard a compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut.

- Il est formellement stipulé que 'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des
conditions et difficultés d’exécution des travaux pour avoir personnellement examiner dans tous
leurs détails les pieces du projet établis par le BET et I'architecte, avoir visité 'emplacement de la futur
construction et I'édifice actuelle de I'ensemble artisanal y compris toutes les difficultés d’exécution y
afférentes (fondations, renforcement de structure,...etc.), s’étre entouré de tous les renseignements
nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient conformes a toutes les régles de lart et aux
prescriptions du marché.

- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui
seront adressés par le Maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur de
la ville du projet en question.

Il sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son
chantier ou dans les batiments mis a sa disposition.

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-a-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S,
assurances, etc.).

ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L’entrepreneur devra faire connaitre huit (8) jours au moins avant I'ouverture du chantier, au bureau de
placement compétent pour le lieu ou s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’ceuvre par profession,
avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature a
intéresser les chOmeurs en quéte d’emploi.
Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l'obligation de
procéder a des nouvelles embauches.

L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a
l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue a
jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste a
part.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois sa liberté d’embauche
restera entiére et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il
devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui
est renvoyée a ce bureau soit par le chdmeur, soit par I'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX
En plus de ce qui est prévu a l'article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que I'entrepreneur est réputé
avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir
visité 'emplacement des futurs travaux, s’étre procuré tous les renseignements nécessaires a la composition
des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes les regles de
I'art et aux prescriptions du présent marché.
Les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d’achévement et de
fonctionnement. lls correspondent également a tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute
nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.
En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser 'ouvrage (main d’ceuvre, matériaux, matériel,
etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes :

- Les études, I'exécution des plans de détails et notes de calcul.

- L’implantation des ouvrages.

- Le contrdle des matériaux tels que définis par les normes, les réeglements en vigueur et les spécifications

particulieres du marché.

- La totalité de la main d’ceuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages.

- L’enlévement de toutes les installations de I'entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépbts de

matériaux, terres, gravats, ... y compris I'enlévement des terres, déchets ou autres matiéres provenant de

I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

- Les frais de gardiennage de son propre chantier.

- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

- Les dépenses d’énergie et de matiére consommable.

- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du

chantier.
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- Les frais des essais pour contrdle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas
conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont a la charge de I’Administration.
- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront a la
charge de I'entreprise.
- Les frais de I'occupation temporaire du domaine communal sont a la charge de I'entreprise.
Cette énumération n’est pas limitative, I'entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans
aucune intervention ou prestation de I'Administration autres que celles désignées dans les conditions
particuliéres du marché.

ARTICLE 27: REVISION DES PRIX

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P =Py x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT6,)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

BAT6,: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;
BAT6: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date de I'exigibilité de la révision.

Les régles de révision des prix sont fixées par larrété du Chef de Gouvernement n° 3-205-14
du 09/06/ 2014 fixant les regles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services
portant sur les prestations d'études passés pour le compte de |'Etat.

ARTICLE 28 : SOUS-DETAIL DES PRIX
L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) a dater du lendemain du jour de la notification
de l'approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaitre nettement :

- Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l'usine d’ou ils proviennent, le prix des
fournitures départ usine ou carriere, les frais d’amenée a pied d'ceuvre, non compris les
majorations pour frais généraux, impots, TVA et bénéfice ;

- Pour les dépenses de main d'ceuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y
compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux,
impots et bénéfices ;

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’'une part aux dépenses de main d’ceuvre
et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.

- Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux
utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la
composition des prix considérés.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE
Les conditions de résiliations sont celles prévues par les articles 48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que
l'article 142 du réglement de l'université précité.

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT
Dans I'éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

La liquidation des sommes dues par le Maitre de 'Ouvrage, en exécution du présent marché sera
opérée par ces soins de Monsieur le Président de I'Université Abdelmalek Essaadi a Tétouan.

le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du
nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus a l'article Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii Il
1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprés
de I'Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du
présent marché

En cas de nantissement du présent marché, I'administration délivrera au auprés de I'entreprise
sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme a l'original de son marché. Les
frais de timbres de I'original, conservé par 'administration, sont a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrble (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais),
auront libre accés au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire, les échantillons de
matériaux et matériels mis en ceuvre pour essais et examens. lls vérifieront la conformité des travaux
avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront a la réception des travaux enterrés, cachés, etc.

L’'entrepreneur est tenu de fournir & ses frais la main dceuvre, les récipients, les
échafaudages et le matériel nécessaire aux prélevements.
L’entrepreneur doit accepter [larbitrage du Maitre d’ouvrage sur tout point lopposant aux agents
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désignés pour contrbler les travaux.
Le Maitre d’Ouvrage désignera des personnes chargées du suivi de I'exécution des travaux objet du
marché qui participeront aux phases clefs du projet a savoir :

- la participation aux réunions de chantier,

- le suivi et le contrdle périodiques des travaux,

- les réceptions provisoire et définitive.
L’entrepreneur s’engage a leur laisser libre accés aux chantiers et de leur présenter tous les
documents et informations utiles a leur mission.

ARTICLE 32 : ECHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de I'ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra faire agréer, par la Maitrise d’ceuvre et
'administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a I'article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base
de vérification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et la qualité
des matériaux proposeés.

En application de larticle 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés a I'exécution des travaux ne seront
d’origine étrangére qu’en cas d’'impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine
.En outre, et a chaque livraison, I'entrepreneur doit produire les piéces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bon de livraison).

Dans un délai de sept (7) jours & dater du lendemain du jour de la notification de I'ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit indiquer la carriere de provenance du sable et
'estimation de la quantité a extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la
réglementation en vigueur.

En cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues a l'article
142 du réglement de l'université.

L’administration et la Maitrise d’ceuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions
envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si a I'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en
particulier, si 'usure du matériel est la cause d’'une qualité ou d’'une cadence insuffisante dans I'exécution des
travaux.

Aprés approbation des dispositions définitives, et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'entrepreneur
aura a passer commande ferme de tous matériels, quelque soit I'origine.

Il est spécifi¢ que I'agrément du matériel par I'administration ne diminue en rien la responsabilité de
I'entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait
avoir a usage par des tiers.

Par le fait méme du dépdt de son offre, 'Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres,
dépdts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés et d’exploitation de ces carriéres.

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier
ne le sont pas, il sera exigé de I'Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 33 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre
I'Administration, I'entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires I'Administration habilités a
contrbler les travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou a défaut, se faire représenter par un mandataire pour
agir en son nom et pour son compte, a toutes les réunions de chantiers.

A chaque réunion, un procés-verbal sera établi, résumant I'état d’avancement des travaux, les décisions
prises, les anomalies constatées et les instructions données par I'administration.

L’entrepreneur devra commencer I'exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant
les travaux.

En cas d’absence, non excusée par lettre recommandée, a une réunion de chantier il sera appliqué
une pénalité de CINO CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office
du prochain décompte.
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ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
notification de I'ordre de service de commencer les travaux, a I'agrément de I’Administration, le responsable
qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses
références et attestations personnelles pour des travaux de méme importance.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, le Maitre de I'CEuvre pourra en demander le
remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

ARTICLE 35: INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur aura a sa charge tous les frais découlant de linstallation de chantier faite conformément au
plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par I'article 7 du présent marché pour
acceptation par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, pour linstallation de
son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par I’Administration.

Organisation du chantier

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maitrise d'CEuvre et Maitre
d’Ouvrage pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans
les délais contractuels prévus.

L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contréle de I'exécution et fournir a la Maitrise
d'ceuvre et Maitre d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs de
contréle.

L'Entrepreneur fait son affaire auprés des services compétents de toutes démarches, autorisations et
reglement de frais de branchement au réseau de voirie etc... ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait
établir notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de I'eau, de I'électricité et du
téléphone correspondant aux besoins de chantier.

L'Entrepreneur assure I'établissement et I'entretien des voies provisoires nécessaires a l'approvisionnement
du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et I'entretien de toutes installations telles
gue hangars et magasins nécessaires pour une conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. |
regle tous les frais y afférents.

Il est interdit a I'Entrepreneur et a ses sous-traitants d'utiliser les locaux des batiments en cours de
construction pour leurs propres besoins tels que dépbts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de
'entrepreneur est attirée qu'il est formellement interdit de loger les ouvriers sur le site du projet.

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de
stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de
'achévement des travaux et de leur réception provisoire.

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, a la connaissance de la Maitrise d'CEuvre et Maitre d’Ouvrage tout fait
ou constatation de nature a engendrer des difficultés de raccordement des batiments aux réseaux enterrés et
a la voirie, méme lorsque ceux-ci ne doivent pas étre réalisés par ses soins.

Installation du chantier :

Dés la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, I'entrepreneur remet pour
acceptation par la maitrise d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procédera a
l'installation de son chantier.

L'entrepreneur fait ses démarches auprés des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que
l'autorisation de I'occupation du domaine public.

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et regle les frais qui sont a sa charge.
L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient étre présentées par les
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de méme des
travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére que le Maitre
d’Ouvrage ne puisse étre recherché a ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin a garantir celui-ci
de toute responsabilité a cette occasion.

L’entreprise doit assurer, a sa charge, les prestations, énumérées au chapitre Ill I'article A1 du présent CPS.

ARTICLE 36 : GARANTIE DECENNALE

L’Entrepreneur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale,
conformément a l'article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aolt 1913), modifié par le Dahir du 8 décembre
1959 .Cette assurance devra garantir les sous Lot GROS CEUVRE ET ETANCHEITE pendant une période de
dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures. La police d’assurance relative a cette garantie
décennale doit étre présentée a la réception provisoire du marché.

Au cas ou I'entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maitre d’ouvrage dans les délais (quinze jours
de la date de réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélévera un montant forfaitaire de 1,3%
du montant des (LOTS GROS CEUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et travaux supplémentaires toutes
taxes comprises du décompte présenté pour paiement en guise de garantie.
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ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT.
En fin d'exécution, I'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé, et trois tirages des dessins
suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg):
- Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-étre différente des dessins
primitifs, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés
- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été
posés, repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres
caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes,
appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc..
- Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et
matériels installés, en trois (3) exemplaires, a remettre au Maitre de I'Ouvrage.
Faute par I'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours apres la réception
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie a la
dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX ET DU MATERIELS

L’entrepreneur aura a sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi
gue les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces
essais et analyses doivent étre réalisés conformément aux régles de l'art et normes en vigueur par des
organismes agrées a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 39: MALFACON
Si des malfagons venaient a étre décelées, les travaux seront refaits a la charge de I'entrepreneur, si des
réfections entrainent des dépenses pour d'autres corps d'état, celles-ci seront également a la charge de
I'entrepreneur responsable.

ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage du chantier devra étre effectué régulierement. Le maitre de l'ouvrage pourra exiger ce

nettoyage a tout moment s'’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés

a un endroit désigné par le maitre de 'ouvrage. lls seront ensuite enlevés par I'entrepreneur attributaire des

travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra étre fait quotidiennement.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en état
des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est fixé a quinze (15) jours de calendrier a compter
de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier de
retard sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.

ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE
A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur a la réception provisoire des travaux. Une
commission a cet effet, doit étre composée par : les représentants du maitre d’ouvrage, I'architecte,
lIngénieur du B.E.T., I'lngénieur du bureau de contrdle, I'lngénieur du laboratoire et de 'Entrepreneur aprés la
visite des ouvrages jugeront si cette réception peut étre prononcée. Tous les défauts constatés dans la
construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux régles de l'art et aux frais de
I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.
Auparavant, I'entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

- Avoir terminé I'ensemble des travaux,

- Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.
La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T.

ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 76 du CCAG-T, Douze (12)
mois aprés la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de I'Entrepreneur a la
réception définitive des travaux.

La réception définitive des travaux est prononcée si I'entrepreneur :

- Arempli & la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage

- Ajustifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 83 article 76 du CCAGT)

- A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

Toutefois, I'entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée a
'administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de I'expiration du délai de garantie prévue a
l'article 75 du CCAGT.
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si le maitre d’'ouvrage n’a pas usé des dispositions de l'alinéa 2 du § 2 de l'article 76 concernant la
communication a I'entrepreneur, au plus tard dix (10) mois aprés la réception provisoire, des listes détaillées
des imperfections ou malfacons relevées, a I'exception de celles résultant de I'usure normale, d’un abus
d’'usage ou de dommages causeés par des tiers.

Aprés la réception définitive, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les
lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS =SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

1. Les attachements seront établis a partir des relevés faits sur chantier, des quantités réellement
exécutées et des approvisionnements effectués, seront prises au fur et a mesure de 'avancement des travaux
contradictoirement entre le représentant du maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et I'entrepreneur. A cet effet,
'entrepreneur doit se soumettre aux dispositions de l'article 61, 62 et 64 du C.C.A.G.T.

2. Les acomptes sur approvisionnement ne seront prévus dans le cadre du marché.

ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et
promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant
total hors T.V.A.

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des
travaux.

ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA
Les dispositions de larticle compte prorata ne s’appliguent pas au présent marché qui prévoit les
constructions en lot unique.

ARTICLE 46 : AVENANTS.
En plus des stipulations de l'article 12 du CCAGT le maitre d’'ouvrage peux conclure des avenants, il peut
étre passé également des avenants pour constater des modifications dans :
e La personne du maitre d’ouvrage ;
e Laraison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ;
e La domiciliation bancaire du titulaire de marché.
Les avenants ne sont valables et définitives qu’aprés leur approbation par I'autorité compétente.

ARTICLE 47: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A.
Si le présent marché déroge a une prescription des textes cités en titre, I'entrepreneur se conformera
aux prescriptions du présent CPS, pour toutes clauses en dérogation avec le C.C.A.G.T etle D.G.A.

ARTICLE 48: DISPOSITIONS GENERALES
Toutes les dispositions du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables.

ARTICLE 50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
En cas daugmentation ou diminution dans la masse des travaux, il sera fait application des
dispositions de l'article 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 51 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES
En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de [I'Article 59 du
C.C.AG.T.

ARTICLE 52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre ['Entrepreneur et le Maitre d’Ouvrage ayant pour objet du
Marché et qui ne peuvent étre réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en
matiére administrative en I'occurrence le tribunal de Tétouan

ARTICLE 53 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Maitre d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la
sécurité et '’hygiéne conformément a l'article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu a jour par le titulaire qui
en signalera a 'administration en cas de modification.
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CHAPITRE I

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A- GROS CEUVRES - ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE

II.1 - GROS- CEUVRE

Article 1. : Etendue des travaux

-Terrassements

o Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés a l'implantation des
batiments inclus dans le plan de masse;

o Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des
batiments et & tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis
descriptif.

- Ouvrages en fondations

¢ Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pour batiments;

o Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou magonnerie de moellons;

e Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en béton armé suivant
plans;

o Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux;

¢ Regards.

- Ouvrages en infrastructure et superstructure

o Structure de béton armé en élévation;

e Maconneries;

¢ Enduits;

o Dallages armé et dallage industriel;

e Conduits de ventilation.

Article 2. : Terrassements

- Mode d'exécution des travaux

Les déblais et remblais seront effectués a la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur
doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens et
endosse toute responsabilité dans le cas contraire.

- Déblais

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maitre d'Ouvrage et la
Maitrise d'Oeuvre a la reconnaissance des fonds de fouilles.

Les travaux comprennent :

o Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou
pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont
L’entrepreneur sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées;

o Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour
les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement;

e Le dressage des parois pour I'encaissement des fondations;

e La manutention des terres pour mise en dép6t ou évacuation aux décharges publiques;

o Abattage et dessouchage des arbres y compris I'évacuation et le transport vers un lieu qui sera
désigné par I'’Administration.

- Remblais

Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre
complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de
minimum a 90 % de I'Optimum Proctor.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, platres etc. sera
rigoureusement proscrit.

Article 3. : Quvrages en béton

- Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication
Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids
ou volumes.
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Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants a employer seront entreposés
a proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espéce étant séparés par des cloisons.
Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale a béton ou bétonniéres
multiples, mais restent soumises aux contrbles de la Maitrise d'CEuvre.

L’entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique
avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place
du béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité.

Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale
a 28 jours de : 270 bars en compression.

Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Elles
devront étre fixées par les résultats de I'étude granulométrique.

L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, a ses frais, des essais concernant la résistance des bétons
mis en oeuvre, selon les indications du bureau de contréle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, aprés essais, les garanties nécessaires,
seront démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur.

Tableau des bétons

Désignations suivantla | Cime | Sable Gravette

Norme nt

N. M. 10.03 FO09 CPJ 8A15 [ 15A25

45

Classe B1 400 350 700 300

Classe B 2

(Poteaux - Poutres) 350 350 700 300

Classe B3 350 350 300 700

Classe B4 Gros Béton 300 450 300 1000

Classe B 5 (Propreté) 200 450

Classe/B6(Cyclopéen 250 450 1000 1000

Tableau des Mortiers

Ciment Chaux Sable
Désignation | cpJ 35 | Sable | Grasse | 5,050, | Sable | oo 0
en | éteinte 0,2/2 en |
en Kg en |
en Kg
Mortier pour
Mortier N°1 350 1000 - - - hourdage
Murs et cloisons
Mortier N°2 | 300 . 1000 Mortier au ciment
Corps d'enduits
Mortier N°3 200 - - 1000 Enduit de finition
Mortier N°4 | 500 1000 |- : : Gobetls - Glacis
d'appui
Enduit hydrofuge
Hydrofuge : suivant
Mortier N°5 400 1.000 ) ) - dosage prescrit par
le fabricant (type
SIKA ou similaire)

- Qualité des matériaux

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande

dimension dépasserait les limites ci-apres :

e Sable pour mortier 10,002 m;

e Sable pour béton : 0,005 m.

Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de

0,005 m de diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamétre.

Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau

de 0,04 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamétre. Les
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granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et
exempts de matieres fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

- Liants

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en
sac, ils devront étre stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas a souffrir du retard
consécutif & une livraison défectueuse.

- Adjuvants

lls seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux
prescriptions du fabricant et du B.E.T.

- Aciers pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront des aciers a haute adhérence ayant les spécifications définies dans
les normes en vigueur.

- Coffrages - Mise en oeuvre

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cbtes absolu. En particulier, la
verticalité des poteaux devra étre particulierement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour
erreur d'implantation des poteaux superposés. Les arétes des éléments continus devront étre rectilignes
sans écart aux raccords ni ventre.

L'étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du
pilonnage ou de la mise en vibration.

Les joints de dilatation devront étre débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui
pourraient s'opposer a leur fonctionnement.

Aucun bois de coffrage ne devra étre abandonné en coffrage perdu.

En aucune fagon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles
comme joues de coffrage. Une exception peut étre faite pour les ouvrages coulés dans les zones
rocheuses avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton.

- Parements

L’entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu'ils sont prévus.
Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton,
nettoyés des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs.

Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulierement lisses. La
planitude des parois devrait étre au moins égale a celle exigée pour I'enduit parfaitement dressé.

Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les
coffrages seront huilés pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune fagon a
l'accrochage d'un quelconque enduit ou revétement.

L’entrepreneur de gros ceuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il
emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra étre tenue au courant de cet agrément.

- Armatures pour béton armé

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des
cloisons pour éléments préfabriqués etc.

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement
les plans de béton armé et les indications du B.E.T.

Les cales seront en béton.

Dans tous les cas, les aciers devront toujours étre enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction
des impératifs du comportement au feu des structures en B.A.

Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé.

- Mise en oeuvre des bétons

Mise en oeuvre des bétons non armés

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou
vibrés. Aprés damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogeéne.

Mise en ceuvre des bétons armés

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés a l'aide d'appareils apportés a I'exclusion de
toute vibration d'armatures. Les vibrations seront arrétées dés que la laitance apparaitra autour de
l'appareil vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogéne (pas de nid de
cailloux ni d'épaufrure).

- Aspect des bétons

Béton devant rester brut de décoffrage non parementé

Le béton sera soigneusement ragréé et les arétes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balévre
sera enlevée au ciseau et a la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront étre
enlevés.

Béton destiné arecevoir un enduit

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de I'enduit. Il devra étre rugueux, sans
toutefois comporter de balévre.
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Béton lisse brut de décoffrage a peindre
L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, préts a recevoir I'application de la
peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie:
e Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies);
¢ Soit par une surcharge pour le manque de matiere.
L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mémes caractéristiques au toucher que les
bétons brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra étre exécutée a l'aide d'un mortier de
ciment ou produit de ragréage.
L’entrepreneur de gros ceuvre s'assurera auprés de l'entreprise de peinture que les produits employés
ne présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées.
Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage
de surface sera repris dans les conditions suivantes:
L’entrepreneur de gros ceuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur a 3 ou
4 mm de diamétre.
Arétes et cueillies
L’entrepreneur livrera des arétes et des cueillies nettes et franches exemptes de balevre et épaufrures. Il
devra remédier a tous les défauts.
Tolérance d'exécution
Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes :
e Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une piéce);
o Planéité : Fleche inférieure & 3 mm pour une regle de 2 ml passé en tous sens;
e Joint : dénivelés maximum a 2 mm a reprendre par pongage soigné.
Surfagage des planchers destinés a recevoir un revétement de sol mince et collé.
¢ Tolérances maximales admises:
e Niveau S4mm;
e Planéité :3mm;
e Surfagcage : Talochage fin.
Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit
garnissant mince), les tolérances maximales admissibles sont les suivantes:

o Implantation 5 mm;

o Amplitude en tout sens ;5 mm;

o Vérification :3mm sur la hauteur d'étage;

o Planéité : Fléche inférieure & 2mm pour une régle de 2ml passé en tous sens;
¢ Bullage : dito plafonds;

¢ Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm;

o Arétes : Parfaitement dressées.

- Essais sur Béton

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées aprés essai au laboratoire
public d'Essais et Etudes.

La résistance a la compression minimale exigée a 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm2 de section
sera de 270 bars.

La résistance a la traction sera de 23,2 bars minimum.

Les aires de stockage des différents granulats servant a la composition du béton armé seront délimitées
par des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté.

Le nombre d'éprouvettes sera de :

3 pour les essais de compression a 7 jours;

6 pour les essais de compression a 28 jours.

La résistance & 7 jours est donnée a titre indicatif. Seules les résistances a 28 jours ont une valeur
contractuelle. Ces essais sont a la charge de L’entrepreneur.

Essais de convenance : destinés a vérifier, a l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du
chantier et avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le
chantier & celles du béton d'agrément.

Ces essais se feront selon les modalités indiquées a celles des éprouvettes d'agrément et ils sont a la
charge de L’entrepreneur

Essais de contrble : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également a la
charge de L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nhombre de
prélevement donné comme minimum a titre indicatif devra étre confirmé par le laboratoire agréé par la
Maitrise d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.
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PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS
Béton courant 1 P = 3 Eprouvettes au moins;
Dosage: 350 Kg/m® V = Eléments porteurs verticaux;
Fc 28j < 28 MPA H = Eléments porteurs horizontaux supportés par V
Etages Courants S < 500 m2 500 < S <1 000 m? S > 1000 m?
3P avec 4P avec
Fondations 2P 1P min var batiment 1P min par batiment
b 1P min par 300 m®
3P pour V
Infrastructures qt 2P pour V 2P pour V 2P pour H avec
rez - de chaussée 2P pour H avec . o
(par niveaux) 1P pour H 1P min par batiment P min par Batiment
1P min par 300 m3
2P pour V
Superstructures 1P pour V 2P pour V 1P pour H avec
: 1P pour H avec . s
(par niveaux) 1P pour H 1P min par Batiment 1P min par Batiment
P 1P min par 300 m3
3P avec 1P
Béton non Structurel Min  par type 4? avec 1P q 5'? avec 1P g
d'Ouvrage Min par type d'Ouvrage | Min par type d'Ouvrage

Des essais supplémentaires pourront étre demandés par le Maitre d'Ouvrage ou par la Maitrise
d'Oeuvre et seront a la charge de L’entrepreneur.

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises a disposition par L’entrepreneur.

Les prélévements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la
Maitrise d'ceuvre. Les moules doivent étre étanches.

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de
diamétre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre.

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera aprés 24 heures
minimum.

Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'aprés 3 jours d'dge du béton par les soins de
L’entrepreneur.

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées a l'abri du soleil et dans du sable
maintenu humide.

Les rapports des résultats des essais a 7 jours et a 28 jours seront communiqués directement a la
Maitrise d'oeuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais.

Au cas ou les caractéristiques résultant des essais de contrdle seraient inférieures aux caractéristiques
exigibles, la Maitrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées
pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

Cependant, la Maitrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrle en place non
destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent étre généralisés a toute la
structure déja réalisée aux frais de I'Entreprise.

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra
proposer des mesures a méme de remédier a la situation.

Le Maitre d'Ouvrage restera cependant seul juge.

Dans le cas ou les résultats de contrdle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en
vigueur, seront jugés acceptables par la Maitrise d'Oeuvre, une moins value sera appliquée a
L’entrepreneur proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation
sera calculé comme suit :

(Résultat exigé - Résultat de I'essai)/ Résultat exigé

Article 4. : Maconnerie - matériaux

- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins)

lIs répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au
moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure & 18 %. La résistance a I'écrasement ne devra
jamais étre inférieure & 60 Kg /mz2.

- Briques céramiques

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et
19 du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401.
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Elles seront obligatoirement mises a tremper dans l'eau 12 heures avant I'emploi. Celles qui
désagrégeront seront mises au rebut. Il en sera de méme pour toutes briques trop ou pas assez cuites,
félées ou ne rendant pas un son clair sous le marteau.

- Mortiers

Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons.

- Mise en oeuvre

Murs en magonnerie pour élévation et soubassement

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont cotés finis. Ceux définis sur les plans
de béton sont cotés bruts.

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront
toutes sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées.

Les cloisons au droit des graines seront réalisées aprés la pose compléte des tuyaux.

Pour macgonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les fagons nécessaires pour le logement des
linteaux, chainages etc. . . .

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la magonnerie de parpaings
I'emploi de  demi parpaings et d'éléments a feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments
pleins pour former appui des linteaux.

L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires a la pose des ouvrages,
les réservations et trous divers pour I'ensemble des corps d'Etat.

Joints de dilatation

lIs seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas.

lIs devront étre réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront
recouverts en terrasse par une dallette en béton armé & 2 pentes suivant indication de la Maitrise
d'ceuvre.

Joints de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec I'eau

lls seront constitués par un joint type WATERSTOP.

Joints de dilatation horizontaux

lls seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25.

Article 5. : Enduits

- Matériaux

Se reporter au tableau de composition des mortiers.

- Préparation des surfaces

Avant tout commencement des travaux, les surfaces a enduire seront convenablement préparées de

maniére a obtenir un bon accrochage.
Briques et agglomérés : Joints dégradés;
Béton : Surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau du mortier. Toutes les

efflorescences seront soigneusement nettoyées.

- Enduits intérieurs

Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5

Exécution

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) & 2,0 cm (maximum).

Les enduits seront exécutés en deux couches, a la main ou a la machine suivant décision du Maitre

d’ceuvre et la Maitrise d'Oeuvre, par panneaux complets entre 4 arétes ou joints.

Couche de dégrossissage : au moins 1 cm.

Couche de finition appliquée apres prise suffisante de la premiére couche: épaisseur 0,5 cm minimum.

L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes:

¢ Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées;

o Aussitdt aprés le durcissement de la couche, I'enduit sera ausculté au marteau et les parties non
adhérentes enlevées et remplacées;

La deuxiéme couche sera appliquée aprés lavage et soufflage de la premiere et avec les mémes
précautions.

Le saupoudrage de ciment pris sur I'enduit frais sera formellement interdit.

Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués a la
pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des maconneries, les enduits seront exécutés sur un grillage
galvanisé préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de fagon a éviter les
fissurations de joints. Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les
arétes verticales, sur acces et couloirs recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les
enduits seront finis a la brosse.

NOTA:
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Sur les surfaces faiencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des
murs en parties faiencés seront exécutés apres la pose des revétements.

L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faiences - enduit et a la protection des
carreaux.

- Enduits extérieurs

Exécution

L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée.
Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arétes et cueillies seront bien droites et sans
surplomb.

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 a 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2
matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés.
1 ére couche (couche d'accrochage)

Le mortier doit étre tres plastique et projeté trés formant sur le support.

Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur.

2 éme couche

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exécution de la 1ére couche de facon a ce
gu’elle ait fait une partie de son retrait.

Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur.

3 éme couche (couche de finition)

Cette couche sera exécutée au mortier aprés un délai de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette
couche sera régulierement arrosée, plus particulierement les faces exposées au soleil.

D'une fagon générale, les surfaces & enduire seront humidifiées avant I'application de I'enduit.

Article 6. : Assainissement - canalisations enterrées

- Etendue des travaux

Les travaux comprennent:

e Les déblais et les remblais;

La fourniture et la pose de canalisations;

Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons;

Les caniveaux y compris grilles de fermeture;

Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.);

Les chambres de tirage et I'ensemble des évacuations dans le collecteur général.

- Fouilles

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et
rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des
tranchées ne sera effectué qu'aprés essais d'étanchéité des canalisations.

- Canalisations

Les canalisations enterrées pour I'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres
réseaux enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque
changement de direction comportera un regard.

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise
meuble ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront
remblayées avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur.

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle.

Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement a
l'intérieur d'un fourreau en P.V.C. d'un diamétre nettement supérieur a celui du conduit.

Les emplacements des départs devront étre correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du
corps d'Etat concerné.

- Regards

Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les
regards de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé.

- Tampons de couvertures extérieures

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des
regards et des plans d'exécution.

- Tampons de couvertures intérieures aux batiments

Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en corniere
galvanisée.

Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé
reposeront sur un cordon bitumineux qui assurera I'étanchéité.

Le niveau ainsi que le revétement supérieur des dallettes seront les mémes que les sols environnants.

- Couverture en grille
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Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm
fixé sur cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2éme cadre en corniére L de
40x40 fixé par pattes a scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront
galvanisées.

- Chambres de tirage

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits.

Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans
d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'étre en contact avec l'eau
comporteront un puisard de méme dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de
pierres seches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette
dallette constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira a absorber les eaux qui
risqueraient de s'infiltrer dans les chambres.

- Couverture des chambres

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm
d'épaisseur ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité.

- Caniveaux

Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier.

- Couverture des caniveaux

Suivant couverture des regards.

- Fourreaux

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour I'ensemble des
alimentations.

- Fourreaux pour cables électriques

En buses de ciment de diamétre 100 ou 150 suivant sections prescrites par 'O.N.E et les plans
d'exécution.

- Fourreaux pour alimentation en eau potable

En buse de béton comprimé selon plans.

- Fourreaux divers

L’entrepreneur aura a sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour
les passages des alimentations et évacuations a travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc....

- Rappel pour le gros ceuvre: Percements

Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas étre touchés.

Il importe donc a | ' Entrepreneur de gros ceuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les
différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose
de tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou
scellements sans distinction.

Article 7. : raccords et calfeutrements

Il sera effectué, aprés la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et
calfeutrements nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des
ouvrages extérieurs ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une
étanchéité parfaite a I'air et a I'eau et en prenant toutes précautions pour ne pas géner I'écoulement des
eaux.

Article 8. : Prestations Particulieres.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des
projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux a proximité de ces éléments.
Il devra également protéger les feuillures des bétis et menuiseries bois aprés leur mise en place.

Article 9. : Nature des travaux

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entiérement terminés,
exécutés suivant les régles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la
description des ouvrages du chapitre respectif.

II.2- ETANCHEITE

Article 10. : Provenance des matériaux

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants :
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Désignation des matériaux Qualité et provenance

Sable De mer

Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré

Ciment Artificiel obligatoirement en sac de papier de 50 kg

Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépdts du Maroc

étanchéité monocouche auto protégée en bitume

Feutre élastoméres SBS fixée mécaniquement

Par le fait méme du dépét de son offre, L’entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres,
usines ou dépdts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d ' oeuvre de ces matériaux.
L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et la
gualité des matériaux.

Tous ses matériaux seront de 1léere qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique
etau D.G.A.

II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE

Article 11. : Nature des travaux

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entierement terminés,
exécutés suivant les regles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la
description des ouvrages du chapitre définition des prix.

Les travaux a exécuter concernent :

La menuiserie bois;

La menuiserie métallique — ferronnerie;

La menuiserie aluminium.

Article 12. : Description des travaux a réaliser

Les travaux a réaliser, objet du présent titre comportent :

La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries;

La fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires;
La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries;
Le tracé des trous de scellement, la pose des cadres;
Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites;
La fourniture et la mise en ceuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité;
D’une fagon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les
batiments en parfait état d’utilisation.

Article 13. : Documents technigues de référence.

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis
général d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents
techniques unifiés « D. T. U » dans leur derniére édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours
avant la date limite de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines.

Article 14. : Article 59 : Prototype et Echantillons

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre a I'approbation
du maitre d'ceuvre, un élément type de chaque nature d'ouvrage prévu.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de
menuiserie ne pourra commencer qu’aprées la réception définitive et sans observation du Maitre d'ceuvre.
Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le
maitre d'ceuvre faute de quoi, ils seront refusés a la réception.

Article 15. : Mode d’exécution des travaux

- Textes et normes particuliers
Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de
quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A.
Article 138 : Menuiserie - Prescriptions générales;
Article 141 : Portes;
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Article 143 : Croisées - Chassis vitrés — Impostes;
Article 145 : Quincalillerie.
En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour I'exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N°
120 du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R.
- Prescriptions générales
L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu
que les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les
différences ne pouvant étre que de trés faible importance (mise en ceuvre, tassement, etc...). Les prix
unitaires ne seront pas modifiés tant que I'écart entre les dimensions figurant, sur les plans de
L’entrepreneur et au présent cahier et les dimensions réelles resteront inférieures a 5 (CINQ) centimétre
et ce dans les deux sens horizontal et vertical .
L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons a I'approbation de L'entrepreneur.
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs.
Au cas ou le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il
devra en avertir le Maitre d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entiére.
Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en ceuvre, il devra
également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement
étre agréé.
Les quincailleries devront étre soumises a I'approbation du Maitre de I'Oeuvre avant les commandes, et
figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des
travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront
nécessairement des modeéles les plus récents. Elles devront étre trés compléetes : verrous, loqueteaux,
butées d’arrét, amortisseurs, etc.
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans
l'usage, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises.
Les prix seront calculés pour des éléments entierement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre
d'utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement
propres, les trous et scellements et toutes sujétions.
Tolérance de dimensions
Sur les piéces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles
devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant
peinture, le bois étant stabilisé a 'unanimité requise pour la réception.
Profils
Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues a
L’entrepreneur celui-ci fournira un dossier d’exécution a I’échelle de 0,50 m par metre.
En tout état de cause, le Maitre d’'Oeuvre peut demander a L’entrepreneur ses coupes, profilés et
systemes d’assemblages.
Pose et calage des ouvrages
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait.
A cet effet L’entrepreneur devra :
e Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou
déviation en cours de chantier avant que le magon n’effectue les scellements définitifs ;
o Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empécher les déformations des
ouvrages ;
¢ Veuillez a ce que les habillages intérieurs des menuiseries regnent esthétiguement avec les ouvrages
contigus ;
Calfeutrement
Les calfeutrements des fonctions menuiseries - facades devront permettre :
L'étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement;
L’étanchéité absolue a l'air;
L’évacuation vers I'extérieur des eaux de condensation;
De limiter les ponts thermiques éventuels.
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des
parties ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de
sécurité.

Article 16. . sujétions relatives a la menuiserie bois

N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un
produit de base répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052.

- PORTES

Cadres

Ouvrage dormant scellé sur l'arréte ou dans toute I'épaisseur d’'un mur et destiné a recevoir les
huisseries.
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Cadres dormants et huisseries

Les cadres devront étre, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront
maintenues en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la
profondeur correspond a I'épaisseur des batis. Les pieces d’appui comporteront obligatoirement une
gorge de condensation avec trou d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec I'importance de
l'ouvrage.

Pour les huisseries a sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par
montant.

Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des
scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis a téte noyée.
Couvre - joints

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. lIs seront fixés au moyen de
pointes téte homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets.

L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront
pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revétements :

Vantaux:

Dimensions: Une fenétre ou porte - fenétre est désignée par les mémes dimensions que la baie pour
laquelle elle est prévue;

Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR.

- Chambranles

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage a coupe d’onglet, fixation par pointes
téte homme ou vis inoxydable.

- Par closes pour vitrages

Par close de section adaptée a I'épaisseur du vitrage, exécution en bois dur.

- Quincaillerie et garniture

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et
robustes. Les garnitures chromées devront étre mises en place aprés les travaux de finition des
peintures. Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon
aspect.

Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la méme série avec un jeu
de passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur.

Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chainette a boules d’une
étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou
des serrures correspondantes.

Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure a prévoir suivant indications portées
dans le descriptif des ouvrages.

En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les
tétieres de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées.

Les travaux des chassis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres a raidir les
montants. Tous les chassis a bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli.

Article 17. : Sujétions relatives a la menuiserie métallique — ferronnerie

- Prescriptions générales
L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra
en outre soumettre des plans de détails et des échantillons a I'approbation de L’entrepreneur.
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au
cas ou le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir
L'entrepreneur, faute de quoi sa responsabilité restera entiére. Si, par ailleurs, il remarquait des
dispositions incompatibles avec une bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points
avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement étre agréé.
Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation
des éléments. Elles devront étre soumises a I'approbation du Maitre de I'oeuvre, avant toutes passations
de commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant
toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces
quincailleries seront nécessairement des modeles les plus récents et obligatoirement trées complétes tels
que : verrous, loqueteaux butée d’arrét, amortisseur, etc.
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans
l'usage, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le
bordereau des prix, détail estimatif.
Les prix seront calculés pour des éléments entierement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre
d'utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses
matériaux posées, ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutes
sujétions.
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- Fabrication

La fabrication et la pose des chassis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions
nécessaires au maintien des chassis et portes, de fagon a assurer une parfaite tenue des ouvrages et
une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du batiment.

L’entrepreneur devra prévoir I'exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne
sera toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour I'application de trois couches de peinture entre toutes les
parties mobiles.

Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage,
obturés par des vis facilement démontables.

Les portes ouvrant a la francaise seront équipées de buttoirs arrétoirs vissés dans les sols ou sur les
murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail.

Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maitre d’oeuvre, diment averti
par L’entrepreneur qu’un lot de piéces est terminé fera une premiére réception en atelier a la suite de
laquelle, L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises
ou refaites, seront soumises a une nouvelle réception en atelier, suivant le méme processus que décrit
ci-dessus.

Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin.

L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les
renforts, épaisseur des toles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et
de leurs utilisations.

En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans
apport et a I'abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les
rendre propres et nets.

Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter
des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.

Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes francaises de la série P.
24.201.

Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés a chaud ou pliés a froid, dans ce
dernier cas, les épaisseurs des tdles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et
l'usage qui en est prévu.

Elles ne seront cependant pas inférieure a 20/10°, si I'épaisseur n’est pas indiquée sur les plans.

- Fixation — scellements — calfeutrement

Fixation

La fixation des chéssis, portes, portails, etc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées
et disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201.

Percement et scellement

Les scellements devront faire I'objet d’'une étude particuliére tenant compte des structures qui doivent
recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au "Spit Roc" paraissent étre les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre.

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur
du lot Gros Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tét les plans de
réservation a prévoir.

Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui méme a ses frais
les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise
dans le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland
artificiel CPA ou CPB a I'exclusion de tout autre (ciment a prise -ciment de Wassy - ciment expansif)
L’emploi du platre est formellement interdit.

Pose et réglage

La pose des portes et chassis aura lieu avant I'exécution des enduits sur magonnerie.

Toutes les précautions nécessaires a la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront
étre prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Il demeura responsable de leurs tenues aprés I'exécution des macgonneries ou des scellements autour
de ces éléments.

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les chassis et portes aprés
exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les
menuiseries.

Une vérification et un réglage définitif aprés passage de tous les autres corps d’état seront effectués a la
fin de I'Entreprise.

Les éléments de menuiserie devront étre parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi
étanchés que possible a I'air et la poussiére.
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Calfeutrement

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties
de la construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la
macgonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les
calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de
menuiserie métallique comporteront également (méme si cela n’est pas précisé dans les dessins ou les
descriptifs) les couvre-joints qui paraitrait nécessaires, les profils caoutchouc assurant I'étanchéité des
panneaux ou I'herméticité au niveau du gros ceuvre (profils "APECO").

- Protection par peinture

Tous les éléments de menuiserie, aprés réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le
chantier munis d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée aprés décapage et
nettoyage des métaux.

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement
prohibé. Les éléments en alliage l1éger pourront éventuellement étre traité par oxydation anodique apres
accord préalable de L’entrepreneur.

La peinture sera exécutée a la brosse. Aprés le transport, les surfaces qui seront cachées a
lachévement seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant
montage. Aprés la mise en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront
également reprises et réparées soigneusement.

- Transport des piéces

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions
nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque
piéce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de fagcon a les maintenir au - dessus du sol et a
I'abri des eaux de ruissellement.

Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui
désignera le lieu de mise en dépbt.

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant
montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de facon appréciable la
résistance ou l'esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les piéces qui
présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu'il puisse formuler une
réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégats
et juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre a leurs sujets. On opérera de méme pour les
avaries qui pourraient étre occasionnées accidentellement aux piéces pendant leur montage.

- Quincaillerie - serrurerie

Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire a leur bon fonctionnement et
assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des
modéles les plus récents.

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement étre agrées par L'entrepreneur avant
toutes passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le
bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire.

Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et a l'usage des
menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront
les formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des
vantaux devront, apres la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries.

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, & trois
suivant le type de serrure).

Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom
du local ou le numéro de la porte correspondante.

- Contrlle et réception des ouvrages

A la mise en ceuvre, les contréles permettront de s’assurer que les régles d’exécution des P.T.U., les
régles de I'art, réglements et prescriptions en vigueur, ont été observées.

A la réception, des contr6les porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de
malfagons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maitre
d'ceuvre ne juge pas le remplacement nécessaire.

lIs porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des
serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une
manceuvre sans effort.

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte a laquelle elle correspond, les clés réunies en
trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile.
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Article 18. : Sujétions relatives ala menuiserie aluminium vitrage

- Marques et Label de qualité

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et réglement
en vigueur au Maroc a la date de la remise de son offre, ou a défaut, aux normes et labels de qualité
reconnus au marché a savoir :

Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., [.P.M., etc. concernant I'aluminium;

Labels de qualité E.W.A.A.. (Européan Wrought Aluminium Association) concernant I'anodisation;

Labels Schlegel concernant les joints brosses.

Tous les profilés et tdles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A
57.350, A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A. 57.703.

Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. lls seront de type ALUNION, TECHNAL ou
similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m2 min.

Les tbles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de
manganese. La charge de rupture sera de 24 Kg m/m2 min.

- Réception et vérification des matériaux

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de
matériaux vérifiés et acceptés, indispensables a la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage
aura été agréé par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction.

La demande de réception d’'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins
guatre jours avant son emploi.

Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’'un mois a pied d’oeuvre. Les matériaux refusés par
L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

Conformément aux stipulations de I'Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront a la
charge de L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions
imposés par le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1.

- Travaux de finition

L’entrepreneur pourra demander a L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des
menuiseries aluminium qu’'aprés exécution des travaux de peinture et de certains travaux de
revétements de sol.

L’entrepreneur aura a sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’a la réception provisoire. Il
devra en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu'il
aura au préalable soigneusement graissées et huilées.

Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés.

- Peinture thermolaquée

Travaux préparatoires

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage a l'aide d'un solvant
chloré ou aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, I'enlevement de la rouille et
élimination de la calamine, I'engrenage et le grattage, le poncage a sec, le brossage, I'époussetage ; le
décapage pour repeindre et le détapissage.

Peinturage

Aprés couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera
appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche.

L'ensemble des étapes de peinture devra étre conforme aux normes en vigueur du D.T.U.

N.B: Un échantillon de la Menuiserie apreés peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un
laboratoire agrée sous contrble de la Maitrise du chantier.

- Assemblages et montages

L’entrepreneur devra prévoir I'exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne
sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire.

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maitre d’'Oeuvre diment averti par L’entrepreneur qu’un
lot de pieces est terminé, fera une premiére réception en atelier, a la suite de laquelle, L’entrepreneur
devra reprendre les menuiseries refusées.

Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de
facon a préserver I'anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le
séjour de I'eau entre les profilés.

Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8.

Cadres en Aluminium

Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’'un systéme de cales réglables a vis
de blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, tétes fraisées et cachées a la vue, dans
la mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’'eau comporteront des évacuations pour les
eaux de condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de
portes-fenétres coulissantes, de plus dans le cas d’'un revétement moquettes, il sera prévu un profilé
supplémentaire de 20x 10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre.
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Ces cadres viendront a recouvrement sur la magonnerie et masqueront totalement les précadres et le
joint entre ces derniers et la magonnerie .Dans le cas d’'ouvrages ouvrant a la francgaise, a tabatiére ou
autre systéme a paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la
fixation de la garniture d’étanchéité en Néopréne. Dans le cas d'ouvrage a vantaux coulissants, ils
seront pourvus de rainures de part et d’autre du bati coulissant pour le maintient des balais et brosses
d’étanchéité.

Des butoirs en Néopréne seront prévus sur les montants.

Béatis

Dans le cas d’'ouvrage a la frangaise, a tabatiére ou autre systéme a paumelles ou pivots, les batis
seront pourvus a l'intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en
Néopréne. Les traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de
préférence, vissés de l'intérieur du profil pour masquer les tétes de vis fraisées et pour avoir une plus
grande longueur de filetage. Le vitrage sera pris dans un double joint en Néopréne et maintenu par des
parcloses éclipsées en aluminium.

Dans le cas de vantaux coulissants, les batis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les
traverses haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon a billes, réglables
facilement par vis. Les traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones
seront encastrées dans les montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprene
de dimensions appropriées a I'épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue.

Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues.

Joints et cales

Les cales seront en élastomeére (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. lls répondront aux normes NF
P. 85. 304, P 85.301 et P 85.102.

Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium.

La résistance exigée des joints sera de :

Résistance au déchirement = 35 kg/cm?;

Résistance a la déformation permanente aprés compression durant 22 H. a70°c. =25 %.

Précardes

Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tble
d’acier 20/10. lls seront en forme de “ Z ” ou de ” U  afin de former engravure dans la magonnerie. lls
seront protégés par une galvanisation au zinc a 80 microns d'épaisseur conformément a la norme
AFNOR A 91.102 ou éventuellement, aprés accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le
minium de plomb étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les
dégradations éventuelles seront soigneusement réparées avant montage des cadres.

Fixations

La fixation des chéssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes a scellement disposées
suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201.

Percements et scellements

Les scellements devront faire I'objet d’une étude particuliere afin de tenir compte des structures qui
doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur
du lot Gros CEuvre, sous l'entiére responsabilité de L’entrepreneur du présent lot, lequel devra en
conséquence fournir au plus tét les plans de réservation a prévoir, indiquant la nature, 'encombrement
et le mode de fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours & partir de la notification
de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-méme et a
ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement.

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 a
'exclusion de tout autre (ciment a prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du platre est
formellement interdit.

Pose et réglage

La pose des précadres aura lieu au fur et a mesure de I'avancement des cloisons et ce bien avant
'exécution des enduits sur magonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront étre prises par
L’entrepreneur du présent lot, qui devront étre prises par L'entrepreneur du présent lot, qui devra leur
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

La traverse basse des précadres servira d’arrét au revétement de sol et ne devra en aucun cas faire
saillie par rapport au sol fini intérieur.

L’entrepreneur commencera, en principe la pose des chassis aprés passage de la premiére couche de
peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder I'exécution, une
vérification et un réglage définitif aprés passage de tous les autres corps d’état seront effectués a la fin
par I'Entreprise.
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Calfeutrement

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium,
I'étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type * PRESTIK “ pose sur tout le
pourtour sans discontinuité.

Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Par
contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe a I'Entreprise de Gros Oeuvres mais toujours
sous I'entiére responsabilité de I'Entreprise du présent lot.

Les vitrages posés, sur cales élastomére (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double
garniture en néopréne et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions
du D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pieces spéciales selon les cas.
L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre
ouvrages et structure.

Dans le cas de chassis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre
venant s’emboiter I'un I'autre et formant chambre de décompression.

Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomére (E.P.D.M)

Tous les éléments de menuiseries devront étre parfaitement étanche a I'eau, a l'air et a la poussiére,
suivant les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai 1974.

Article 19. : Quincaillerie - serrurerie

Les quincailleries seront choisies de la méme marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la
bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront étre soumises a l'approbation du
Maitre de I'Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le
bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la
réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modéles les plus récents. Elles
devront étre trés complétes : verrous, loqueteaux, butées d’arrét, amortisseurs, etc...

Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux
dimensions et a 'usage des menuiseries.

Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau a condamnation encastré dans le montant du
chassis.

Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du
local et au numéro de la porte correspondante.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans
l'usage, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises.

Article 20. : Vitrage

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies a
l'article 43-h (Calfeutrement). lls seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B.
B.32.500 et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de Iésions de manutention.

Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les chassis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les
baies ou portes vitrées. lls seront de marque Saint-Gobain ou similaire.

Essais de réception

Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur:
L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur;

Les serrureries: rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’'un fonctionnement parfait et
silencieux;

La planimétrie: tolérance de + 1 mm sous une régle de 2,00 m placée en tous sens;

Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale;

Les assemblages, tolérance de:

3/10 mm avec face rigoureusement sur le méme plan pour jonction bout a bout et affleurement des
profils;

2/10 mm, avec face rigoureusement sur le méme plan pour jonction par onglet et équerre;

Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiliration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec
débit de 25 L/H par métre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure.

Cette liste, non limitative, pourra étre complétée par des prescriptions de L’entrepreneur.

Article 21. : Mode de paiement

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés
au meétre carré net de 'ouverture.

Article 22. : Composition du prix

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires
comprendront : les précadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés
aluminium, toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses a clips, les joints
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périphériques (E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets
d’eau, les profilés et fagon de trous pour I'évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type
STOP-SOL, etc... , ainsi que coupe, mise en ceuvre, fagon, transport, montage provisoire, montage
définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudages a toutes hauteurs, frais d’épreuve et
toutes autres sujétions.

.4- REVETEMENT

Article 23. : Généralité

L’entrepreneur devra :

e Exécuter les travaux selon les plans et détails de L’entrepreneur;

o Soumettre avant tout commencement d'exécution, a l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans,
schémas et procédés qu'il serait amené a mettre au point et a utiliser;

o Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les
autres corps d ' Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi
que tous les éventuels changements qu'il se proposerait d'y apporter;

e Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux;

e Savoir que de toute maniére, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents
remis par L'entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité de
réalisateur. Faute de se confirmer a ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs
ainsi que des conséquences qui en dérouleraient.

Les indications des plans a grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble.

Article 24. : Nature des travaux

Les travaux faisant I'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entiérement terminés,
exécutés suivant les regles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la
description des ouvrages du chapitre descriptif.

Les travaux & exécuter concernent :

o Les revétements des sols;

e Les revétements des murs;

Article 25. . Textes et normes particuliers

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de:

Cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés destinés aux locaux
d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement;

Cahier des charges d'exécution des revétements muraux extérieurs collés au moyen de colles & base de
ciment;

Agrément des colles pour revétement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971;
Cahier des charges;

Conditions générales d'emploi des revétements en dalles de pierres minces agrafées servant de
coffrage perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973;

Cabhier des charges applicables aux travaux de revétements de sol scellés;

Normes marocaines appliquées et D.T.U;

- Normes arespecter

Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et
réglements en vigueur a la date de signature du Marché.

A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.
D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revétement des sols scellés, applicable aux
locaux d'habitation et de bureaux;

D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revétements muraux scellés, destinés aux
locaux d'habitation et de bureau;

N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits;

N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaique;

Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits
ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:

Groupe N° 12 : Revétement du sol;

Groupe N° 13 : Revétement mural.

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le systéme de fixation de revétements devra étre accepté par le
bureau d'études.

- Nature des supports fournis

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton.

L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation
électrique, téléphonique, etc.
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Les éléments de fagcades recevant un revétement sont en béton.

L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas
détériorer les travaux déja réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie
aluminium et de la vitrerie extérieure en cours de réalisation.

- Pose au sol

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de
toutes les surfaces a recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur
minimum parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans
les joints.

Ces matériaux seront posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment
pur, aprés durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au
plutét le lendemain de la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées.

Dans le cas d'une pose au nu de I'enduit, un joint en creux sera réservé entre I'enduit et la plinthe.

- Joints

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. lls ne
devront jamais dépasser 1 mm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la bille d'acier.

- Nettoyage des revétements

Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise
en service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesure du travail de pose pour éviter le
ternissage des carreaux et avant livraison du revétement fini.

Article 26. : Prescriptions générales

Pose et forme au mortier dosé a 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur;

Finition polie, lustrée et fixation a lI'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos;
Niveau fini des sols + 7cm par rapport au brut;

Les prix comprendront entre autres :

La fermeture des locaux pendant la période de séchage;

La protection des sols et sa dépose jusqu'a la réception provisoire;

La réfection des ouvrages défectueux a la réception provisoire.

Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront étre "collés" avec des colles au ciment sous réserve
de les faire approuver par le bureau de contréle I'origine de ces colles.

Article 27. : lieux de provenance des matériaux

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux
matériaux d'origine étrangere qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain.

Par le fait méme de son offre, L’entrepreneur est censé connaitre les ressources des carriéres ou dépbts
indiqués, ainsi que les conditions d'accés ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable
concernant les prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

Article 28. : Qualité des matériaux - échantillonnage

Les matériaux, matiéres et produits utilisés seront toujours bien adaptés a leur emploi, de la meilleure
qualité dans chaque espéce et particulierement robustes.

Les matériaux, matiéres et produits seront mis en ceuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir
le maximum d'efficacité.

Les matériaux, matiéres et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux
exigences minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références.

Le contractant devra soumettre a I'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espéce de
matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux
gu'aprés acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu a 1'12.201-2 du D.G.A. et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

Le contractant devra présenter a toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposeés.

I.5- FAUX PLAFONDS

Article 29. références aux textes spéciaux

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux
normes et réglement en vigueur au Maroc a la date de la remise de son offre, ou a défaut, aux normes
et reglement francais.

33



Travaux de construction d’un amphi de 300 place au campus Ziaten a Tanger N JIKKYiivNRIZN,

Obligations particulieres

Les obligations de I'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes,
mais aussi I'observation de tout autre décret, arrété, réglementations ou normes en vigueur a la date de
la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot.

Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'Entreprise
devrait le signaler au Maitre d'oeuvre avant la remise de son offre.

Article 30. sujétions relatives aux travaux de faux plafonds

Les ouvrages seront exécutés d'apres les plans et documents de base de I'Architecte remis a
I'Entreprise par le Maitre de I'Ouvrage.

Au cas ou I'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe fournis
par le Maitre d'ceuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.
Nonobstant les plans établis par le Maitre d'ceuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son
offre a livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a l'indemnité dans le cas ou le Maitre d'CEuvre déciderait de modifier
des natures d'ouvrages.

Percement et scellements :

Les scellements devront éventuellement faire I'objet d'une étude particuliere pour tenir compte des
structures qui doivent recevoir les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au "Spit Roc" paraissent étre les mieux adaptés pour protéger les bétons en ceuvre.
L'Entrepreneur devra prendre attache avec I'entrepreneur du Gros CEuvre pour déterminer son plan de
réservation, scellements et fournir au plutét les plans de réservation a prévoir indiquant la nature,
I'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux
Implantations et hauteur de nappes

Les implantations définies par le Maitre d'Ouvrage et I'Architecte devront étre rigoureusement suivie,
notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des
différents locaux.

La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maitre d'ouvrage et
I'Architecte et seront en fonction des plans de synthese définissant les ouvrages a habiller.

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune
demande de plus value ne pourra étre introduite pour les difficultés de réalisation.

Structure de support des faux plafonds

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera a la charge
de I'entreprise et englobée dans le prix unitaire au métre carré faux plafonds, et ce pour les différentes
hauteurs d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en béton armé)
Conditions de pose.

Une visite préalable du chantier permettra & I'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les
travaux de mise en ceuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de
travail qui tiendra compte des travaux a réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce
planning établi par 'Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage des matériaux.
De plus l'entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur
résultat possible. En fonction du type du faux - plafond a mettre en ceuvre et des particularités propres
du chantier.

Hormis les cas ou les plafonds prescrits offrent une résistance élevée a I’humidité, 'hnygrométrie ne doit
en aucun cas dépasser 70% d’humidité relative a une température de 20°c.

Le batiment devra étre mis hors d’eau, les portes et fenétres seront posées. Vitrées et fermées.

La température des locaux devra étre maintenue a un niveau aussi proche que possible de celui qui
prévaudra pendant I'utilisation des travaux.

Tous les travaux de finition intermédiaires (platres, enduits, peintures) devront étre terminés a secs.
Protection des ouvrages

L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.
Révision

En fin de chantier, I'Entrepreneur devra la révision compléte de tous les ouvrages qui auraient été
détériorés, et remplacés éventuellement dans le méme type des éléments du faux - plafond déja posé.
51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff

Les platres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son
paragraphe 4

a) Finesse

Le platre utilisé devra étre fin répondant & la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur a la 1% pour
le tamis carré de 0,2 et inférieur a 10% pour le tamis carré de 0,1

b) Consistance d'emploi

Le rapport platre/eau de gachage ne peut étre inférieur a 1,33
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La consistance d'emploi devra étre conforme a larticle 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et
correspondant a un étalement compris entre 160 et 200 mm aprés 3 minutes du début du gachage.

c) Limite de coulabilité

La limite de coulabilité devra étre supérieure ou égale a 6 mm au minimum conformément a l'article
6.3.3. de la norme suscitée.

d) Fin de prise

Le temps de la fin de prise doit étre supérieur a 15 minutes.

e) Contrainte de rupture a la traction par flexion

Cette contrainte devra étre au moins égale aux valeurs spécifiées ci-aprés selon le rapport platre/eau de

gachage.

P/E =1,67...40 bars
P/E =1,50...30 bars
P/E =1,33...25 bars

f) Degré de pureté du platre

La teneur du platre utilisé en sulfate de calcium devra étre supérieure a 40%

g) Filasse

La filasse pour armature du platre devra étre de premier choix, jaune pale, tirée du chanvre ou du lin.

h) Préfabrication

Les plagues armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non
fissurées ni percées.

i) Suspentes

Les suspentes devront étre en fil de fer galvanisé.

j) Echafaudage

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter a pieds d’ceuvre tous les échafaudages nécessaires et
suffisants pour I'exécution de ses travaux.

11.6- PEINTURE - VITRERIE

Article 31. : Nature des travaux

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maitre d’ceuvre, tant
pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages a exécuter. Il se conformera a toutes
les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulieres dans la
mesure ou elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif.

Toutes les teintes se feront aux choix du Maitre d’ceuvre qui se réserve la possibilité de polychromie.

Les travaux comprendront :

Le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage
et sujétions;

La préparation des subjectiles nécessaires a la bonne exécution suivant les prescriptions techniques
générales et particuliéres, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif;

La fourniture et la mise en ceuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les
sujétions de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs
choisis par le Maitre d’ceuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des baches de
protection nécessaires aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlévement;

Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les
déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlévement aux décharges publiques;

Les retouches et nettoyages avant mise en service.

Article 32. : Lieu de provenance des matériaux
Désignation Qualité et provenance des matériaux
Huile de lin De production locale
Blanc de Zinc broyé a I'huile de lin pur Des dépbts agrées au Maroc
Peinture Vinyligue ou glycérophtalique Astral CELLUCO
Vitrerie St. Gobain ou similaire
Article 33. : Textes et normes particuliers

Les travaux décrits ci-aprés seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 a 72
et 173 a 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification
des produits semi-finis est celle de TAFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et
tous autres DTU et normes francaises publiés au 31/12/94.
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Article 34. : Prescriptions générales sur I’exécution des travaux

Protection des ouvrages, appareils, etc. L'entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du
Cahier des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer a ses frais et risques les
ouvrages et appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes
mesures de protection utiles :

En particulier :

A l'extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne
soient pas détériorés par le fait de ses ouvriers.

Les carrelages, revétement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des
toiles ou papiers lors de la peinture des murs et plafonds.

Aucun dépbt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra étre fait en permanence sur les
carrelages, dallages ou revétements.

Les dépdts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les
planches, toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration.

L’'usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour I'appui ou
le lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, I'eau ne pourra étre
puisée a l'intérieur de I'immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés a cet usage.
L'usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit.

Article 35. : Préparation des peintures

- Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures)

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications
d’'impression.

L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et
ceux qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits).

- Sur les bois

Poncage trés soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage »;

Lavage a l'alcool, s'’il y a lieu des bois résineux;

Rebouchage a I'enduit;

Brilage des nceuds a la lampe (ou gomme laquée);

Poncage - filage et rechampissage.

- Sur les parties métalliques

En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront recu un traitement de
surface au prozinc par projection aprés décalaminage.

L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage a I'enduit,
le poncage sera trés soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ».

NOTA

- D’'une maniére générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche
par couche ses interventions par la maitrise d’ceuvre.

Si elle passe outre a cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée a réaliser pour obtenir
une meilleure qualité de travail restera a sa charge.

- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre
plagué de 0,80x1,50.

Aprés acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux :

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur);

Un pour BET (signé par L’entrepreneur);

Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET);

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET);

Les couleurs retenues devront étre confectionnées en usine par le Fournisseur.

Article 36. : Précautions et nettoyage

D’une fagon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées ou attaquées par son intervention.
Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que :

Sols, carrelages;

Revétements verticaux;

Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.;

Appareils sanitaires et robinetterie;

Appareils électriques (interrupteurs, etc.);

Vitres et glaces.

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation :

Des lits de sciture protecteurs des carrelages;
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Des déchets, résultant des nettoyages eux — mémes;

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les tadches de platre, ciment et
les traces de films de mortier.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage)
devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des matieres elles-mémes, ou de leur état
de surface (poli, brillant, etc..)

Article 37. : Mode de métre des ouvrages (dérogation au DGA)

Peinture extérieurs, comptées a la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein.
Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés a la surface réelle.

Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au metre carré réel des grilles, et
pour les portes a la surface réelle des deux faces.

Article 38. : Vitrage

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies a
l'article 43-7 (calfeutrement). lls seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500
et B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de Iésions de manutention

II.7- CHARPENTE METALLIQUE

Article 39 : Etendue des travaux

Les travaux de construction de la charpente métallique comprennent :;

Font
[ ]

I'étude et la mise en ceuvre des dispositifs assurant la protection
la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages y compris piéces spéciales et
boulons d’ancrage, boulons, cales et piéces métalliques diverses nécessaires au montage.
La mise en ceuvre de ces matiéres, comprenant I'usinage, 'assemblage en atelier, et I'application
d’'une couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans la magonneries ou non
revétus d’une protection spéciale.
Le chargement a l'usine, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre.
L’établissement d’aires de montage convenablement aménagées et sécurisées.
Toute manutentions transports et main-d’oceuvre pour le montage le réglage et 'assemblage définitifs
des charpentes.
La fourniture des échafaudages engins et apparaux nécessaire au montage, la pose et dépose de ces
échafaudages.
Les raccords et les retouches de la couche primaire de protection aprés montage.
La fourniture et la pose de la couverture et le bardage les bondes de rives les bandes de faitiere, ainsi
que toutes piéces d’'attaches.
La fourniture et pose du chéneau en tbéle galvanisée ... avec I'étanchéité nécessaire.
La fourniture et pose de descente d’eau pluviale en tube PVC ... en nombre et en qualité indiques
dans le bordereau ci-apres, ainsi que tous raccords et joints.
La fourniture et I'exécution des massifs en BA pour les poteaux de la structure métallique, sauf si le
maitre d’ouvrage décide de sous-traiter cette prestation a un entrepreneur gros ceuvres.
La pose de toute piece d’ancrage a noyer dans les magonneries lors de I'exécution de celles-ci.
Eau et électricité pour le chantier.
Fourniture, pose et réglage de la charpente métallique.
Les ossatures secondaires de facades
La peinture anti-rouille au trempé et I'application de la couche de finition sur site.
Les platines sur poteaux BA pour mise en place des équipements en combles
Les chevétres de toiture pour la mise en place
des lanterneaux de désenfumage
des descentes d’eau pluviale
des cheminées d’extraction en toiture.
Les couvertures
Les accessoires (couventines, pieces d’angles, habillage, des ouvertures, bavette basse, etc)
Les exutoires de fumées, les descentes d’eaux pluviales et les grilles de ventilation des combles.
partie des travaux de fondations (massifs en BA) :
Les piquetages nécessaires a I'exécution de chacun des massifs.
Les fouilles, en terrain de toute nature, a I'emplacement des massifs, y compris dressement,
aménagement et assainissement des fonds et parois, mise en remblais et réglages des déblais sur
chantier.
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e L’exécution des bétons de propreté.
e L’exécution des ouvrages de fondations en béton armé, suivante le plan.

Article 40 : Mode d’étude du projet

L’entreprise doit chiffre les solutions de base préconisées et doit en vérifier le dimensionnement et la validité
technique.
Les variantes sont admises.

Article 41 : Hypothéses de base

41.1 : Principes généraux de stabilité du batiment
Le Batiment est composé
D’une structure en charpente métallique (des files 1 a 7), objet du présent lot, et constituée de portiques
métallique.
La distance courante entre portiqgue est de 6m.
Les principes généraux de stabilité sont les suivants :
- La stabilité transversale de I'ouvrage est assurée par les portiques. Dont le plan principale se situe
suivant les filles numérique. Les portiques sont articulés en pied.
- La stabilité longitudinale est assurée par des portiques de contreventement.
- L’appui sur les fondations s’effectue sur massif B.A
- Les pentes de toiture sont de 3% mini
Les facades sont partiellement bardées par des tbles nervurées posées verticalement ou traitées en enduit
(suivant partie architecturale).

41.2 : Définition des sollicitations applicable aux structures :
1) Surcharges cliniques :
- Pression normale du vent, gn=137 kg/m2 (région TANGER).
- Pression extréme du vent qe=1.75 x gn
- Site : exposé.
- Type : extréme.
2) Séisme :
- Reéglement parasismique RPS 2000 (zone 3).
- Classe |
- Site:S2
3) Charges permanentes :
- Couverture multicouche isolée par laine de roche (épaisseur 70 mm) : 30kg/m2
- Pannes : profil & chaud : 10 kg/m2
- Bardage simple peau : 10kg/m2
3) Surcharges d’exploitation :
- Sur panne de couverture surcharges d’entretien de 100 kg/m2 sur 10m2

41.3: fleches et Déplacements admissible :

Sous les sollicitations maxi et les surcharges climatiques normales pour les combinaisons les plus
défavorables, la superstructure des batiments en ossature métallique sera calculée en respectant les fleches
maxi et les déplacements maxi suivants :

- Eléments supports de couverture : fleche=L/200

- Poteau : déplacement en téte : h/200 pour la parie industrielle, h/300 pour la parie bureaux.

- Montants et lisses de facade :

o fléche horizontale : L/200

o fléche verticale : L/300

- Déplacements différentiels horizontaux relatifs entre deux portiques, inférieur ou égal a 1/125 de leur
écartement.

- Cumuls de fleche : les déformations sont a respecter pour chaque élément constituant un ensemble
de structure pris séparément, mais aussi pour 'ensemble formé par ces éléments autrement dit, le
déplacement relatif entre deux points quelconques de cette structure devra étre inférieur aux fleche
admissibles (la portée a prendre en compte est alors égale au double de la distance joignant ces 2
points).
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41.4 : Condition diverses de calcul des superstructures :

Flambement des poteaux : les maconneries de remplissage, le bardage, les bacs de couverture ne
seront par pris en compte pour la justification des poteaux de flambement.
Effets des variations dimensionnelles : étant donné les dimensions des blocs entre joints de dilatation,
les effets du retrait et des variations de température pourront étre négligés.
Dimensions minimales a retenir :
les profilés utilisés pour la constriction ne seront pas plus petits qu’'une corniére de 40x40x4 et leur
élancement devra reste inférieur a 250.
En cas d'utilisation de P.R.S, ceux-ci seront réalisés a partir de toles dont les épaisseurs minimales
seront :

- Pour les @mes : 5mm ou 1/20 de la hauteur

- Pour les ailes : 6mm ou 1/25de la largeur.

- Pour les éléments divers autres : 3mm
La largeur minimale des pannes et des lisses est fixée a 50 mm.
Les montons de fagade ont une largeur de 90 mm.
Utilisation des profilés tubulaires ou caissons reconstitués : 'exécution des charpentes tubulaires — et
en particulier des assemblage — sera conforme aux recommandations de la chambre syndicale des
fabricants de tubes acier et aux norme en vigueur (notices 1087 et 2022 de COMETUBE et normes
BFP 22-250-251-252-255-258)
L’épaisseur minimale des tube sera 3.2 mm.
Pour limiter la corrosion interne, les extrémités des profils tubulaires ou des caissons seront obturées

aux moyens soudés étanches a I'eau et a lair.

assemblage : les platines d’assemblage auront, au minimum, la largeur des fers a assembler. Le
soudage dur chantier doit étre évité. Les encastrements des poteaux sur traverses seront réalisés par
boulons calculés conformément aux normes en vigueur, de classe qualité 8.8 ou 10.9, on devra
vérifier les assemblages en considéreront que I'un des boulons est inefficace. Tous les assemblages
boulonnés devront comporter 2 boulons, au moins.

Caractéristique des aciers :

Les aciers utilisés sont des Fe E24, qualité 2. les variantes en E36 sont possibles.

Les aciers seront galvanisés a chaud a 500 g/m2.

Les aciers utilisés pour les scellements dans le béton sont du type « non effervescent » tolérances
dimensionnelles :

Celles figurant dans les recommandations de I'O.T.U.A intitulé «produits sidérurgiques et produits
dérivés francgais ».

Pour les P.R.S. on retient les tolérances fixées dans le tome 3 des recommandations de 'O.T.U.A.
Tolérances d’exécution : celles indiqués par le DTU frangais n°32.1

41.5 : Reglements a appliquer :

Les travaux devront étre exécutée conformément aux normes et reglements en vigueur. Notamment :

Régles CM 66 modifiées, pour le calcul des constructions en acier.
Les recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tube acier.
Régles NV 65 Modifies, définissant les effets du vent sur le s constructions.

Article 42 : Présentation de la descente de charge et note de calcul

4.1 : descentes de charges :

L’entrepreneur de charpente devra fournir au maitre d’'Ouvrage une descente de charge précisant toutes les
actions sur les fondations en respectant les conventions suivantes :

Sens X : Sens d’inertie principale des poteaux.
Sens Y : Sens d’inertie minimum des poteaux.
Sens Z : Verticale.

Les orientations positives seront précisées par le document de descente de charges.
Les cas de chargement a étudier sont :

Poids propre et charge permanente

Surcharges fixes réparties ou ponctuelles.

4 directions de vent avec dépression intérieure.
4 directions de vent avec surpression intérieure.

Ou tout autre cas de pouvant étre plus défavorable.
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4.2 : Note de calcul :
Cette note comportera obligatoirement :
- Un chapitre «objet de la note » définissant précisément I'étendu des ouvrages et éléments
concernés.
- Un chapitre documents de référence avec mention des indices et derniére mises a jour des
documents utilisés (réglements, plans...).
- Un Chapitre hypothéses de calcul rappelant les caractéristiques physique et mécaniques des
matériaux utilisés, les cas de charge unitaire retenus et les combinaisons de charges considérées.
- Un chapitre calculs généraux incluant :
e Schéma de chargement et valeur des charges.
Schéma de la structure avec précision des liaisons, par file étudiée.
Principe de calcule et de stabilité.
- un chapitre de calcul de détails donnant :
o Les efforts dans les éléments vérifiés ou dimensionnée, pour chaque cas de charge ou combinaison.
e Dans le cas calcul automatique, les listings de résultats seront joints, avec les schémas précisant la
schématisation (nceuds, barres, liaisons...)
e La vérification des contraintes dans les sections, suivant reglement en vigueur.
e La vérification des assemblages suivant normes en vigueur.
¢ Les notes de calcul seront adressées au maitre d’ceuvre en 2 exemplaires.

Article 43 : Plans d’exécution ;
_L’entrepreneur doit fournir au maitre d’'ouvrage toute les plans établis ou modifiés en 3 exemplaires. Un
exemplaire sera retourné a l'entreprise avec les modifications éventuelles ou l'approbation. Les plans de
charpente devront obligatoirement étre réalisés en DAO compatible AUTOCAD V14 et une disquette devra
étre fournie au maitre d'ceuvre, en plus des tirages. Ces plans doivent étre produits en D.A.O dés leur
émission par I'entreprise. L’établissement manuel des plans, puis leur recopie en D.A.O en fin d’'opération
n’est pas autorisée.
Au minimum, les plans D.A.O comprendront.

- Les plans d’implantation.

- Les coupes.

- Les élévations.

- Les plans de couverture et d’'ossature de plancher.
A la fin du chantier, I'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, sur papier reproductible, 3 exemplaires
complets portant la mention « conforme a I'exécution ».

Article 44: Mode d’étude de chantier ;

Piguetage et implantation des ouvrages :

A l'ouverture du chantier, I'entreprise pendra en charge les repéres de base servant a I'implantation des
ouvrages. Ces repéres sont rattachés au nivellement de chantier.

L’entreprise est tenue de veiller a la conservation des piquets. Bornes et repéres de base de toute nature, de
les rétablir ou les besoins des travaux I'exigent, aprés avoir informé le maitre d’ceuvre e lui avoir fait accepter
le piquetage modifié.

Article 45 : Réglementation et normes :

45 .1 Observations générales :

- Les normes relatifs a la I'exécution des ouvrages en charpente métallique en particulier : DTU 32.1
(DTU P 22-201).
- Les normes relatives aux travaux d’exécution des couvertures en plaques nervurée, en particulier : NF
P 34-205-1 (DTU P 11-211).
- Les normes relatives aux travaux de fondations, en particulier : DTU P 11-211.
Les aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur.
Les plaques nervesco de couverture doivent répondre a I'une des normes suivantes : NF EN 10214 , NF A 36-
345, P 34-301:1994 , P34-310:1994.
Les fixations et leurs accessoires doivent répondre a des caractéristiques minimales qui leur permettent de
répondre aux exigences recherchées dont les principales visées ici sont: la résistance mécanique,
I'étanchéité et la durabilité.
Les chéneaux métalliques en acier galvanisé doivent étre posés de fagon supportée conformément a la norme
NF EN 10147 et NF EN 10143.
Les descentes d’eau pluviale en PVC doivent étre conformes a la norme NF P 41-212 laquelle définit
également leur mise en ceuvre.
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45-2 Electrodes :
Les électrodes utilisées pour la soudure a I'arc électrique seront conformes aux normes en vigueur.
Pour souder I'acier charpente, le métal déposé aura les caractéristiques minimales suivantes :

e limite apparente d’élasticité ...... 23.5 daN/mm2 (24 kgm/m2)

e charge unitaire de rupture .......... 41.2 daN/mm2 (24 kgm/m2)

e allongement ................ooeenis 20%

Article 46 - Exécution a I’atelier.

46-1 Planage, dresseuse, tracage :

Les tdles et larges plats seront soigneusement planés, de préférence a la machine a rouleaux.

Les plats et profilés seront dressés, de préférences a la presse ou avec des machines relatives a galets.

Le tragage sera effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées
ci-apres.

46-2 Débitage :

Les tranches cisaillées pourront rester brutes, a condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque
de matiére, ni bavure.

L’'oxycoupage sera admis, sous condition d’'une coupe réguliére. Les coupes irréguliéres seront reprises a la
meule.

46 ;3 Percage des trous :
Le diametre des trous sera égal ¢ celui des boulons :
e augmenté de 1mm pour les trous forés ou alésés.
¢ Augmenté du dixieme du diamétre nominal des boulons (avec maximum d’écart de 2mm) pour les
touts poingonnés.
Les trous pour boulons ne pourront étre faits au chalumeau.
Dans les cas courants les trous pour boulons pourront étre poingonnés usés a un diameétre inférieur sans
alésage ultérieur sous réserve que les bords soient bien circulaires, sans bavure ni crique.
Si un alésage est prévu, le poingonnés cbté débouche devra étre fait a un diameétre inférieur de 3mm au
diamétre définitif.
Les poingons utilisés devront étre en parfait état, I'utilisation de poingons usés ou détériorés est interdite.
La concordance des trous de boulons des piéces superposées devra étre suffisante pour permettre aux
boulons d’entrer librement dans leur logement.

46-4 Assemblages — principes d’exécution

Si la transmission des efforts doit s’effectuer par contact direct, les surfaces devant assurer cette transmission
devront étre soigneusement ajustées. L’indication correspondante devra étre portée sur les plans.

Aprés avoir été dressés et ajustés, les éléments seront, avant tout assemblage, parfaitement grattés et
nettoyés. lls seront réunis et serrés a leurs places respectives a I'aide de serre-joints ou avec des boulons de
montage ayant sensiblement le méme diameétre que les rivets définitifs, cet assemblage provisoire ne devra
provoquer ni tension ni baillement dans les piéces.

46-5 Tolérances :

46-5-1 Généralités :

Du point de vue exclusif de la résistance des ouvrages et sans faire obstacle aux dispositions du marché ou
aux conditions imposées, soit par l'utilisation des ouvrages, soit par la mise en place de aménagements et
installations, les tolérances admises en exécution seront les suivantes.

3-5-2 Profilés :
Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en
vigueur.

46-5-3 Percage :
Quel que soit le mode de pergage, la tolérance dans lirrégularité de la distance et de I'alignement des trous
der de d/10, d’étant le diamétre des trous.

46-5-4 Dimensions linéaires : Débitages :
La tolérance en plus ou en moins, exprimée en millimétres, sur toute dimension linéaire L, exprimée en
meétres, sera égale a :

L<8m t=2 L
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46-6 Traitement de surface : Galvanisation :

Normes de référence :

1- Protection des aciers :

Les ouvrages en acier devant étre protégés, contre la corrosion, par galvanisation a chaud de produits finis
conformément a la norme NF EN 1SO1461.

2- Conception des pieces :

La conception et le réalisation des pieces métalliques devront étre en conformité avec la norme NF EN I1SO
14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.

Description du procédé :

Dégraissage :
Température : 60-80 °C
Composition : sels alcalins, émulsifiants, tensioactifs, désoxydant.

Décapage :
Composition : acide HCI, anti-vapeur, inhibiteur de corrosion.

Fluxage :
Température : 60 °C

Composition : sels doubles ZnCL2, 2NH4C

Galvanisation a chaut :
Température : 450 °C
Composition : Zinc pureté 99 %

Article 47- Constructions boulonnes — exécution a pied d’ceuvre :

47-1 Montage sur place :

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

Les manipulations devront étre faites avec soin, pour éviter de blesser les pieces ou endommage la peinture.
Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions seront
soigheusement redressés avant montage des piéces.

Dans le cas ou ces avaries paraitraient présenter une certaine gravité, les piéces devront étre retournées a
I'atelier.

Les réparations entrainées resteront a la charge de I'entrepreneur.

Le brochage sera effectué de fagon a ne pas déformer les trous.

47-2 Boulonnage :

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place effectué par boulons.

Les écrous devront étre serrés bien a fond, et dans le cas ou les boulons tailleraient a la traction, si 'on ne
dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, il devront étre bloqués par un matage convenable des
filets ou par tout dispositif équivalent (soudure par exemple).

Dans les assemblages boulonnée boulonnés, supportant des efforts importants, la longueur du corps
cylindrigue des boulons sera supérieur a I'épaisseur totale a serrer et ces boulonnes seront munis de
rondelles d’épaisseur supérieur a cet excédent de longueur.

En aucun cas, la partie filetée ne devra régner au droit d’'une section cisaillée.

Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des
faces inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable de fagon a assurer un repos correct de la téte
ou de I'écrou et a permettre un serrage normale.

Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par l'intermédiaire de calages suffisamment
stables réservant le jeu nécessaire pour les scellements.

Article 48- Constructions soudées — exécution a ’atelier

48-1 Prescriptions générales

Le soudure sera effectué a I'arc électrique avec électrodes métalliques enrobées.

Lorsque I'entrepreneur envisagera l'utilisation des procédés autres que le soudage manuel ou le soudage
sous flux (par exemple soudage a forte pénétration, soudage électrique par résistance, etc) il devra soumettre
a l'approbation préalable du maitre d’ceuvre un programme de soudage dans lequel il précisera notamment
toute les conditions d’exécution du travail et des essais proposés en vue de I'agrément du procédé et des
soudeurs chargés de le mettre en ceuvre, ainsi que les caractériellement de qualité a d’éventuellement du
métal de base .
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48-2 Préparation des piéces

Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire a assembler bout a bout des
poutrelles dont les profils ne concorderaient pas exactement en épaisseur, hauteur ou largeur, I'entrepreneur
d’efforcera d’apparier les extrémités concordances de profils. Les différences de profils, s’il en existe, seront
rachetées suivant un plan dont linclinaison ne dépassera pas "2 ou par une disposition convenable de
'assemblage a souder.

Les chanfreins pour joints soudés seront préparés a la raboteuse, au brin, a la meule ou au chalumeau
automatique, toutefois, dans le cas d’emploi d’aciers a haute limite élastique le chalumeau automatique ne
sera toléré qu’a la condition de ne pas créer de zone martensitique fragile.

48-3 Soudage manuel a I’arc électrique avec électrodes enrobées.

Les soudures seront exécutées uniquement par des ouvriers spécialisés sous la surveillance permanente d'un
chef soudeur.

Toute soudure criquée longitudinalement ou transversalement devra étre recommencée.

48-4 Réception des soudures :

La réception des soudures portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des
cordons avec les dimensions prévues.

Les soudures ne devront comporter ni incrustation de scories, ni trous ni autres défauts.

Les défauts révélés par les examens prescrits seront mis a jour par fraisage ou gougeage des cordons
douteux et la soudure défectueuse sera enlevée et refaite aux frais du constructeur.

Article 49 - Exécution des soudures a pied d’ceuvre :
Aucun soudure n’est tolérée a pied d’ceuvre.

Article 50 - Réception des ouvrages :

Sont concernés le controle :

- Des revétements anticorrosion et des traitements.
Des tolérances dimensionnelles.
Des matériaux utilisés et des procédés de mise en ceuvre.
Du montage.
Tous les défauts révélés par les contréles devront étre corrigés par I'entrepreneur, sauf difficulté particuliére
rendant la reprise impossible sans risque pour I'ouvrage, dans ce cas, la partie d’ouvrage défaillante sera
fabriquées de nouveau.
Les soudures seront vérifiees par le bureau de contrble, désigné par le maitre d’'ouvrage.
Les fiches de contrdle seront adressées au maitre d’ceuvre a chaque livraison sur site et pour les soudures
éventuellement réalisées sur le chantier, dans un délai de 15 jours apres exécution du contrble.
L’entreprise doit remplir ses fiches d’autocontréle de serrage des boulons et les adresser au maitre d’ceuvre
dans les mémes conditions dans un délai de 15 jours aprées exécution du contréle.

I1.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE

Arcticle 51 : Qualité des Matériaux pour chaussées.

La qualité de matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie
par les fascicules suivants :

- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement.

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de
souténement.

- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la
note circulaire n°® 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPLA4.

- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés a chaud.

La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme sur la mesure du VBS. Il
est en outre signalé que :

- Les liants hydrocarbonés a utiliser des catégories suivantes :
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Nature des travaux

Catégorie du liant

- GBB
-EB

- Imprégnation

- Couche d’accrochage

-CB0/1
- BP 40/50
- BP 40/50

- Emulsion de bitume

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type)

- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre
également aux spécifications indiquées dans la note citée plus haut.

Article 51 : Controle des Matériaux.

La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du
CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire
n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

Désignation . R . ) .
. Qualité a controler Nature de I'essai Fréguence de I’essai
du matériau
Matériaux - Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3
anticontaminants
Matériaux - Granularité - Granulométrie - Tous es 1000 m3
Drainants - Propreté -1L.P - Tous les 1000 m3

e pour les matériaux carbonatés uniqguement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté en sont
pas effectués si la teneur en Ca CO03 est supérieur a 70%.

Arcticle 52 : Compactage des assises.

Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux,
I'entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir I'atelier de compactage
minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contréles de compactage des assises

pendant le déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-apres :

GNF 1

Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98%
OPM

8-2 > 95 %
( =écart type) OPM
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B- ELECTRICITE COURANT FORT — COURANTS FAIBLES

Arcticle 53 : CONTENU DES PRIX :

Les prix de l'entrepreneur correspondent a des ouvrages terminés tels que définis par les
prescriptions du présent document, normes, regles de l'art, etc.... et les autres documents formant le dossier
marché sans que cette liste soit limitative :

.Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations.

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des
schémas

électriques et des plans de distribution électrique.

.Fabrication en usine.

.Fourniture des différents équipements et composants.

.Transport a pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc...

.Engins de levage ou de manutention, échafaudages.

.Synthése technique entre les différents corps d'état, plans de synthése.

.Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement.

.Mise en place des protections provisoires et enlevement de celles-ci.

.Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous
travaux

de finition, mise en jeu, nettoyage, etc...

.Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc...

.Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire.

.Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier.

.Licences ou redevances éventuelles.

.Impbts et taxes de toutes natures.

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrble et de conformité.

Arcticle 54 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES :

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses
particuliéres sont a considérer comme des minima et devront étre augmentées, si le résultat des calculs ou la
réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de I'entrepreneur.

Arcticle 55 : REGLEMENTS :

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément aux normes, additifs, décrets,
arrétés et reglements marocains en vigueur au Maroc a la date de la remise des offres, et notamment, ceux
applicables au présent projet, et cités ci-apres :

Installations réglementées :

*C12.100-Textes Officiels relatifs a la protection contre l'incendie dans les établissements qui
mettent en oeuvre des courants électriques.

*12.200-Textes officiels relatifs a la protection contre lincendie dans les établissements
recevant le public (ERP).

*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988.

Installations a basse tension et équipements correspondants :

*NFC.15.100-Installations électriques a basse tension.
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Respect des regles de I'Art :

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs
exécutions doivent étre conformes aux regles de I'Art.

Sont notamment conformes aux regles de I'Art, le respect des prescriptions des textes officiels
et des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs.

Il convient également de rappeler que I'application du réglement ne résout pas tout, et que

I'Art de I'Ingénieur a un réle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations
spéciales.

Arcticle 56 : CHUTE DE TENSION :

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulieres)
et tout point d'utilisation aux valeurs ci-apreés :

Installations alimentées par un poste client :

- Eclairage 1 6%
- Autres usages 1 8%

Arcticle 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS :

Les installations électriques seront mises en oeuvre de maniére que soit exclue toute influence
matérielle dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du batiment.

Arcticle 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS :

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment :
- de limiter les conséquences d'un défaut.

- de localiser facilement les défauts d'isolement.
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien.

Arcticle 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE :

Tous les travaux de génie civil tels que percage, rebouchage, réservations sont & la charge du présent
lot.

Arcticle 60 : ETUDE D'EXECUTION :

Dans le délai fixé aprés les notifications du marché, I'entrepreneur devra remettre les documents
suivants (3 exemplaires)

-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des cables et protection, calcul
d’éclairagisme, spécifications techniques des matériels, etc...)

-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées a I'appui, comprenant :

Vues en plan des installations

Détails de montage.

Coupes de principe de positionnement des canalisations.

Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan,
isométrie) ;
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e Vues en plans et coupes de synthése avec représentation de
I'ensemble des équipements (électricité générale))

-Schémas de principe

-Schémas électriques.

-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet

-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons
-Réservation dans les ouvrages en béton.

Arcticle 61 : REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES :

Les conducteurs, cables et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de I'U.T.E.

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir étre identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et
armoires de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matiére plastique, fixée par vis, portant la
mention du circuit protégé ou alimenté.

Les cébles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la
section du céble et du circuit alimenté.

Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et a chaque bifurcation
des tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer aprés pose des cables, sans attendre la fin du
chantier.

Arcticle 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION :

Toutes les installations seront livrées complétes et en ordre de marche suivant le planning défini.
Le marché de l'entreprise comprend :
.Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires a une bonne mise en oeuvre.

.Les démarches nécessaires auprés des services publics et l'obtention des plans et
documents pour la construction du Génie Civil des postes et gaines.

.Les échantillons et prototypes qui pourront étre demandés par le Maitre d'ouvrage,le BET ou
l'architecte.

.Les installations de chantier qui lui sont propres.

.La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement,
stockage et amenée a pied d'oeuvre.

.La main d'oeuvre et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages.

.L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes
nécessaires au bon fonctionnement des installations.

.La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des
travaux et jusqu'a la réception des installations.

.La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques.

.Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils
seraient refaits par I'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité.

.La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des
travaux, les nettoyages en fin des travaux.

.Les essais préalables a la réception et l'entretien de linstallation pendant la période
correspondant au délai de garantie. A cet effet, I'entreprise prendra a sa charge une police d'assurance qui
couvrira l'entreprise entre la période de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps
d'état secondaires, et la date de réception.
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En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents
annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout
ou partie des ouvrages nécessaires au bon achévement des travaux a effectuer, et devra suppléer par ses
connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne
pourra se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot
donnent éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont a sa charge.

Arcticle 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT :

A la fin des travaux, I'entrepreneur fournira 'ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires
dont 1 reproductible et un support informatique regroupant 'ensemble de ces documents sous forme de
fichiers.

De méme I'entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les
équipements fournis.

Arcticle 64 : FORMATION :

L’entrepreneur est tenu de procéder a la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage chargé de
I'exploitation du batiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée a la fourniture par
I'entrepreneur d’'une attestation du Maitre de I'ouvrage certifiant que ladite formation a été bien
dispensée.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Arcticle 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION :

L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulieres"
Arcticle 66 : REGIME DU NEUTRE :

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particuliéres".

Selon le régime précisé, les prescriptions ci-aprés doivent étre respectées.
Régime TT :
Mise en oeuvre :
- Liaison directe a la terre du point neutre de la (ou des) source.
- Liaison de toutes les masses de l'installation a une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou
ces) derniere étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis a la terre, mais pouvant

néanmoins étre confondue avec celle-ci.

Protection contre les contacts indirects :

Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la nhorme NFC 15.100 Article
413.1.4 et 481.3.1.

Protection contre les surintensités :

Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2.
Arcticle 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION :

Réseau de terre :

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage a fond de fouille d'un cable
en cuivre nu de 28mmz2 intéressant le périmétre du batiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés a ce
conducteur les armatures métalliques des fondations, a raison d'une liaison environ tous les 20 métres, les
descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que
les profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux)..

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise a la terre
des masses et d'autre part, d'assurer I'équipotentialité de toutes les masses.

Dans le cas de batiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et/ ou
piquets interconnectés.

Conducteur de protection :

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit
étre déterminée en fonction de lintensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de
défaut, de maniére a prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant
de cet échauffement.

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale a celle
déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs a 5 secondes)

SP = I/A racine carrée de T/dt.
I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampére.
T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde.
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A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur
de protection soit :

A = 13 pour le cuivre.
dt = est I'échauffement admissible du conducteur.

Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé.
dt = 180°C si le conducteur est nu.

En pratique :

SP=S si S est inférieur ou égal a 16mmz2.

SP=16 si S est supérieur a 16mm2 et inférieur ou égal a 35mm2.
SP =S/2 si S est supérieur a 35mm2,

SP étant la section de conducteur de protection et S la section du
conducteur de phase.

Si la régle précédente conduit a des valeurs de SP non normalisées, on
choisira la section normalisée immédiatement supérieure.

Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection :

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs a maximum de courant (par exemple
disjoncteur), il est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la méme canalisation que les
RTconducteurs actifs du circuit correspondant ou de le placer a proximité immédiate.

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de céables unipolaires, il est
recommandé de permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs
régulierement et tous les 25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de
défaut.

Dans tous les cas ou des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une
trop forte impédance de la boucle de défaut, I'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons
équipotentielles a cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé.

Sortie de terre :

Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe
électrogéne s'il est prévu, au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les
clauses particulieres.

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et
équipée d'une barrette mobile pour mesure.

Depuis ces barrettes, seront raccordés toutes les mises a la terre des différents équipements ainsi
gue les liaisons équipotentielles.

Mise a la terre des masses métalliques :

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés a l'aide
d'étiquettes DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs” ou "arrivées".

L'entrepreneur aura a sa charge, la mise a la terre de toutes les masses métalliques susceptibles
d'étre mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988.
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Arcticle 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT :

Généralités :

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous congus selon le méme principe afin d'avoir une
uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-
15-100, Chapitre 558.

Z1.4

Ce sont des tableaux a éléments préfabriqués, en tole pli€e, étanches conformément aux exigences
des locaux ou il se trouvent.

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la méme clé (clé unique).

Réalisation :

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tdle pliee 20 a 30/10
d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en téle, ils
seront munis de fond métallique.

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour
permettre la fixation de I'appareillage a la demande des besoins.

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de
ces armoires, les portes pourront étre a deux vantaux, & un vantail ou tout simplement constituée par un
simple portillon.

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contréle ou de commande, un profilé en
forme de "Z" et perforé sur toute sa longueur sera soudé a la fois sur la porte et le cadre dormant & proximité
des charnieres pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC” (LEGRAND.)

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes
seront pourvues de joints pour assurer I'étanchéité.

La rentrée et la sortie des cables seront réalisées par presse-étoupes.

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage
d'environ 20%.

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maitre
d’oeuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se
vissant sur des taquets préalablement scellés.

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boitier de fond muni de pattes a sceller permettant la
mise en place de la tblerie avant la pose de I'appareillage.

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires
correspondants.

Jeu de barres :

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée
sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant étre donnée par les sources.

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés
sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arriere des armoires au moyen d'un chassis.

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles.

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matiere isolante démontable au moyen d'outils
afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation.
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En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les c6tés de I'armoire. La barre
PEN sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le
neutre.

Mise a la terre :

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon I'importance, repérée par un
symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté a une tension
autre que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis a terre par des tresses.

Céblage :
.Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur.
.Bornes ou barrette de terre.

.Bornes ou barrette du neutre.

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon
leurs intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles.

Ces fils seront équipés de cosses a serrage mécanique ou sertis.
Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande,
contrble et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées

l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de I'armoire et l'autre sur la partie mobile.

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre
l'ouverture compléte de la porte.

Le cheminement des cables a l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales
placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec
couvercles.

Les entrées et sorties de cables seront réalisés a travers des presse-étoupes.

Appareillage :

L'appareillage a installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant les

A

ouvrages a réaliser (clauses particulieres) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de
renseignements ou peut se référer aux prescriptions ci-apres :

Généralités :

Les armoires ou tableaux comprendront en principe :

.Une arrivée de cables avec disjoncteur général ou interrupteur a coupure en charge.

Les différents départs seront protégés par disjoncteurs.

Dans certains cas, ces armoires peuvent étre équipées d'un matériel différent de celui précite,
seul le schéma unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la
composition exacte de l'appareillage qui le composera.

Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes :

.3 amperemetres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase.
.1 voltmétre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre

phases et entre chacune des phases et le neutre.

L'ensemble de ces appareils de mesure, contrdle, signalisation et commande sera du type
encastré pour tableau.
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Etiquetage et repérage :

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites a fusibles boitiers, etc.. sera repéré a l'aide
d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis.

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites a boutons, combinés, sera
également prévu sur les tableaux.

Les cables seront repérés a chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repére
conventionnel du cable.

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs
des cables de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie a bornes a l'aide de
manchettes caoutchouc STERLING ou similaire.

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert.

Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes
seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié.

Protection contre la corrosion :

D'une maniere générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tbleries des
blocs ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons
seront traités.

La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revétement antiphosphatant, deux
couches d’apprét anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique.

Arcticle 69 : CHEMINS DE CABLES:

Sauf condition externe particuliére, les chemins de cables seront du type métallique. Les chemins de
cables dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront étre du type cébles fils (chemins de
cables en fil d'acier/galvanisé a chaud).

Arcticle 70 : FOYERS LUMINEUX ET DE PRISES DE COURANT —ATTENTES ELECTRIQUES :

Foyers lumineux :

1-Foyers lumineux principaux :

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté directement
depuis un tableau électrique.

La réalisation d’'un foyer lumineux principal comprend :

e La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau électrique
jusqu’au foyer.

e La fourniture, la pose et le raccordement du cable d’alimentation depuis le tableau électrique
jusqu’au foyer.

e La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les
foyers supplémentaires et vers les interrupteurs éventuels.

Sauf spécifications contraires, la section du cable d’alimentation est de 3G1,5 mm? cuivre.

2-Foyers lumineux supplémentaires :

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le méme circuit d’un foyer principal. Il est
alimenté, soit a partir d’'un foyer principal, soit a partir d’'un autre foyer supplémentaire.
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La réalisation comprend :

-La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer principal ou
supplémentaire qui I'alimente.

-La fourniture, la pose et le raccordement du cable d’alimentation depuis le foyer principal ou
supplémentaire qui I'alimente (de méme section et type)

-La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire.

Foyers de prises de courant :

1-Fovers de prises principaux :

Un foyer de prises principal est le premier foyer d’'un circuit de prises de courant, donc alimenté
directement depuis un tableau électrique..

La réalisation d’'un tel foyer comprend :

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement a I'exception de la
plinthe électrique, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer.

-La fourniture, la pose et le raccordement du cable d’alimentation depuis le tableau électrique.
Sauf indication contraire, le cable d’alimentation est de section 3G2,5mm? cuivre.

2-Foyers de prises supplémentaires :

Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit a partir d’'un foyer principal soit par un
autre foyer supplémentaire.

Sa réalisation comprend :

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement a I'exception de la plinthe,
depuis le foyer qui I'alimente.

-La fourniture, la pose et le raccordement du céble électrique depuis le foyer qui I'alimente (de méme
section)

Arcticle 71 : PETIT APPAREILLAGE :

1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc...seront
du type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs.

2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux a ouverture et fermeture brusque, totalement
indépendant, leur enveloppe en matiere isolante assurant une protection :

e Isolante dans les locaux secs (HO et H1)
e Contre les projections d’eau dans les locaux a risques (H3)

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/l, selon norme 61.303 seront munies d’une
protection éclipsable sur les orifices des prises de courant.

4/Les boites encastrées doivent permettire de loger correctement, aprés raccordement de I'appareil,
10cm de longueur libre de conducteurs.

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes.
Les plaques de recouvrement doivent étre isolantes.

Si plusieurs appareils sont placés cdte a cbte, une plaque de recouvrement commune sera utilisée.
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5/Les appareils destinés aux locaux a risques pourront étre du type « en saillie » lls devront répondre
aux spécifications du code AF ou HE de l'article 32 de la norme NFC 15-100.

6/Les interrupteurs seront placés a 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de
recouvrement ne seront jamais a moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou aréte de mur.

7/Les prises seront placées a 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication
particuliére.

8/La réalisation d’un interrupteur comprend :

-L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur .

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation

-Le conduit ou tout autre type de cheminement entre linterrupteur et les foyers lumineux qu’il
commande.

-Le cable de liaison entre linterrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1,5mmz2 cuivre pour un
simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient).

9/La réalisation d’'une prise de courant comprend :

-La prise de courant compléte y compris mécanisme et enjoliveur.
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation.

10/La réalisation d’un bouton poussoir comprend :

-Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur.

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation.

-Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre bouton
poussoir.

-Le cable depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mmz2 cuivre).

Arcticle 72 : APPAREILS D'ECLAIRAGE : (LUSTRERIE) :

Appareils fluoréscents :

Ces appareils seront équipés de leurs tubes et dispositifs d'allumage.

.Ballast Type électronique haute fréquance

Appareils compensés a cos-0,9. minimum.
.Température de couleur suivant affectation des locaux.
.Bruit minimum.

Norme :

Les appareils seront réalisés conformément a la norme UTE 71.210 relative a la définition et aux
essais de ballast.

lls devront répondre aux conditions d'essais du Laboratoire Général des Industries électriques avec :
.Epreuve hygroscopique.
.Mesure des résistances d'isolement.
.Niveau de bruit des ballasts
.Contrdle de l'isolement entre spires.
.Vérification des tensions a vide.
.Vérification des courants de préchauffage.
.Mesure de la puissance et du courant fourni aux lampes.
.Vérification des tensions aux bornes du starter.
.Mesure de la puissance du courant absorbé au secteur et du facteur de
puissance.
.Forme d'onde des courants fournis aux lampes.
.Forme d'onde du courant absorbé par I'ensemble.
.Echauffement anormal.
.Essais diélectriques apres échauffement.
.Ballast : classe de température TW130.
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Echantillons :

Pour permettre la coordination des différents corps d'état intéressés par la pose des matériaux et
pouvoir apprécier l'aspect esthétique des luminaires et faire des mesures d'éclairement et de lumiere, il sera
demandé a l'entreprise du présent lot, la fourniture et la pose de luminaires par zone qui serviront de
prototypes.

L'entreprise s'engage, par la remise de sa soumission, a modifier certains détails pour mise en
conformité avec les desiderata du Maitre d'oeuvre et du Maitre de I'Ouvrage.

Tolerie :

Le caisson du luminaire sera réalisé en toéle d'acier pli€ée d'une épaisseur minimale de 6/10mm pour
obtenir une rigidité suffisante.

Il sera recouvert, aprés dégraissage et phosphatation, d'une peinture laquée blanche cuite au four a
180°C.

Le caisson des luminaires encastrés devra remplacer une plaque de faux plafond et sera prévue pour
permettre la fixation du luminaire sur la dalle béton a l'aide de 4 tiges filetées de diamétre 8 minimum. La
fixation des appareils sera indépendante du faux plafond sauf accord explicite du Maitre d'oeuvre et du Maitre
de l'ouvrage.

Equipement électrique:

L'ensemble de l'appareillage électrique aura un facteur de puissance de 0,9 minimum et l'effet
stroboscopique devra étre compensé.

A l'exception des tubes, aucun appareillage ni filerie ne sera visible pour une personne placée
directement sous l'appareil.

Ballast faible perte et super-silencieux (genre MAZDA ou similaire).
Arcticle 73 : ECLAIRAGE DE SECURITE :

Eclairage de sécurité par blocs autonomes :

Réglementation :

L'installation devra étre conforme a l'arrété du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles
doivent répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et & la norme NFC 63.800 concernant les
dispositifs pour la mise en service automatique de I'éclairage de sécurité et de panique et a l'arrété du 30 Aodt
1976.

Tous les blocs autonomes doivent étre commandés par un bouton poussoir permettant en une
seule commande de les mettre a I'état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande).

lls seront étanches dans les locaux humides.

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé
inviolable.

Constitution des blocs autonomes :

Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. lls se
composeront de :

.1 boitier en matiére plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie » « sortie
de secours » ou fleches (suivant les utilisations).

.1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur.
.1 systéme de charge automatique avec relais de tension.
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.1 relais a manque de tension.

.1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une
durée d'une heure et demi-

.1 dispositif de mise au repos a installer & proximité du tableau
divisionnaire concerné.

.1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées a haut rendement
lumineux et a grande durée de vie.

Distribution :

Identique a la distribution éclairage.
Interdiction absolue d'effectuer des dérivations a l'intérieur des blocs.

Article 74 : VERIFICATION DES CONNEXIONS - EQUILIBRAGE DES PHASES

Vérifications des connexions :

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire a la vérification de serrage de toutes les
connexions et fournir une déclaration sur 'honneur attestant la bonne exécution de 'opération

Equilibrage des phases :

L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret.
L’entrepreneur devra procéder a cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une déclaration sur
'honneur attestant la bonne exécution de I'opération.

C- PROTECTION CONTRE L’ INCENDIE

Article 75 : CONSISTANCE DES TRAVAUX:

- Réseaux hydrauliques.
- Réseaux d’Armoires incendie armés (RIA) ENCASTRABLES
- Fourniture et pose d’extincteurs appropriés aux risques.

Article 76 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION INCENDIE

Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets des
reglements de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public.

Canalisations

Les canalisations transitant dans les locaux a risques particuliers d'incendie doivent étre en métaux ou alliage
dont le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée a I'étain n'est permise.

Les canalisations doivent étre peintes conformément aux teintes conventionnelles des tuyauteries (NF x 08 -
100)

Branchements :

Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, a l'intérieur de
I'établissement doivent étre indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie.

Moyens de lutte contre l'incendie :

R.I.A.
(Norme NF 61.950).

Les robinets d'incendie armés doivent étre placés dans des armoires encastrées en tble galvanisée peinte en
rouge, et situés le plus prés possible des locaux a protéger.
La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars

Extincteurs

lIs seront de type a eau pulvérisée ou au CO2.
Tous les extincteurs seront conformes a la réglementation Frangaise
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CHAPITRE Il
MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

A- INSTALLATION DU CHANTIER et GROS CEUVRE

AO- INSTALLATION DU CHANTIER :

Le contractant devra réaliser la cléture et I'installation de chantier quinze jours aprés réception de la
notification de son marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les indications établies et
approuvées par le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre
Le Contractant fournira un plan détaillé de 'ensemble de l'installation et de la cléture du chantier, précisant les
aires de travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques et magasin de
matériaux et les acces provisoires au chantier pour que :

Le Contractant procéde a l'installation de chantier, tel que décrit ci-aprés :
e Locaux de chantier comprenant :

-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m.

-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m

-1 salle d’eau (WC et lavabo)

e Cl6ture de chantier :

La cléture de chantier, sur tout son pourtour et a hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tble
galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de maitre
d’ouvrage :

e Accés au chantier :

L’accés au chantier sera réalisé par I'entreprise, y/c démolition du mur de cléture existant,
préparation de la piste ...etc., et toutes sujétions.
e Panneaux de chantier :

Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté
conformément au modele agréé, avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants
suivant les instructions de maitre d’ceuvre.

e Equipements :
Fourniture et mise en place des équipements suivants :

. 1table de 2m x 4m avec 12 chaises

o 1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises
. 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de 5mm,
. 2 casiers de rangement

o 20 casques de sécurité

e Cahier de chantier :
e Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence a la disposition, du

maitre d’ceuvre, du bureau d’études, de bureau de contrdle et de leurs représentants.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maitre
d’ouvrages et conformément aux régles de I'art

L’entretien des dits locaux est a la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en trés bon état
pendant la durée de chantier, jusqu’a la fin des travaux.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maitre
d’ouvrages et conformément aux régles de I'art

L’entretien des dits locaux est a la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en trés bon état
pendant la durée de chantier, jusqu’a la fin des travaux.

Le prix de réglement comprend en outre les frais de I'autorisation, en fin de chantier, le démontage
et I'évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en état des emplacements prévus a cet effet
pour tous les locaux que maitre d’ouvrage ne désirent pas garder et faisant partie des installations du

contractant.
Le tout sera compté a ’ensemble y compris toutes sujétions et sera a la charge de I'entreprise.
Ouvrage pay€ @ L' ENSEMDIE, @U PriX .ouiiiiiii e e e e N°A0
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Nota pour tous les lots du présent marché :
Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés a titre de
référence. Pour tous les lots L'entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires.

- Mode d’exécution et d’implantation des travaux

Implantation et nivellement des oeuvres

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis a L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui.

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ;
Aprés acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et I'entrepreneur adjudicataire des travaux
fera limplantation du projet a laide des dessins du projet, par un géomeétre agréé, soumis a
'approbation de I'Architecte.

La pose des repéres scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par I'entrepreneur, mais il
sera tenu d’en demander la vérification au maitre d’ceuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout
commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procés-verbal de réception. Toute erreur
constatée apres vérification, ne déchargera pas I'entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiére.
L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun,
toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pieces écrites qui lui ont
été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d'implantation.

Description des ouvrages

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II.

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées,
bouchements, encastrements, ajustages et de facon générale, toutes sujétions concernant les travaux
ci-aprés, suivant les regles de I'Art.

- Terrassement

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas,
immondices, terres, plantation (avec I'approbation de I’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder
au nivellement général du terrain sur 'emprise des béatiments et abords directs. Cette sujétion sera
comprise dans les prix unitaires des fouilles.

- En pleine masse :

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra
comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges,
pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation.

- Enrigole:

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par I’Architecte et I'Ingénieur de
béton armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I'objet d’'un proces-
verbal de réception. Aucun travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant I'accord écrit de
I'Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises
par I'Architecte.

Les prix de réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages,
enlevement des terres; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient étre rendus
nécessaires. L'enlévement des déblais, leur mise en remblais étant comptée a part. Les fouilles seront
payées au métre cube théorique, mesures prises au vide de construction, sans majoration pour fagon de
talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture.

| - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES

PRIX N°A1 — FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN

Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécanigues ou a la main, les déblais étant mis en
dépdt et seront regles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux.

Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain
(décapage de la terre végétale, enlevement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus
divers, sur toute la surface du terrain, évacuation des déblais a la décharge publique) et autres.

Ces fouilles seront payées au metre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre CUDE, @U PriX .....c.iuiuieiiiiii et N°Al
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PRIX N°A2 — FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maitrise de chantier sur la base
des plans remis par I'Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires
et feront l'objet d'un procés verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maconnerie ne sera
entrepris avant l'accord de la maitrise de chantier. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront
pas payées.

Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en
présence de la maitrise de chantier et B.E.T.

Ouvrage payé au metre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris
toutes sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient étre rendus
nécessaires, non compris chargement et transport.

Ouvrage payé au MELre CUDE, AU PriX ....iuiuiieir ittt e e e e e e e aae e e e e e e e ae e e N°A2

PRIX N°A3 — APPORT DE TOUT VENANT SELECTIONNEE ET COMPACTEE

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.315) d’apport de carriéres
agrées par le Maitre de I'oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de
maniére a éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant
gue le cylindrage soit poussé a refus. La correction des « flaches » devra étre obtenue aprés repiquage
préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en
eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’'a ce que la fondation n’accuse plus de
déformation sous le passage du cylindre. Le maitre de I'ceuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement a
la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est
de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité séche du « tout venant » en place apres comptage
devra étre au moins égale a la 95/100 de la densité séche de I'essai « Proctor » modifié.

Ouvrage payé au métre cube réel, aprés compactage, y compris fournitures, chargement, transport,
déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’ceuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au MELre CUDE, AU PriX ......eeiie et eee e e ee e e e eas N°A3

PRIX N°A4 — MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais aprés essais et analyse par le laboratoire
a la charge de I'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives
pilonnées de 0,20m si les résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris
chargement, transports et déchargements aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre. La terre végétale
sera conservée et stockée a un emplacement désigné par le Maitre d’'ouvrage. Les déblais en excédent
seront évacués aux décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage
payé, au metre cube réel, terrassé non foisonné.

Ouvrage payé au MEtre CUDE, AU PriX ......i.iieitirii ittt e eee e e e e e nenas N°A4

Il - MACONNERIE EN FONDATION

PRIX N°A5 - BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maconnerie ou en béton armé pour semelles,
longrines, voiles, béton banché, etc. ... |l sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. d'épaisseur en débordant
de chaque c6té des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de reglement comprend, le
coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en ceuvre. Ce béton de propreté sera paye,
pour une épaisseur de 0,10m, au metre cube théorique des plans de béton au prix

Ouvrage payé au MELre CUDE, AU PriX ....eiiieie ettt e e aie e e e et e eaeene e et e aee e e aeaens N°A5

PRIX N°A6- GROS BETON

Exécuté en béton B4. Il sera mis en ceuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le remplissage
des massifs sous longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque c6té des ouvrages
suivant plans du bureau d'études. Il sera payé au meétre cube théorique des plans de béton armé,
compris coffrage et toute sujétions.

Ouvrage payé au MELre CUDE, @U PrIX ...uureieiiii ettt et ettt eaere et e e e e e eeeeaas e e e eeeaeaenananns N°A6
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PRIX N°A7- CHAPE ETANCHE

Sur les macgonneries des fondations se continuant en élévation, en moellons ou briques, il sera exécuté
une chape étanche composée de :

Une arase au mortier N°1

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2

Un feutre bitumé 36S

Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2

Cette chape de bitume sera payé au métre carré mesuré en place, y compris fournitures ; mise en
ceuvre, coupes, chutes, raccords et toutes sujétions au prix

Ouvrage payeé au MELrE CANTE, AU PFIX «...e.uueu e et e e et e e et ea e e et e e e aeeaaeaaee e e aaaea e aanaenns N°A7

Il - ASSAINISSEMENT

Egouts intérieurs

Canalisations

Le systéme d’assainissement sera conforme aux plans de I'Architecte. Les cotes de départ et les pentes
devront étre scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par meétre

Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la
traversée des fondations des batiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour
par un bourrelet au mortier gras et calé a I'aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la
périphérie au mortier gras de ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment a l'intérieur de
la canalisation seront enlevées a 'aide d’'un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les
fouilles avec transport des terres excédentaires a la décharge publique, le remblaiement qui ne seront
entrepris qu'aprés réception des canalisations et essais d’étanchéité par I'Architecte (article 133 du
D.G.A) et exécuté comme suit ;

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’a 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre
meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite
par couche de 0.20m, damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai
apres compactage sera de 90% de la densité optimum PROCTOR.

Les canalisations seront payées au métre linéaire, compris toutes sujétions.

A8-CANALISATION EN PVC

PRIX N°A8-a- Diameétre 200 mm
Ce prix rémunére la fourniture et pose des conduites en PVC de diamétre @200 type assainissement,
série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au metre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au Metre INEAINe, AU PriX .......o.iuiiiiie i e e eee e e aans N°A8a

PRIX N°A8-b- Diamétre 300 mm
Ce prix rémuneére la fourniture et pose des conduites en PVC de diameétre @300 type assainissement,
série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au métre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au MEtre lINEAINE, AU PriX .....ui e e eee e e ee e e aes N°A8b

Regards :

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra étre
revue, modifiée pour étre adaptée aux besoins qui seraient révélés apres étude sur place. En général, il
sera placé des regards a tous les changements de direction et de pente, a toutes les jonctions, a toutes
les chutes et tous les dix meétres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton armé
étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en parement fin. lls comporteront les
feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur
un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des
regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi —cylindriques ou tronconiques, raccordant les
différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un
enduit au mortier gras de ciment, lissé a la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les
tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en
fer galvanisé de 40. Les regards seront payés a l'unité, avec tampons a virole, compris toutes sujétions a
toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires a la décharge
publique.
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PRIX N° A9- REGARDS NON VISITABLES DE 0.50 x 0.50

Regards de dimension intérieur 0.50 x0.50, suivant prescriptions ci avant, payé a l'unité, y compris
toutes sujétions.

Ouvrage payé a 'uUnité @u PriX ......oviririi i e e N°A9

PRIX N° A10- REGARDS VISITABLES DE 0.60 x 0.60

Regards de dimension intérieur 0.60 x0.60, suivant prescriptions ci avant avec tampon en double
corniére galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé
a l'unité, y compris toutes sujétions.

Ouvrage paye a 'UNItE, @U PriX .......ee et e e et e e e e e e e e e e e annas N°A10

PRIX N® A11- CANIVEAUX EN BETON ARME

Suivant le détail du plan de BA, coffrage 40 x 40, béton B2, armature en cadrillage de T8 espacement
de 15 cm y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au Metre INEAINE, AU PriX .......ouiriiii i e e eee e e a s N°Al1l

Il - DALLAGES ET FORMES

PRIX N°A12- HERISSON EN PIERRE SECHES

Sur les terres pleines, aprés compactage et égalisation, il sera posé a la main verticalement un hérisson
de 0.20m, épaisseur (aprés compactage) en pierres cassées. Le tout sera damé, arrosé, égalisé et
fortement compacté. Ce hérisson sera payé au metre carré, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELrE CAITE, AU PIIX ..ouiueuerer ettt et etetee e et errt e eae e st eaaiianr e e raneeerenans N°A12

PRIX N°A13- FORME EN BETON Y/C ACIERS

Sur le tout venant, il sera appliqué une forme en béton N°2, dosé a 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du
béton, d'une épaisseur de 0.15m. Aprés compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera
menue d’armatures de grillage, conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend :

- la préparation du fond de forme,

- Fourniture et pose de Film de polyane échantillon a approuver par la maitrise d’'oeuvre

- la fourniture et mise en ceuvre du béton et des armatures

- le pilonnage et le damage de la forme du béton de fagon & avoir une surface plane parfaite.

Ce dallage sera payé au meétre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, sans plus
value pour fagcon des gradins, marche, paliers, et rampes.

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PIIX ...uiueueeitiriee et ee et et et ettt e et et eaiaara e e e ea e reneens N°A13

IV - BETON ARME EN FONDATION

Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle,
linteaux, paillasses, etc...), seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré et prévibré. lIs
comprennent le coffrage, le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en ceuvre
a toutes profondeurs et hauteurs. La fabrication exclusive aux engins mécaniques. Le dosage a l'aide
des caisses. Les essais granulométrie et de résistance, I'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau,
I'addition éventuelle de plastifiant ou hydrofuge, suivant avis de I’Architecte, recoupement des balévres,
huile de décoffrage, etc.. y compris toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et
de murs en béton banché, L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23
d'octobre 1975, notamment en ce qui concerne le réagréage qui est a sa charge et compris dans les prix
unitaires de béton. Ces mémes prescriptions sont applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au
brut de décoffrage.

Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer la
liaison de ces derniéres; aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de réglement
comprend également toutes sujétions pour parties courbes, pentes, formes irréguliéres. Joints
en poly ester de toute dimension (Par exemple. Volte, arcs, moulures, etc. ...).les essais de
granulométrie et de résistance, I'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du
B.E.T.

Les bétons seront payés au métre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par le bureau
d’étude.
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PRIX N°A14- BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES
Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou filantes,
poteaux, poutres, chainage, longrines, et voiles, payé au métre cube, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre CUDE, AU PriX ....euiuieitir it e et e et e e et erra e e e a e aenenas N°Al4

PRIX N°A15- ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATIONS

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés a
L’entrepreneur, qui devra en outre :

Les fils de ligature

Les aciers de montage

Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (a enfiler sur
les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne)

Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures

Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés,
établis par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les
longueurs au poids théorique des régles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les
chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc. ..., toutes ces sujétions sont a prévoir dans le prix
unitaire et ceci, par application du DGA

Ouvrage payé, au Kilogramme, QU PriX......... ..o e e e e e e ns N°A15

V - BETON ARME EN ELEVATION

Pour tous les ouvrages en béton armé au dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres,
dalles, linteaux, voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avant réaliser en B2

. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage a la demande de I'Architecte. Aucune plus-value ne
sera prise en compte pour cette sujétion, par conséquent L’entrepreneur devra en tenir compte dans ses
prix unitaires.

PRIX N°Al6a - BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteau, raidisseurs, poutres,
chainage, linteau, pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée voiles, etc., payé au
métre cube, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre CUDE, AU PIiX ....ouiuieit ittt et et e e e e e e e et e aenenas N°Al6a

PRIX N°A17 a- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 15 +5

Plancher hourdis de 15 + 5 complet compris coffrage, hourdis de 15cm, béton armé en élévation pour le
remplissage des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 5cm, treillis soudés, chapeaux,
renforts suivant plan d'études, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T payé au métre carré,
mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais main d'ceuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELrE CAIME, AU PIiX «.euiuiu ettt e e e e e beee e s e e eeaeae e aens N°Al7 a

PRIX N° A17 b- PLANCHER EN CORPS CREUXDE 20 +5

En tous points semblables au prix précédent, sauf :

Hourdis de 20 cm et dalle de compression de 5cm

Ouvrage payé au metre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais, main d'ceuvre
et toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre CAIME, AU PIiX «.euuiue et e e e e e beee e e e e eeaeae e aens N°A17b

PRIX N°® A18- ARMATURE POUR BETON ARME EN _ELEVATION

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés a
I'entrepreneur, qui devra assurer en outre :

- la fourniture, la fagon et la pose des aciers

- les files de ligature

- les aciers de montage
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- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (a enfiler sur les
cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne)

- les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures

- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les
longueurs au poids théorique des régles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes,
fils de ligatures, tolérance de laminage, etc....

Toutes ces sujétions sont a prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA

Ouvrage payé au Kilogramme, 8U PriX ......c.o.eee it er e e e e eieee e e eereeaeenas N°A18

VI - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS

Doubles cloisons

Elles seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de
"S" et ce a raison d'un fer tous les meétres carrés de cloisons. Ces doubles cloisons seront payées au
meétre carré, quelles que soient leurs espacements, compris liaisons, tétes de doubles cloisons verticales
ou obliques en briques ou en béton, ébrasement et toutes sujétions.

PRIX N°A19- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES (2 x 6TROUS)

Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une
cloison intérieure en briques creuses de 6T.

Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en
béton. Ce dernier peut étre préfabriqué. Les linteaux doivent étre armés et déborder de chaque coté
d’au moins 20 cm.

Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des
épingles en acier doux galvanisé de diameétre 8 disposés tous les métres en hauteur et en longueur. Ces
travaux n’entrainent aucune plus-value, ils doivent étre compris dans les prix unitaires au métre carré.
Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des
épingles en fer galvanisé de diametre 6 au minimum disposés en quinconce tous les meétres. Ces
briques seront posées a joints décalés et hourdées au mortier n : 1. Y compris linteaux et appuis en
B.A suivant le détail de BET. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes
ouvertures, nervure , retour de cloisons , tétes de doubles cloisons, traversées de cloisons y compris
fourreaux raidisseurs en B.A horizontaux ou verticaux suivant le détail de BET si nécessaire,
retour de la cloison extérieure pour former jambages des ouvertures, tétes de doubles cloisons et toutes
sujétions de mise en oeuvre.

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PIIX ...ueurnee ittt ee ettt e et e et et e eeiit e e rnerenenns N°A19

PRIX N°A20- CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS

Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur.

Ces briques seront posées a joints décalés et hourdés au mortier nol.

Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux suivant le détail de BET si nécessaire,
traversées de cloisons y compris fourreaux linteaux appuis en BA suivant le détail de BET si
nécessaire horizontaux ou cintrés de toutes dimensions, au dessus de toutes ouvertures, et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au MELrE CAIME, AU PriX «.vuuiun et e e e e ebeeeeaan e eeaeae e aens N°A20

Enduits

Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussiéres, platre, huile,
etc.), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de I'enduit. Au
cas, ou cette derniére condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser
le subjectile. Le support sera au préalable humidifié a refus, en plusieurs fois, et ce, un quart d'heure
d'intervalle la face a enduire suivant l'article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des
bétons au méme nu, ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé a fines
mailles de 20mm recouvrant de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution des enduits. Aucune
plus value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté a I'exécution des
arréts des enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou
selon indication des plans d'architecture.

L'arrét de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera a l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une
baguette de 0.02m de large et d’'une épaisseur égale a celle de I'enduit. Les arréts ainsi obtenus devront
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étre franches et parfaitement rectilignes. Aprés achévement, les enduits extérieurs et intérieurs devront
étre homogenes, présenter un aspect régulier, sans gercures ni souffres, et en appliquant une regle de
deux meétres sur sa surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm.
L'épaisseur des enduits, compris crépis, devra étre au moins égale a QUINZE (15) millimetres.

PRIX N° A21- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD

Pour facades de tous les batiments suivant plans, sur tous les éléments de facades ne comportant pas
de revétements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme suit :

1 - Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée a 500
Kg de ciment CPJ 35, afin d'améliorer l'accrochage.

2 - Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de :
- 50 % de grains de riz tamisé a 3/15.

- 50 % de sable de mer.

- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35.

3 - Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bien fini.

La surface obtenue devra étre d’apparence réguliere et unie et plane telle qu’une regle de 2,00 m de
Longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’une profondeur
supérieure a 0,01m.

CE PRIX COMPREND LES BAGUETTES D’ANGLES ET LES JOINTS CREUX

Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arétes, arrondis, retour de tableaux, voussures et
petites surfaces, cette sujétion est a prévoir dans les prix unitaires d'enduits, ouvrage calculé au m2
réellement exécuté, tout vide et ouvrages divers déduits.

Ouvrage payé au MELIE CAIMTE, AU PIIX «.euuine e r e et beee e e e aen e e e N°A21

PRIX N® A22- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits
seront exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par I'Architecte, au mortier N°5, la
couche de finition sera parfaitement dressée et frotassée, préte a recevoir une peinture

Cet enduit sera payé au meétre carré compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELrE CAIME, AU PIiX «.euunu et bree e e e aen e e ens N°A22

VIl - TRAVAUX DIVERS

Il est rappelé aux Entreprises, les restrictions importantes, concernant les percements et soignées pour
scellements. |l est strictement spécifié que les différents éléments de la structure en béton armé ne
devront pas étre touchés ; il importe donc que les différents corps de métiers précisent des le début des
travaux, leurs plans de montage ou travaux, afin de prévoir initialement la pose des tampons de bois ou
panneaux, dans les coffrages pour permettre les scellements et passages sans destruction. Les
saignées dans les cloisons sont également rigoureusement interdites, sauf spécification pour plomberie
et électricité.

PRIX A23 : ACROTERE BETON ARME

Suivant prescriptions ci-dessus, réalisé en béton armé y/c aciers , et conformément au plan de B.A et
d’architecte .

payé au métre cube, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MEtre lINEAINE, AU PriX ......o.eeiii et e ee e e e e ae e enen e N°A23

PRIX A24: FACON AU DESSUS DU NEZ D’ACROTERE

Ouvrage comprenant la facon d’enduit de ciment lissé sur la face supérieure des acrotéres, la retombée,
la goutte d’eau et la sous face jusqu’a la rencontre du retrait vertical.

Les enduits extérieurs, comporteront un larmier pour les appuis saillants.

Le prix comprend I'enduit lissé, la fagon de pente, les arrétes et toutes sujétions.

Ouvrage payé au MEtre INEAINE, @U PriX «......i.euie et e et e e e ara e e e e e e eens N°A24
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PRIX N°A25- PAILLASSE EN BETON ARME

Béton armé en élévation pour dalles de faible épaisseur, jusqu'a 0.10m, pour paillasse d'évier,
placard, etc. et tous les ouvrages horizontaux similaires, suivant plans, y compris armatures minimales
composées d’'un quadrillages de 6 espacés de 0.15m, saignées d'encastrement, coffrage, décoffrage,
raccords d'enduits et toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELrE CAITE, AU PIIX ...vuueuee ittt eteteee e et errt e e e e e s aarrarr e e reneens N°A25

PRIX N°A26- RENFORMIS

lls seront exécutés en béton maigre (sans aucun gravas ou terre) et terminé par une chape en ciment au
mortier N°4 dans le cas ou ces renformis recevraient un revétement de granito ou autre, ils seraient
laissés brut a 15mm du niveau définitif. lls seront payés au métre carré, y compris, mise en ceuvre et
toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELrE CAITE, AU PIIX ..uiueuer et ertee it eteeeae et e et e eeaaea e e raiar e e raneeenenens N°A26

PRIX N°A27- DALLAGE PERIPHERIQUE
Le prix rémunére au meétre carré, la réalisation des allées et cours de service. |l comprend :
- Le terrassement du chemin et la mise a niveau de I'emprise suivant indications du BET et de
I’Administration y compris évacuation
- Le réglage et compactage (95 % OPM) du fond de forme
- La mise en place d’'une couche d’hérissonnage de 0.20 m.

- La fourniture et mise en ceuvre d'une forme en béton dosé a 300 Kg de ciment sur une
épaisseur de 0,12m y compris coffrage, grillage en acier T6 et joints avec rembourrage de bitume
intercalé de 1 m ou 2m suivant indications de I'architecte.

- La réalisation des joints de surfacage.

- L'exécution des marches des allées.
Ouvrage payé au meétre carré y compris dallage, striage, aciers, hérissonnage ou tout venant et toutes
sujétions de mise en ceuvre,

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PIIX ..o.oueuernint ettt et et et e e e e et e e eeaiiai e e e e e aieaenenans N°A29

B- ETANCHEITE

L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, a compter de la réception provisoire, de
I'étanchéité compléte, contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux.
Cette garantie comprend la remise en état de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mémes
produits que ceux qui ont servi a I'établissement de I'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au
moins équivalente préalablement agréée par I'Architecte, ainsi que la réparation des dommages causés
a la construction par les infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dés la réception de l'avis de défaut
d'étanchéité qui lui est donné par I'Architecte et prendre toutes dispositions utiles.

GARANTIE
La garantie est fixée & DIX ANS (10) pendant lesquelles I'entrepreneur devra faire a ses frais
toutes les réparations qui pourraient résulter de lI'imperfection de ses ouvrages, de la qualité
des matériaux et des fournitures.
L'entrepreneur doit présenter la police d’assurance attestant la garantie décennale délivrée par
une compagnie d’assurance agréée pour exercer au Maroc.
L'attestation d’assurance de garantie décennale sera jointe au dossier de réception provisoire.

PRIXN°B1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Forme fractionnée en béton dosé a 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces a étancher sans aucune
couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm
et seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement
parfait des eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au métre carré de surface
comptée entre murs d’acrotére,

Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur
dosée a 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir I'étanchéité. Ouvrage payé au
métre carré de surface comptée entre murs d’acrotére,

Ouvrage payé au MEtre Carré, a@u PriX ......ooeveeeiriiiiiireaeieaeereeieeeeesessssirrsrnereesssesssesnesesenenenenen NO BL
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PRIX N°B2 — ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTO-PROTEGEE
Fourniture et pose comprises coupes chutes et recouvrant d’'une couche d’étanchéité monocouche
auto-protégée en bitume élastomeéres SBS fixée mécaniquement composé comme sulit :

- 1 couche d’'imprégnation EIF.

- 1 couche d’enduit d’application a chaud

- 1 étanchéité monocouche auto protégée en bitume élastoméres SBS fixée mécaniquement

- 1 couche d’'imprégnation
Le recouvrement des différents plis se fera a joints sur 8cm au moins soudes au chalumeau.
Prix compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
La couche d’étanchéité sera exécutée suivant les régles de I'art et devra avoir le poids réglementaire.
Des échantillons seront prélevés au choix du BET ou l'architecte pour vérification. Les rebouchages en
couches d’étanchéités de ces échantillons seront a la charge de I'entreprise. L’étanchéité doit répondre
aux exigences de DTU et des normes en vigueur et doit avoir un avis technique. Le feutre d’étanchéité
monocouche a proposer par I'entreprise doit étre agréé par le bureau de contrble et les assureurs dans
le cadre de I'assurance décennale. Ouvrage payé au métre carré de surface (vue en plan) entre murs
d’acrotéres
Ouvrage payé au MELre CAIT&, AU PriX ....oueuiuiie ittt ettt e e et e et et e er e e e e et rreeeaens N°B2

PRIX N°B3- ETANCHEITE MULTICOUCHE SUR RELEVE
L'étanchéité des relevés sera en principe de méme type que les surfaces correspondantes et
remonteront impérativement jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum.
Payée au métre linéaire, y compris fournitures, mise en ceuvre et toutes sujétions .
Ouvrage payé au metre lINéaire Carre, au PriX .......o.vuioiieier et e e e enes N°B3

PRIX N°B4- ETANCHEITE VERTICALE SUR VOILES ENTERRES :
Destination : voile périphérique.
Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre a chaud d'une étanchéité élastomére en
monocouche, pour étanchéité verticale, type AXTER ou similaire.
Le complexe d’étanchéité sera protégé par un enduit de 2.5 cm d’épaisseur. Avec un grillage galvanisé
de maille de 2.5x2.5 cm diamétre entre 0.6 et 1.5 mm. Exécuté avec le mortier dosé a 350 kg de ciment
CPJ 35 m3 de mortier.
Ouvrage payé au MELre CaAITE, AU PriX .. ...eiiuitit ittt ettt et e eeerireee e e e N°B4

PRIX N°B5- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES
Scellement des platines des gargouilles ou manchons de toutes traversées de toiture en plomb laminé
de 3mm d’épaisseur de 1er choix et sur une dimension minimum de 50x50cm (les dimensions
définitives sont calculés en fonction du diamétre de la descente et la surface de la terrasse collectée),
les gargouilles seront posés en sandwich entre les membranes d'étanchéité et recouvertes ensuite par
un bain de bitume de renforcement de 1.20x1.20cm minimum.
Le niveau de la platine de gargouilles doit étre inférieur a celui de I'étanchéité pour faciliter I'écoulement
des eaux et le moignon en plomb doit pénétrer de 20cm minimum dans la descente.
Y compris coupes, soudures, fixations, raccordements, percements, scellements et toutes sujétions de
pose et mise en ceuvre pour tous diameétres et finition autour des gargouilles et manchons par une
membrane élastomére et toutes sujétions.
Ouvrage pPayé @ FUNItE, AU PriX .. ..c..ee e N°B5

PRIX N°B6- ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D’EAUX
Localisations : Salles d’eau.
Sera réalisée suivant le procédé suivant :
= Une couche d'imprégnation a froid
= Une couche d'imprégnation a chaud
= Un feutre bitumé 36S
= Une couche d’imprégnation
Chaque couche de feutre sera détaillée d’'une demi feuille par rapport a la précédente pour éviter tout

chevauchement des joints. Les joints de recouvrement auront 0,08 m de largeur et les feutres seront
relevés de 15 cm au moins aux pieds de cloisons et toutes sujétions pour une parfaite exécution.

Ouvrage Payé MELIe CAITE, AU PFIX .....euuu ettt ettt ettt e e e e abreeeeannens N°B6
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C. REVETEMENTS SOLS ET MURS

GENERALITES

Les prix de réglement comprennent les formes, chapes, dressages, travaux préparatoires de toute
nature, coupes, découpes, joints, arrétes, arrondis, petites largeurs, poncage nécessaire, protections
efficaces de toute nature, masticage, démastiquage, lustrages et tous travaux de finition précédant la
livraison des ouvrages.

Les dallages et revétements seront réceptionnés comme suit ;

- Réception des matériaux

- Réception des échantillons

- Réception de 'ensemble des ouvrages

A cet effet, il est précisé que chaque étape doit étre réceptionnée par I'’Architecte avant I'exécution de
I'étape suivante.

En conséquence, il est spécifié que tout ouvrage non conforme en touts points aux spécifications, sera
rejeté. L’entreprise sera de ce fait tenue de démolir les ouvrages rejetés et de les exécuter a nouveau
afin d’obtenir les résultats escomptés. Elle sera responsable des désordres que la démolition de ses
ouvrages pourrait entrainer auprés des autres corps d’état et en supportera les frais. Il est, en outre,
spécifié qu’aucun réglement ne saurait étre effectué tant que la satisfaction n’aura pas été obtenue.

PRIX N°C1 — REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE
Ces ouvrages comprennent :
L’exécution d’'une sous-couche au mortier M1 du tableau des dosages, qui sera dressée a la regle, d’une
épaisseur suffisante pour la mise a niveau (épaisseur minimum =5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur). Sa surface
étant rendue rugueuse par des stries exécutées a la truelle.
La fourniture et mise en ceuvre des joints en baguettes en plastique de 16 mm x 4mm d’un calepinage de
90cmx90cm dont la réparation seront faites selon les indications de I’Architecte.
La mise en ceuvre d’un mortier de ciment blanc avec incorporation d’une gravette de marbre de Boujaad ou
Zayane. Un teinte pourra étre rajoutée pour avoir un granito poli teinté. L'épandage de la gravette et le
roulage seront exécutés avec soin de fagon a ce que la surface visible des grains occupe au moins 80% de la
surface du dallage.
Aprés un premier pongage mécanique, il sera procédé a un masticage de ciment de telle sorte que la surface
ainsi obtenue soit plane et sans marque. Un deuxiéme poncage sera effectué pour faire disparaitre toutes
irrégularités
Il sera ensuite procédé au polissage jusqu’a obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des
régles de I’Art en vigueur ;
Un lustrage superficiel complétera le tout et sera réalisé au moyen de sel et pierre ponce spéciale lustrage ;
Les prix comprennent les retombées des contre marches des gradins et les couronnements de méme type
que le revétement. Les décorations des gradins, des marches et contres marches seront exécutées suivant
les indications du Maitre d’CEuvre sans aucune plus-value ;
Avant toutes fournitures, les échantillons devront étre approuvés par la maitrise d’ceuvre.

PRIX N°C2- PLINTHE ET BORDURE EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE
Exécution de plinthes droite ou rampante de 07cm en granito poli ordinaire y compris joint en plastique de
16mm x 4mm tous les 90cm avec bord supérieur arrondi ou chanfreiné (au choix de I'Architecte), comprenant :
- Préparation des supports,
- Pose d granito poli blanc y compris joint en plastique tous les 90cm,
- Polissage jusqu’a obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des régles de I’Art en vigueur.
L'ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux regles de I'art, aux
réglements en vigueur, et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au metre INEaire, au PriX .......ooiuieitiii e eeee e N°C2

PRIX N°C3- REVETEMENT DE SOL EN PIERRE GRISE DE SIDI KACEM BOUCHARDE DE 30X30X3
Fourniture et pose d’un revétement extérieur de sols en pierre grise de Sidi Kacem bouchardé de 30x30x3,
dimensions et calpinage suivant plans et détails de calpinage de I’Architecte, comprenant :

- Préparation des supports,

- Forme de pose au mortier de ciment dosé a 350 kg — CPJ 35, (5 cm minimum)

- Plaque de pierre grise de Sidi Kacem bouchardé de 30x30 et de 3cm d’épaisseur, posées sur saupoudrage de
ciment blanc,
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- Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de I'Architecte.
L’ensemble exécuté conformément aux plans Architecte, aux régles de I'art, aux réglements en vigueur, et aux
instructions de la Maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au MELre CAIT€, AU PriX ....ueuiuiie ettt et ettt ieee e et et et e e arrreeee et e rrt e e aeae s N°C3

PRIX N°C4: MARCHE ET CONTRE MARCHE EN PIERRE GRISE DE SIDI KACEM BOUCHARDE ET
POLI Y COMPRIS PLINTHE FILANTE ET INCLINEE
Fourniture et pose de marches et contre marches en en pierre grise de Sidi Kacem bouchardé et polie y compris
plinthe de 07cm ou retour de 7cm, comprenant :
- Préparation des supports,
- Forme de pose au mortier de ciment dosé a 350 kg — CPJ 35,
- Marches en pierre grise de Sidi Kacem bouchardé de 3 cm avec nez de marche arrondi et strié,
- Contre marches en pierre grise de Sidi Kacem polie de 2 cm,
- Plinthe filante et inclinée sur les deux cOtés
Remplissage des joints au coulis de ciment pur.
L’'ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux régles de I'art, aux
réglements en vigueur, et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au meétre INaIre, AU PriX .......c.ieiuiiiii e e e e s N°C4

PRIX N°C5- REVETEMENT MUR DECORATIF EN CARREAUX DE ZELLIG M’ZAHRI 10X10
Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la pose de carreaux M'ZAHRI bleu de 10 x 10 Y /C
Plinthe.
Le tout réalisé conformément aux plans de détails de I'architecte et aux régles de I’art.
Ouvrage payé au metre carré posé, y compris toutes sujétions pour parties courbes, rentrantes, saillantes et
chanfreinées.
Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PriX .......eiie ittt e e e e e N°C5

PRIX N°C6- REVETEMENT EN BETON IMPRIME EXTERIEURE
Ce prix rémunére au meétre carré la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'un revétement en
béton fibre imprimé type BO béton ou similaire sur une épaisseur de 15 cm Légerement armé y
compris les armatures T6. Espacé de 15 cm ou treillis soudé.
Le béton dosé a 350 kg/m3 est soit vibré a la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions du
Maitre d’Ouvrage.
Ce prix comprend les opérations suivantes :
La fourniture et le coulage du béton plastifié et fibré avec une fibre en polypropyléne extrudé.
Lissage du béton et application de la teinte au choix du M.O. & raison de 4 kg/m2.
Etalage du talc a raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix du maitre d’ouvrage.
Nettoyage du talc une semaine aprés et application du vernis.
Sciage des joints de retrait et de dilatation.

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PIIX ......eutie ettt ettt e et et ee e e e eaaaeaeeaaa e e e eneas N°C6

PRIX N°C7- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME 30 X 30 (SANITAIRES)

Fourniture et pose d’'un revétement mural en carreaux de Grés Cérame (teinté dans la masse, non
émaillé UGL) d’importation de 30 x 30 cm type Floor Grés, Série Basic ou équivalent (U4P4E3C2),
couleurs et dimensions au choix de I'Architecte, comprenant :

- Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé a 350 kg — CPJ 35 (2 cm minimum),

- Pose des carreaux (collés au ciment colle) y compris piéces spéciales pour angles rentrants et
saillants et pour la jonction avec les sols,

- Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de I'Architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux régles de
I'art, aux réglements en vigueur, et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au MELrE CAITE, AU PIIX ...vuiuiie ittt et e et ettt et e et e e arerrrrraeeaeesaaneaenenens N°C7
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PRIX N°C8- REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME DE 30X30 CM

Fourniture et pose d'un revétement de sol en carreaux de Grés Cérame (teinté dans la masse, non
émaillé UGL) d'importation de 30X30 cm type Floor Grés, Série Basic/London ou équivalent suivant
I'échantillon approuvé par la maitrise d'ceuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix de [I'Architecte,
comprenant :

Préparation des supports,

Forme de pose au mortier de ciment (5 cm minimum) dosé a 350 kg — CPJ 35,
Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,

Pose des carreaux (collés au ciment colle),

Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de I'Architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux régles de
I'art, aux réglements en vigueur, et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PIIX ....ouiuiie ittt ettt ettt et e e et e e rrrare e reaaeeeesaan e e e eaens N°C8

PRIX N°C9- REVETEMENT PALLIASSE EN GRANIT GRIS MOUCHETE Y COMPRISE RETOMBEE
ET DOSSERET

Fourniture et pose de paillasse en granito moucheté 2 cm d’épaisseur, posé sur forme en
mortier dosé a 250Kg de ciment CPJ45
—Qualité : ler choix, calepinage suivant détails Architecte.
—Ton : Suivant choix architecte.
—Dimensions : suivant plan de calepinage.
Y compris arrétes, arrondis, dosseret, retombées et toutes sujétions.
Echantillon a faire approuver par le maitres d’ouvrage et 'architecte.
Compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en ceuvre...

Ouvrage payé au MELre CAIT€, AU PriX ....cueuiuinie ittt et ettt iee et et e et e e rr e reeaaeeeaaane e e e ns N°C9

D-FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE

PRIX N°D1- FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en BA13 horizontaux, verticaux, inclinés et
courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et fente suivant plans
de calpinage et indications des plans de repérage de I'Architecte.

Faux plafond réalisé suivant les plans de principes et repérages de I'Architecte, suivant les prescriptions
du CPT du présent marché et suivant les notices et catalogues du fabricant. L’entreprise est invitée a
établir les plans de calepinage et détails des faux plafonds conformément aux plans de principes et
recommandations de I'Architecte.

Les systemes de fixation et la stabilité seront adaptés a la hauteur des plénums et a la position de
gaines et autres ouvrages, une coordination particuliere sera faite notamment avec les lots CVC,
Electricité et autres.

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium
couleur au choix de I'architecte avec encadrement en aluminium.

Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra soumettre tous les plans de détail et de
calepinage a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.

Fourniture et pose de faux plafond en BA13 en plaque de platre cartonnée de 120 x 250 cm en 12,5mm
d’épaisseur pour faux-plafond fixe. Quatre bords amincis permettant une pose a joints non décalés et
sans surépaisseur d’enduisage. Montage sur ossature métallique ou bois et jointement par bande de 5
cm de largeur.

Dimensions (I x L) : 120 x 250 cm en 12,5 mm d’épaisseur.

Couleur : au choix de l'architecte.

Finition : préte a peindre

Classement réaction au feu : M1 (PV n° RA00-498-1 délivré par Cstb).

Coefficient d’absorption acoustique (LIs) : 0,1.

Mise en ceuvre : pose a joints non décalés, fixation par vis auto perceuses sur ossature métal (entraxe
50cm), jointement par bande de 5 cm de largeur et enduit. Mise en ceuvre selon prescriptions du
fabricant.
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L'ensemble payé au metre carré sans majoration de surface pour faux plafond en BA13 de toutes
formes y compris joints en creux, trappes de visite, réservations pour grilles de soufflages et de
reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en ceuvre et
de finition conformément aux regles de I'art, et aux instructions de la Maitrise d'CEuvre.

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PIiX ....viueie ittt ettt et eret et e e et e e arararreee e et e aenanenenes N°D1

PRIX N°D2- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, verticaux, inclinés et
courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux e fente suivant plans
de détail e calepinage de I'Architecte.

Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports a l'aide de tiges
filetées ou par fil de fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation suivant support et
dimensions des plaques a définir par note de calcul en conformité avec les recommandations du
fabricant, a présenter a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle pour approbation).

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs entre faux
plafonds et supports supérieures a 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui seront soumis a la
Maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle pour approbation.

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de 100
x 100 mm.

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium
couleur au choix de I'architecte avec encadrement en aluminium .

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction (détail a
soumettre a I'Architecte).

L'ensemble payé au métre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de toutes
formes y compris joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de visite en bois
suivant détail Architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-
parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux
regles de l'art, et aux instructions de la Maitrise d'CEuvre.

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PIiX ......uiueue et ettt ee et ettt eeeeeaa e e a e et e eae e e enenen N°D2

PRIX N°D3- TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MURS ET PLAFONDS

Faux plafond ou revétement mural acoustique en plaques de platre perforée type PREGYBEL de chez
LAFARGE.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond ou revétement mural acoustique en vue
d'éviter la transmission des bruits de I'extérieur ou des locaux avoisinants, des matériaux seront posés
dans la construction pour corriger les coefficients de pervibration aux endroits appropriés.

Ces matériaux nécessitent une mise en place adaptée pour atteindre les performances optimales.
L’application d’'une laine minérale par-dessus les plaques perforées, avec le respect des plenums, est
primordiale.

La pose des parois relevées du DTU 25.41 : "Ouvrages en plaques de parement de platre".

Les préconisations suivantes sont a respecter :

Calepinage a partir de plaques entiéres, joints alignes.

Eviter de couper dans les perforations ;

Toutes les coupes nécessaires pour encastrer les équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur,
écran de projection, projecteur, etc. sont a exécuter par le poseur de faux plafond a sa charge totale.
Tout I'équipement nécessaire a la pose : échafaudage, manutention etc.

Ossature constituée de fourrures

Au préalable, appliquer le primaire d'accrochage

Pose des plaques perpendiculaires a I'ossature exclusivement en alignant les joints

Positionner les plaques selon les chants correspondants. (Traits de couleurs, bords longitudinaux)
Laisser un jeu de 2 a 3 mm entre plaques a ajuster, pour obtenir la continuité des motifs de perforation.
(Utilisation décalée conseillée).

Jointoiement a I'enduit adapte.

Aprés début de prise, couper I'excede de matiére.

Recouvrir les tétes de vis a I'enduit.

Finition des enduits par un léger passage de trame a poncer.

Peinture au rouleau selon DTU 59.1 avec préparation d'usage.

Absence de trame et/ou tétes de vis.

Coupe des réservations pour autre lots aux dimensions demandées

Les précautions a prendre pour le montage ou les fixations des appareils
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Isolement acoustique des murs et du plafond;

Prévoir une chape flottante;

Monter les appareils sur ressorts, plots élastiques ou socles anti-vibratiles;

En plus des manchettes de raccordements aux divers appareils, bourrés d'un matériau absorbant entre
la tuyauterie et I'enveloppe du fourreau dans la traversée du mur;

Y compris fourniture et pose d’ossature métallique galvanisé, tous les accessoires, échafaudage,
accessoires de fixation et de montage et toutes sujétions de fixation et nettoyage

D3.a Traitement acoustigue des murs

40% environ de la surfaces des parois latérales, des panneaux de type, plaques de platre perforée type
PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent.

Un plenum de 100 mm.

Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80 mm et sans joints apparents avec une absorption
minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, de finition, et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre, y compris toutes
réservations pour les prises et interrupteurs, etc.

Ouvrage payé au Metre Carré, au PriX ........ooveeeeiriiieriee e eeiiiiieeeeeeeeeeeessisnreeeneesse e eeenena e N°D3L2

D3.b Traitement acoustique des plafonds

Localisation: Amphi & 90% environ.

Faux plafond en plagues de platre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent.

Un plenum de 200mm minimale.

Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80mm et sans joints apparents avec une absorption
minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, de finition, et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre, y compris
réservations pour équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, écran de projection, projecteur,
équipements de climatisation et de ventilation, etc.

Ouvrage payé au MELre CaAITE, AU PriX .. ...ueiuie ettt e ee e e e e e e e e e N°D3.b

PRIX N°D4- TRAPPE DE VISITE DE FAUX PLAFOND

Exécutions des trappes de visite avec ossature caché en aluminium et partie ouvrante en staff lisse,
Placoplatre ou équivalent vissé sur 'ossature interne.

Les ossatures porteuses primaires et secondaires en acier galvanisé de type stile prim 100 et f 530 y/c
cavaliers raccords, suspentes adéquates et raccords de rive.

Cette ossature sera suspendue par l'intermédiaire de tige fileté en acier galvanisé de 6m/m de
diameétre et de chevilles en laiton de 6 m/m de diametre pour dalles pleines ou pitons a bascules pour
plancher en corps creux y compris le traitement des points singuliers ou I'ossature est en porte & faux
(sur 30 cm moyen)

Les plagues seront a bord amincies sur leur longueur et le traitement des joints périphériques du faux
plafond avec les autres parois pour éviter les ponts phoniques. Y compris lI'application de lisolation
phonique et toutes les sujétions d’exécutions d’ouvrage particuliers tels que représentés sur les plans,
coupes et détails de I'architecte, Traitement des angles par corniéres pour obtenir des arétes
parfaitement rectilignes,

Toutes les sujétions d’échafaudages, montages, démontages et location

Pose horizontale ou suivant rampant selon la localisation

Pieces spéciales pour raccordement avec les faux plafonds modulaires de toutes natures

Classement au feu M1 avec P.V d’essais, MO pour 'ossature

Y compris toutes sujétions toutes coupes, découpes, chutes, déchets, tous détails, finition des arétes,
raccordement de 'ossature fentes décaissées et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite
finition de 'ouvrage

Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PriX ......ueuinin ittt e ee e e s e e e e e e e e e e eee e aeens N°D4
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E- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE

. Menuiserie en bois

L’entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d’oeuvre, d’aprés les dessins d’ensemble qui seront remis,
les études et les dessins d’exécution détaillés approuve par la Maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle
nécessaires a la réalisation des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les
dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les cadres et batis en
gros ceuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’'une nomenclature détaillée des accessoires utilisés.
Toutes les menuiseries comporteront des précadres en Sapin rouge et entretoises provisoires
nécessaires pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et aprés leur pose.
L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des précadres.

Au plus tard une semaine aprés le commencement des travaux, I'entrepreneur doit approvisionner les
précadres.

Au plus tard, un mois aprés adjudication, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'approbation de la
maitrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les
plans de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’apres I'acceptation définitive de la
maitrise d’ceuvre.

Ces accessoires doivent étre compatibles dans I'ensemble.

Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la
maitrise d’'ouvrage faute de quoi ils seront refusés.

PRIX N°E1- PORTE TYPE PB1 A 2 VANTAUX DE 1,80 X 2,30

Fourniture et pose d'une porte type PBlen bois a 2 vantaux ouvrants a la francaise, réalisée
conformément aux plans de détail de I'architecte et comprenant :

- Pré-cadre en sapin rouge de ler choix ;

- Cadre et chambranle en bois massif d'IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails
de l'architecte y compris pattes a scellement ;

- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de I'architecte, en contreplaqué de 5 mm -
finition chéne ou iroko posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de ler choix, vernis au
pistolet ;

- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur finie 45 mm (600kg/m3) y compris
encadrement en bois massif en sapin rouge de ler choix de 100 x 43 mm, stratifié 2 faces en Polyrey
épaisseur 1mm couleur au choix de I'Architecte embrevé et collé aux panneaux.

- Alése en iroko 20x45 mm.

Quincaillerie:

- 1 serrure de slreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gache et tétiere
en inox fonctionnant sur organigramme ;

- 1 ensemble de béquilles sur plagues poussoir en inox ligne tempo modéle disco Réf 666452 de chez
BRICARD ou équivalent,

- 4 poignets systéme sur plagues en inox suivant dimensions et détails de I'Architecte ;

- 2 verrous en inox a encastrer avec gaches,

- 8 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent,

- 2 butoirs inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent.

- 2 fermes porte hydraulique force 2 a 4 Réf 620125 adaptés au poids des ouvrants de type BRICARD
ou équivalent

- 2 barres de fermeture anti paniques Sécuristyle Evolution de type BRICARD ou équivalent BRICARD
ou équivalent ,

Avant tout commencement des travaux I'entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie
et posée pour la maitrise d’ceuvre.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et
détails de I'’Architecte et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé a l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes
sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage paye a 'Unite, AU PriX .......iiieieiiiii e e e e e N°E1
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PRIX N°E2- PORTE TYPE A 1 VANTAIL

Fourniture et pose d'une porte en bois type A a 1 vantail ouvrants a la francaise, réalisée conformément
aux plans de détail de I'architecte et comprenant:

- Pré-cadre en sapin rouge de 1ler choix ;

- Cadre et chambranle en bois massif d'IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails
de I'’Architecte y compris pattes a scellement ;

- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de I'architecte, en contreplaqué de 5 mm
finition chéne ou iroko posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de ler choix, vernis au
pistolet ;

- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement
en bois massif en sapin rouge de ler choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm
couleur au choix de I'Architecte embrevé et collé aux panneaux ;

- Alése en iroko 20x45 mm.

Quincaillerie:

- 1 serrure de slreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gache et tétiere
en inox fonctionnant sur organigramme;

- 1 serrure a condamnation pour les portes des sanitaires avec indication libre ou occupé coté extérieur

- 1 ensemble de béquilles sur plagues poussoir en inox ligne tempo modéle disco Réf 666452 de chez
BRICARD ou équivalent ;

- 2 poignets systéme sur plagues en inox suivant dimensions et détails de I'Architecte ;

- 2 verrous en inox a encastrer avec gaches ;

- 4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent ;

- 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent.

Avant tout commencement des travaux I'entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie
et posée pour par la maitrise d’ceuvre.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et
détails de I'Architecte et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé a l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes
sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé a l'unité au prix:

a/ Type PB2 a 1 vantail 1.04X2.30 .....cccueeeeeeeeeeieriee e eeeeeerese e v e st es et snesaesaneesnanes N°E2.a
b/ Type PB3 a 1 vantail 1.04X1.90 ..ottt sttt ere s et as e e s nee e N°E2.b
¢/ Type PB4 a3 1 vantail 0.74X1.90 .....oecceeeiierieece ettt esaes et s e r e st naenens N°E2.c

PRIX N°E3: REVETEMENT EN BOIS ESTRADE VERTICAL ET HORIZONTAL EN LAMELLE DE
BOIS

L’ensemble est exécuté suivant le plan de détail et instructions du Maitre d’CEuvre.

Les éléments de bois du parquet seront en bois dur et noble chéne et teck et auront 15mm d’épaisseur
et la longueur 90/120 cm et largeur 10/15 cm adaptés au détail de I'architecte.

Le parquet devra répondre a toutes les normes en vigueur.
Le parquet sera posé sur chape, posé scellé et calé de fagon a ce que le parquet soit stable.
La fourniture et la pose des plinthes et barres de seuil seront fixées en dehors du parquet.

Tout parquet sera soumis a I'approbation du Maitre de I'ceuvre.
Revétement en bois plein finition chéne conformément aux plans de calepinage de I'Architecte.

La mise en ceuvre des parquets sera conforme au DTU n°51.1 :

- Lames en chéne de grande longueur de 90/120 mm largeur et 15 mm épaisseur, a rainure et
languette avec un léger chanfrein sur les rives, dans le fil du bois. Le parquet est destiné a un usage
intensif.

- Forme de mise a niveau,

- Sous couche de désolidarisation par plaques d’isolant acoustique type PHALTEX de 2750 x 1200 mm
et de 8 mm ep.

- Matelas de laine de verre de 30 mm épar entre lambourdes.

- Voliges (support pour clouage).

- Pose des lames a l'anglaise a joints sur lambourdes.

- Traitement des seuils par lame posée a mi-feuillure.

- Replanissage balayage et protection pendant la durée du chantier a la charge du présent lot.
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- Plinthe en bois de chéne de 12 cm ;

Finition par vernis comprenant :

- Poncage fin avec un papier abrasif de grain 80 a 120 compris dépoussiérage.
- Application d’'une premiére couche de vernis.

- Egrenage, dépoussiérage.

- Application de la deuxieme couche de vernis.

- Teinte au choix de I'architecte.

Ouvrage payé au metre carré y compris plinthe de 12cm posé et ce conformément aux regles de I'art et
aux directives du fabriguant et toutes sujétions de fourniture et de pose au
011 ) SO N°E3

Il - Menuiserie Aluminium

PRIX N°E4 : FENETRE EN ALUMINIUM COULISSANTE

Fourniture et pose de fenétres vitrée et chassis en aluminium anodisé naturel, fixes ouvrants a la
francaise coulissants et basculants :

Elles seront réalisées de la gamme Profils Systémes série Masai PURE LINE 212 ou 213 ou
équivalent selon les plans et détails d’architecte.

Elles seront composées de :

- Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes a scellement.

- Cadre dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

- vantaux ouvrants a la francaise, coulissants ou basculants.

- Panneaux fixes

- Par close a clipper pour pose des vitrages.

- Joint en EPDM.

- Vitrage clair de 6m d’épaisseur. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.

- Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure a péne basculant en inox avec canon
de slreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon
fonctionnement. L’ensemble de la quincaillerie sera du méme gammiste.

Ouvrage payé a l'unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants :

a/ Type FA1 de 0.70 x 2.40 basculant et fixe au prix N°......cccccoeeiveeeiieeeiiees crveennen. Eda
b/ Type FA2 de 0.70x1,80 fixe basculant au prix N°......c.cccceeeeeieieiieeeciree s cevveeennes E4b
c/ Type FA3 fixe de 2,20x 0,55 aU PriX N ....ccoieeiiiieeiieeeiree et eciee e eeree s eeeeaveeens Edc
d/ Type FA4 de diamétre 70cm basculant au prix N°......cccooeieeeiiiiecieeenieeees ceeeiveens E4d

Il - Menuiserie métalligue

PRIX N°E5- GARDE CORPS METALLIQUE ESCALIER EN ACIER GALVANISE
Fourniture, pose et scellement de garde-corps métalliques droits, horizontal ou rampant, courbes, ou
cintrés, composé de :
- Double-montants verticaux en fer plat de 50 x 15 mm, sur platine en téle de 15 mm d’épaisseur, avec
goussets, fixations sur la structure en béton a I'aide de boulons et chevilles a expansion en acier
inoxydable, espacement ente-axes 1.5 m maximum,
- 4 Traverses intermédiaires en tube acier de ®30/2,6 mm de diameétre,
- Main courante en tube acier de ®50/3,2mm de diameétre.
Compris traitement de 'ouvrage par galvanisation a chaud et peinture au pistolet, couleur au choix de
I'Architecte. Tous les produits de peinture doivent étre de 1ére qualité, destinés a étre appliqués sur
supports métalliques galvanisés. lls doivent provenir d’'usine agréée par la maftrise d’ceuvre.
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de I'Architecte, aux régles de l'art, aux
instructions du Maftre d’'Ouvrage Délégué assisté par la Maitrise d'ceuvre.

Ouvrage payé au métre liNéaire au PriX N ... e E5

PRIX N°E6 — GRILLE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE

Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat incliné réalisée pour
fenétres R.D.C suivant détail de I'architecte et se composant de :
Cadre en fer plat de 20 x 8 ou Fer rectangulaire

75



Travaux de construction d’un amphi de 300 place au campus Ziaten a2 Tanger NG SREiig0 K0k

Montant verticaux et horizontaux en fer plat de 20 x 8

Lames en Fer plat inclinées suivant détail de I'architecte

Pattes a scellement renforcées en nombre suffisant

Les grilles devront recevoir la galvanisation a chaud avant leur pose définitive.

L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de I'Architecte y compris toutes sujétions de
fourniture, pose et mise en ceuvre.

Ouvrage payé au MEtre Carre au PriX........ccccceeeviiieneieereeeieeeeeeissssissssseesessnenessssesenenenessesenana .. N°EB

F- ELECTRICITE

Ce chapitre ne définit que I'étendue de la prestation de I'entrepreneur et le mode de réglement des ouvrages.
L’entrepreneur est tenu de lire attentivement les clauses générales qui définissent pour chaque partie de
'ouvrage de maniére claire aussi bien la description des fournitures que les limites de la prestation.

Seuls les ouvrages non décrits par les clauses générales sont détaillés par les clauses particuliéres.

Tous les prix, sauf indication contraire, comprennent la fourniture, le montage, les raccordements, les essais
et la mise en service, y compris tous accessoires et sujétions.

PRIX N°F1—-  PRISE DE TERRE ET LIAISON EQUIPOTENTIELLE

a. Prise de terre
Prise de terre des masses d'utilisation réalisée selon les prescriptions générales. Compris sorties au niveau
des coffrets électriques

Ouvrage payé a 'eNSEMDIE, AU PriX .....iiuiritii et e e N° Fl-a

b. Liaison équipotentielle
Réalisation de 'ensemble de liaisons équipotentielles du batiment avec cable cuivre 4mm? minimum.

Ouvrage payé a 'ensemble, @u PriX ..o N° F1-b

PRIX N°F2—  TABLEAUX ELECTRIQUES

Les tableaux électriques seront d’enveloppe MetalBox d’Ingelec ou similaire. lls seront exécutés selon les
prescriptions générales et comprenant 'ensemble des équipements figurés sur les schémas unifilaires.

Les équipements seront de marque Schneider ou similaire.
Ouvrage payé a 'ensemble AU PriX ... e N° F2

PRIX N°F3— CABLES ELECTRIQUES U1000RO2V :

Cable compris fourniture, pose, raccordement, cosses, repérage et divers accessoires

Ouvrage payé au metre linéaire, selon la décomposition suivante :

(@821 o] [T 0 (ST 5610 1 41 0 1 N° F3-a
(0821 o] (S0 [SIRC ) @7 ] 1 10 1 P N° F3-b
PRIX N°F4— Tranchée et buse pour ’'alimentation principale :

Le prix rémunére les travaux de cheminement extérieur de I'alimentation générale du béatiment, les buses
seront de type annelé double parois de diamétre 100mm et les tranchées auront une profondeur minimale de
1.1m dans les zones carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables.

Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la
remise en état de ces chaussées et trottoirs avec le méme type de revétement.

Ouvrage payé au Metre INEAINe, AU PriX ...t e N° F4
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PRIX N°F5— RESEAU DE CONDUITS :
Ensemble de tout le réseau de conduits encastré ou apparent pour assurer les passages des cables
terminaux.

Ouvrage payé a l'ensemble, au PriX ...... ... N° F5

PRIX N°F6— FOYER LUMINEUX ET DE PRISE DE COURANT :
Ces postes seront réalisés conformément aux prescriptions générales qui définissent également les limites
des prestations

Ouvrage payé a l'unité, selon la décomposition suivante :

Foyer [umMIneUX PriNCIPAL. ... .u e e N° F6-a
Foyer lumineux SUPPIEMENTAINE ... e e N° F6-b
Foyer de prise PrinCipal. ... ..o e e N° F6-c
Foyer de prise supplEmMENTAIre .........c.oiiiii e N° F6-d

PRIX N°F7— PETIT APPAREILLAGE :
Petit appareillage, de marque Legrand, réalisé selon les prescriptions générales qui définissent également les
limites des prestations.

Ouvrage payeé a l'unité, selon la décomposition suivante :

Interrupteur SIMple allUMage. ... ... e e N° F7-a
Interrupteur simple allumage étanche........ ... .o N° F7-b
BOULON POUSSOIN TUMINEBUX. ... et e ettt e e e e e e aeeees N° F7-c

Boite au sol 10 modules aveC COUVEITIE INOX. .. ....iuuu e N° F7-d
Prise de courant moNOphase 1BA. ... ... . N° F7-e
ST 10 L= N° F7-f
Détecteur de présence encastrable D=8M ... ..ot N° F7-g
Détecteur de présence MUIAl D-dM ... e e e N° F7-h

PRIX N°F8— LUSTRERIE:

Lustrerie compléte y compris lampes, transformateurs ou ballasts électroniques de marques connues.
Compris casses ou pertes avant réception provisoire, supports éventuels et accessoires de fixation.
" Ballast électronique haute fréquence et Indice de rendu de couleur IRC>85%"

a. Panel LED 60x60

Fourniture, pose et raccordement de luminaire Panel Led 60x60 de Sunlux ou similaire, avec cadre en
acier poudré blanc mat RAL 9016 et diffuseur en polycarbonate opale (CET — UGR<23)
L’entrepreneur fournira le kit d’encastrement pour faux plafond en staff lisse (BA13)

Ouvrage payé a 'unité, au PriX ..o N° F8-a

b. Luminaire étanche 2x49W
Fourniture, pose et raccordement de luminaire étanche équipé de lampes MASTER TL5-2x49W ECO
haute efficacité, marque Philips, gamme Pacific ou similaire.

Ouvrage payé @ PUNItE, AU PriX ....uee it N° F8-b

c. Luminaire 1x49W a réflecteur asymétrigue
Fourniture, pose et raccordement de luminaire a réflecteur asymétrique équipé de lampe MASTER TL5-
1x49W ECO haute efficacité, de marque Sunlux, gamme EN CAS L ou similaire.

Ouvrage payé a 'unité, au PriX ... e N° F8-c

d. Spot LEd 30W
Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led d’environ 30W de marque Sunlux, gamme

PANEL LED RO ou similaire.
Le luminaire aura collerette et corps en aluminium finition poudré et diffuseur en polycarbonate sablé avec
angle de diffusion : 96°

Ouvrage payé @ FUNITE, AU PriX ..o.uue e e eaes N° F8-d
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e. Spot LEd étanche extérieur 25W

Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led d’environ 25W IP44, de marque Sunlux,
gamme PANEL LED RO ou similaire.

Le luminaire aura collerette et corps en aluminium finition poudré et diffuseur en polycarbonate sablé avec
angle de diffusion : 96°

Ouvrage payé a 'Unite, AU PriX .......oeieir i e e N° F8-e

f. Spot Led étanche 9W

Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led étanche 9W de marque Sunlux, gamme
EFLED FIRST ou similaire.

Ouvrage payé a 'Unite, AU PriX .......oeieirii i e N° F8-f

PRIX N°F9—  ECLAIRAGE DE SECURITE:

a. Bloc autonome a LED encastrable 1h - 45 Lumens:

Blocs autonomes de sécurité a LED encastrable télécommandable de chez LEGRAND, autonomie 1h.
Compris signalisations pour blocs de balisage.
Le prix unitaire de I'entrepreneur comprend également :

¢ Le cable d'alimentation des blocs

¢ Le cable pilote pour mise en veille des blocs.

Ouvrage payé @ PUNITE, AU PriX ..o.uu et eenes N° F9-a

b. Bloc autonome a LED encastrable 360 Lumens-1h :

Blocs autonomes de sécurité d’ambiance a LED encastrable télécommandable 360 lumens de chez
LEGRAND, autonomie 1h.
Le prix unitaire de I'entrepreneur comprend également :

¢ Le cable dalimentation des blocs
¢ Le céble pilote pour mise en veille des blocs.

Ouvrage payé @ PUNItE, AU PriX «.o.uu e N° F9-b
c. Dispositif de commande des blocs autonomes d’éclairage de sécurité:

Fourniture, pose et raccordement d’'un dispositif de commande, test et mise en veille des blocs
d’éclairage de sécurité.

Ouvrage payé a 'unité, au PriX ..o e N° F9-c

PRIX N°F10— PRE-CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE :

a. Coffret informatique 9 unités — 19"

Fourniture, pose et fixation de coffret de distribution marque NEXANS ou équivalent.
Le coffret sera a fixation murale et comprendra les éléments suivants :

- Une ossature semis ouverte de 19 pouce, profondeur réglable, avec entrée de cables défongables.

- Deux panneaux latéraux démontables par | intérieur sans outils.

- Une porte vitrée réversible, pivotement 150°

- Fermeture par serrure et clés.

- Un bloc d’alimentation 220V a 6 prises avec disjoncteur de protection et parafoudre haute sensibilité.
- Y/c toutes autres accessoires nécessaires (Les passe - cables, Ventilation, Rampe de prises...)

Ouvrage payé a 'enSemMbIE, AU PriX .....cuiririi i e N° F10-a
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b. Panneau de brassage 24 ports catégorie 6

Les panneaux de raccordement, marque NEXANS ou équivalent, devront étre dimensionnés selon le standard
19”pour permettre leur installation dans des baies standard

Ces panneaux devront supporter toutes les applications multimédia image / voix/données a haut débit,
compatible ATM, FDDI, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET....

Les panneaux de brassage seront modulaires avec guide de cables intégré qui permettra le maintien des
cables ainsi que la reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise a la terre et a la
masse automatique du blindage des connecteurs et de I'écran des cébles.

Ces panneaux seront équipés avec les mémes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises
terminales.

Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un systéme d’étiquetage qui permettra l'identification
de chaque connecteur RJ45.

Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un systéme de raccordement supplémentaire
destiné a la connexion du fil de drainage des cables écrantés Cat.6.

Tous les panneaux de brassage doivent comporter un guide de repérage et de maintien des cébles qui
permet une fixation rapide de ces cébles sur le panneau. Ce systeme doit étre parfaitement adapté afin de ne
pas endommager les cables ni affecter les performances du canal de transmission.

Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent étre séparés par des guides de cables métalliques dont
la face avant est constituée d’un couvercle destiné a protéger les cordons de brassage. La hauteur de ces
guides de cordons sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par 'agencement des panneaux dans la baie.

Le panneau de raccordement comprendra un systéme de contact automatique avec le cadre métallique (non
peint) de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas étre mis a la terre au moyen d’'un conducteur de terre
séparé.

lls seront livrés montés et raccordés dans les baies ou coffrets, avec tous les accessoires nécessaires a leur
intégration tels que visserie, étiquetage, supports cables........

Fourniture, pose, raccordement de panneaux de brassage.
Ouvrage payé a 'unité, au PriX ... N° F10-b

c. Tiroir optique 6 ports

Fourniture, pose et raccordement de tiroir optique 6 pots de marque Nexans ou similaire.
Ouvrage payé @ IUNItE, AU PriX ......iue e e N° F10-c

d. Cable fibre optique de 6 brins

Fourniture, pose et raccordement de cable fibre optique armé de 6 brins, de type monomode ayant au
minimum les caractéristiques suivantes :

- Haute résistance a I'humidité

- Matiére étanche a I'eau dans le sens longitudinal (limitant sa propagation dans 'ame du
Céble)

- Gaine de type extérieur pour pose dans fourreau

- Structure libre multi tubes avec gel

- résistant aux rongeurs par méches de verre

- couleur des cébles : Vert

Fibre optique de marque Nexans ou similaire

Ouvrage payé au metre INEAIre, au PriX ... ... N° F10-d
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e. Cable torsadé 4 paires catégorie 6

Les cables seront écrantés et d’'impédance 100 ohms (F/UTP). La gaine des cables devra impérativement
étre zéro halogéne.

Les cables seront de marque NEXANS ou équivalent , conformes aux performances du canal de classe E
telles que décrites dans la norme ISO/IEC 11801

La bande passante du cable devra atteindre 350 MHZ, pour garantir de bonnes performances du canal classe
E.

Le cable contiendra un écran métallique de protection dont le coté conducteur se trouvera sur la partie
extérieure du céable et ce afin de permettre une mise a la terre aisée (sans devoir retourner I'’écran) pendant
'opération de raccordement du connecteur RJ45. Un fil de drainage en cuivre étamé sera intercalé entre
I'écran et la gaine de protection.

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des cébles
électriques.

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement du cable torsadé 4 paires de catégorie 6 F/UTP,
assurant les liaisons terminales entre les armoires et les prises RJ45.

Ouvrage payé au metre INEaIre, au PriX ......coeveiiiii e e e N° F10-e

f. Prise RJ45 catéqgorie 6 :

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de prises RJ45, marque NEXANS ou équivalent, y
compris support, permettant la connexion de tous les types d’équipements prévus dans le Projet.

Le connecteur doit étre complétement conforme au standard IEC 60603-7-5 qui défini le connecteur écranté
catégorie 6 utiliser pour former un canal Class E comme spécifié dans le standard ISO/IEC 11801/2002.

La face avant sera au format 45x45 inclinée avec des volets de protection amovibles. Elles pourront accueillir
jusqu’a 2 embases de type Snap-in Cat.6.

Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront étre remplacé par des volets de couleur
rouge, vert, bleu, jaune disponibles chez le fournisseur en tant que produit standard.
Tous les connecteurs catégorie 6 doivent étre conforme au standard ISO/IEC 11801:2002

Les prises seront également équipées d'un systéme de marquage et d’'identification des connecteurs. Un volet
de protection transparent pivotant protégera I'étiquette d’identification.

Afin de garantir la protection envers les Interférences Electromagnétiques, tous les connecteurs RJ45 seront
écrantés pour assurer la continuité de I'écran tout au long du canal de transmission.

Ouvrage pPayé @ FUNItE, AU PriX ....c.ee e e N° F10-f

g. Réseau de conduits :

Fourniture et pose de I'ensemble de conduits, encastrés ou apparents nécessaires pour certains passages
ou liaisons terminales isolées.

Ouvrage payé a 'ensemble, AU PriX ... e N° F10-g

PRIX N°F11  DETECTION INCENDIE :

a. Centrale de détection incendie adressable :

Centrale avec localisation d’adressage des tétes de détection et des déclencheurs manuels.
Nombre de zones d’alarme : 02
Nombre de boucles et points: La centrale doit étre dimensionnée en fonction du nombre de
détecteurs optique de fumée, de détecteurs linéaires et de déclencheurs manuels prévus avec une
réserve d’'une boucle équipée.
En plus de la gestion de la détection incendie en conformité avec les normes, les centrales de détection
auront les fonctionnalités suivantes :
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- acces hiérarchisé par clavier suivant normalisation,

- mémorisation des 100 derniers évenements avec possibilités d'impression de ceux-ci
sur imprimante fil de I'eau,

- les signalisations d’alarmes et de défauts du systéme,

- Présence d’'un écran LCD devenant rouge en cas d’alarme incendie

La centrale sera de marque TECHNOFIRE ou similaire.
Ouvrage payé a 'ensemble, au PriX ... e N° Fll-a

b. Détecteur optique de fumée adressable :

Les détecteurs seront de modele ponctuel montés sur socles afin d’obtenir une grande souplesse d'utilisation.
lls doivent étre sensibles au phénoméne détecté. lls doivent posséder un capteur de haute stabilité, avec
compensation automatique des variations de température ambiante.

lls doivent étre protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations électriques et
électromagnétiques. Les éléments électroniques doivent étre des dispositifs statiques et étre scellés
hermétiquement.

Les détecteurs ne doivent pas posséder de pieces mobiles ni composants soumis a l'usure.

Chaque détecteur doit étre muni d’un indicateur d’action incorporé dans le socle, les bornes de raccordement
et d'une plaque d’étanchéité contre I'encrassage et les introductions d’eau. Le détecteur doit étre enfiché et
défiché du socle par un simple mécanisme a poussée-rotation. De maniére a faciliter I'échange pour le
nettoyage et la maintenance.

Les détecteurs doivent étre congus pour un nettoyage rapide et simple en laboratoire.

Les bornes de raccordement des socles doivent avoir un repérage indélébile. Les polarités inverses ou les
erreurs de cablage de zone ne doivent pas endommager le détecteur.

Les détecteurs optiques de fumée doivent répondre de fagon prédominante a la fumée blanche Iégeére. lls
doivent présenter un comportement de réponse uniforme au cours du temps.

L’intensité de la source de lumiére doit automatiquement s’ajouter pour compenser les possibles effets
d’accumulation de saletés et de poussiére dans le capteur.

La densité de fumée dans la chambre doit étre mesurée par un systéme optique symétrique.
Ouvrage payé A 'UNITE, AU PriX .......iuii e et eee s N° F11-b

c. Déclencheur manuel adressable :

Les Déclencheurs Manuels seront placés conformément au plan :

lls seront facilement accessibles et placés a une hauteur de 1,30 m (accessibilité handicapés). Les
déclencheurs manuels seront semi encastrés dans les parois de maniére a ne pas dépasser en saillie de plus
de 3 cm. L’entrepreneur devra toutes les prestations d’incorporation de ces matériels au moment des travaux
(préparation des incorporations et fourreaux de passage cables).

lIs se présenteront sous la forme d’un boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge et disposeront d’un
systeme de test. lIs seront équipés de membranes déformables.

Ouvrage PaY€ @ FUNITE, @U PriX ..oueuiririt ettt e et e e et et e e e tee e e e e e e e aeenaen N° Fl1-c

d. Diffuseur sonore :
Les diffuseurs sonores seront de type électronique et a faible consommation. Le son diffusé sera de type
linéaire et modulé. Le niveau sonore a 2m sera choisi de maniére a étre adapté a I'environnement pour
dépasser de 10dB minimum le bruit ambiant.

La couleur et I'aspect esthétique seront choisis en fonction des locaux dans lesquels ils seront installés.

Ouvrage payé & FUNItE, AU PriX ....c.ue e e N° F11-d
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e. Cablage du systéme et mise en service :
L’installation électrique pour les parties basse et trés basse tension, doit étre conforme a la norme
NFC 15-100. Son exécution réalisée selon les régles de I'Art, doit étre de haute qualité afin que le
niveau de fiabilité soit le meilleur possible.

Le cablage de l'installation doit étre conforme aux exigences des regles de 'APSAD R7.
Ce poste comprend :

- Cheminement des cables et conduits :

Les cables du systéme incendie seront posés :
- Sur chemins de cable 65x33mm pour les passages principaux y compris couvertures pour

les parties accessibles (Inclus dans la partie électricité)
- Sous conduits rigides PVC @13 pour les parties secondaires apparentes.
- Sous tube orange 13 pour les parties secondaires encastrées.
En cas de passage de joints de dilatation entre parties du batiment, des manchons souples de 20cm

au moins seront prévus.

- Cables :

Les cébles seront:
- De type C2 en cuivre 9/10mm avec écran et fil de masse pour les liaisons avec les

déclencheurs manuels, les détecteurs et les indicateurs d’action.

- U1000RO2V pour le cablage des ventouses électromagnétiques

- De type CRL1 cuivre pour les alarmes non autonomes (2x1,5mm2)

- De type CR1 9/10mm pour la liaison entre la centrale et le 1*" organe de détection (Aller et
retour) et pour les reports d’alarme éventuels.

- De type CR1 cuivre pour les retours d’information des équipements de sécurité.

-De type CR1 pour les lignes de commande des DA a émission de tension.
Les déclencheurs manuels ou détecteurs seront cablés en rebouchage de ligne.
Ouvrage payé a 'ensemble, @u PriX ... N° Fll-e

G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRE :

PRIX N°G1. BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RESEAU EXISTANT

Le branchement d’eau potable s'effectuera a partir du réseau existant
Le branchement eau potable comprendra:

+ Vannes d'arrét de DN 40 avec brides et joints plats de méme diamétre.

+ Leraccordement a la canalisation en tube PEHD PN16 série eau potable de diamétre 40 depuis réseau
existant jusqu’au batiment.

Ouvrage payé a I'eNSEMDIE @U PIiX .....iuiee e e et e e e e N° G1

PRIX N°G2 : TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20

La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN20 — de marque ARIETE ou similaire jonction par
poly fusion.

Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée.

Supportage et fixation par systtme MUPRO ou similaire.

L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en ceuvre, le supportage, raccords PVC/PPR
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—PEhd/PPR — PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les purgeurs et les essais.
Ouvrage payé au métre linéaire. Décomposition comme suit:

A PPR PN20 G20 AU PriX «.oueeititiiie ettt e et et et et e et e e e e e e e e et e e e e e N° G2-a
B/ PPR PN20 025 QU PriX euitnitiiietii et e et ee e e e e e e e et et e et e e e aeaens N° G2-b
C/ PPR PNZ20 D32 @U PriX . ueutttitetiiiie it ettt et e ettt et e e e e et e et e e e e e e e e e aa et e e e e aaeaenen N° G2-c
d/ PPR PN20 §40 QU PiX vuueuitiieteies e et et e e e e et e et e e tra e e r e et e e e e e e a e ee e e e eeen s N° G2-d

PRIX N°G3. ROBINET D'ISOLEMENT

Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrét rainurée de marque SOCLA, BUGATTI
ou équivalent en bronze ou en fonte de type a bille de commande 1/4 de tour a visser jusqu'au diameétre 50 et
a opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, calorifuge par coquille en polyuréthanne,
peinture de protection anticorrosif, essais et toutes sujétions.

Payé a 'unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose

=Y 1N 0 = U o G N° G3-a
LT AN T 1 T I o4 PPt N° G3-b

PRIX N°G4. APPAREILS SANITAIRES

a/ WC A L’ANGLAISE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’'un W-C. a l'anglaise a cuvette suspendue courte en porcelaine
suspendu selon les régles de I'art. Marque Jacob Delafon type Odéon Up E1534.00, ALLIA ou équivalent.

Ce prix comprend :

- Une cuvette de W-C suspendue.
- Un béati support avec boulon pour W-C suspendu E4315 ou équivalent.

- KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double volume en inox au
choix de I'architecte.

- Un abattant double en bois transformé par polymérisation, fixation en inox.
- Une rosace chromée.

La fourniture et la pose de :

- Un ensemble de raccords a I'alimentation et a I'’évacuation.

- Une conduite d’évacuation en PVC diamétre 100 jusqu’au branchement sur la premiére culotte de chute ou
regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y compris toutes sujétions de
fourniture et de pose.

Ouvrage Payé @ FUNITE. AU PriX ....enieeie e et e et eenas N° G4-a

b/ WC A L’ANGLAISE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Ce prix rémunere la fourniture et la pose d’'un W-C. a l'anglaise a cuvette suspendue longue en porcelaine
suspendu selon les régles de I'art. Marque Jacob Delafon type Odéon Up E1195.00, ALLIA ou équivalent.
Ce prix comprend :

Une cuvette de W-C suspendue.

Un bati support avec boulon pour W-C suspendu E4315 ou équivalent.

KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double volume en
inox au choix de I'architecte.

Un abattant double en bois transformé par polymérisation, fixation en inox.

Une rosace chromée;

Barres d’appuis inox médiclinics ou équivalent;

La fourniture et la pose de :

Un ensemble de raccords a 'alimentation et a I'évacuation.

Une conduite d’évacuation en PVC diamétre 100 jusqu’au branchement sur la premiére culotte de
chute ou regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y compris toutes
sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage Payé @ FUNITE. AU PriX ..o.eueeiti e N° G4-b
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c /ILAVABO A VASQUE
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d'un lavabo vasque encastré par-dessus selon les régles de l'art. de

marque Jacob Delafon type OVALE DESSUS E1273, ALLIA ou équivalent.
Ce prix comprend :
- une lavabo vasque encastré en porcelaine en blanc.
- 1 Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint d’écrou, joint de
bride, écrou rondelle.
- 1bande a grille et vidage.
- 1 siphon pour lavabo de marque viega ou similaire.
- rosaces assorties.
Ce prix comprend également les raccordements a l'alimentation et a I'’évacuation en tube PVC ¢40 y compris
pieces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage Paye @ UNITE. @U PIIX ... .eueeee et e e et e e e e e e N° G4-c

d/LAVABO POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un lavabo PMR en porcelaine a encastrer, selon les régles de I'art

de marque Jacob Delafon type Odéon Up E4495, ALLIA ou équivalent.
Ce prix comprend :
- un lavabo vasque en porcelaine en blanc.
- un Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint d’écrou, joint de
bride, écrou rondelle.
- une bande a grille et vidage.
- un siphon pour lavabo de marque viega ou similaire.
- rosaces assorties.
- Une basse d’appui inox médiclinics ou équivalant
Ce prix comprend également les raccordements a l'alimentation et a I'évacuation en tube PVC ¢40 y compris
piéces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage pPayé @ PUNITE. AU PriX ..o.eeieeiti e N° G4-d

e/URINOIR i
L'urinoir De marque Jacob Delafon gamme PRESQU'ILE

Ce prix comprend tous les accessoires nécessaires a la robinetterie d’alimentation et d’évacuation, ainsi qu'un
séparateur d'urinoir en céramique blanche avec fixation appropriée.

Robinetterie électronique avec électrovanne, cellule, filerie,...,

La vidange, comprise dans ce prix, se fera par tube PVC DN75, depuis le siphon jusqu'au regard ou chute la
plus proche, y compris bouchon de dégorgement étanche.

Séparateur en matiere synthétique blanche ép. 10cm mini, avec pattes de fixation inox.

L’ensemble fourni et posé, y compris attaches, raccordement en eau tubulure, rosaces, arrét d'équerre ainsi
gue toutes sujétions de pose.

Ouvrage Payé @ PUNITE. AU PriX ..o.eue it N° G4-e

f/ Miroir de lavabo f/ MIROIR DE LAVABO

Glace de 6 mm d’épaisseur de saint Gobin ou similaire.
- Peinture argentée.
- Glace montée sur panneau en contre plaqué marin.
- Fixation par des attaches et vis invisibles en inox
- Pose adhésive par scotch 2 faces spéciales miroir
(Documentation et échantillons a fournir) y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage pay€ au MELrE CAITE, AU PriXu..uieueeeuisiiiurrreerreeeteeessinsasnneeerreeeeesssannnnnrrnerreeeeeeesanmnnnnne N°G4-f
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g/PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’'un porte papier hygiénique.
Marque : INDA, MEDICLINICS ou similaire.
Y compris chevilles de fixations, vis en inox et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage paye @ 'UNITE. AU PriX ... e e e e et e N° G4-g

PRIX N°G5. CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC:

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire
passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte
SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire.

Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire.

Il sera prévu un tampon de visite a chaque branchement ou changement de direction.

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes,
percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les
diamétres suivants

- VAV O v I 0 LT 0 1= U I o] b PP N° G5-a
N o] eV O 7 B 010V B 0= TU o] ¢ ) G PPN N°G5-b
R o Y O N LI TU I o] 4 ) PP N° G5-c

PRIX N°G6. SIPHON DE SOL EN INOX 200*200
Siphon de sol du type a cloche en INOX, avec bavette en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur.

Ouvrage payé a l'unité, fourni et posé, avec toutes sujétions de poSe. au PriX .......ccevvevverineieinennnnn. N° G6

PRIX N°G7. GARGOUILLE

De diamétre @ 110 & @ 250, les gargouilles au départ des chites d'eau pluviale seront en plomb laminé de 3
mm d'épaisseur avec platine d'au moins 0,50 x 0,50 m et manchon s'emboitant de 0,20 m au minimum dans
le tuyau de descente.

lls seront payés a l'unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et toutes
SUJELIONS € FOUNITUMES. @U PFIX .. oeie ettt ettt ettt et ettt e et et e e e e e eee s N° G7

PROTECTION CONTRE INCENDIE

PRIX N°G8. EXTINCTEURS PORTATIES

Il sera prévu des extincteurs portatifs, type agrée.

Fourniture et pose d'extincteurs muraux fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.
Ces extincteurs devront étre démontables instantanément.

Ouvrage payé a l'unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et toutes sujétions.
Décomposition comme suit :

- al - Extincteur & eau pulvérisée de 6 litreS @u PriX .......oeeeiiieiiiiiie e N° G8a
- b/ - EXtINCteUr CO2 = 5K @U PriX . euenettetaeet et et e e e e ettt et et e e e N° G8b
VENTILATION

PRIX N°G9. CAISSON D'AIR NEUF 10800 m3/h

Caisson d’air neuf de Marque FRANCE AIR, CIAT, ou similaire. L'amenée d'air neuf sera assurée par un
caisson d'admission d'air, équipé de :

- Une grille de prise d'air neuf en aluminium extrudé avec ailettes, pare-pluie, grillage anti-volatile.

- Un groupe moto-ventilateur centrifuge.

- Une batterie de filtration a 80% gravimétrique.

- Manchette souple

- Plots anti-vibratile

- Une protection électrique.
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- Un dispositif de coupure de courant d’'urgence sur le caisson

- Un dispositif de commande par caisson au niveau du local concerné y compris filerie et tubage ou chemin
de Cable.

- La protection électrique

- Le dispositif de coupure étanche.

Le caisson d'apport d'air neuf sera installé en toiture par des tiges galvanisées avec silent bloc.

Un interrupteur de sécurité étanche Marche/Arrét sera aussi prévu au niveau du caisson.

Ouvrage payé a l'unité, y compris les raccordements aérauliques, la manutention, la pose, le socle, les
réglages ainsi que toutes sujétions de fourniture et de POSE. AU PriX .......veveiiniririririeiiiiieieeeeeeeanenns N° G9

PRIX N°G10. CAISSON D'EXTRACTION 10500m3/h

Caisson de ventilation de Marque FRANCE AIR, ALDES ou similaire.
- Moteur triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O
- Manchette souple, plots anti vibratiles

- Grille de rejet d'air avec, visiéere pare-pluie et grillage anti-volatile.
- Uninterrupteur de proximité M/A étanche.

- Atténuateur acoustique au refoulement d’air

Le Caisson est posé sur chassis par plots anti vibratiles.

Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. au priX ..............ccooueenen. N° G10

PRIX N°G11. GRILLE D'EXTRACTION ET D'AIR NEUF

Grille rectangulaire de Marque France AIR / ALDES ou similaire.

En aluminium extrudé anodisé ou peinture et RAL selon choix architecte
Fixation par clips & friction non apparente

Raccordement aéraulique, réglage

Débit selon recommandation BET

Flexible calorifugé de raccordement avec plénum en tole galvanisée

Ouvrage payé a l'unité y compris contre cadre en acier galvanisé et toutes sujétions de fourniture et de pose,
= LU o3 PP N° G11.

PRIX N°G12. GAINES CIRCULAIRES EN TOLE D’ACIER SPIRALE

Gaine circulaire spiralée en tdle galvanisée et pour I'extraction d'air des sanitaires et des locaux techniques.
Ce prix inclut les volets d'équilibrage et de réglage éventuels.

Epaisseur de la tole et mise en ceuvre conformes au CCTP.

Supportage type MUPRO.

Ce prix comprend la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchettes souples, tés, coudes, les
raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en ceuvre.

Gaine circulaire payée au métre linéaire. Décomposition comme suit:

- V17 B R I 1U N o 4 ) N° G12a.
N o1 {7 L [0 1= T U1 o] 4 N° G12b.
S o1 {7 BT 00 T I ) 4 N° G12c.
SN o 17 1510 J= 10 o 4 N° G12d.
I =7 B N 1= T U1 o) 4 N° G12e

G13. COFFRET ELECTRIQUE ET CABLAGE
Ce prix englobe I'ensemble des travaux d'électricité (protection et cablage) d'alimentation de tous les
appareils de ventilation.

L’entrepreneur fournira un coffret électrique dédié aux équipements du présent lot, son alimentation
électrique principale sera effectuée a partir du TGBT est sera a la charge du lot électricité.

La tole de ce tableau aura une épaisseur de 20/10éme mm et sera traitée contre la corrosion par métallisation
a froid immédiatement aprés sablage et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de
peinture cellulosique.

L’entrepreneur peut proposer des coffrets divisionnaires, leurs alimentations a partir du coffret principal seront
a sa charge.

Chaque tableau comprendra au minimum :
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- linterrupteur de coupure générale en amont télécommandable (pour arrét de clim en cas
d’'incendie)

- Des disjoncteurs différentiels

- Des répartiteurs

- Les disjoncteurs de protection des équipements

- Contacteurs et équipements de commande y compris I'horloge

- Les accessoires de céblage et de raccordement

- Voyants de signalisation et alarme

- Barrette de terre.

- Repérage du coffret et équipement
Les calibres des équipements et pouvoirs de coupure seront déterminés en fonction des puissances des
équipements et emplacement du coffret.

Le prix comprend aussi 'ensemble de cable et chemin de cables et conduit nécessaires pour I'alimentation de
tous les équipements du présent lot : Equipements extérieurs, unités intérieures, extracteurs, ventilateurs,
armoire de précision.....

Les cables seront de type ULO00RO2V (les cables CR1 de désenfumage sont prévus dans le lot électricité)

Les cables d’asservissement entre les coffrets de relayage et la centrale de détection incendie sont a la
charge du présent lot ainsi que les cables d’alimentation des volets de désenfumage.

Ouvrage payé a I'ensemble fourni et posé, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose. au prix

H- PEINTURE
Avant tout commencement de travaux, L’entrepreneur sera tenu de demander I'approbation du Maitre
de l'ouvrage et de l'architecte sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et
ce pour tous les endroits, tels qu’ils ont été prévus ci-dessous.
Chaque couche doit étre réceptionnée par I'architecte.
L’entrepreneur doit fournir au chantier les quantités nécessaires avant la mise en ceuvre.
Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peintures doivent étre
réceptionnés par I'Architecte avant d’étre utilisés.
Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture et
de fabrication récente (moins de 60jours a la date d'utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot
jugé non satisfaisant sera écarté et devra étre retiré immédiatement du chantier.
Le nombre de couches fixé ci-aprés est donné a titre de minimum a réaliser. Si aprés le passage des
deux couches, I'Architecte juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que I'état de la surface
présente des ondulations, des rugosités ou des imperfections notoires, L’entrepreneur doit, soit
reprendre toutes les opérations dans leur intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’a
I'obtention d’'une surface en parfait état.

PRIX N°H1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BETON
Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.
Cette peinture de teinte au choix de I'architecte, sera exécutée comme suit :
- Egrenage, poncage et époussetage des supports,
- Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou équivalent,
- Rebouchage et ratissage a I'enduit STOPASTRAL ou équivalent,
- Pongage soigné et époussetage,
- Application d'une premiére couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée a 5 % d'eau,
- Application d'une deuxiéme couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non diluée).
- Application des couches a 4 heures d'intervalle (teinte au choix de I'Architecte).
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de I’Architecte, aux régles de I'art, aux réglements en
vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maitrise d’CEuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage pPay€ au MELIE CAITE, AU PriXu.uuutrieiiirreeesiirereeesinieeresaateeeeessrreeessaasseeesessseeeeessnaseeenans N°H1

PRIX N°H2: PEINTURE EPOXY INTERIEUR SUS BASSEMENT
Peinture en dispersion aqueuse, classe Afnor NF T 36.005 Famille 1, classe 6b
- Brossage,
- Grenaillage,
- Dépoussiérage,
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- Traitement de I'alcalinité du ciment,

- Rebouchage

— Application de deux couches de peinture époxydique semi brillante en phase aqueuse, anti poussiere et anti
vandalisme

Mise en ceuvre suivant plans de repérages, couleur au choix de I'architecte

Ouvrage paye au MELrE CAIMTE, AU PFIX.. . .uutaiureeaitreeeireeaateeeareeaaseesssreeessessasreesssessasssessssessases N°H2

PRIX N°H3: PEINTURE EXTERIEURE A BASE DE RESINE SILICONE SUR FACADE
Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.
Cette peinture de teinte au choix de I'architecte, sera exécutée comme suit :
- Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses.
- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.
- Application de deux couches d’ASTRALOXANE a 12 h d’intervalle.
Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite.
L’entrepreneur est tenu de réaliser la peinture avec les différentes couleurs demandées par I’Architecte sans
aucune plus-value.
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de I’Architecte, aux régles de I'art, aux réglements en
vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maitrise d’CEuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au MELre CAIME, AU PFIX .....eeeiuereiiiie et eesre e st e e e e e e sree e sre e sne e s s eneeas N°H3

PRIX N°H4 : ENDUIT EXTERIEUR MONOCOUCHE
Enduit monocouche type Weber, Parex, Lanko ou similaire.
Couleurs aux choix de I'Architecte et suivant plans de calpinage.
Enduits monocouches pour la protection et la décoration de tous les types de fagades, au choix de |'Architecte.
La mise en ceuvre de I'enduit se fera conformément aux prescriptions du DTU 26.1 (NF P 15-201). Les supports
devront étre sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d’aplomb, conformes aux exigences des D.T.U. 20.1
et 21.
Macgonneries soignées homogeénes, planéité de 1cm sous la régle de 2m et 0,7cm sous réglette de 20cm.
L’enduit pourra étre appliqué en une seule passe d’épaisseur de 12 a 15 mm afin d’assurer apres grattage un
recouvrement minimal de 10 mm en tout point.
Magonneries courantes homogeénes, planéité de 1,5 cm sous la régle de 2m et 1 cm sous réglette de 20cm.
L’enduit devra étre appliqué en deux passes d’épaisseur minimale de 7 mm pour la premiére, la seconde passe
complétant I’épaisseur de maniéere a assurer un recouvrement de 10 mm minimum en tout point aprés grattage.
Béton et supports enduits non absorbants. Application préalable d’un MICRO-GOBETIS 2000 prét a I’'emploi ou
un gobetis constitué de I'enduit monocouche, gaché avec ajout de 0,5 | de 751 LANKOLATEX ou similaire par sac
de 30 kg.

Ouvrage pPayé au MELrE CAITE, AU PFIX «iuvvrreeiiiurereesiirreeeeaasrereesassreeesaassreeessaseseessasssnnmneeesnasees N°H4

PRIX N°H5- PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS

Exécutée comme suit

Bralage des nceuds a la lampe a souder et isolation a la gomme laquée

Pongage trés soigné des menuiseries

Isolation de toutes les piéces métalliques avec une couche de minium de plomb a liant glycérophtalique
application d’'une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.

Les faces des menuiseries sur lintérieur ou en extérieur du batiment seront enduites a I'enduit type
« STOPASTRAL » ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite.
Aprés 24 heures de séchage, pongage léger de I'enduit et application d’'une couche d’émail glycérophtalique
type V779 de SADEVEL ou similaire.

Aprés 24 heures de séchage, application d’'une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou
similaire

Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au MELIE CAITE, AU PIiX..uuurereeeeeeeiiruururerreereerrreeseessinaarersnrrrereeesssammnnrnnmmrrreeeeeeans N°H3
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PRIX N°H6 : PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE

Exécutée comme suit :

Brossage a la brosse métallique et poncage a la toile émeri, le métal devant étre parfaitement décalaminé, de
rouille et de graisse

Application d’une couche d’'impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du
fabricant :

Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire

apres 24 heures, application d’une sous-couche glycérophtalique type V779 ou similaire

apres 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour type Email CELLUC de SADVEL ou
similaire

Ouvrage payé, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage paye au MELrE CANMTE, AU PIIX «.i.vueeirurieirieeaitreeaaireeaateeeateeesaseesasseessaseeesaseessassesssseessnses N°H6

| - EQUIPEMENTS & SIGNALETIQUES

PRIX N°l.1: SIEGES ET TABLES DE L’AMPHITHEATRE

Pieds de table :

En tube métalligue de diamétre 35 mm et de hauteur 80 cm, formant équerre sur 20cm en partie
supérieure pour le support de table et en partie intérieure scellée dansle béton de forme selon détail de
fixation a fournir par I'entreprise.

Les pieds de table sont positionnés tous les 60 cm et liaisonnées par un tube métallique filant horizontal
de diamétre 35 mm. Une plaque en contreplagué moulé en hétre blanc vernis de 15 cm de largeur et 2
cm d’épaisseur est vissée sur les pieds métalliques a une hauteur de 56 cm en dessus du sol.

Ossature métallique vertical support de siége et dosseret :

En tube métallique de diamétre 25 mm. L'ossature en tube vertical est positionnée tous les 30 cm
environ, liaisonnée entre elles par deux tubes horizontaux de diametre 25 mm est scellée au sol selon
détail de fixation a fournir par I'entreprise.Toutes les parties métalliques seront laquées avec une
peinture spéciale (epoxy au four)

Table :

Fourniture et pose d’une table en bois massif vernis de 3.5 cm d’épaisseur et 35 cm de largeur, vissée
sur les supports en tube de diamétre 35 mm .

Siege et dosseret :

Fourniture et pose de siége et dosseret en contreplaqué moulé en hétre blanc vernis, vissée sur les
ossatures en tube métallique de diamétre 25 mm.

Dimension : -Siége : Epaisseur : 3,5 cm

Largeur : 33 cm

Dosseret : Epaisseur : 2 cm

Largeur: 13 cm

Le tout sera réalisé conformément au plan détail de 'architecte et suivant les régles de l'art Y compris
toutes sujétions de fourniture et pose conformément recommandations de l'architecte et le maitre
d’ouvrage

Ouvrage payé au MEtre INEAINE, AU PriX .....eeiiiieiieeiiiieieeiiiiee et e et e et e e s s sbbeeeesnbaeeeeeans N°l.1

PRIX N°l.2: FOURNITURE TABLEAU COULISSANT MOBILE
Ce prix rémuneére la fourniture et la pose de tableau mobile type de chez limann ou équivalent :
1- TABLEAU:
Hauteur =120 cm et largeur =400 cm
Equipé de deux tableaux légers et trés rigides (épaisseur 40 mm) en acier émaillé blanc semi brillant (820°) pour
écriture au marqueur, effacable a sec. Affichage magnétique.
A fixer sur mur plan vertical, colonnes de guidage et profilés poignées porte accessoires (2 par tableau, sur toute
la longueur) en aluminium anodisé avec gorges pour mise en place de joncs de couleur coloris au choix
d’architecte.
2-APPAREIL:
Appareil 355 x 430 cm? type UP 601 tableaux coulissants verticalement et indépendamment I'un de I'autre par
manceuvre manuelle.
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Guidage de chaque tableau assuré par 12 roulettes en polyamide montées sur roulements a billes. Liaisons entre
tableaux et contrepoids effectuées par chaines a rouleau en acier haute résistance et pignons montés sur
roulements a billes.

3-SOUBASSEMENT :

Soubassements de 72 x 418 cm? garnis de mélaminé blanc, encadré d'aluminium anodisé naturel avec gorges
pour mise en place de joncs de couleur au choix de I'architecte

Ouvrage paye au MELrE CAIMTE, AU PFIX ....eeeireraitreeeiieeaareeeareeaaseesssreeessessasseesssesssssseessessases N°l.2

PRIX N°l.3: ENSEIGNE ET PANCARTES SIGNALETIQUES
1.3.2a ENSEIGNE:
Ce prix rémuneére la fourniture et la pose d’enseigne en INOX avec les mentions en lettre arabe , amazigh
et francgais , dimension en 3D suivant détail Architecte et indication du Maitre d’ouvrage.
Y compris finition, support de méme nature et tout sujétions de scellement et de pose.
1.3.b PANCARTES SIGNALETIQUES
Ce prix rémuneére la fourniture, réalisation et pose des pancartes signalétique en plexiglas de 8mm, selon le
descriptif suivant :
Dimensions : 0.35 x 0.15 m;
Support : plexiglas ;
Texte et logo :
Adhésif (longue durée) découpé par robot assisté par ordinateur ;
Couleur : selon le choix de I'administration
Fixation : par vis et cache vis.
Y compris toute sujétion d’exécution.
Entrée amphi-bloc sanitaire

Ouvrage payé a l'unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants :
Al ENSEIgNeE AU PriX N . I.3a
b/Pancartes signalétiques au PriXx N ... ... e 1.3b
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CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
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