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Appel d’Offres Ouvert n° 14/2018 
Travaux d’aménagement des bâtiments universitaires au centre de Tanger 

 - Lot Unique - 

 

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes 

de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à 

leur contrôle (29 JUIN 2015). 

Entre les soussignés : 

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à  

Mhanech II – Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ». 

                                                                                               D’une part, 

ET  

- Monsieur …………………………………………………………………………………………….. 

- Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ……………………………………………...…  

- Adresse du siège social : …………………………………………………………………………….  

- Adresse du siège élu : ……………………………………………………………………………….  

- Inscrit au Registre de commerce de ……………………………………  sous le n° ………………. 

- Affiliée à la CNSS sous le n° ……………………………………………………………………….. 

- Patente sous le n° : ………………………………………………………………………………….. 

- Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau …………………………………………………. 

à ……………………………………………….–  sous le n° ………………………………………. 

- ICE…………………………………………………………………………………………………... 

 

Désigné par « ………………………… » 

                                                D’autre part, 

 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I 
      CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution des travaux de Travaux d’aménagement des bâtiments 
universitaires du centre de Tanger- Lot Unique. 

 
ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE 
Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les obligations  de l'Entrepreneur  pour l'exécution  des travaux,  objet du marché, résultent de l'ensemble des 
documents suivants : 
Pièces contractuelles :  

- L’acte d’engagement ; 
- Le présent CPS ; 
- Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan assurance 

qualité) 
- Le bordereau des prix ; 
- Le sous-détail des prix; 
- Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à 

certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par l’arrêté du 
ministre de l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007; 
- Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de 
l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)  
 
En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées. 
 
ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES  
 
a-Textes généraux 

1- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
2- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. 
3- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses de l’État ; 
4- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité 
publique tel qu’il a été modifié ou complété; 
5- Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au 
nantissement des marchés publics. 
6- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment l’article 3 
définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ; 
7- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ; 
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8- La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n° 
D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux 
Publics ; 
9- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ; 
10- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ; 
11- La loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres  organismes,   

promulguées   par  le  dahir  n°1.03.195 du16  Ramadan   1424  (11 novembre 2003). 
12- Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003)  relatifs aux contrôleurs  d’état, 

commissaires  du gouvernement  et trésoriers  payeurs auprès des entreprises publiques et autres organismes. 
13- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le compte de 

l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)  
14- Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en   date   du   06   octobre   

1959   relatives   aux   travaux   de   l’état   de l’établissement  publics  et les collectivités  locales  et l’instruction  n° 
1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961 

15- Le  cahier  des  prescriptions   communes   provisoires   applicable   aux  travaux  de l'administration des travaux 
publics et des communications,  tel que ce cahier est défini par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 03/07/87. 

16- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son 
article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment. 

17- La circulaire  6.015/TPC  du 1er Avril  1956  du ministère  des travaux  publics  et des Communications faisant 
application du cahier des prescriptions spéciales type. 

18- L'arrêté du Ministre des travaux publics et des communications  N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant approbation du 
règlement   pour la construction et l'installation des postes de livraison  ou de transformation  raccordé  à un réseau  de 
distribution  d'énergie  électrique publique ou privée de 2ème  catégorie. 

19- L'arrêté ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant en 
œuvre des courants électriques. 

20- L'arrêté du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des 
installations électriques. 

21- L'arrêté  du directeur  du travail et des questions  sociales  du 31 Décembre  1951, fixant la périodicité des 
vérifications des installations électriques. 

22- L'arrêté du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome  d'énergie électrique,  
Les règles spéciales des exploitations minières, et Les règlements des voiries. 

23- Le Dahir  N° 1-61-346  du 24 Joumada  I 1382  (24 Octobre  1962)  règlement  les conditions  relatives  à la 
délivrance  des autorisations,  permissions  et concessions  de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au 
fonctionnement et au contrôle des dites distributions. 

24- Le bordereau des salaires minima. 
25- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative à la T.V.A. 
26- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de l’article 9 de la loi n°61.99 concernant la 

responsabilité des ordonnateurs  et des contrôleurs et comptable public. 
27- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matière de Marchés Publics. 

 
b- Textes techniques 
 
1- Le devis  général  d'Architecture  (D.G.A.)  réglant  les conditions  d'exécution  des  bâtiments administratifs (édition 
1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). 
2- Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques PNM 711.005 
annexées à l’arrêté n° 350/67 ; 
3- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son 
article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment ; 
4- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution des 
Travaux Publics ; 
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5-  Le  décret    n° 2- 02-177  du  09  Hija  1422  (22  février  2002)  approuvant  le règlement  de construction 
parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du 
génie parasismique 

6- Le  Devis  général  pour  les  travaux  d'assainissement  édité  par  le  Ministère  des  travaux publics. 
7- Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 ; 
8- Le cahier  des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux  dépendant  de l'administration des 

travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972. 
9- Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut technique du 

bâtiment et des travaux publics. 
10- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 
11- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du 
cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation confidentielle 
de l'administration.  
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en 
découlent. 
 

Nota :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures, se  les  procurer  au ministère de l’équipement ou à l’imprimerie 
officielle 
♦  Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent 
♦  Si  le  présent  CPS  déroge  à  une  prescription  du  C  C  A  G  T  et  du  D  G  A, L’entrepreneur se conformera aux prescriptions 
du présent cahier des charges. 
 
ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  ET LA MAITRISE D’ŒUVRE 
 L’entrepreneur  sera  soumis  pour  l’exécution  de  ses  travaux  au  contrôle  du Maître d’ouvrage,   ainsi  
qu’à  celui  des personnes suivantes qui les représenteraient : 
Le Maître d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant l’université 
Abdelmalek Essaadi 
La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet effet, est 
assurée par : 
L’Architecte : EL MESAOUDI EL ARABI - Tanger 
Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET ») : Société BECODET - Tanger 
Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan 
 
ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER  
L’entrepreneur attributaire déclare : 
Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès des 
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour 
lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. 
Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux. 
Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 
Avoir fait tous calculs et tous détails. 
N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de nature 
à donner lieu à discussion. 
Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa 
proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. 
Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-value.  
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ARTICLE 7 : Documents à fournir par l’entrepreneur 
Conformément à l’article 41 du CCAGT, l’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau 
ci-après,  les documents suivants visés dans les articles du présent cahier : 

Désignation des 
documents 

Délais Article de 
référence 

Plan d’installation et 
d’organisation du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux 

Article 35 

Désignation du responsable 
du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux 

Article 34 

Planning 
7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’approbation du marché. 

Article 8 

Agrément du matériel 
7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Article 32 

Pièces justifiant la 
provenance du sable 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux 

Article 32 

Sous détail de prix 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’approbation du marché 

Article 28 

Plans de recollement 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la réception 
provisoire des travaux 

Article 37 

Attestations d’assurance 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’approbation du marché 

Article 22 

 
ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX  
Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:  
A – GROS ŒUVRES 
B – REVETEMENT DES SOLS ET MURS 
C – ETANCHEITE 
D – MENUISERIE BOIS – FERRONNERIE 
E – ÉLECTRICITÉ – LUSTRERIE 
F – PLOMBERIE – SANITAIRE 
G – PEINTURE – VITRERIE 
H – AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et à l’Administration 
dans les 7 (sept) jours de la notification de l’approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux 
selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. 
Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, le Maître 
de l'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues à l'article 65 du C.C.A.G.T. 
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ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE 
-    Validité du marché 

Le  marché qui sera issu du présent   appel d’offres  ne  sera  valable,  définitif  et  exécutoire   qu'après   son 
approbation par :  le  Président   de  l’Université   Abdelmalek   Essâadi, et  visa par le  Contrôleur d’Etat. 
     -     Intérêts moratoires 

Conformément à l’article 67 du décret  N° 2-14-394  du 6 chaabane  1437  (13 MAI 2016) relatif aux délais 
de paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés  d’Etat,  le  défaut  d’ordonnancement  et  de  
paiement  des  sommes dues  dans  le  délai  prévu  par  le  décret  mentionné  ci-dessus  au  profit  du titulaire 
d’un marché visé à l’engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et 
sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe 
exclusivement à l’administration, et cela conformément au décret   N° 2-14-394  mentionné ci-dessus. 
 

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION   
Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze 
jours) à compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de 
l’article 135 et 136 du règlement du marché propre à l’Université. Ce délai peut être prolongé conformément 
aux dispositions du même article. 
 

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION  
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux 
conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX (10) mois à compter 
du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant  de commencer  les travaux. 
Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à l’Administration en ce 
qui concerne ces délais. 
Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu d’en 
aviser l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour l’achèvement 
des travaux. 
Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date 
de constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les pénalités qu’il pourrait en courir de ce 
retard. 
 
ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE 

Le cautionnement provisoire Conformément à l’article 21 du règlement précité, le cautionnement 
provisoire est fixé à  Quatre vingt sept Mille Dirhams (87 000.00 DH ). 
, Il sera restitué à l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif. 
Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’université 
Abdelmalek Essaâdi dans les cas suivants : 

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Règlement relatif 
aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

- Si l’attributaire refuse de signer le marché. 
- Si le titulaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui  
- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé. 

Le cautionnement définitif Conformément à l’article 15 du C.C.A.G.T , le cautionnement définitif est 
fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans  vingt (20) jours qui suivent la notification 
de l’approbation du marché, il  reste  affecté  à  la  garantie  des  engagements  contractuels  de l’entrepreneur 
jusqu’à la réception définitive des travaux. 
Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure.  
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Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu à l’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie à 
prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent 
(7%) du montant initial du marché. 
 

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES 
Le cautionnement  provisoire,  le cautionnement  définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par : 

- Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à versé  à l’Etat, 
jusqu’à  concurrence  des garanties  stipulées  au CPS,  les sommes  dont ‘il viendra à être reconnu débiteur 
envers l’Etat à l’occasion des marchés. 
- Les  cautions  personnelles  et  solidaires  doivent  être  choisis  parmi les  établissements agrées à cet effet 
par le Ministre chargé des finances. 
- Dans  le  cas  ou  , au  cours  de  l’exécution  du  marché  , le ministre  chargé  des  finances viendrait à retirer 
l’agrément donné audit établissements habilités à se porter caution , l’entrepreneur  sans pouvoir prétendre de 
ce chef à aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du 
retrait de l’agrément et de la mise en demeure qui l’accompagne , soit de réaliser le cautionnement définitif , 
soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées. 
- Faute  par  lui  de  ce  faire,  il  est  fait  d’office,  sur  les  décomptes   des  sommes  dues  à l’entrepreneur, 
une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas 
d’insuffisance. 
- Les   attestations   des   cautions   personnelles   et   solidaires   visées   au paragraphe  1  du  présent  article  
doivent  être  conformes  aux  modèles prescrits par circulaire du premier ministre. 
 
ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE 
Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office 
après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif. 
Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les 
cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la 
signature du procès verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché : 

• A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ; 
• A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1- 81 -
254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) à raison des dommages causés à la propriété privée par l’exécution des 
travaux ; 

• A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés. 
 
ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE 
Conformément aux conditions prévues dans l’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf 
dans les cas de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion 
d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de 
l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu. 
 
ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :  
Ajournements et prolongation du délai pour intempéries 
En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs à la force majeure en cas 
d’intempéries, il est prévu ce qui suit : 
Pour la programmation des travaux, l’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant 
dans le lieu des travaux. 
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Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journalière des hauteurs de pluie et celle de 
température enregistrées au cours des 15 dernières années précédant l’année de la remise de l’offre, à la 
station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant à celle comprise entre le 
début et la fin des travaux.  
On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des  jours où : 

- la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimètres ; 
- la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius. 

Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrêté ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de 
température, il ne peut être accordé à l’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies 
comme indiqué ci-dessus, excèdent celles réputées prévisibles. 
En cas d’arrêt complet des travaux, la prolongation accordée à l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des 
justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrêt 
constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du 
maître d’ouvrage ; 
En cas d’arrêt partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée à l’entrepreneur, sur sa 
demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et 
l’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas échéant, 
sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit être fixée par avenant. 
 
ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 
A défaut par l'Entrepreneur  de satisfaire  aux prescriptions  de l'article  20 du C.C.A.G.T,  en ne faisant  pas  
élection  de  domicile  à  proximité  des  travaux,  toutes  notifications   relatives  à l'Entreprise lui seront 
valablement faite à l’adresse mentionnée dans son acte d’engagement. 
 
ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION 
Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont l’Architecte et le représentant du Maître 
d’ouvrage. 
 
ARTICLE 19 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT 
Les  sommes  dues  à  l’entrepreneur,  résultent  de  l’application  dans  les  décomptes  des  prix unitaires  du  
bordereau  des  prix  –  détail  estimatif  aux  quantités  réellement  exécutées,  et constatées par le maître 
d’œuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de l’entrepreneur sur présentation de 
décomptes établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux dûment  arrêtés et certifiés. 
Une avance est octroyé à l’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou 
égale à Cinq Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai 
d’exécution est supérieur ou égale à quatre (4) mois. 
L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit  
 
ARTICLE 20: PÉNALITÉS 
En exécution de l'article 65 du C.C.A.G.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date 
déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1‰ 
(un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de 
calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 8% (huit pour cent)  du montant 
global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues à 
l’entrepreneur. 
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ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE 
Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maître d’Ouvrage la nature des 
prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément à l’article 141 du règlement en vigueur. 
Le titulaire du Marché doit confier – dans le cas où il envisage de sous traiter une partie du Marché – à des 
prestataires installés au Maroc. 
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers le 
Maître d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers. 
En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni 
porter sur le lot gros œuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché 
 
ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR  

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles prévues par l’article 
25 du CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 
L’entrepreneur  sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, de 
produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, à savoir ceux rapportant : 

- Véhicules  et  engins : 
L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins 

affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en vigueur. 
- Accident de travail :  
 L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel  et pour l’exécution  des travaux prévus au 

marché, contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.  
- Police de chantier - Responsabilité civile : 
L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la surveillance 

et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, règlements de police de voirie, d'hygiène ou autres 
dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi à 
ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives. 
Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords. 
Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses propres frais et diligence, 
seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF 
D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux 
tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou 
d'exploitation et du fait des travaux avant réception. 

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous 
dommages ou préjudices causés à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriété y compris celle du 
Maître de l'Ouvrage à l'exclusion des dégâts superficiels dus à l'utilisation permanente des lieux de travail. 

- Assurance "Tous  risques  chantiers" : 
L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions, installations, matériels, 

pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, 
négligence, vol ou détournement incendie, tempête, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégâts des 
eaux.Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître de l'Ouvrage et de la Maîtrise 
d'Œuvre.  

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes 
réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de toutes 
natures pouvant survenir à l'occasion de ces travaux. 
Cette garantie doit être suffisante. Elle doit être illimitée pour les dommages corporels. 

- Dommages  recours : 
L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre pour tous dommages 
qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses droits de recours 
contre l'auteur responsable des dommages. 
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Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toutes personnes à l'occasion de l'exécution du 
marché, l'Entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage de toutes les 
condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours 
contre eux. 
L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de 
matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son 
personnel ou son matériel. 
Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, pendant la 
période de responsabilité légale et à la complète décharge de l’Administration.  

Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation. 
 
ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES – DOCUMENTS 
L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adressés 
par l’Administration. 
Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces 
conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la 
volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux. 
Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus 
précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se 
glisser dans les plans ou pièces écrites. 
Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à l’adresse 
indiquée dans son acte d’engagement. 
Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à 
l’Administration. 
L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements intéressants 
l’exécution et l’avancement des travaux. 
 
ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR 
- L'Entrepreneur  ne  pourra  élever  aucune  ‚ réclamation,  ni prétendre  à indemnité‚  ou plus-value, pour le 
gène et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés à travailler sur le 
chantier. 
- Il  est  précisé  que  parmi  les  dépenses  incluses  dans  les  prix,  selon  l'article  53  du C.C.A.G.T.,  
figurent  les  autorisations  réglementaires,   les  frais  de  branchement  du chantier  aux réseaux  d'eau,  
d'électricité‚  etc. et les consommations  pendant  toute la durée  des  travaux.  Au cas où  les  branchements  
ne  seraient  pas réalisés  lors  du  démarrage   du  chantier  ou  pendant  les  travaux, l'Entrepreneur   devra  
assurer  les  approvisionnements   à  l'aide  de citernes et de groupes ‚ électrogènes.  Ces matériels devront être 
en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence normale d'exécution et d'avancement  des travaux. 
L'Entrepreneur  ne pourra prétendre  à aucune  plus-value  pour ces dispositions  qui doivent  être comprises 
dans les prix unitaires. 
- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition 
des Entrepreneurs  est fixe à : QUINZE (15) jours de calendrier à compter  de  la  date  de  réception  
provisoire.  En  outre,  une  pénalité  de:   
 UN  DIX MILLIEME  (l/10.000)  du  montant  initial  du  marché,  par  jour  de  calendrier,   sera appliquée 
en cas de retard à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. 
- Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la   nature   et   des   
conditions   et   difficultés   d’exécution   des   travaux   pour   avoir personnellement  examiner  dans tous 
leurs détails  les pièces  du projet établis  par le BET et l’architecte, avoir visité l’emplacement de la futur 
construction et l’édifice actuelle de  l’ensemble   artisanal y  compris   toutes   les  difficultés   d’exécution   y  
afférentes (fondations,  renforcement  de  structure,…etc.),  s’être  entouré  de  tous  les renseignements 
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nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient conformes à toutes les règles de l’art et aux 
prescriptions du marché. 
- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui 
seront adressés par le Maîtrise d’œuvre. 

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la 
ville du projet en question. 
Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel  ou par des tiers sur son 
chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition. 
Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, 
assurances, etc.). 
 

ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL 
L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au bureau de 

placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre par profession, 
avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature à 
intéresser les chômeurs en quête d’emploi. 
Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l’obligation de 
procéder à des nouvelles embauches.  
  L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a 
l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue à 
jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste à 
part.  
Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté d’embauche restera 
entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il devra, en 
cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui est 
renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur. 
Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont 
applicables au présent marché. 
 
ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX 
En plus de ce qui est prévu à l’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé 
avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir 
visité l’emplacement des futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition 
des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de 
l’art et aux prescriptions du présent marché. 
Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de 
fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute 
nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages. 
En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, matériel, 
etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes : 
- Les études, l’exécution des plans de détails et notes de calcul. 
- L’implantation des ouvrages. 
- Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications 
particulières du marché. 
- La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages. 
- L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de matériaux, 
terres, gravats, … y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de l’exécution des 
travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception. 
- Les frais de gardiennage de son propre chantier. 
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- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc... 
- Les dépenses d’énergie et de matière consommable. 
- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du 
chantier. 
- Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas conforme. 
A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de l’Administration. 
- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront à la charge 
de l’entreprise. 
- Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l’entreprise. 
Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans 
aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les conditions 
particulières du marché. 
 
ARTICLE 27: REVISION DES PRIX 
Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : 
P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT60) 
P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 
Po  : le montant initial hors taxe de cette même prestation. 
BAT6o:   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ; 
BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision. 
 
Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-205-14                         
du 09/06/ 2014 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services 
portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'Etat. 
 
ARTICLE 28 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX 
L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement : 

- Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils proviennent, le prix des 
fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations 
pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice ; 

- Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y 
compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôts et 
bénéfices ; 

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de main d’œuvre et 
d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails. 

- Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux 
utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition 
des prix considérés. 

 
ARTICLE 29 : RÉSILIATION DU MARCHE 
Les  conditions de résiliations sont celles prévues par les articles  48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que 
l’article 142 du règlement de l’université précité. 
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ARTICLE 30 : NANTISSEMENT 
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que  

• La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera 
opérée par ces soins de Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan. 

• le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du 
nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus au Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 
1436 (19 février 2015) est Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi. 

• Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès de 
l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des 
créanciers du présent marché. 

• En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera au auprès de l’entreprise sur sa 
demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. Les 
frais de timbres de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge de l’entreprise. 

 
ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX 
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais), 
auront libre accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire,  les échantillons  de 
matériaux et matériels mis en œuvre  pour essais  et examens.  Ils vérifieront  la conformité  des travaux  
avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront à la réception des travaux enterrés, cachés, etc. 
 
L’entrepreneur   est  tenu  de  fournir   à  ses  frais   la  main   d’œuvre,   les  récipients,   les échafaudages 
et le matériel nécessaire aux prélèvements. 
L’entrepreneur  doit accepter  l’arbitrage  du Maître  d’ouvrage  sur tout point  l’opposant  aux agents 
désignés pour contrôler les travaux. 
Le Maître d’Ouvrage  désignera  des personnes  chargées  du suivi de l’exécution  des travaux objet du 
marché qui participeront aux phases clefs du projet  à savoir : 

-     la participation aux réunions de chantier, 
-     le suivi et le contrôle périodiques des travaux, 
-     les réceptions provisoire et définitive. 

L’entrepreneur  s’engage à leur laisser   libre accès aux chantiers et de leur présenter tous les documents 
et informations utiles à leur mission. 

 
ARTICLE 32 : ÉCHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX  
Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui 
prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d’œuvre et 
l’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser. 
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base 
de vérification pour la réception des travaux. 
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité 
des matériaux proposés. 
En application de l’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux ne seront 
d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine 
.En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiant la provenance des matériaux 
approvisionnés (bon de livraison). 
Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui 
prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du sable et 
l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la 
réglementation en vigueur.  
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En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à l’article 
142 du règlement de l’université. 
L’administration et la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions 
envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en 
particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans l’exécution des 
travaux. 
Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l’entrepreneur 
aura à passer commande ferme de tous matériels, quelque soit l’origine. 
Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la responsabilité de 
l’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait 
avoir à usage par des tiers. 
 
Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, dépôts 
ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation de ces carrières. 
Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne 
le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 
 
ARTICLE 33 : RÉUNIONS  DE CHANTIER 
Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre 
l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires l’Administration habilités à 
contrôler les travaux. 
L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire pour 
agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers. 
A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions prises, 
les anomalies constatées et les instructions données par l’administration. 
L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant 
les travaux. 
 En cas d’absence,  non excusée  par lettre  recommandée,  à une réunion  de chantier  il sera appliqué 
une pénalité de  CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office 
du prochain décompte. 
 
ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER 
L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’Administration, le responsable 
qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses 
références et attestations personnelles pour des travaux de même importance. 
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l’Œuvre pourra en demander le 
remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. 
Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 
 
ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l’installation de chantier faite conformément au 
plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par l’article 7 du présent marché 
pour acceptation par la maîtrise d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, pour l’installation 
de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par l’Administration.  
32-1- Organisation du chantier 
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L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et Maître 
d’Ouvrage pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les 
délais contractuels prévus. 
L'Entrepreneur doit mettre  en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la Maîtrise 
d'œuvre et Maître d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs  de contrôle. 
L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et règlement 
de frais de branchement au réseau de voirie etc… ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir 
notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de l'eau, de l'électricité et du 
téléphone correspondant aux besoins de chantier. 
L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à l'approvisionnement du 
chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de toutes installations telles que 
hangars et magasins nécessaires pour une  conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. Il règle tous 
les frais y afférents.  
Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de construction 
pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de l’entrepreneur est 
attirée qu'il est formellement interdit de loger  les ouvriers sur le site du projet. 
Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage 
et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de l'achèvement des 
travaux et de leur réception provisoire. 
L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage tout fait 
ou constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés et à 
la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins. 
32-2- Installation du chantier :  
Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l’entrepreneur remet pour 
acceptation par la maîtrise d’œuvre, Maître d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procèdera à 
l'installation de son chantier. 
L'entrepreneur fait ses démarches auprès des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que 
l’autorisation de l'occupation du domaine public. 
Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et  règle les frais qui sont  à sa charge. 
L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les 
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même des 
travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le Maître 
d’Ouvrage ne puisse être recherché à ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin à garantir celui-ci  
de toute responsabilité à cette occasion. 
L’entreprise doit assurer, à sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III  l’article A1 du présent CPS. 
 
ARTICLE 36 : PLANS DE RECOLLEMENT.  
En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé‚ et trois tirages des dessins 
suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi  qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg): 

- Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-être différente des dessins primitifs, 
et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés 

- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, 
repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres 
caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes, 
appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc.. 

- Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels 
installés, en trois (3) exemplaires, à remettre au Maître de l'Ouvrage.  
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Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours après la réception 
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie à la 
dizaine de dirhams supérieure.  
 
ARTICLE 37 : ESSAIS ET CONTROLE DES  MATÉRIAUX ET DU MATÉRIELS 
L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi que 
les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et 
analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l’art et normes en vigueur par des organismes 
agrées à la charge de l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 38: MALFACON  
Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l’entrepreneur, si des 
réfections  entraînent  des dépenses  pour d'autres  corps d'état,  celles-ci seront également à la charge de 
l'entrepreneur responsable. 
 
ARTICLE 39: NETTOYAGE DU CHANTIER 
Le  nettoyage  du  chantier  devra  être  effectué  régulièrement.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra exiger ce 
nettoyage à tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés à 
un endroit désigné par le maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur attributaire des 
travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra être fait quotidiennement. 
En application de l’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en 
état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de calendrier à 
compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier 
de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.  
 
ARTICLE 40 : RECEPTION PROVISOIRE 
A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. Une 
commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître  d’ouvrage, l’architecte, 
l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du bureau de contrôle, l’Ingénieur du laboratoire et de l’Entrepreneur après 
la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la 
construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de 
l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé. 
Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes : 

- Avoir terminé l’ensemble des travaux,  
- Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché. 

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T. 
 
ARTICLE 41: RECEPTION DEFINITIVE 
La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-T,  Douze 
(12) mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de l’Entrepreneur à 
la réception définitive des travaux. 
La réception définitive des travaux est prononcée si l’entrepreneur : 

- A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage  
- A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)  
- A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.  
Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à 
l’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de l’expiration du délai de garantie prévue à 
l’article 75 du CCAGT. 
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si le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 2 de l’article 76 concernant la 
communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des listes détaillées 
des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus 
d’usage ou de dommages causés par des tiers. 
Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les 
lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. 
 
ARTICLE 42 : ATTACHEMENTS –SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS 
1.   Les  attachements   seront  établis  à  partir  des  relevés  faits  sur chantier, des quantités réellement 
exécutées et des approvisionnements  effectués, seront prises au fur et à mesure de l’avancement  des travaux 
contradictoirement  entre le représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre et l’entrepreneur.  A cet effet, 
l’entrepreneur  doit  se  soumettre  aux  dispositions  de  l’article  61, 62 et 64 du C.C.A.G.T. 
2.   Les acomptes  sur approvisionnement  ne seront  prévus  dans  le cadre  du  marché. 
 
ARTICLE 43 : TAXES ET TRANSPORT 
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y 
compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et 
promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant 
total hors T.V.A. 
L’entrepreneur  devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des 
travaux. 
 
ARTICLE 44 : COMPTE PRORATA 
Les dispositions de l’article compte prorata ne s’appliquent  pas au présent marché qui prévoit les 
constructions en lot unique. 
 
ARTICLE 45 : AVENANTS. 
En plus des stipulations de l’article 12 du CCAGT le maître d’ouvrage peux conclure des avenants, il peut être 
passé également des avenants pour constater des modifications dans : 

• La personne du maître d’ouvrage ; 
• La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 
• La domiciliation bancaire du titulaire de marché. 

Les avenants ne sont valables et définitives qu’après leur approbation par l’autorité compétente. 
 
ARTICLE   46: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A. 
Si  le présent  marché  déroge  à une  prescription  des  textes  cités  en  titre,  l’entrepreneur  se conformera  
aux prescriptions  du présent  CPS,  pour toutes clauses  en dérogation  avec le C.C.A.G.T et le D.G.A. 
 

ARTICLE   47: DISPOSITIONS GENERALES 
Toutes  les dispositions  du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables. 
 
ARTICLE   48 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 
En cas d’augmentation  ou diminution  dans la masse des travaux,  il sera fait application  des 
dispositions de l’article 57 et 58 du C.C.A.G.T. 
 
ARTICLE   49 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES 
En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de l’Article 59 du 
C.C.A.G.T. 
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ARTICLE   50 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES 
Tous  les  litiges  pouvant  survenir  entre  l'Entrepreneur  et  le  Maître  d’Ouvrage ayant pour  objet  du 
Marché et qui ne peuvent être réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en 
matière administrative en l’occurrence le tribunal de Tétouan 
 
ARTICLE   51 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE 
L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la 
sécurité et l’hygiène conformément à l’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu à jour par le titulaire qui 
en signalera à l’administration en cas de modification. 
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CHAPITRE II 
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 
A- GROS ŒUVRES – ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE 

 
II.1 - GROS- ŒUVRE 

Article 1. : Etendue des travaux 
-Terrassements 
• Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à l'implantation des bâtiments 
inclus dans le plan de masse; 
• Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des 
bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis descriptif. 
- Ouvrages en fondations 
• Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pour bâtiments; 
• Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie de moellons; 
• Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en  béton  armé suivant  plans; 
• Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux; 
• Regards. 
- Ouvrages en infrastructure et superstructure 
• Structure de béton armé en élévation; 
• Maçonneries; 
• Enduits; 
• Dallages armé et dallage industriel; 
• Conduits de ventilation. 

Article 2. : Terrassements 
- Mode d'exécution des travaux 
Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur doit 
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens et  endosse 
toute responsabilité dans le cas contraire. 
- Déblais 
Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise 
d'Oeuvre à la reconnaissance des fonds de fouilles. 
Les travaux comprennent : 
• Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour 
la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont L’entrepreneur 
sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées; 
• Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les 
venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement; 
• Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations; 
• La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux décharges publiques; 
• Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui sera désigné par 
l’Administration. 
- Remblais 
Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre 
complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de 
minimum à 90 % de l'Optimum Proctor. 
L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera rigoureusement 
proscrit. 

Article 3. : Ouvrages en béton 
- Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication 
Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids ou 
volumes. 
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Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés à 
proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par des cloisons. 
Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières multiples, 
mais restent soumises aux contrôles de la Maîtrise d'Oeuvre. 
L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique 
avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés. 
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du 
béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité. 
Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale à 28 
jours de : 270 bars en compression. 
Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles 
devront être fixées par les résultats de l'étude granulométrique. 
L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis 
en oeuvre, selon les indications du bureau de contrôle. 
Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront 
démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur. 

Tableau des bétons 
Désignations suivant la 

Norme 

Cime 

nt 

Sable Gravette 

N. M. 10.03 F009 CPJ 

45 

 8 A 15 15 A 25 

Classe B1 400 350 700 300 

Classe B 2     

(Poteaux - Poutres) 350 350 700 300 

Classe B3 350 350 300 700 

Classe B4 Gros Béton 300 450 300 1000 

Classe B 5 (Propreté) 200 450   

Classe/B6(Cyclopéen 250 450 1000 1000 

Tableau des Mortiers 

 
Désignation 

Ciment 

CPJ 35 

en Kg 

 

Sable en 

l 

Chaux 

Grasse 

éteinte 

en Kg 

Sable 

0,1/3,15 

en l 

 

Sable 

0,1/2 en l 

 
Emploi 

 

Mortier 

 

N°1 

 

350 

 

1000 

 

- 

 

- 

 

- 

Mortier pour 

hourdage 

Murs et cloisons 

Mortier N°2 300 -  1000  Mortier au ciment 

Corps d'enduits 

Mortier N°3 200 -  - 1000 Enduit de finition 

Mortier N°4 500 1 000 - - - Gobetis 

d'appui 

- Glacis 

 

 
Mortier 

 

 
N°5 

 

 
400 

 

 
1 000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Enduit hydrofuge 

Hydrofuge : suivant 

dosage prescrit par  le

 fabricant (type 

SIKA ou similaire) 

 
- Qualité des matériaux 

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 
dimension dépasserait les limites ci-après : 
• Sable pour mortier : 0,002 m; 

• Sable pour béton : 0,005 m. 
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Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 
0,005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre. 
Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau de 
0,04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. Les granulats ne 
devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matières 
fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé. 
- Liants 
Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en sac, 
ils devront être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir du retard consécutif à 
une livraison défectueuse. 
- Adjuvants 
Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux prescriptions 
du fabricant et du B.E.T. 
- Aciers pour béton armé 
Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies dans les 
normes en vigueur. 
- Coffrages - Mise en oeuvre 
L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la verticalité 
des poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur 
d'implantation des poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans écart 
aux raccords ni ventre. 
L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage 
ou de la mise en vibration. 
Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui pourraient 
s'opposer à leur fonctionnement. 
Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 
En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles 
comme joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses 
avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton. 
- Parements 
L’entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu ' ils sont prévus. 
Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, nettoyés 
des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs. 
Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La planitude 
des parois devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé. 
Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les coffrages 
seront huilés pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à l'accrochage d'un 
quelconque enduit ou revêtement. 
L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il 
emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet agrément. 
- Armatures pour béton armé 
Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des 
cloisons pour éléments préfabriqués etc. 
Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement les 
plans de béton armé et les indications du B.E.T. 
Les cales seront en béton. 
Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des 
impératifs du comportement au feu des structures en B.A. 
Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé. 
- Mise en oeuvre des bétons 
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Mise en oeuvre des bétons non armés 
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou  vibrés. 
Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène. 

 
Mise en œuvre des bétons armés 
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion de toute 
vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de l'appareil 
vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni 
d'épaufrure). 
- Aspect des bétons 
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé 
Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre 
sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront être enlevés. 
Béton destiné à recevoir un enduit 
Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans 
toutefois comporter de balèvre. 
Béton lisse brut de décoffrage à peindre 
L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de la 
peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie: 
• Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies); 

• Soit par une surcharge pour le manque de matière. 

L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les bétons 
brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un mortier de ciment ou 
produit de ragréage. 
L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés ne 
présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées. 
Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de 
surface sera repris dans les conditions suivantes: 
L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 4 
mm de diamètre. 
Arêtes et cueillies 
L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et épaufrures. Il 
devra remédier à tous les défauts. 
Tolérance d'exécution 
Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes : 

• Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une pièce); 

• Planéité : Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en tous sens; 

• Joint  : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. Surfaçage des 

planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince et collé. 

• Tolérances maximales admises: 

• Niveau : 4mm; 

• Planéité : 3mm; 

• Surfaçage : Talochage fin. 

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit garnissant 
mince), les tolérances maximales admissibles sont les suivantes: 
• Implantation : 5 mm; 

• Amplitude en tout sens : 5 mm; 

• Vérification : 3 mm sur la hauteur d'étage; 

• Planéité : Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en tous sens; 

• Bullage : dito plafonds; 

• Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm; 

• Arêtes : Parfaitement dressées. 
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- Essais sur Béton 
Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au laboratoire 
public d'Essais et Etudes. 
La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de section sera 
de 270 bars. 
La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum. 
Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront délimitées par 
des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté. 
Le nombre d'éprouvettes sera de : 

• 3 pour les essais de compression à 7 jours; 

• 6 pour les essais de compression à 28 jours. 

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur 
contractuelle. Ces essais sont à la charge de L’entrepreneur. 

• Essais de convenance : destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant 

le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celles du béton 

d'agrément. 

Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à la 
charge de L’entrepreneur 

• Essais de contrôle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la charge de 

L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de prélèvement donné comme 

minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé par la Maîtrise d'Œuvre et le Maître 

d'Ouvrage. 
 

PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS 

Béton courant Dosage: 

350 Kg/m
3
 Fc 28j < 28 

MPA 

1 P = 3 Eprouvettes au moins; 

V = Eléments porteurs verticaux; 

H = Eléments porteurs horizontaux supportés par V 

Etages Courants S < 500 m² 500 < S <1 000 m² S > 1 000 m² 

 

Fondations 

 

2P (min/1P par 

50m
3)

 

3P avec 

1P min par bâtiment 

4P avec 

1P min par bâtiment 

1P min par 300 m
3
 

Infrastructures et 

rez - de chaussée 

(par niveaux) 

 
2P pour V 1P 

pour H 

2P pour V 

2P pour H avec 

1P min par bâtiment 

3P pour V 

2P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

1P min par 300 m3 

 
Superstructures (par 

niveaux) 

 
1P pour V 1P 

pour H 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

1P min par 300 m3 

 

Béton non Structurel 

3P avec 1P 

Min par 

d'Ouvrage 

 

type 

4P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 

5P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 

 

Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise d'Oeuvre et 
seront à la charge de L’entrepreneur. 
Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur. 
Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la 
Maîtrise d'œuvre. Les moules doivent être étanches. 
La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de 
diamètre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre. 
Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 heures 
minimum. 
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Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de 
L’entrepreneur. 
Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du sable 
maintenu humide. 
Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la Maîtrise 
d'oeuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais. 
Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques 
exigibles, la Maîtrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront 
aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. 
Cependant, la Maîtrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non 
destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute la 
structure déjà réalisée aux frais de l'Entreprise. 
Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra proposer 
des mesures à même de remédier à la situation. 
Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge. 
Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en 
vigueur, seront jugés acceptables par la Maîtrise d'Oeuvre, une moins value sera appliquée à L’entrepreneur 
proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation sera calculé comme 
suit : 
(Résultat exigé - Résultat de l'essai)/ Résultat exigé 

Article 4. : Maçonnerie - matériaux 
- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) 

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au 
moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à l'écrasement ne devra jamais 
être inférieure à 60 Kg /m². 
- Briques céramiques 
Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du 
D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401. 
Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui désagrégeront 
seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez cuites, fêlées ou ne rendant 
pas un son clair sous le marteau. 
- Mortiers 
Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons. 
- Mise en oeuvre 
Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement 
Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans de 
béton sont cotés bruts. 
Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes 
sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées. 
Les cloisons au droit des graines seront réalisées après la pose complète des tuyaux. 
Pour maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des linteaux, 
chaînages etc. . . . 
Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings 
l'emploi de  demi parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments  pleins 
pour former appui des linteaux. 
L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, les 
réservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat. 
Joints de dilatation 
Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas. 
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Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront recouverts en terrasse par 
une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la Maîtrise d'œuvre. Joints de dilatation verticaux enterrés ou en 
contact avec l'eau 
Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP. 
Joints de dilatation horizontaux 
Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25. 

Article 5. : Enduits 
- Matériaux 

Se reporter au tableau de composition des mortiers. 
- Préparation des surfaces 
Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de 
manière à obtenir un bon accrochage. 

• Briques et agglomérés : Joints dégradés; 

• Béton : Surface rugueuse. 

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les 
efflorescences seront soigneusement nettoyées. 
- Enduits intérieurs 
Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5 
Exécution 
Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum). 
Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du Maître d’œuvre 
et la Maîtrise d'Œuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints. 
Couche de dégrossissage : au moins 1 cm. 
Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm minimum. 
L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes: 
• Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées; 

• Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes 

enlevées et remplacées; 

• La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. 

• Le saupoudrage de ciment pris sur l'enduit frais sera formellement interdit. 

• Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la pointe. 

• A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé 

préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissurations de joints. Aucune 

fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les arêtes verticales, sur accès et couloirs 

recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les enduits seront finis à la brosse. 

N O T A : 
Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des 
murs en parties faïencés seront exécutés après la pose des revêtements. 
L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la protection des 
carreaux. 
- Enduits extérieurs 
Exécution 
L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. Aucune 
trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans surplomb. 
Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 
matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés. 
1 ère couche (couche d'accrochage) 
Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support. 
Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur. 
2 ème couche 
Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon à ce qu’elle 
ait fait une partie de son retrait. 
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Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur. 
3 ème couche (couche de finition) 
Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours. 
Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche 
sera régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil. 
D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit. 

Article 6.  : Assainissement - canalisations enterrées 
- Etendue des travaux 

Les travaux comprennent: 
• Les déblais et les remblais; 

• La fourniture et la pose de canalisations; 

• Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons; 

• Les caniveaux y compris grilles de fermeture; 

• Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.); 

• Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteur général. 

- Fouilles 
Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et rationnelle. 
Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des tranchées ne sera 
effectué qu'après essais d'étanchéité des canalisations. 
- Canalisations 
Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres réseaux 
enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque changement de 
direction comportera un regard. 
Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise meuble 
ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront remblayées 
avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur. 
Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle. 
Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à l'intérieur 
d'un fourreau en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit. 
Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du corps 
d'Etat concerné. 
- Regards 
Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les regards 
de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé. 
- Tampons de couvertures extérieures 
Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des 
regards et des plans d'exécution. 
- Tampons de couvertures intérieures aux bâtiments 
Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en cornière 
galvanisée. 
Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé reposeront 
sur un cordon bitumineux qui assurera l'étanchéité. 
Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols environnants. 
- Couverture en grille 
Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm fixé sur 
cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en cornière L de 40x40 fixé par 
pattes à scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront galvanisées. 
- Chambres de tirage 
Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits. 
Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans 
d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec l'eau 
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comporteront un puisard de même dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de pierres 
sèches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette dallette 
constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à absorber les eaux qui risqueraient de 
s'infiltrer dans les chambres. 
- Couverture des chambres 
La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm d'épaisseur 
ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité. 
- Caniveaux 
Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier. 
- Couverture des caniveaux 
Suivant couverture des regards. 
- Fourreaux 
L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des 
alimentations. 
- Fourreaux pour câbles électriques 
En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans d'exécution. 
- Fourreaux pour alimentation en eau potable 
En buse de béton comprimé selon plans. 
- Fourreaux divers 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour les 
passages des alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc.... 
- Rappel pour le gros œuvre: Percements 
Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés. 
Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les 
différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose de 
tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou scellements 
sans distinction. 

Article 7. : raccords et calfeutrements 
Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et calfeutrements 
nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des ouvrages extérieurs ainsi 
que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau 
et en prenant toutes précautions pour ne pas gêner l'écoulement des eaux. 

Article 8. : Prestations Particulières. 
L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des 
projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité de ces éléments. 
Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise en place. 

Article 9. : Nature des travaux 
Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés 
suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des 
ouvrages du chapitre respectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2- ETANCHEITE 

Article 10. : Provenance des matériaux 
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Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants : 
Désignation des matériaux Qualité et provenance 

Sable De mer 

 

Ciment Artificiel 

Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré 

obligatoirement en sac de papier de 50 kg 

Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc 

Feutre étanchéité monocouche auto protégée en bitume 

élastomères SBS fixée mécaniquement 

 
Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines 
ou dépôts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d ' oeuvre de ces matériaux. 
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité 
des matériaux. 
Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au 
D.G.A. 

 
II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE 

Article 11. : Nature des travaux 
Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés 
suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des 
ouvrages du chapitre définition des prix. 
Les travaux à exécuter concernent : 
La menuiserie bois; 
La menuiserie métallique – ferronnerie; 
La menuiserie aluminium. 

Article 12. : Description des travaux a réaliser 
Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent : 
La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries; La 
fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires; 
La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries; Le 
tracé des trous de scellement, la pose des cadres; 
Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites; 
La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité; 
D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les bâtiments 
en parfait état d’utilisation. 
Article 13. : Documents techniques de référence. 

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis général 
d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents techniques 
unifiés « D. T. U » dans leur dernière édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours avant la date limite 
de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines. 
Article 14. : Article 59 : Prototype et Echantillons 

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation du 
maître d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu. 
Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de 
menuiserie ne pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du Maître d'œuvre. 
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Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le maître 
d'œuvre faute de quoi, ils seront refusés à la réception.Article 15. : Mode d’exécution des travaux 
- Textes et normes particuliers 

Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de 
quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A. 
Article 138 : Menuiserie - Prescriptions générales; 
Article 141 : Portes; 
Article 143 : Croisées - Châssis vitrés – Impostes; 
Article 145 : Quincaillerie. 
En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 120 
du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R. 

- Prescriptions générales 
L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu que 
les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les différences ne 
pouvant être que de très faible importance (mise en œuvre, tassement, etc...). Les prix unitaires ne seront 
pas modifiés tant que l’écart entre les dimensions figurant, sur les plans de L’entrepreneur et au présent 
cahier et les dimensions réelles resteront inférieures à 5 (CINQ) centimètre et ce dans les deux sens 
horizontal et vertical . 
L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. Tous 
les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. 
Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il devra en 
avertir le Maître d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 
Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra 
également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être 
agréé. 
Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et 
figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des 
travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront 
nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées 
d’arrêt, amortisseurs, etc. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation 
normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement propres, les 
trous et scellements et toutes sujétions. 
Tolérance de dimensions 
Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles devant 
fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant peinture, le 
bois étant stabilisé à l’unanimité requise pour la réception. 
Profils 
Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à L’entrepreneur 
celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre. 
En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et systèmes 
d’assemblages. 
Pose et calage des ouvrages 
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait. 
A cet effet L’entrepreneur devra : 
• Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou déviation en 

cours de chantier avant que le maçon n’effectue les scellements définitifs ; 

• Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les déformations des ouvrages ; 
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• Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les ouvrages contigus ; 

Calfeutrement 
Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre : 
L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement; 
L’étanchéité absolue à l’air; 
L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation; 
De limiter les ponts thermiques éventuels. 
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des parties 
ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurité. 

Article 16.  : sujétions relatives a la menuiserie bois 
N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un produit de 
base répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052. 
- PORTES 
Cadres 
Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les huisseries. 
Cadres dormants et huisseries 
Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront maintenues 
en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspond à 
l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trou 
d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec l’importance de l’ouvrage. 
Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par 
montant. 
Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des 
scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis à tête noyée. 
Couvre - joints 
Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen de pointes tête 
homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets. 
L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront 
pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements : 
Vantaux: 
Dimensions: Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie pour 
laquelle elle est prévue; 
Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR. 
- Chambranles 
Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par pointes tête 
homme ou vis inoxydable. 
- Par closes pour vitrages 
Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur. 
- Quincaillerie et garniture 
Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et robustes. 
Les garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des peintures. Les serrures 
seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon aspect. 
Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec un jeu de 
passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur. 
Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules d’une 
étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou des 
serrures correspondantes. 
Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications portées dans le 
descriptif des ouvrages. 
En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les têtières 
de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées. 
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Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les montants. 
Tous les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli. 

Article 17. : Sujétions relatives a la menuiserie métallique – ferronnerie 
- Prescriptions générales 

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra en outre 
soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au cas où 
le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir L’entrepreneur, 
faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles 
avec une bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution 
différente qui devra nécessairement être agréé. 
Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des 
éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’oeuvre, avant toutes passations de 
commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant toute la 
durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries 
seront nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très complètes tels que : verrous, 
loqueteaux butée d’arrêt, amortisseur, etc. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau 
des prix, détail estimatif. 
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d’utilisation 
normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses matériaux posées, 
ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutes sujétions. 
- Fabrication 
La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions 
nécessaires au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une 
rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 
L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera 
toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires. 
Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes les parties 
mobiles. 
Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés par 
des vis facilement démontables. 
Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. 
Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. 
Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’oeuvre, dûment averti par 
L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, 
L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises ou refaites, 
seront soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant le même processus que décrit ci-dessus. 
Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin. 
L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les renforts, 
épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et de leurs 
utilisations. 
En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport 
et à l’abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les rendre 
propres et nets. 
Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter des 
trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation. 
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Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la série P. 
24.201. 
Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce dernier 
cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui 
en est prévu. 
Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans. 
- Fixation – scellements – calfeutrement 
Fixation 
La fixation des châssis, portes, portails, etc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées et 
disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201. 
Percement et scellement 
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui doivent 
recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre. 
Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du 
lot Gros Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tôt les plans de 
réservation à prévoir. 
Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même à ses frais les 
percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 
Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise dans 
le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel 
CPA ou CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de Wassy - ciment expansif) L’emploi du 
plâtre est formellement interdit. 
Pose et réglage 
La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. 
Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront être 
prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de ces 
éléments. 
L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après 
exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les 
menuiseries. 
Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin 
de l’Entreprise. 
Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi étanchés 
que possible à l’air et la poussière. 
Calfeutrement 
L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la 
construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie et 
les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur 
tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de menuiserie métallique comporteront 
également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou les descriptifs) les couvre- joints qui paraîtrait 
nécessaires, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du gros 
œuvre (profils "APECO"). 
- Protection par peinture 
Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le chantier 
munis d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des 
métaux. 
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Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement 
prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traité par oxydation anodique après 
accord préalable de L’entrepreneur. 
La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à l’achèvement 
seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant montage. Après la mise en 
place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également reprises et réparées 
soigneusement. 
- Transport des pièces 
Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions nécessaires 
pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée 
sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au - dessus du sol et à l’abri des eaux de 
ruissellement. 
Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui désignera 
le lieu de mise en dépôt. 
Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant 
montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance 
ou l’esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des 
avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation quelconque. 
Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégâts et juger des dispositions qu’il y 
aurait lieu de prendre à leurs sujets. On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées 
accidentellement aux pièces pendant leur montage. 
- Quincaillerie - serrurerie 
Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et assurant 
la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles les plus 
récents. 
Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur avant toutes 
passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le bureau de 
chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. 
Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des 
menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront les 
formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des vantaux 
devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 
Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, à trois 
suivant le type de serrure). 
Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom du 
local ou le numéro de la porte correspondante. 
- Contrôle et réception des ouvrages 
A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., les règles 
de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées. 
A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de 
malfaçons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maître d'œuvre ne 
juge pas le remplacement nécessaire. 
Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des 
serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une manœuvre 
sans effort. 
Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en 
trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile. 
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Article 18. : Sujétions relatives a la menuiserie aluminium vitrage 
- Marques et Label de qualité 

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en 
vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et labels de qualité reconnus 
au marché à savoir : 
Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium; 
Labels de qualité E.W.A.A.. (Européan Wrought Aluminium Association) concernant l’anodisation; 
Labels Schlegel concernant les joints brosses. 
Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A 57.350, 
A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A. 57.703. 
Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, TECHNAL ou 
similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m² min. 
Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de manganèse. La 
charge de rupture sera de 24 Kg m/m² min. 
- Réception et vérification des matériaux 
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de matériaux 
vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agréé 
par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction. 
La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 
quatre jours avant son emploi. 
Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’oeuvre. Les matériaux refusés par 
L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 
Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront à la charge de 
L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposés par le 
D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1. 
- Travaux de finition 
L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des menuiseries 
aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revêtements de sol. 
L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il devra 
en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu’il aura au 
préalable soigneusement graissées et huilées. 
Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés. 
- Peinture thermolaquée 
Travaux préparatoires 
Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un solvant chloré ou 
aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la rouille et élimination de la 
calamine, l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage ; le décapage pour 
repeindre et le détapissage. 
Peinturage 
Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera 
appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche. 
L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U. 
N.B: Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un laboratoire 
agrée sous contrôle de la Maîtrise du chantier. 
- Assemblages et montages 
L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera 
toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire. 
Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot de 
pièces est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra 
reprendre les menuiseries refusées. 
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Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de façon à 
préserver l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le séjour de l’eau 
entre les profilés. 
Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8. 
Cadres en Aluminium 
Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales réglables à vis de 
blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et cachées à la vue, dans la 
mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’eau comporteront des évacuations pour les eaux de 
condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de portes-fenêtres 
coulissantes, de plus dans le cas d’un revêtement moquettes, il sera prévu un profilé supplémentaire de 20x 
10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre. 
Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres et le joint 
entre ces derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à tabatière ou autre 
système à paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la fixation de 
la garniture d’étanchéité en Néoprène. Dans le cas d’ouvrage à vantaux coulissants, ils seront pourvus de 
rainures de part et d’autre du bâti coulissant pour le maintient des balais et brosses d’étanchéité. 
Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants. 
Bâtis 
Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les bâtis seront 
pourvus à l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en Néoprène. Les 
traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de préférence, vissés de 
l’intérieur du profil pour masquer les têtes de vis fraisées et pour avoir une plus grande longueur de filetage. 
Le vitrage sera pris dans un double joint en Néoprène et maintenu par des parcloses éclipsées en aluminium. 
Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les traverses 
haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables facilement par vis. Les 
traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones seront encastrées dans les 
montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprène de dimensions appropriées à 
l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue. 
Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues. 
Joints et cales 
Les cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux normes NF P. 85. 
304, P 85.301 et P 85.102. 
Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium. 
La résistance exigée des joints sera de : 
Résistance au déchirement = 35 kg/cm²; 
Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %. 
Précardes 
Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tôle d’acier 
20/10. Ils seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la maçonnerie. Ils seront 
protégés par une galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur conformément à la norme AFNOR A 
91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le minium de plomb 
étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les dégradations éventuelles seront 
soigneusement réparées avant montage des cadres. 
Fixations 
La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement disposées 
suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201. 
Percements et scellements 
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent 
recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 
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Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du 
lot Gros Œuvre, sous l’entière responsabilité de L’entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence 
fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de 
fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la notification de l’ordre de 
service prescrivant de commencer les travaux. 
Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même et à ses 
frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 
Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement. 
Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 à l’exclusion 
de tout autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du plâtre est formellement interdit. 
Pose et réglage 
La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant l’exécution 
des enduits sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être prises par L’entrepreneur du 
présent lot, qui devront être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devra leur assurer un aplomb, un 
alignement et un niveau correct. 
La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas faire saillie 
par rapport au sol fini intérieur. 
L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première couche de 
peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder l’exécution, une 
vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin par 
l’Entreprise. 
Calfeutrement 
Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium, 
l’étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ PRESTIK ‘’ pose sur tout le 
pourtour sans discontinuité. 
Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Par 
contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise de Gros Oeuvres mais toujours sous 
l’entière responsabilité de l’Entreprise du présent lot. 
Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double 
garniture en néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions du 
D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les cas. L’entrepreneur 
devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre ouvrages et structure. 
Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre venant 
s’emboîter l’un l’autre et formant chambre de décompression. 
Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M) 
Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanche à l’eau, à l’air et à la poussière, suivant 
les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai 1974. 

Article 19. : Quincaillerie - serrurerie 
Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la 
bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître 
de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du 
chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. 
Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : 
verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc... 
Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux 
dimensions et à l’usage des menuiseries. 
Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant du châssis. 
Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du local 
et au numéro de la porte correspondante. 
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L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 

Article 20. : Vitrage 
Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à 
l’article 43-h (Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. B.32.500 
et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention. 
Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les baies 
ou portes vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire. 
Essais de réception 
Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur: 
L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur; 
Les serrureries: rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et 
silencieux; 

La planimétrie: tolérance de ± 1 mm sous une règle de 2,00 m placée en tous sens; 
Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale; 
Les assemblages, tolérance de: 

3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des profils; 
2/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerre; 
Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec débit de 
25 L/H par mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure. 
Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur. 

Article 21. : Mode de paiement 
Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés au 
mètre carré net de l’ouverture. 
Article 22. : Composition du prix 
Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires 
comprendront : les pré-cadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium, 
toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses à clips, les joints périphériques 
(E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets d’eau, les profilés et 
façon de trous pour l’évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type STOP-SOL, etc... , ainsi que 
coupe, mise en œuvre, façon, transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage, 
calage, ajustage, échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et toutes autres sujétions. 
II.4- REVETEMENT 

Article 23. : Généralité 
L’entrepreneur devra : 
• Exécuter les travaux selon les plans et détails de L’entrepreneur; 

• Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, schémas et 

procédés qu'il serait amené à mettre au point et à utiliser; 

• Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les autres corps d ' 

Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels 

changements qu'il se proposerait d'y apporter; 

• Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux; 

• Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents remis par 

L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de réalisateur. Faute de se 

confirmer à ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs ainsi que des conséquences qui en 

dérouleraient. 

Les indications des plans à grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble. 
Article 24. : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés 
suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des 
ouvrages du chapitre descriptif. 
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Les travaux à exécuter concernent : 
• Les revêtements des sols; 

• Les revêtements des murs; 

Article 25. : Textes et normes particuliers 
En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de: 
Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés aux locaux 
d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement; 
Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base de 
ciment; 
Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971; 
Cahier des charges; 
Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de coffrage 
perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973; 
Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés; 
Normes marocaines appliquées et D.T.U; 
- Normes à respecter 
Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et 
règlements en vigueur à la date de signature du Marché. 
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants. 
D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, applicable aux 
locaux d'habitation et de bureaux; 
D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux locaux 
d'habitation et de bureau; 
N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits; 
N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaïque; 

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant 
obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants: 
Groupe N° 12 : Revêtement du sol; 
Groupe N° 13 : Revêtement mural. 

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par le bureau 
d'études. 
- Nature des supports fournis 
Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton. 
L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation 
électrique, téléphonique, etc. 
Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton. 
L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas 
détériorer les travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie aluminium et 
de la vitrerie extérieure en cours de réalisation. 
- Pose au sol 
L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes 
les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur minimum 
parfaitement dressée et damée. 
Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les 
joints. 
Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, 
après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au plutôt le 
lendemain de la pose. 
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. 
Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe. 
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- Joints 
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. Ils ne 
devront jamais dépasser 1 mm. 
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier. 
- Nettoyage des revêtements 
Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en 
service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le ternissage 
des carreaux et avant livraison du revêtement fini. 

Article 26. : Prescriptions générales 
Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur; 
Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos; Niveau 
fini des sols + 7cm par rapport au brut; 
Les prix comprendront entre autres : 
La fermeture des locaux pendant la période de séchage; 
La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire; 
La réfection des ouvrages défectueux à la réception provisoire. 
Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous réserve de 
les faire approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles. 

Article 27. : lieux de provenance des matériaux 
Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux 
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain. 
Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou dépôts 
indiqués, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant 
les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

Article 28. : Qualité des matériaux - échantillonnage 
Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la meilleure qualité 
dans chaque espèce et particulièrement robustes. 
Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir le 
maximum d'efficacité. 
Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux exigences 
minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références. 
Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espèce de 
matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après 
acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur. 
Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et serviront de 
base de vérification pour la réception des travaux. 
Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la 
qualité des matériaux proposés.II.5- FAUX PLAFONDS 

Article 29. références aux textes spéciaux 
L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux 
normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et 
règlement français. 
Obligations particulières 
Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, mais 
aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en vigueur à la date de la remise 
de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise devrait le 
signaler au Maître d'oeuvre avant la remise de son offre. 
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Article 30. sujétions relatives aux travaux de faux plafonds 
Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à l'Entreprise par 
le Maître de l'Ouvrage. 
Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe fournis par le 
Maître d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente. 
Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre 
à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. 
L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de modifier des 
natures d'ouvrages. 
Percement et scellements : 
Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures 
qui doivent recevoir les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. 
L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan de 
réservation, scellements et fournir au plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la nature, 
l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux 
Implantations et hauteur de nappes 
Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront être rigoureusement suivie, 
notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des différents 
locaux. 
La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage et 
l'Architecte et seront en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller. 
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune 
demande de plus value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation. 
Structure de support des faux plafonds 
Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la charge de 
l'entreprise et englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour les différentes hauteurs 
d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en béton armé) 
Conditions de pose. 
Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les 
travaux de mise en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de travail 
qui tiendra compte des travaux à réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce planning établi 
par l’Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage des matériaux. 
De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur résultat 
possible. En fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités propres du chantier. 
Hormis les cas où les plafonds prescrits offrent une résistance élevée à l’humidité, l’hygrométrie ne doit en 
aucun cas dépasser 70% d’humidité relative à une température de 20°c. 
Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées. 
La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui qui 
prévaudra pendant l’utilisation des travaux. 
Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs. 
Protection des ouvrages 
L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 
Révision 
En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, 
et remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond déjà posé. 
51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff 
Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son 
paragraphe 4 
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a) Finesse 
Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 1% pour le 
tamis carré de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1 
b) Consistance d'emploi 
Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33 
La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et correspondant à 
un étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début du gâchage. 
c) Limite de coulabilité 
La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à l'article 6.3.3. de 
la norme suscitée. 
d) Fin de prise 
Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes. 
e) Contrainte de rupture à la traction par flexion 
Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau de 
gâchage. 
P/E = 1,67…40 bars 
P/E = 1,50…30 bars 
P/E = 1,33…25 bars 
f) Degré de pureté du plâtre 
La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40% 
g) Filasse 
La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du lin. 
h) Préfabrication 
Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non 
fissurées ni percées. 
i) Suspentes 
Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé. 
j) Echafaudage 
L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires et 
suffisants pour l’exécution de ses travaux. 

 
II.6- PEINTURE - VITRERIE 

Article 31. : Nature des travaux 
L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître d’œuvre, tant pour 
les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se conformera à toutes les 
sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulières dans la mesure où 
elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif. 
Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de polychromie. 
Les travaux comprendront : 
Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage et 
sujétions; 
La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques 
générales et particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif; 
La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les sujétions de 
rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le Maître 
d’œuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de protection nécessaires aux 
travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement; 
Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les 
déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques; 
Les retouches et nettoyages avant mise en service. 
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Article 32. : Lieu de provenance des matériaux 
 
 

Désignation Qualité et provenance des matériaux 

Huile de lin De production locale 

Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur Des dépôts agrées au Maroc 

Peinture Vinylique ou glycérophtalique Astral CELLUCO 

Vitrerie St. Gobain ou similaire 

Article 33. : Textes et normes particuliers 
Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 à 72 et 173 
à 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification des produits 
semi-finis est celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et tous autres DTU et 
normes françaises publiés au 31/12/94. 

Article 34.  : Prescriptions générales sur l’exécution des travaux 
Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du Cahier 
des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques les ouvrages et 
appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes mesures de protection 
utiles : 
En particulier : 
A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne soient pas 
détériorés par le fait de ses ouvriers. 
Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des toiles ou 
papiers lors de la peinture des murs et plafonds. 
Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les carrelages, 
dallages ou revêtements. 
Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les planches, 
toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration. 
L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour l’appui ou le 
lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau ne pourra être puisée à 
l'intérieur de l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés à cet usage. 
L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit. 

Article 35. : Préparation des peintures 
- Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures) 

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications 
d’impression. 
L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et ceux 
qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits). 
- Sur les bois 
Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage »; 
Lavage à l’alcool, s’il y a lieu des bois résineux; 
Rebouchage à l’enduit; 
Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme laquée); 
Ponçage - filage et rechampissage. 
- Sur les parties métalliques 
En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un traitement de 
surface au prozinc par projection après décalaminage. 
L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à l’enduit, le 
ponçage sera très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ». 
NOTA 
- D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche par couche 

ses interventions par la maîtrise d’œuvre. 
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Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser pour obtenir une 
meilleure qualité de travail restera à sa charge. 
- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre plaqué de 

0,80x1,50. 

Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux : 
Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur); 
Un pour BET (signé par L’entrepreneur); 
Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET); 
Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET); 
Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur. 

Article 36. : Précautions et nettoyage 
D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la 
protection des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention. 
Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que : 
Sols, carrelages; 
Revêtements verticaux; 
Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.; 
Appareils sanitaires et robinetterie; 
Appareils électriques (interrupteurs, etc.); 
Vitres et glaces. 
Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation : 
Des lits de sciture protecteurs des carrelages; 
Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes; 
Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, ciment et les 
traces de films de mortier. 
Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) devront 
être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de leur état de surface 
(poli, brillant, etc..) 

Article 37. : Mode de mètre des ouvrages (dérogation au DGA) 
Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein. 
Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle. 
Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des grilles, et 
pour les portes à la surface réelle des deux faces. 

Article 38. : Vitrage 
Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à 
l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500 et 
B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention 

 

II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE 
 

Arcticle 51 : Qualité des Matériaux pour chaussées. 
La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les 
fascicules suivants : 
- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement. 

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de soutènement. 

- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la note circulaire n° 

214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPL4. 

- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés à chaud. 

La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme sur la mesure du VBS. Il est 
en outre signalé que : 
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- Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes : 
 

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type) 

- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre également aux 

spécifications indiquées dans la note citée plus haut. 

 
 

Article 51 : Contrôle des Matériaux. 
La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC 
relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n° 
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes : 

 

Désignation 

du matériau 
 

Qualité à contrôler 

 
Nature de l’essai 

 
Fréquence de l’essai 

Matériaux 

anticontaminants 

- Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3 

Matériaux 

Drainants 

- Granularité 

- Propreté 

- Granulométrie 

- I.P 

- Tous es 1000 m3 

- Tous les 1000 m3 

• pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté en sont pas effectués si 

la teneur en Ca C03 est supérieur à 70%. 

 
 

Arcticle 52 : Compactage des assises. 
Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, 
l’entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier de compactage minimal 
d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises pendant le 
déroulement des travaux. 
Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après : 

 

 GNF 1 

Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98% 

OPM 

8-2 

( = écart type ) 

> 95 % 

OPM 

 
 
 
 

Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation 

- GBB 

- EB 

- Couche d’accrochage 

- CB 0/1 

- BP 40/50 

- BP 40/50 

- Emulsion de bitume 
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B- ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES 
Arcticle 53 : CONTENU DES PRIX : 

Les prix de l'entrepreneur correspondent à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du 
présent document, normes, règles de l'art, etc.... et les autres documents formant le dossier marché sans que cette 
liste soit limitative : 

 

.Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations. 

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des 
schémas 

électriques et des plans de distribution électrique. 
.Fabrication en usine. 
.Fourniture des différents équipements et composants. 
.Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc... 
.Engins de levage ou de manutention, échafaudages. 
.Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse. 
.Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement. 
.Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci. 
.Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de 
finition, mise en jeu, nettoyage, etc... 

.Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc... 

.Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire. 

.Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier. 

.Licences ou redevances éventuelles. 

.Impôts et taxes de toutes natures. 

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de conformité. 
 

Arcticle 54 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES : 
Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses 

particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la 
réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de l'entrepreneur. 
 

Arcticle 55 : REGLEMENTS : 
Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, décrets, arrêtés 

et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et notamment, ceux applicables au 
présent projet, et cités ci-après : 
Installations réglementées : 
*C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements qui mettent en oeuvre des 
courants électriques. 
*12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements recevant le public (ERP). 
*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988. 

Installations à basse tension et équipements correspondants : 

*NFC.15.100-Installations électriques à basse tension. 
Respect des règles de l'Art : 

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs 
exécutions doivent être conformes aux règles de l'Art. 

Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et 
des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs. 

Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que l'Art de 
l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales. 
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Arcticle 56 : CHUTE DE TENSION : 

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) et 
tout point d'utilisation aux valeurs ci-après : 

Installations alimentées par un poste client : 
- Eclairage : 6% 

- Autres usages : 8% 

 

Arcticle 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS : 
Les installations électriques seront mises en oeuvre de manière que soit exclue toute influence matérielle 

dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment. 
 

Arcticle 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS : 
Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment : 

- de limiter les conséquences d'un défaut. 

- de localiser facilement les défauts d'isolement. 

- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien. 
 

Arcticle 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE : 
Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge du présent lot. 
 
Arcticle 60 : ETUDE D'EXECUTION : 

Dans le délai fixé après les notifications du marché, l’entrepreneur devra remettre les documents suivants 
(3 exemplaires) 
-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des câbles et protection, calcul d’éclairagisme, 
spécifications techniques des matériels, etc…) 
-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l’appui, comprenant : 

• Vues en plan des installations 

• Détails de montage. 

• Coupes de principe de positionnement des canalisations. 

• Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, isométrie) ; 

• Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l’ensemble des 

équipements (électricité générale)) 

 

-Schémas de principe 
-Schémas électriques. 
-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet 
-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons 
-Réservation dans les ouvrages en béton. 
 

Arcticle 61 : REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES : 
Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E. 
Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et armoires 

de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, portant la mention du circuit 
protégé ou alimenté. 

Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la section 
du câble et du circuit alimenté. 

Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque bifurcation des 
tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, sans attendre la fin du chantier. 

 
 
 



[TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS UNIVERSITAIRE DU CENTRE DE TANGER ] Appel d’Offres  14/2018 

 

48  

 

Arcticle 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION : 
Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini. 
Le marché de l'entreprise comprend : 
.Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en oeuvre. 
.Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et documents pour la 
construction du Génie Civil des postes et gaines. 
.Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage,le BET ou l'architecte 
.Les installations de chantier qui lui sont propres. 
.La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée à 
pied d'œuvre. 
.La main d'œuvre et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages. 
.L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon 
fonctionnement des installations. 
.La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'à la 
réception des installations. 
.La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques. 
.Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par 
l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité. 
.La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les nettoyages 
en fin des travaux. 
.Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période correspondant au délai de 
garantie. A cet effet, l'entreprise prendra à sa charge une police d'assurance qui couvrira l'entreprise entre la 
période de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de 
réception. 

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents 
annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou 
partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer par ses 
connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels. 

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne pourra 
se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot donnent 
éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont à sa charge. 

 
Arcticle 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT : 

A la fin des travaux, l’entrepreneur fournira l’ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires dont 1 
reproductible et un support informatique regroupant l’ensemble de ces documents sous forme de fichiers. 
De même l’entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les équipements 
fournis. 
 
Arcticle 64 : FORMATION : 

L’entrepreneur est tenu de procéder à la formation du personnel du Maître de l’ouvrage chargé de l’exploitation du 
bâtiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée à la fourniture par l’entrepreneur d’une attestation 
du Maître de l’ouvrage certifiant que ladite formation a été bien dispensée. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES  
Arcticle 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION : 

L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulières" 
 

Arcticle 66 : REGIME DU NEUTRE : 
Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particulières". 
Selon le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées. 
Régime TT : 

Mise en oeuvre : 
- Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des) source. 

- Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou ces) dernière 

étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à la terre, mais pouvant néanmoins être confondue 

avec celle-ci. 

Protection contre les contacts indirects : 
Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 413.1.4 et 481.3.1. 

Protection contre les surintensités : 
Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2. 
 

Arcticle 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION : 
 

Réseau de terre : 

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble en 
cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés à ce 
conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 20 mètres, les 
descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les 
profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux).. 

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des 
masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses. 

Dans le cas de bâtiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et / ou piquets 
interconnectés. 

Conducteur de protection : 

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit être 
déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de 
manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet 
échauffement. 

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle déterminée 
par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs à 5 secondes) 

SP = I/A racine carrée de T/dt. 
I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère. 
T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde. 
A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur 

de protection soit : 
A = 13 pour le cuivre. 
dt = est l'échauffement admissible du conducteur. 
Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé. 

dt = 180°C si le conducteur est nu. 
En pratique : 
SP = S si S est inférieur ou égal à 16mm². 
SP = 16  si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm². 
SP = S/2 si S est supérieur à 35mm². 
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SP étant la section de conducteur de protection et S la section du 
conducteur de phase. 
Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on 
choisira la section normalisée immédiatement supérieure. 

 
Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection : 

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple disjoncteur), il 
est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les RTconducteurs actifs 
du circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate. 

 

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est recommandé de 
permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs régulièrement et tous les 25m 
approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut. 

 

Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une trop 
forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons équipotentielles à 
cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé. 

Sortie de terre : 

Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe 
électrogène s'il est prévu, au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les clauses 
particulières. 

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée 
d'une barrette mobile pour mesure. 

Depuis ces barrettes, seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements ainsi que les 
liaisons équipotentielles. 

 
Mise à la terre des masses métalliques : 

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide d'étiquettes 
DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées". 

L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'être 
mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988. 

 
 Arcticle 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT : 

 

Généralités : 

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une 
uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-15- 
100, Chapitre 558. 

 

Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanches conformément aux exigences des 
locaux ou ils se trouvent. 

 

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la même clé (clé unique). 
 

Réalisation : 

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 d'épaisseur 
selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle, ils seront munis de 
fond métallique. 

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour permettre la 
fixation de l'appareillage à la demande des besoins. 
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Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de ces 
armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement constituée par un simple 
portillon. 

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contrôle ou de commande, un profilé en 
forme de "Z" et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à proximité des 
charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC’’ (LEGRAND.) 

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront 
pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 

La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupes. 
Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage 

d'environ 20%. 
Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maître 

d’œuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur 
des taquets préalablement scellés. 

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la mise 
en place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage. 

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires correspondants. 
Jeu de barres : 

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée sur 
les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant être donnée par les sources. 

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur 
ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis. 

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. 
Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils afin 

d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation. 
En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La barre PEN 

sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le neutre. 
Mise à la terre : 

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée par un 
symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension autre 
que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre par des tresses. 

Câblage : 

.Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur. 

.Bornes ou barrette de terre. 

.Bornes ou barrette du neutre. 
Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon leurs 

intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles. 
Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 
Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, contrôle 

et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées l'une sur un 
profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile. 

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre l'ouverture 
complète de la porte. 

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées 
dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec couvercles. 

Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupes. 
Appareillage : 

L'appareillage à installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant les ouvrages à réaliser 
(clauses particulières) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de renseignements ou peut se référer 
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aux prescriptions ci-après : 
 

Généralités : 
Les armoires ou tableaux comprendront en principe : 

.Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge. 

.Les différents départs seront protégés par disjoncteurs. 
Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le schéma 
unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la composition exacte de 
l'appareillage qui le composera. 
Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes : 

.3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase. 

.1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre 
phases et entre chacune des phases et le neutre. 

            L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type encastré pour tableau. 
Etiquetage et repérage : 

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles boîtiers, etc.. sera repéré à l'aide 
d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis. 

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, combinés, sera 
également prévu sur les tableaux. 
Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère conventionnel du câble. 

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs des 
câbles de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à bornes à l'aide de manchettes 
caoutchouc STERLING ou similaire. 

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert. 
Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes seront 

placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié. 
Protection contre la corrosion : 

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des blocs ou 
des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons seront traités. 

La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revêtement antiphosphatant, deux couches 
d’apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique. 

 
Arcticle 69 : CHEMINS DE CABLES: 

 

Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique. Les chemins de 
câbles dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront être du type câbles fils (chemins de 
câbles en fil d'acier/galvanisé à chaud). 

 
Arcticle 70 : FOYERS LUMINEUX ET DE PRISES DE COURANT –ATTENTES ELECTRIQUES : 

 

Foyers lumineux : 
1- Foyers lumineux principaux : 

 

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté directement depuis 
un tableau électrique. 
La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend : 

• La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

• La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

• La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les foyers 

supplémentaires et vers les interrupteurs éventuels. 

 

Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3G1,5 mm² cuivre. 
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2- Foyers lumineux supplémentaires : 

 

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer principal. Il est 
alimenté, soit à partir d’un foyer principal, soit à partir d’un autre foyer supplémentaire. 

 

La réalisation comprend : 
-La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer principal ou 
supplémentaire qui l’alimente. 
-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer principal ou 
supplémentaire qui l’alimente (de même section et type) 
-La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire. 

 
Foyers de prises de courant : 

 

1- Foyers de prises principaux : 
 

Un foyer de prises principal est le premier foyer d’un circuit de prises de courant, donc alimenté 
directement depuis un tableau électrique.. 

 
La réalisation d’un tel foyer comprend : 

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe 
électrique, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique. 
 

Sauf indication contraire, le câble d’alimentation est de section 3G2,5mm² cuivre. 
 

2- Foyers de prises supplémentaires : 
 

Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit à partir d’un foyer principal soit par un autre 
foyer supplémentaire. 

 
Sa réalisation comprend : 

 

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe, depuis le 
foyer qui l’alimente. 
-La fourniture, la pose et le raccordement du câble électrique depuis le foyer qui l’alimente (de même section) 
 
Arcticle 71 : PETIT APPAREILLAGE : 

 
1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc…seront du 
type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs. 

 

2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement 
indépendant, leur enveloppe en matière isolante assurant une protection : 

 
• Isolante dans les locaux secs (HO et H1) 

• Contre les projections d’eau dans les locaux à risques (H3) 
 

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/I, selon norme 61.303 seront munies d’une protection 
éclipsable sur les orifices des prises de courant. 
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4/Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, après raccordement de l’appareil, 10cm 
de longueur libre de conducteurs. 

 
Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes. 
Les plaques de recouvrement doivent être isolantes. 
Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera utilisée. 

 

5/Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type « en saillie » Ils devront répondre aux 
spécifications du code AF ou HE de l’article 32 de la norme NFC 15-100. 

 
6/Les interrupteurs seront placés à 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de 
recouvrement ne seront jamais à moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur. 

 

7/Les prises seront placées à 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication particulière. 
8/La réalisation d’un interrupteur comprend : 
-L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur . 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation 
-Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l’interrupteur et les foyers lumineux qu’il commande. 
-Le câble de liaison entre l’interrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1,5mm² cuivre pour un 
simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient). 

 

9/La réalisation d’une prise de courant comprend : 
 

-La prise de courant complète y compris mécanisme et enjoliveur. 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 
10/La réalisation d’un bouton poussoir comprend : 
-Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur. 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 
-Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir. 
-Le câble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm² cuivre). 
 

Arcticle 72 : APPAREILS D'ECLAIRAGE : (LUSTRERIE) : 
 

Appareils fluoréscents : 

 

Ces appareils seront équipés de leurs tubes et dispositifs d'allumage. 
 

.Ballast Type électronique haute fréquance 

.Appareils compensés à cos-0,9. minimum. 

.Température de couleur suivant affectation des locaux. 

.Bruit minimum. 
Norme : 

Les appareils seront réalisés conformément à la norme UTE 71.210 relative à la définition et aux essais de ballast. 
Ils devront répondre aux conditions d'essais du Laboratoire Général des Industries électriques avec : 

.Epreuve hygroscopique. 

.Mesure des résistances d'isolement. 

.Niveau de bruit des ballasts 

.Contrôle de l'isolement entre spires. 

.Vérification des tensions à vide. 

.Vérification des courants de préchauffage. 
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.Mesure de la puissance et du courant fourni aux lampes. 

.Vérification des tensions aux bornes du starter. 

.Mesure de la puissance du courant absorbé au secteur et du facteur de 
puissance. 

.Forme d'onde des courants fournis aux lampes. 

.Forme d'onde du courant absorbé par l'ensemble. 

.Echauffement anormal. 

.Essais diélectriques après échauffement. 

.Ballast : classe de température TW130. 
Echantillons : 
Pour permettre la coordination des différents corps d'état intéressés par la pose des matériaux et pouvoir 

apprécier l'aspect esthétique des luminaires et faire des mesures d'éclairement et de lumière, il sera demandé à 
l'entreprise du présent lot, la fourniture et la pose de luminaires par zone qui serviront de prototypes. 

L'entreprise s'engage, par la remise de sa soumission, à modifier certains détails pour mise en conformité 
avec les desiderata du Maître d'oeuvre et du Maître de l'Ouvrage. 

 
Tolerie : 

Le caisson du luminaire sera réalisé en tôle d'acier pliée d'une épaisseur minimale de 6/10mm pour obtenir une 
rigidité suffisante. 
Il sera recouvert, après dégraissage et phosphatation, d'une peinture laquée blanche cuite au four à 180°C. 

Le caisson des luminaires encastrés devra remplacer une plaque de faux plafond et sera prévue pour 
permettre la fixation du luminaire sur la dalle béton à l'aide de 4 tiges filetées de diamètre 8 minimum. La fixation 
des appareils sera indépendante du faux plafond sauf accord explicite du Maître d'oeuvre et du Maître de 
l'ouvrage. 

 
Equipement électrique: 
L'ensemble de l'appareillage électrique aura un facteur de puissance de 0,9 minimum et l'effet 

stroboscopique devra être compensé. 
A l'exception des tubes, aucun appareillage ni filerie ne sera visible pour une personne placée 

directement sous l'appareil. 
Ballast faible perte et super-silencieux (genre MAZDA ou similaire). 
 

Arcticle 73 : ECLAIRAGE DE SECURITE : 
 

Eclairage de sécurité par blocs autonomes : 
Réglementation : 

L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent 
répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 concernant les dispositifs pour la 
mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique et à l'arrêté du 30 Août 1976. 

Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une seule 
commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande). 
Ils seront étanches dans les locaux humides. 

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé inviolable. 
Réglementation : 

L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent 
répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 concernant les dispositifs pour la 
mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique et à l'arrêté du 30 Août 1976. 

Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une seule 
commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande). 
Ils seront étanches dans les locaux humides. 

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé inviolable. 
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Constitution des blocs autonomes : 
Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. Ils se composeront de : 

.1 boîtier en matière plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie » « sortie de secours » ou 
flèches (suivant les utilisations). 

.1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur. 

.1 système de charge automatique avec relais de tension. 

.1 relais à manque de tension. 

.1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une durée d'une heure et demi- 

.1 dispositif de mise au repos à installer à proximité du tableau divisionnaire concerné. 

.1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées à haut rendement lumineux et à grande durée de vie. 
Distribution : 
Identique à la distribution éclairage. 
Interdiction absolue d'effectuer des dérivations à l'intérieur des blocs. 

 
Article 74 : VERIFICATION DES CONNEXIONS - EQUILIBRAGE DES PHASES 

 

Vérifications des connexions : 

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire à la vérification de serrage de toutes les 
connexions et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération 
Equilibrage des phases : 

L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret. L’entrepreneur 
devra procéder à cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la 
bonne exécution de l’opération. 

 
C- PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
  

Article 75 : CONSISTANCE DES TRAVAUX : 
- Réseaux hydrauliques. 

- Réseaux d’Armoires incendie armés (RIA) ENCASTRABLES 

- Fourniture et pose d’extincteurs appropriés aux risques. 

 
Article 76 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION INCENDIE 
Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets des règlements 
de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public. 
Canalisations 
Les canalisations transitant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliage dont 
le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée à l'étain n'est permise. 
Les canalisations doivent être peintes conformément aux teintes conventionnelles des tuyauteries (NF x 08 -100) 
Branchements : 
Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur de 
l'établissement doivent être indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie. 

 
Moyens de lutte contre l'incendie : 

R.I.A. 

(Norme NF 61.950). 
Les robinets d'incendie armés doivent être placés dans des armoires encastrées en tôle galvanisée peinte en 
rouge, et situés le plus près possible des locaux à protéger. 
La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars 

Extincteurs 
Ils seront de type à eau pulvérisée ou au CO2. 
Tous les extincteurs seront conformes à la réglementation Française 
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CHAPITRE III 
MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

A-  GROS ŒUVRE 
Nota pour tous les lots du présent marché : 
Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de 
référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 

 
- Mode d’exécution et d’implantation des travaux 

Implantation et nivellement des œuvres 
L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui. 
En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Après 
acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux fera 
l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet , par un géomètre agréé, soumis à l’approbation de 
Architecte. 
La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il sera 
tenu d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout 
commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur  constatée 
après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur est 
tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs 
matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini 
sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation. 
Description des ouvrages 
NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 
Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, 
bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci- 
après, suivant les règles de l’Art. 
- Terrassement 

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, 
immondices, terres, plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au 
nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette sujétion sera comprise 
dans les prix unitaires des fouilles. 
- En pleine masse : 

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra 
comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour 
fouilles, soit en déblais, soit en évacuation. 
- En rigole : 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de béton 
armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de 
réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de l’Architecte et du 
B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par l’Architecte. 
Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlèvement 
des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus nécessaires. L’enlèvement 
des déblais, leur mise en remblais étant comptée à part. Les fouilles seront payées au mètre cube théorique, 
mesures prises au vide de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement, et suivant 
plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture 
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PRIX N°A1- DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIC 
Ce prix comprend la démolition des mini ouvrage existants, les murs en maçonnerie, décapage des enduits, 
sans plus-value, le blindage et l’utilisation des engins mécanique y compris, tous ouvrages (bois, métal et 
autres), le transport, le chargement, le déchargement et l’évacuation de débris et des gravois aux décharges 
publiques et toutes sujétions unitaire et ceci, par application du DGA 

 
        Ouvrage payé, à l’Ensemble, au prix………………………………..………….........……..…………N°A1 

 
PRIX N°A2 – FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN 
Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais étant mis en dépôt 
et seront règles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux. 
Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain 
(décapage de la terre végétale, enlèvement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus divers, sur 
toute la surface du terrain, évacuation des déblais à la décharge publique) et autres. 
Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..……… N°A2 
 
PRIX N°A3 – FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS 

 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier sur la base des 
plans remis par l’Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront 
l'objet d'un procès-verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant 
l'accord de la maîtrise de chantier. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées. 
Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en 
présence de la maîtrise de chantier et B.E.T. 
Ouvrage payé au mètre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris toutes 
sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, 
non compris chargement et transport. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..…………N°A3 
 
PRIX N°A4 – APPORT DE TOUT VENANT SELECTIONNEE ET COMPACTEE 

 
Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.315) d’apport de carrières agrées 
par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, 
toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit 
poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. 
Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le 
cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du 
cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de 
fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes 
prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 
95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 
Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, 
déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes 
sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A4 
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PRIX N°A5 – MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION 
 

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après essais et analyse par le laboratoire à la 
charge de l'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives pilonnées 
de 0,20m si les résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris chargement, 
transports et déchargements aux endroits indiqués par le maître d'œuvre. La terre végétale sera conservée et 
stockée à un emplacement désigné par le Maître d’ouvrage. Les déblais en excédent seront évacués aux 
décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage payé, au mètre cube réel, 
terrassé non foisonné. 

 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A5 

 

PRIX N°A6 - BETON DE PROPRETE 
 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, 
longrines, voiles, béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. d'épaisseur en débordant de 
chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le coffrage des 
joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé, pour une épaisseur 
de 0,10m, au mètre cube théorique des plans de béton au prix 

 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A6 

 
PRIX N°A7- GROS BETON 

 

Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le remplissage des 
massifs sous longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque côté des ouvrages suivant 
plans du bureau d'études. Il sera payé au mètre cube théorique des plans de béton armé, compris coffrage et 
toute sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A7 
  

PRIX N°A8- HERISSON EN PIERRE SECHES 
Sur les terres pleines, après compactage et égalisation, il sera posé à la main verticalement un hérisson de 
0.20m, épaisseur (après compactage) en pierres cassées. Le tout sera damé, arrosé, égalisé et fortement 
compacté. Ce hérisson sera payé au mètre carré, y compris toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A8 

 
PRIX N°A9- DALLAGE EN BETON ARME Y/C ACIERS 
 
Sur le tout venant, il sera appliqué un dallage en béton N°2, dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du 
béton, d'une épaisseur de 0.15m. Après compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera menue 
d’armatures de grillage, conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend : 
- la préparation du fond de forme, 

- Fourniture et pose de Film de polyane échantillon à approuver par la maitrise d’oeuvre 

- la fourniture et mise en œuvre du béton et des armatures 

- le pilonnage et le damage de la forme du béton de façon à avoir une surface plane parfaite. 

 
Ce dallage sera payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, sans plus-value pour façon des 
gradins, marche, paliers, et rampes. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A9 
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Béton pour béton armé en fondation 
Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle, linteaux, 
paillasses, etc...), seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré et prévibré. Ils comprennent le coffrage, 
le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en œuvre à toutes profondeurs et 
hauteurs. La fabrication exclusive aux engins mécaniques. Le dosage à l'aide des caisses. Les essais 
granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, l'addition éventuelle de plastifiant 
ou hydrofuge, suivant avis de l’Architecte, recoupement des balèvres, huile de décoffrage, etc.. y compris 
toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et de murs en béton banché, L’entrepreneur 
devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 d'octobre 1975, notamment en ce qui concerne le 
réagréage qui est à sa charge et compris dans les prix unitaires de béton. Ces mêmes prescriptions sont 
applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au brut de décoffrage. 
Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer  la liaison de ces dernières; 
aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de règlement comprend également toutes sujétions pour parties 
courbes, pentes, formes irrégulières. Joints en poly ester de toute dimension (Par exemple. Voûte, arcs, moulures, etc. 
…).les essais de granulométrie et de résistance, l'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du B.E.T. 
Les bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par le bureau 
d’étude. 

  
PRIX N°A10- BETON EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES 

 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou filantes, 
poteaux, poutres, chaînage, longrines, et voiles, payé au mètre cube, compris toutes sujétions. 

 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A10 
 

PRIX N°A11- ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATIONS 
 

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à 
L’entrepreneur, qui devra en outre : 
Les fils de ligature 
Les aciers de montage 
Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les 
cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne) 
Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures 
Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 
Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés, 
établis par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les 
longueurs au poids théorique des règles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils 
de ligatures, tolérance de laminage, etc. …, toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, 
par application du DGA 

 

Ouvrage payé, au Kilogramme, au prix………………………………..………….........……..…………N°A11 
 

Béton armé en élévation 
Pour tous les ouvrages en béton armé au dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres, 
dalles, linteaux, voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avant réaliser en B2 
. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage à la demande de l’Architecte. Aucune plus-value ne sera 
prise en compte pour cette sujétion, par conséquent L’entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix 
unitaires. 
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PRIX N°A12- BÉTON EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES 
 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteau, raidisseurs, poutres, 
chaînage, linteau, pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée voiles, etc., payé au mètre 
cube, compris toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..…………….........……..…………N°A12 

 
PRIX N° A13- ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION 

 

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à 
l’entrepreneur, qui devra assurer en outre : 
- la fourniture, la façon et la pose des aciers 

- les files de ligature 

- les aciers de montage 

- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, 

prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne) 

- les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures 

- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 

 
Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs 
au poids théorique des règles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de 
ligatures, tolérance de laminage, etc.… 
Toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA 

 
Ouvrage payé au Kilogramme, au prix ………………………………..………….........……..………N°A13 

 
Doubles cloisons 
Elles seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de "S" et 
ce à raison d'un fer tous les mètres carrés de cloisons. Ces doubles cloisons seront payées au mètre carré, 
quelles que soient leurs espacements, compris liaisons, têtes de doubles cloisons verticales ou obliques en 
briques ou en béton, ébrasement et toutes sujétions. 

 
PRIX N°A14- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES (2 x 6TROUS) 
 
Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une cloison 
intérieure en briques creuses de 6T. 
Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en béton. 
Ce dernier peut être préfabriqué. Les linteaux doivent être armés et déborder de chaque côté d’au moins 20 
cm. 
Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des 
épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8 disposés tous les mètres en hauteur et en longueur. Ces 
travaux n’entraînent aucune plus-value, ils doivent être compris dans les prix unitaires au mètre carré. 
Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des épingles en fer galvanisé 
de diamètre 6 au minimum disposés en quinconce tous les mètres. Ces briques seront posées à joints décalés et hourdées au 
mortier n : 1. Y compris linteaux et appuis en B.A suivant le détail de BET. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-
dessus de toutes ouvertures, nervure , retour de cloisons , têtes de doubles cloisons, traversées de cloisons y compris 
fourreaux raidisseurs  en B.A horizontaux ou verticaux suivant le détail de BET si nécessaire, retour de la cloison extérieure 
pour former jambages des ouvertures, têtes de doubles cloisons et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A14 
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PRIX N°A15- MAÇONNERIE EN AGGLOS  EP 20 CM 
 
Murs en agglomérés creux de ciment vibré de première qualité, exécutés suivant les indications ci-avant et le 
DGA, dont le choix est à soumettre au Maître d’œuvre, épaisseur 20 cm, hourdés au mortier de ciment M1. Les 
joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage, y compris toutes sujétions d’exécution conformément 
au plan d’architecte. 
Ouvrage payé au mètre carré réel, tous les vides et ouvrages divers déduits compris toutes sujétions 
d’exécution, 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A15 

 
PRIX N°A16- CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS 
 
Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur. 
Ces briques seront posées à joints décalés et hourdés au mortier no1. 
Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux suivant le détail de BET si nécessaire, traversées de cloisons y 
compris fourreaux linteaux appuis en BA suivant le détail de BET si nécessaire horizontaux ou cintrés de toutes dimensions, 
au dessus de toutes ouvertures, et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A16 

 
Enduits 
Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussières, plâtre, huile, 
etc.), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au cas, 
ou cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser le 
subjectile. Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois, et ce, un quart d'heure d'intervalle 
la face à enduire suivant l’article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des bétons au même nu, 
ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé à fines mailles de 20mm recouvrant 
de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution des enduits. 
Aucune plus-value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté à l'exécution 
des arrêts des enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou 
selon indication des plans d'architecture. 
L'arrêt de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera à l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une baguette 
de 0.02m de large et d’une épaisseur égale à celle de l'enduit. Les arrêts ainsi obtenus devront être franches 
et parfaitement rectilignes. Après achèvement, les enduits extérieurs et intérieurs devront être homogènes, 
présenter un aspect régulier, sans gerçures ni souffres, et en appliquant une règle de deux mètres sur sa 
surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm. L'épaisseur des enduits, 
compris crépis, devra être au moins égale à QUINZE (15) millimètres. 

 
PRIX N°A17- TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET PLAFONDS 
Ce prix comprend : 
- grattage d’enduit intérieur et extérieur sur murs et plafonds ou sur couronnement d’acrotère existant ; 
- traitement des fissures en procédant au piquage en saignée des fissures et la reprise d'enduit grillagé au 
mortier bâtard. Le repiquage d'enduits sera exécuté au marteau et au brin ces enduits de 15 mm seront réalisés 
en deux couches. 
- une dégrosse de 1 cm d'épaisseur avec parement rugueux ; 
- un enduit de finition de 5mm d'épaisseur au mortier dosé de 300 kg de ciment CPAZ 325 par mètre cube 
gâché avec du sable finement tamisé. Exécuté soigneusement jusqu’à apparition de la maçonnerie existante. 
y/c évacuation à la décharge publique. 
 
Ouvrage payé au Mètre carré au prix : .........................................................................................N°A17 
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PRIX N° A18- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD 
 
Pour façades de tous les bâtiments suivant plans, sur tous les éléments de façades ne comportant pas de 
revêtements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme suit : 
1 - Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée à 500 Kg de 

ciment CPJ 35, afin d'améliorer l'accrochage. 

2 - Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de : 

- 50 % de grains de riz tamisé à 3/15. 

- 50 % de sable de mer. 

- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35. 

3 - Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bien fini. 

La surface obtenue devra être d’apparence régulière et unie et plane telle qu’une règle de 2,00 m de 
Longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’une profondeur 
supérieure à 0,01m. 
CE PRIX COMPREND LES BAGUETTES D’ANGLES ET LES JOINTS CREUX 
Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arêtes, arrondis, retour de tableaux, voussures et 
petites surfaces, cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d'enduits, ouvrage calculé au m² 
réellement exécuté, tout vide et ouvrages divers déduits. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18 
 

PRIX N° A19- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS 
 

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits seront 
exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par l’Architecte, au mortier N°5, la couche de 
finition sera parfaitement dressée et frotassée, prête à recevoir une peinture 
Cet enduit sera payé au mètre carré compris toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A19 
 
PRIX N°A20- TROUS & SCELLEMENT DIVERS 
L’exécution des trous et scellements divers y compris la pose des cadres en bois, les cadres métalliques, les 
grilles, de toutes dimensions, de toutes épaisseurs et surfaces, comprendra façon de trous, pose, calage, 
mise d'aplomb, scellement, calfeutrement raccords, fournitures et mise en œuvre. Ces travaux seront 
évalués, groupés à l'unité, compris main d'œuvre et toutes sujétions. 
  
Ouvrage payé au forfait, au prix………………………...................................................................N°A20 
 
PRIX N°A21-TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION 
En parties verticales ou horizontales et sur façade, étanchéité des joints de rupture et de dilatation de 5cm 
par joint genre "TIOKOL" ou équivalent après vidage du polystyrène ou de béton, vidage des arêtes et 
dépoussiérage des lèvres. 
Les joints verticaux à l'intérieur des locaux seront habillés par un couvre joint en aluminium (modèle à 
soumettre pour approbation à la maîtrise d'œuvre). Cette sujétion devra être comprise dans le prix. 
Les joints horizontaux à l'intérieur des locaux : l'opération consiste à nettoyer les lèvres du joint, application 
d'une résine siliconée genre "TIOKOL" ou équivalent, application d'une feuille de plomb de 3mm d'épaisseur 
soufflée avec 10cm de débordement de part et d'autre du joint et application d'un couvre joint en inox, ou en 
laiton au choix de l'architecte. 
La fourniture et mise en œuvre du joint Water stop, entre les différents blocs, séparés par des joints de 
dilatation. L’entrepreneur devra au préalable présenter à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre les documents 
techniques et certifications relatifs au joint proposé, y compris fournitures, mise en œuvre et raccords. 
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Ouvrage payé au mètre linéaire suivant : 
a /Traitement de joints de dilatation à l’intérieur au prix………………………….…N°A21- a 
b /Traitement de joints de dilatation pour façade au prix……………………………N°A21- b 
 
B- ETANCHEITE 
L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, à compter de la réception provisoire, de l'étanchéité 
complète, contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux. Cette garantie 
comprend la remise en état de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mêmes produits que ceux 
qui ont servi a l'établissement de l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au moins équivalente 
préalablement agréée par l'Architecte, ainsi que la réparation des dommages causés à la construction par les 
infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dès la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par 
l'Architecte et prendre toutes dispositions utiles. 

 

G A R A N T I E 
La garantie est fixée à DIX ANNEES (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra faire à 
ses frais toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de 
la qualité des matériaux et des fournitures. 

 
PRIX N°B1-DECAPPAGE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE EXISTANT 

Ce prix comprend le décapage du complexe d’étanchéité, et étanchéité de relevés existants, gargouilles et 
crapaudines aux endroits indiqués par la maitrise d’œuvre, y compris l’évacuation à la décharge 
 
Ouvrage payé au mètre carré au prix……………………………………….....………..………….... N° B1 
 
PRIX N°B2-REPRISE DES ACROTERES Y/C FACON DE NEZ D’ACROTERES 
Le prix comprend la réfection soigneuse des acrotères jugé vétuste y/c façon de nez d'acrotères, suivant 
indications et prescriptions du BET, la formation de la gorge à talon arrondi, qui sera exécutée avec lemortier, 
et remontera sur toute la hauteur de l’acrotère jusqu’à l’arrêt de solins. La mise en oeuvre de l’arrêt solin et 
larmiers, Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement des acrotères. 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………..………….........……..……………….…...N°B2 
 
PRIX N°B3 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE 

 

Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune 
couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm et 
seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait des 
eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée entre murs 
d’acrotère, 
Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur dosée 
à 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Ouvrage payé au mètre carré 
de surface comptée entre murs d’acrotère, 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………….………….........……..………..N° B3 
 
PRIX N° B4– COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE SBS AUTOPROTEGE POUR TERRASSE 

Toutes les terrasses non accessibles Le complexe devra avoir un classement minimal F4.13. T2 Toutes les 
terrasses seront revêtues par une étanchéité bicouche du type SBS autoprotégée, système semi- 
indépendant ayant un avis technique en cours de validité. La pose sera exécutée conformément à l'avis 
technique et aux recommandations du fabricant Il sera est composé de : 
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-1 couche d’imprégnation à chaud à base de bitume de 1.50 KG/M2 
                - 1 Pare-vapeur 

-1 couche en bitume élastomères SBS 2mm. 
-1 couche en bitume élastomères SBS 3mm autoprotégé soudable. 
Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 10cm au moins soudées au chalumeau. 
Prix compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
L’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. Des échantillons 
seront prélevés au choix du BET, BC ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en couches 
d’étanchéités de ces échantillons seront à la charge de l’entreprise 
Les produits utilisés doivent bénéficier d’une technique favorable et des agréments des assureurs. 
Ouvrage payé au mètre carré de surface (vue en plan) entre murs d’acrotères 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°B4 
 

 
PRIX N°B5- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES 

 

Les gargouilles de tous diamètres au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 3 mm 
d’épaisseur, avec platine en plomb de 60x60cm pour les diamètres supérieurs à 140 et de 50x50cm pour les 
diamètres au-dessus et manchon s’emboîtant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de descente Y 
compris crapaudine en fil de fer galvanisé. 
Les gargouilles seront placées suivant les règles de l’art. La pose comprendre un feutre 27 S supplémentaire 
collé au bitume à chaud sur le premier feutre et soudé sous la buvette de la gargouille avec un débordement 
de 10cm sur le pourtour, le reste de l’étanchéité venant ensuite s’appliquer sur l’ensemble,  
Ouvrage payé à l’unité fourni et raccordé à la chute y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………….………….........……..…………………N°B5 
 
PRIX N°B6- ETANCHEITE MULTICOUCHE AUTOPROTEGE SUR RELEVE 

L'étanchéité des relevés sera en principe de même type que les surfaces correspondantes et remonteront 
impérativement jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum. 
Payée au mètre linéaire, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………….………….........……..……...N°B6 

 

C- MENUISERIE, ALUMINIUM, MÉTALLIQUE 
 

PRIX N° C1-FOURNITURE ET POSE D’UNE COUPOLE POUR VERRIERE.  
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une coupole pour verrière et dépose de l’existante suivant les 
caractéristiques suivantes : 
• Structure de l’abri : En Aluminium laqué blanc démontable ou profilés en acier creux laminés a chaux 

          • Plancher de l’abri : En panneau sandwich de 4mm d’épaisseur prélaqué blanc/Vitrage de 6mm  
          • Parois de : En vitrage d’épaisseur 6 mm  

 • Fixation au sol de l’abris : avec platine, boulons et chevilles métalliques, et éventuellement avec résine de 
scellement. 

          • Etanche aux eaux pluviales ;    
          • La structure de l’abri doit être conçue de telle sorte à faire face aux conditions climatiques du site. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………….………….........……..……...N°C1 
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 D- ADUCTION EAUX POTABLE-PLOMBERIE SANITAIRES 
 

PRIX N° D1-CANALISATION EN TUBE PEHD 16bars  
 
La Fourniture et la pose de tube en polyéthylène PN16y compris coupes, chutes, et pièces auxiliaires de montage 
Té coudes et sortie de sol. 
Ces canalisations seront enfouies dans le sol, encastrées dans cloisons ou dans béton avec éléments de fixation 
(colliers) et sortie de sol. 
Pour les canalisations enterrées dans le sol le prix inclura les terrassements (minimum profondeur de 80cm), le 
grillage avertisseur, remblaiement et compactage. 
Toutes les fournitures doivent être de 1er choix et approuvées par la maitrise d'œuvre.  
 
Ouvrages payés au mètre linéaire, Décomposition comme suit : 

a- DN90……………………………………………………………………….D1-a 

b- DN75……………………………………………………………………….D1-b 

c- DN50……………………………………………………………………….D1-c 

d- DN40……………………………………………………………………….D1-d 

e- DN32……………………………………………………………………….D1-e 

f- DN25……………………………………………………………………….D1-f 

g- DN20……………………………………………………………………….D1-g 

 
PRIX N° D2-VANNES D'ARRET SOUS REGARD : 
 
Les vannes d’arrêt doivent être d’excellente qualité (bille/Téflon) avec pression de service minimale de 16 bars. 
Elles seront placées au départ ou au milieu des canalisations d'alimentation principale et secondaire selon les 
indications du BET, après chaque piquage. Elles seront de série forte. Exécuté en matériaux adéquat avec les 
canalisations en polyéthylène mises en place. Elles doivent être à passage direct, raccordés aux canalisations de 
toutes dimensions, y compris tous accessoires de raccords, union pour montage et démontage et toutes sujétions 
de fourniture et de pose. 
Il est compris dans les prix la fourniture et pose des vannes, la réalisation des regards de 40 cmx40 cm visitable en 
béton banché, coffré intérieurement en parement fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au logement des 
tampons de fermeture en béton armé inscrit dans un cadre en cornière métallique en acier galvanisé y compris un 
anneau de levage rabattable s'encastrant parfaitement dans le tampon. Les parois reposeront sur un radier de 
0,15 d'épaisseur débordant de 0,10 de paroi. 
 

Ouvrage payé à l'ensemble. Décomposition comme suit : 
a- DN90……………………………………………………………..D2-a 

b- DN75……………………………………………………………..D2-b 

c- DN50……………………………………………………………..D2-c 

d- DN40…………………………………………………………...D2-d 

e- DN32…………………………………………………………...D2-e 

f- DN25……………………………….…………………………...D2-f 

g- DN20…………………………………………………………...D2-g 
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PLOMBERIE SANITAIRE : 
 

PRIX N°D3. TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20 
 

La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN16– de marque ARIETE ou similaire jonction par poly 
fusion. 
Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée. 
Supportage et fixation par système MUPRO ou similaire. 
L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en œuvre, le supportage, raccords PVC/PPR 

−PEhd/PPR – PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les purgeurs et les essais.  
 
Ouvrage payé au mètre linéaire. Décomposition comme suit : 

 a/ PPR PN20 ɸ20 …………………………………………………………………………………….D3-a 
 b/ PPR PN20 ɸ25 …………………………………………………………………………………….D3-b 
 c/ PPR PN20 ɸ32……………………………………………………………………………………..D3-c 
 d/ PPR PN20 ɸ75…………………………………………………………………………………….D3-d 
 

PRIX N°D4. ROBINET D'ISOLEMENT 
 

Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrêt rainurée de marque SOCLA, BUGATTI ou 
équivalent en bronze ou en fonte de type à bille de commande 1/4 de tour à visser jusqu'au diamètre 50 et à 
opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, calorifuge par coquille en polyuréthanne, 
peinture de protection anticorrosif, essais et toutes sujétions. 
Ouvrage Payé à l’unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose 
 

a/ DN 75…………………………………………………………………………………….D4-a 
b/ DN 25…………………………………………………………………………………….D4-b 

  
 

PRIX N°D5. APPAREILS SANITAIRES 
 
a- WC A LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE 
 

 Installation complète de siège W .C à la turque en porcelaine de marque VITRA gamme  ARKITEKT, y compris :  
1 siphon en fonte brut, les raccordements en eau et en évacuation et  tous accessoires de pose et toutes sujétions 
de fourniture, pose. 
Ouvrage payé à l’unité…………………………………………………………………………………………….D5-a 
 

b - WC à l’anglaise 
Fourniture et pose d’un ensemble de W.C à l’Anglaise comprenant : 

Un W.C avec réservoir de marque ROCA de couleur blanche série GIRALDA référence P00000040 ou équivalent. 

Un mécanisme de chasse robuste et silencieux de même marque ou équivalent. Le fonctionnement sera à poussoir. 

Un abattant double en thermo dur démontable de même marque. 

Un robinet d’arrêt équerre en ½x3/8 avec rosace chromée de marque SCHELL ou équivalent. 

Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø13/16 depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris 

raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de marque ARCO ou équivalent et ayant les mêmes 

caractéristiques y compris rosace. 

Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø100 depuis le siphon de l’appareil jusqu’à la première culotte 

de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. 

Une douchette. 

 

Nota : 
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Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. 
Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par 
l’Entrepreneur du présent lot sans plus value. 
Des rosaces chromées seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée. 
Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par pistolet et toutes 
autres sujétions de fourniture et de pose 

  
Ouvrage payé à l’unité………………………………………………………………………………………………..D5-b  
 
c /LAVABO A VASQUE 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un lavabo vasque encastré par-dessus selon les règles de l’art. de 
marque Jacob Delafon type OVALE DESSUS E1273, ALLIA ou équivalent. 
Ce prix comprend : 

- une lavabo vasque encastré en porcelaine en blanc. 

- 1 Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint d’écrou, joint de bride, écrou 

rondelle. 

- 1 bande à grille et vidage. 

- 1 siphon pour lavabo de marque viega ou similaire. 

- rosaces assorties. 

Ce prix comprend également les raccordements à l'alimentation et à l’évacuation en tube PVC φ40 y compris 
pièces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 
Ouvrage payé à l’unité. ………………………………………………………………………………………………..D5-c  
 
d/ Miroir de lavabo 
Glace de 6 mm d’épaisseur de saint Gobin ou similaire. 

- Peinture argentée. 

- Glace montée sur panneau en contre plaqué marin. 

- Fixation par des attaches et vis invisibles en inox 

- Pose adhésive par scotch 2 faces spéciales miroir 

(Documentation et échantillons à fournir) y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 

    Ouvrage payé à l’Unité………………………………………………… ;;……………………………………………..D5-d 
 

e/ Porte papier hygiénique 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un porte papier hygiénique. 
Marque : INDA, MEDICLINICS ou similaire. 
Y compris chevilles de fixations, vis en inox et toutes sujétions de fourniture et de pose. 
 
Ouvrage payé à l’unité. ………………………………………………………………………………………………..D5-e  

 
PRIX N°D6. CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC: 
Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire 
passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte 
SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire. 
Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire. 
Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. 
Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, 
percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diamètres 
suivants 
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a/PVC Ø 40/50 ………………………………………………………………………………………………..D6-a 
b/PVC Ø 75………………………..…………………………………………………………………………..D6-b 
c/PVC Ø 100/110…………….………………………………………………………………………………..D6-c 

      d/PVC Ø 200……………………….…………………………………………………………………………..D6-d 
 

PRIX N°D7. CHUTES EN FONTE : 
Les chutes EP seront en FONTE, marque. SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou 
similaire. 
Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, 
percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diamètres 
suivants : 

-FONTE Ø 200…………………………………………………………………………………………………D7 
 
E-  ÉLECTRICITÉ 
Ce chapitre ne définit que l’étendue de la prestation de l’entrepreneur et le mode de règlement des ouvrages. 
L’entrepreneur est tenu de lire attentivement  les clauses générales qui définissent pour chaque partie de l’ouvrage 
de manière claire aussi bien la description des fournitures que les limites de la prestation. 
Seuls les ouvrages non décrits par les clauses générales sont détaillés par les clauses particulières. 
Tous les prix, sauf indication contraire, comprennent la fourniture, le montage, les raccordements, les essais et la 
mise en service, y compris tous accessoires et sujétions. 

 
PRIX N°E1-CÂBLE ALUMINIUM DE LA SÉRIE U1000ARO2V : 
Le présent prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de câbles basse tension pour 
l'alimentation entre l'armoire de répartition située dans le local de poste transfo et le tableau électrique 
secondaires de l’université.  
Ces câbles de liaison seront des Câbles Aluminium de la série U1000ARO2V et seront posés dans des 
Tube annelé double paroi de différent diamètre « article 3 » 
Ils seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés. 
Les câbles doivent repérer au niveau de tous les regards. 
Ouvrage payé au mètre linéaire selon la décomposition suivante de câble fourni, posé, y compris toutes les 
sujétions d'exécution et de mise en œuvre. 
a-Câble de 1x240 mm²………………………………………………………………..…………….…..E1-a 

b-Câble de 1x185 mm²………………………………………………………………..…………….…..E1-b 

c-Câble de 1x150 mm²………………………………………………………………..…………….…..E1-c 

d-Câble de 1x120 mm²………………………………………………………………..…………….…..E1-d 

e-Câble de 1x95 mm²………………………………………………………………..…………….…....E1-e 

 
PRIX N° E2- PROTECTIONS : 
Le présent prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de l’appareillage de protection dans les 
coffrets électriques : 
Les disjoncteurs NS250 seront installés dans l'armoire de répartition située dans le local du poste transfo. 
Les interrupteurs sectionneurs INS250 seront installés dans les tableaux électriques secondaires. 
L’appareillage de protection doit repérer à l'aide d'étiquettes en dilophane. 
Ouvrage payé à l’unité selon la décomposition suivante : 
a-disjoncteur NS250NTM250D………………………………………………………………..……….…..E2-a 

b-disjoncteur NS250NTM200D………………………………………………………………..……….…..E2-b 

c-Interrupteur sectionneur Interpact INS250-250A ………………………………………….…..E2-c 

 d-Interrupteur sectionneur Interpact INS250-200A …………………………..……….…….….E2-d 
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PRIX N°E3-TRANCHEES EXTERIEURES ET REGARDS : 
a Tranchées : 

Exécution des terrassements sans plus-value éventuelle pour travaux dans l'eau ou dans le rocher ainsi 

que le remblai, le pilonnage et l'enlèvement de l’excédent aux décharges publiques. 

Les fouilles seront de profondeur de 0,80m ou 1m pour les canalisations électriques et de 0,50 m pour le 

téléphone /informatique et de largeur de 0.40m pour un circuit, 0.60m pour deux circuits et 0.8 pour trois 

circuits, y compris : 

- Les fouilles pour des regards de tirage et massif des mats pour l’éclairage extérieur. 

- Un lit du sable de 0.10m 

- Le remblayage en sable fine sur 0,10 m de hauteur (Ø de PVC+0.1m), après la pose des tubes PVC ou 

câbles armés ou des tubes annelés. 

- Le remblayage par couche de 20 cm après le tamisage, l’arrosage et le compactage soignés des fouilles. 

- Grillage avertisseur de couleur conventionnelle (rouge pour l’électricité et  vert pour la téléphonie et 

informatique) 

- Le chargement et l’évacuation à la charge publique des déblais excédentaires 

- Le détournement et l’épuisement des eaux de toutes provenances 

- Essais de laboratoire suivant les fréquences réglementaire. 

 

Ouvrage payé au mètre cube pour l’ensemble des réseaux y compris le grillage avertisseur (de couleur 

conventionnelle) et toutes sujétions comme suit : 

1-Tranchée 1x1m………………………………………………………………..…………….……..E3-a.1 

2-Tranchée 0.8x1m………………………………………………………………..…………….…..E3-a.2 

3-Tranchée 0.50x0.80m……………………………………..……………………………….…....E3-a.3 

 

b. Regards : 

Regards en béton armé avec tampon amovible. 

L’emplacement des regards sera indiqué sur les plans d’exécutions. 
Ce prix rémunère à l'unité l'exécution des regards indiqués sur les plans d’exécutions. 

 Y compris dans le prix : 

- Les terrassements de l’ouvrage en tout terrain. 

- Le coffrage et décoffrage. 

- L'exécution de l'ouvrage en béton dosé à 350 kg/m3 de ciment suivant plans types joint au présent C.P.S. 

- Le béton de propreté dosé à 250 kg/m3 sur une épaisseur minimale de 10 cm 

- La formulation de béton. 

- Les essais de contrôle de béton  

- L'exécution de la chambre de décantation des sables. 

- La fourniture et pose d’échelons d’angles en fer forgé galvanisé. 

- Le remblaiement des vides après décoffrage en sable de concassage arrosé jusqu’ à stabilisation 

- Le scellement du cadre du tampon. 

Ouvrage payé à l’unité selon la décomposition suivante : 
 

1- Regard 1x1m…………………………………………………………………………………..E3-b.1 

2- Regard 0.8x1m………………………………………………………………………...…....E3-b.2 

3- Regard 0.5x0.80m…………………………………………………………….……...…....E3-b.3 
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c. Chambre de tirage PNS1 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose des `chambres type PNS1 .Elles seront exécutées conformément 

aux spécifications techniques décrites dans le cahier des clauses techniques édités par l'IAM. 

Elles  comprennent toutes les sujétions notamment : 

 Terrassement en terrain toutes natures, rocher dur, remblai et transport des déblais 

excédentaires à la décharge public, la fourniture, le transport de sable 

- Fourniture, transport, manutention, stockage et mise en place de tous les matériaux, 

- Transport, manutention, stockage et mise en place de tous les dispositifs de fermeture (cadres et 

tampons en fonte dictule) ainsi que les sujétions y afférentes. 

- Fourniture, transport, manutention, stockage et mise en place de tous les équipements annexes des 

chambres ainsi que les sujétions y afférentes. 

-  Construction de la chambre 

Ouvrage payé à l’unité y compris terrassement en terrain toutes natures, rocher dur, remblai et déblai, la 

fourniture, le transport de sable et toutes sujétions 

Chambre de tirage PNS1 au prix ……………………………………………………………………...…....E3- c 

 

d. Tube : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes annelés double parois de différents diamètres, y 

compris joints, toutes sujétions de fourniture et pose. 

La longueur des tubes sera mesurée d'axe à axe des regards. 

 

Ouvrage payé en mètre selon la décomposition suivante : 

1- Tube annelé à double parois de diamètre 200………………………………………………….……...E3-d.1 

2- Tube annelé  double parois de diamètre 160…………………………………………………………….E3-d.2 

3- Tube annelé double parois avec surface intérieure lisse de diamètre 100…………………E3-d.3 

4- Tube annelé double parois avec surface intérieure lisse de diamètre 50………………..…E3-d.4 

 

     Les tubes annelés seront de marque DIMATIT ou similaire  

 
PRIX N°E4-Telecom 
a. Câble fibre optique : 

Fourniture, pose et raccordement de câble à fibre optique armé monomode avec gaine de couleur 

verte de marque nexans ou similaire ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

- Haute résistance à l’humidité  

- Matière étanche à l’eau dans le sens longitudinal (limitant sa propagation dans l’âme du Câble)  

- Gaine de type extérieur pour pose dans fourreau Tube annelé double parois avec surface intérieure lisse de 

diamètre 50 « article 3.e » 

- Structure libre multi tubes avec gel 

- Le type de la fibre selon la norme IEC 60793210 (OM2, OM3). 

- Atténuation pour 850/1300nm < 3,75/1,5 dB / km 

- Le type de la fibre selon la norme IEC 60793210 (OM2, OM3). 

- Atténuation pour 850/1300nm < 3,75/1,5 dB / km 

- Résistant aux rongeurs par mèches de verre  

- Couleur des câbles : Vert   

Ouvrage payé au mètre linéaire selon la décomposition suivante y compris les connecteurs jarretière 

optique de raccordement  
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1- Câble fibre optique 24 brins ………………………………………………………..E4-a.1 

2- Câble fibre optique 12 brins ………………………………………………………..E4-a.2  

3- Câble fibre optique 6 brins ……………………………………………..…………..E4-a.3 

 

b. Tiroir optrique 

Le tiroir aura une structure modulaire de type boîtier métallique de couleur noire, la partie avant étant 

dotée d'un support châssis normalisé 19 pouces, hauteur 1U et permettant de recevoir les connecteurs 

optiques demandés. 

Il devra comprendre l’ensemble des accessoires de câblage appropriés (clips pour le lovage des fibres, 

colliers, porte repères, ...), afin d’assurer le bon positionnement des fibres. 

De plus, les tiroirs offriront les possibilités suivantes : 

- Existence et efficacité d'un système de passage du câble réalisant l’isolation électrique du tiroir 

- Possibilité de lovage des fibres nues dans le tiroir optique 

- Guidage et protection des jarretières optiques en face avant par plateaux ou autres systèmes 

- Maintien du revêtement extérieur du câble 

- Les traversées optiques des tiroirs seront équipées d’encoches permettant le repérage des fibres  

- Un emplacement doit être prévu pour chaque câble, afin d'identifier la jarretière optique à affecter. 

- Sur la partie avant, une étiquette d'identification doit être placée en face de chaque port. 

- Les indications inscrites sur l'étiquette permettent d'identifier les deux points d'affectation du câble. Elles 

devront être répétées aux deux extrémités du câble. 

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de tiroirs optiques 19’’ complets,  y compris 

connecteurs et coupleurs. 

Les tiroirs seront de marque nexans ou similaire  

 

Ouvrage payé à l’unité selon la décomposition suivante : 

1- Tiroir optique 24 ports………………………………………………………..E4 b.1 

2- Tiroir optique 12 ports………………………………………………………..E4 b.2 

3- Tiroir optique 6 ports………………………………………………….….…..E4 b.3 

 

c. Panneau de brassage 24 ports Cat 6a 

Les panneaux de raccordement devront être dimensionnés selon le standard 19’’pour permettre leur 

installation dans des baies standard 

Ces panneaux devront supporter toutes les applications multimédia image / voix/données à haut débit, 

compatible ATM, FDDI, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET…. 

Les panneaux de brassage seront modulaires avec guide de câbles intégré qui permettra le maintien des 

câbles ainsi que la reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise à la terre et à la 

masse automatique du blindage des connecteurs et de l’écran des câbles. 

Ces panneaux seront équipés avec les mêmes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises 

terminales. 

Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un système d’étiquetage qui permettra 

l’identification de chaque connecteur RJ45. 

Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un système de raccordement 

supplémentaire destiné à la connexion du fil de drainage des câbles écrantés Cat.6a. 
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Tous les panneaux de brassage doivent comporter un guide de repérage et de maintien des câbles qui 

permet une fixation rapide de ces câbles sur le panneau. Ce système doit être parfaitement adapté afin 

de ne pas endommager les câbles ni affecter les performances du canal de transmission. 

Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent être séparés par des guides de câbles métalliques 

dont la face avant est constituée d’un couvercle destiné à protéger les cordons de brassage. La hauteur de 

ces guides de cordons sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par l’agencement des panneaux dans la 

baie. 

Le panneau de raccordement comprendra un système de contact automatique avec le cadre métallique 

(non peint) de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas être mis à la terre au moyen d’un conducteur 

de terre séparé.  

Ils seront livrés montés et raccordés dans les baies ou coffrets, avec tous les accessoires nécessaires à leur 

intégration tels que visserie, étiquetage, supports câbles……. 

Fourniture, pose, raccordement de panneaux de brassage. 

 

Ouvrage payé à l’unité du Panneau de brassage 24 ports cat. 6a……………………………………………..E4 -c 

 
F- PEINTURE  
Avant tout commencement de travaux, L’entrepreneur sera tenu de demander l’approbation du Maître de l’ouvrage 
et de l’architecte sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les endroits, 
tels qu’ils ont été prévus ci-dessous. 
Chaque couche doit être réceptionnée par l’architecte. 
L’entrepreneur doit fournir au chantier les quantités nécessaires avant la mise en œuvre. 
Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peintures doivent être réceptionnés 
par l’Architecte avant d’être utilisés. 
Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture et de 
fabrication récente (moins de 60jours à la date d’utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot jugé non 
satisfaisant sera écarté et devra être retiré immédiatement du chantier. 
Le nombre de couches fixé ci-après est donné à titre de minimum à réaliser. Si après le passage des deux couches, 
l’Architecte juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que l’état de la surface présente des ondulations, des 
rugosités ou des imperfections notoires, L’entrepreneur doit, soit reprendre toutes les opérations dans leur 
intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’à l’obtention d’une surface en parfait état. 
 
PRIX N°F1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BÉTON 
Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 

- Egrenage, ponçage et époussetage des supports, 

- Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou équivalent, 

- Rebouchage et ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 

- Ponçage soigné et époussetage, 

- Application d'une première couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée à 5 % d'eau,  

- Application d'une deuxième couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non diluée).   

- Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte). 

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux 

règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................N°F1 
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PRIX N°F2: PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURS 
 

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 

- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non 

adhérentes (sablonneuses ou autres).   

- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses. 

- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.  

- Application de deux couches d’ASTRALOXANE à 12 h d’intervalle. 

Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas 

parfaite.  

L’entrepreneur est tenu de réaliser la peinture avec les différentes couleurs demandées par l’Architecte 

sans aucune plus-value. 

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux 

règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...........................................................................................N°F2 
 
PRIX N°F3- PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS 
 
Exécutée comme suit  
Brûlage des nœuds à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée 
Ponçage très soigné des menuiseries  
Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique 
application d’une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.  
Les faces des menuiseries sur l’intérieur ou en extérieur du bâtiment seront enduites à l’enduit type 
« STOPASTRAL » ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite. 
Après 24 heures de séchage, ponçage léger de l’enduit et application d’une couche d’émail glycérophtalique type 
V779 de SADEVEL ou similaire. 
Après 24 heures de séchage, application d’une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou similaire  
Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix........................................................................................N°F3 
 
PRIX N°F4 : PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE   
 
Exécutée comme suit : 
Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émeri, le métal devant être parfaitement décalaminé, de rouille 
et de graisse  
Application d’une couche d’impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du 
fabricant : 
Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire, après 24 heures, application d’une sous-couche 
glycérophtalique type V779 ou similaire, après 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour 
type Email CELLUC de SADVEL ou similaire 
 
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution au prix................. N°F4 
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G-  AMENAGEMENT EXTERIEUR 
Nota: 
Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de référence. Pour 
tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 
 

- Mode d’exécution et d’implantation des travaux 
 
Implantation et nivellement des œuvres 
L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui. 
En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Après 
acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux fera l’implantation du 
projet à l’aide des dessins du projet , par un géomètre agréé, soumis à l’approbation de Architecte. 
La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il sera tenu d’en 
demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout commencement 
d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur constatée après vérification, ne 
déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors 
du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les 
plans ou les pièces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan 
d’implantation. 
Description des ouvrages 
NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 
 
Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, bouchements, 
encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci-après, suivant les règles 
de l’Art. 
 
- Terrassement 
Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, immondices, terres, 
plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du terrain 
sur l’emprise des bâtiment et abords directs. Cette sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles. 
 
- En pleine masse : 
Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra comprendre 
toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour fouilles, soit en 
déblais, soit en évacuation. 
 
- En rigole : 
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de béton armé. 
Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-verbal de réception. Aucun 
travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas 
payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par l’Architecte. 
Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlèvement des 
terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus nécessaires. L’enlèvement des déblais, 
leur mise en remblais étant compté à part. Les fouilles seront payées au mètre cube théorique, mesures prises au 
vide de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur 
profondeur et leur ouverture. 
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PRIX N°G1 – CHEMIN PIETON EN BETON IMPRIME 
Ce prix rémunère au mètre carré Y/C : 

- Revêtement en béton imprimé comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un revêtement en béton 
imprimé type Bo béton ou similaire sur une épaisseur de 12 cm  Légèrement armé en T6 espacé de 15 cm ou 
treillis soudé,le béton dosé à 350 kg/m3 est soit vibré à la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions 
de l’architecte. Lissage du béton et application de la teinte au choix de l’architecte de 4 kg/m2. Etalage du talc à 
raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix de l’architecte. Nettoyage du talc une semaine 
après et application du vernis. Sciage des joints de retrait et de dilatation.  
 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°G1 
 
PRIX N°G2 – BORDURETTE JARDINIERE 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordurette jardinière 
classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître d’œuvre, la mise en œuvre se 
fera conformément présent CPS. 
Y compris : 

- L'implantation des alignements et courbures. 
- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées. 
- Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser. 
- Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M. 
- La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe. 
- Les joints entre éléments. 
- Les essais d'agrément. 
- Et toutes sujétions résultant des documents contractuels. 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, pose et 
toutes sujétions, au prix…………………………………......................................... ………………………... N°G2 

 
PRIX N°G3 – BORDURE T3 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordure type T3 
classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître d’œuvre, la mise en 
œuvre se fera conformément présent CPS. 
Y compris : 

- L'implantation des alignements et courbures. 
- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées. 
- Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser. 
- Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M. 
- La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe. 
- Les joints entre éléments. 
- Les essais d'agrément. 
- Et toutes sujétions résultant des documents contractuels. 
 

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, pose et 
toutes sujétions, au prix………………………………….................................................................................. N°G3 

 



[TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS UNIVERSITAIRE DU CENTRE DE TANGER ] Appel d’Offres  14/2018 

 

77  

 

PRIX N°G4– TOUT VENANT GNF  
Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.40m  ) d’apport de carrières agrées par 
le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute 
ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à 
refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne 
sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé 
jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le 
B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. 
La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après 
comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 
Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, 
coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.  
Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………………………………….……N°G4 

 

PRIX N°G5– TOUT VENANT GNA  
Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout-venant (0.315) d’apport de carrières agrées par le 
Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de manière à éviter, toute 
ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à 
refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne 
sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé 
jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le 
B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. 
La tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place 
après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 
Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement, 
coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

Ouvrage payé au mètre cube, au prix..................................................................................................N°G5 
 
H-ASSAINISSEMENT 
Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les pentes devront être 
scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre 
Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la traversée 
des fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au 
mortier gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de 
ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de la canalisation seront enlevées à l’aide 
d’un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles avec transport des terres excédentaires à la 
décharge publique, les remblaiement qui ne seront entrepris qu’après réception des canalisations et essais 
d’étanchéité par l’Architecte (article 133 du D.G.A) et exécuté comme suit : 
A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre meuble tamisée, 
arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par couche de 0.20m, damées 
et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai après compactage sera de 90%  de la densité 
optimum PROCTOR. 
Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions. 
 
PRIX N° H1 : LES BUSES EN PVC  
a- BUSES EN PVC DN 250 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø315 type assainissement, série 1, suivant 
prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix...............................................................................................N°H1-a 
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b- BUSES EN PVC DN 315 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø400 type assainissement, série 1, suivant 
prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix.............................................................................................N°H1-b 

c- BUSES EN PVC DN 400 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø400 type assainissement, série 1, suivant 
prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix............................................................................... …….......N°H1-c 
 
Regards : 
Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être revue, 
modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé des 
regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et tous les dix 
mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton banché étanche (comportait un produit sika), coffré 
intérieurement en parement fin. Ils comporteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en 
béton armé. Les parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque 
parois. Les radiers des regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, 
raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un 
enduit au mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront 
munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les 
regards seront payés à l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris 
fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la décharge publique 
 

PRIX N° H2 : REGARDS DE VISITE 0,80 x 0,80 
Ce prix rémunère à l'unité, l Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  a fourniture le transport et la pose des fontes 
ductiles classe D.250 (cadre et tampon) devant équiper les regards de visites sous chemins piétons, conformément 
aux plans joints.  
Ouvrage payé à l’unité………………………………………………………………………….……………...….N°H2 
 

PRIX N° H3 : REGARDS A GRILLE DE 0,80 x 0,80 
Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  suivant prescriptions ci avant avec tampon y compris à grille  en fontes 
ductile classe D 250 toutes sujétions 

      Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………….……..…..…………….…………….... N°H3 
 

PRIX N° H4-CANNIVEAUX Y/C GRILLE EN FONTE DICTULE 
caniveau de dimension intérieur 0.50 x6.00,  suivant prescriptions ci avant avec tampon en double cornière galvanisée 
et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé à l'unité, y compris toutes 
sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………..……………N°H4 
 

PRIX N° H5 -DRAINNAGE PERIPHERIQUE  
Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC perforé diamètre Ø250 type assainissement, série 1, 
suivant prescriptions ci avant y/c compris évacuation aux réseaux eaux pluviales, posé sur une lit de sable bien 
compacté. Remblaiement en matériaux drainant (graviers et sable).géotextile selon les règles de l’art et 
conformément au détail du drainage ouvrage payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix. 

      Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………………………N°H5 
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CHAPITRE VI 
BORDEREAU DES PRIX 
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