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Appel d’Offres Quvert n° 14/2018

Travaux d’aménagement des batiments universitaires au centre de Tanger

- Lot Unique -

Appel d’Offres ouvert en application de I’article 13, 16, 17 et 18 du réglement relatif aux conditions et formes
de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a

leur contrdle (29 JUIN 2015).

Entre les soussignés :
Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son si¢ge a

Mhanech II — Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ».

D’une part,
ET
e 103 13 [ Y
- Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ...
- Adresse du SIEZE SOCIAL © vuviverrernrrsanresateseetesacessssessssssssesssssssssssssnsssssssssssssssssnsssnssssnse
- Adresse du SIEZE €lU 1 vvvueiinririnriieisreresertosstsssssssstosnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssss
- Inscrit au Registre de cOmMmErce de ..eeeeeeereiereeieecenercenreenreennsenns NI (S ) R
- Affiliée 2 1a CNSS SOUS I€ N tireiuiiiiiiiiiuiiiieieriiiiietiieiieiiicieriiecietiecesscsscsscesscsascnscnssnsns
- Patente SOUS I€ N 1 viuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii ittt sttt eissea st seasnaanne

- Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau ..............coooiiiiiiiiiiiii e

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




[TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS UNIVERSITAIRE DU CENTRE DE TANGER | Appel d'Offres 14/2018

CHAPITRE 1
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offre a pour objet I'exécution des travaux de Travaux d’aménagement des batiments
universitaires du centre de Tanger- Lot Unique.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Appel d’Offres ouvert en application de I’article 13, 16, 17 et 18 du réglement relatif aux conditions et formes
de passation des marchés pour le compte de 1’université Abdelmalek Essaddi ainsi que certaines regles
relatives a leur gestion et a leur contrdle (29 Juin 2015).

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché, résultent de I'ensemble des
documents suivants :

Pieces contractuelles :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent CPS ;

- Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan assurance
qualité)

- Le bordereau des prix ;

- Le sous-détail des prix;

- Le CPC fixant les regles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable a
certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par 1’arrété du
ministre de I’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007;

- Le Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que
certaines regles relatives a leur gestion et a leur contrdle (29 Juin 2015).

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de
I’Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, les pieces prévalent dans 1'ordre ou elles sont énumérées.
ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES

a-Textes généraux
1- Reéglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines
regles relatives a leur gestion et a leur contréle (29 Juin 2015).
2- Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.
3- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au controle des engagements et dépenses de 1'Etat ;
4- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de la comptabilité
publique tel qu’il a été modifié ou complété;
5- Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au
nantissement des marchés publics.
6- Dahir n°® 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment 1’article 3
définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment ;
7- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en maticre de législation sur les accidents de travail ;
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8- La Circulaire du Ministére des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n°
D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Batiment et de Travaux
Publics ;

9- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam 1415 (16-06-1994) relatif a la qualification et classification des entreprises de

batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ;

10- Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché ;

11- La loi n® 69-00 relatives au contrle financier de I’état sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguées par le dahir n°1.03.195 dul6 Ramadan 1424 (11 novembre 2003).

12- Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003) relatifs aux contrdleurs d’état,
commissaires du gouvernement et trésoriers payeurs aupres des entreprises publiques et autres organismes.

13- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de
I’Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

14- Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C ABen date du 06 octobre
1959 relatives aux travaux de 1’état de I’établissement publics et les collectivités locales et I’instruction n°
1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961

15- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicable aux travaux de I'administration des travaux
publics et des communications, tel que ce cahier est défini par la circulaire N°2/1242/DNRT du 03/07/87.

16- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment son
article 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment.

17- La circulaire 6.015/TPC du ler Avril 1956 du ministére des travaux publics et des Communications faisant
application du cahier des prescriptions spéciales type.

18- L'arrété du Ministre des travaux publics et des communications N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant approbation du
reglement pour la construction et l'installation des postes de livraison ou de transformation raccordé a un réseau de
distribution d'énergie électrique publique ou privée de 2¢éme catégorie.

19- L'arrété ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant en
ceuvre des courants électriques.

20- L'arrété du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des
installations électriques.

21- L'arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 Décembre 1951, fixant la périodicité des
vérifications des installations électriques.

22- L'arrété du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome d'énergie électrique,
Les regles spéciales des exploitations miniéres, et Les réglements des voiries.

23- Le Dahir N° 1-61-346 du 24 Joumada I 1382 (24 Octobre 1962) reéglement les conditions relatives a la
délivrance des autorisations, permissions et concessions de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au
fonctionnement et au controle des dites distributions.

24- Le bordereau des salaires minima.

25- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative a la T.V.A.

26- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de I’article 9 de la loi n°61.99 concernant la
responsabilité des ordonnateurs et des contrOleurs et comptable public.

27- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matieére de Marchés Publics.

b- Textes techniques

1- Le devis général d'Architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des batiments administratifs (édition
1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

2- Arrété n° 350.67 du Ministére de ’Equipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux régles techniques PNM 711.005
annexées a I’arrété n° 350/67 ;

3- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment son
article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de batiment ;

4- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Aofit 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour I’exécution des
Travaux Publics ;
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5- Le décret n°2-02-177 du 09 Hija 1422 (22 février 2002) approuvant le réglement de construction
parasismique (RPS 2000) applicable aux batiments fixant les régles parasismique et instituant le comité nationale du
génie parasismique

6- Le Devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministére des travaux publics.

7- Les regles de calcul de béton armé BAEL 91 ;

8- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de I'administration des
travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.

9- Les conditions d'exécutions du gros-ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de 1'Institut technique du
batiment et des travaux publics.

10- Les reéglements locaux concernant I'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

11- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du

cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de 1'estimation confidentielle

de 'administration.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en

découlent.

Nota : L’entrepreneur devra, s’il ne possede pas ces brochures, se les procurer au ministeére de I’équipement ou a I’imprimerie
officielle

¢ Il ne pourra en aucun cas exciper de 1’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent

¢ Si le présent CPS déroge a une prescription du C C A G T et du D G A, L’entrepreneur se conformera aux prescriptions
du présent cahier des charges.

ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE ET LA MAITRISE D’(EUVRE

L’entrepreneur sera soumis pour I’exécution de ses travaux au controle du Maitre d’ouvrage, ainsi
qu’a celui des personnes suivantes qui les représenteraient :

Le Maitre d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant I’université
Abdelmalek Essaadi

La Maitrise d’ceuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus a cet effet, est
assurée par :

L’ Architecte : EL MESAOUDI ELL ARABI - Tanger

Le Bureau d’Etudes (ci-aprés désigné par le « BET ») : Société BECODET - Tanger

Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur attributaire déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I’emplacement des constructions, des acces des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour
lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

Avoir pris pleine connaissance de I’importance des travaux.

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

Avoir fait tous calculs et tous détails.

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de nature
a donner lieu a discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, ’entrepreneur devrait la signaler dans sa
proposition et faire ressortir a part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires.
Faute de quoi, il serait tenu a I’exécution de ces travaux sans plus-value.
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ARTICLE 7 : Documents a fournir par I’entrepreneur
Conformément a I’article 41 du CCAGT, I’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau
ci-apres, les documents suivants visés dans les articles du présent cahier :

Désignation des Délais Article de
documents référence
Plan d’installation et 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification Article 35
d’organisation du chantier de I’ordre de service prescrivant le commencement des travaux

Désignation du responsable 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification Article 34
du chantier de I’ ordre de service prescrivant le commencement des travaux

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification

Plannin . ) Article 8
g de I’approbation du marché.
. L 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification .
Agrément du matériel , . . Article 32
de I’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
Pieces justifiant la 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification Article 32
provenance du sable de I’ordre de service prescrivant le commencement des travaux
. . 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification .
Sous détail de prix J, . cal e 10 GH JOR Hcatt Article 28
de I’approbation du marché
15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la réception .
Plans de recollement J .u . ! u 1 du jou ph Article 37
provisoire des travaux
. 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification .
Attestations d’assurance Jou ! u 1 du jou thicatt Article 22

de I’approbation du marché

ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:
A — GROS (EUVRES

B — REVETEMENT DES SOLS ET MURS

C - ETANCHEITE

D — MENUISERIE BOIS — FERRONNERIE

E — ELECTRICITE — LUSTRERIE

F — PLOMBERIE - SANITAIRE

G - PEINTURE - VITRERIE

H - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre a 1'Architecte et a I’Administration
dans les 7 (sept) jours de la notification de I’approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux
selon lequel il s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas ot la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier, le Maitre
de 1'0Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues a l'article 65 du C.C.A.G.T.
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ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE

~ Validite d he

Le marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son
approbation par : le Président de 1I’Université Abdelmalek Essaadi, et visa par le Contréleur d’Etat.

- Intéréts moratoires
Conformément a I’article 67 du décret N° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 MAI 2016) relatif aux délais

de paiement et aux intérét moratoires en matieére des marchés d’Etat, le défaut d’ordonnancement et de
paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire
d’un marché visé a I’engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et
sans formalité préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe
exclusivement a 1’administration, et cela conformément au décret N° 2-14-394 mentionné ci-dessus.

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION

Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze
jours) a compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de
I’article 135 et 136 du réglement du marché propre a I’Université. Ce délai peut étre prolongé conformément
aux dispositions du méme article.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux
conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX (10) mois a compter
du lendemain du jour de la notification de I’ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Les retards des fournisseurs de 1’entrepreneur ne pourront en aucun cas étre opposés a I’Administration en ce
qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’entrepreneur sera tenu d’en
aviser I’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour 1’achévement
des travaux.

Faute par lui de se conformer a cette dernicre prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date
de constatation par I’administration de la fin des travaux et sur les pénalités qu’il pourrait en courir de ce
retard.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire Conformément a I’article 21 du réglement précité, le cautionnement

provisoire est fixé 3 Quatre vingt sept Mille Dirhams (87 000.00 DH ).
, Il sera restitué a I’entreprise apres le dépot du cautionnement définitif.
Conformément a Darticle 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis a [’université
Abdelmalek Essaddi dans les cas suivants :
- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Reéglement relatif
aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines
regles relatives a leur gestion et a leur contrdle (29 Juin 2015).
- Si lattributaire refuse de signer le marché.
- Si le titulaire refuse de recevoir I’approbation du marché qui
- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.
Le cautionnement définitif Conformément a ’article 15 du C.C.A.G.T , le cautionnement définitif est
fixé a 3% du montant initial du marché et doit €tre constitué dans vingt (20) jours qui suivent la notification
de I’approbation du marché, il reste affecté a la garantie des engagements contractuels de I’entrepreneur
jusqu’a la réception définitive des travaux.
Le cautionnement définitif sera arrondi a la dizaine de dix dirhams supérieure.

7
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Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu a I’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie a
prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croitre lorsqu’elle atteindra sept pour cent
(7%) du montant initial du marché.

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES

Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent €tre remplacés par :

- Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou I’entrepreneur a versé a 1’Etat,
jusqu’a concurrence des garanties stipulées au CPS, les sommes dont ‘il viendra a étre reconnu débiteur
envers I’Etat a I’occasion des marchés.

- Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisis parmi les établissements agrées a cet effet
par le Ministre chargé des finances.

- Dans le cas ou , au cours de I’exécution du marché , le ministre chargé des finances viendrait a retirer
I’agrément donné audit établissements habilités a se porter caution , I’entrepreneur sans pouvoir prétendre de
ce chef a aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du
retrait de I’agrément et de la mise en demeure qui 1’accompagne , soit de réaliser le cautionnement définitif ,
soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées.

- Faute par lui de ce faire, il est fait d’office, sur les décomptes des sommes dues a l’entrepreneur,
une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance.

- Les attestations des cautions personnelles et solidaires visées au paragraphe 1 du présent article
doivent étre conformes aux modeles prescrits par circulaire du premier ministre.

ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office
apres que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les
cautions qui les remplacent sont libérées a la suite d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dés la
signature du proces verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché :

* A rempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage ;

* A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative a
I’expropriation pour cause d’utilité publique et a I’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1- 81 -
254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) a raison des dommages causés a la propriété privée par I’exécution des
travaux ;

* A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE

Conformément aux conditions prévues dans I’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf
dans les cas de la cession de la totalit¢ ou d’une partie du patrimoine de 1’entreprise titulaire a 1’occasion
d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut étre cédé que sur autorisation expresse de
I’ autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit étre conclu.

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :

Ajournements et prolongation du délai pour intempéries

En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs a la force majeure en cas
d’intempéries, il est prévu ce qui suit :

Pour la programmation des travaux, 1’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant
dans le lieu des travaux.
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Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journaliére des hauteurs de pluie et celle de
température enregistrées au cours des 15 dernieres années précédant I’année de la remise de 1’offre, a la
station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant a celle comprise entre le
début et la fin des travaux.
On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des jours ou :

- la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimetres ;

- la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius.
Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrété ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de
température, il ne peut étre accordé a I’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies
comme indiqué ci-dessus, excedent celles réputées prévisibles.
En cas d’arrét complet des travaux, la prolongation accordée a I’entrepreneur, sur sa demande appuyée des
justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrét
constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du
maitre d’ouvrage ;
En cas d’arrét partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée a I’entrepreneur, sur sa
demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’'un commun accord entre le maitre d’ouvrage et
I’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas échéant,
sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit étre fixée par avenant.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par 'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du C.C.A.G.T, en ne faisant pas
élection de domicile a proximité des travaux, toutes notifications relatives a I'Entreprise lui seront
valablement faite a I’adresse mentionnée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION
Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont 1’Architecte et le représentant du Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 19 : MODALITE DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les sommes dues a I’entrepreneur, résultent de I’application dans les décomptes des prix unitaires du
bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement exécutées, et constatées par le maitre
d’ceuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de I’entrepreneur sur présentation de
décomptes établis au fur et a mesure de I’avancement des travaux diiment arrétés et certifiés.

Une avance est octroyé a I’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou
égale a Cinq Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai
d’exécution est supérieur ou égale a quatre (4) mois.

L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit

ARTICLE 20: PENALITES

En exécution de l'article 65 du C.C.A.G.T, a défaut par I’entrepreneur d’avoir terminé les travaux a la date
déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de 1’application de I’article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1%o
(un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de
calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 8% (huit pour cent) du montant
global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues a
I’entrepreneur.
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ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maitre d’Ouvrage la nature des
prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément a I’article 141 du réglement en vigueur.

Le titulaire du Marché doit confier — dans le cas ou il envisage de sous traiter une partie du Marché — a des
prestataires installés au Maroc.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers le
Maitre d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni
porter sur le lot gros ceuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché

ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR
Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de 1’entrepreneur sont celles prévues par I’article
25 du CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).
L’entrepreneur sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de 1’approbation du marché, de
produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée a pratiquer au Maroc, a savoir ceux rapportant :

- Véhicules et engins:

L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins
affectés au chantier sont assurés conformément aux réglements en vigueur.

- Accident de travail :

L’entrepreneur est assuré sur la totalit¢ de son personnel et pour I’exécution des travaux prévus au

marché, contre les risques prévus par la 1égislation en vigueur sur les accidents.

- Police de chantier - Responsabilité civile :

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, I'ordre, I'hygiéne, la surveillance
et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, réglements de police de voirie, dhygiéne ou autres
dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maitre de 1'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi a
ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives.

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords.

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, a ses propres frais et diligence,
seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF
D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux
tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou
d'exploitation et du fait des travaux avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maitre de 1'Ouvrage contre les conséquences de tous
dommages ou préjudices causés a 1'occasion des travaux a toutes personnes ou propriété y compris celle du
Maitre de 1'0Ouvrage a I'exclusion des dégats superficiels dus a I'utilisation permanente des lieux de travail.

- Assurance "Tous risques chantiers' :

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir 1'ensemble des constructions, installations, matériels,
pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse,
négligence, vol ou détournement incendie, tempéte, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégats des
eaux.Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maitre de 1'Ouvrage et de la Maitrise
d'Euvre.

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maitre de ['Ouvrage contre toutes
réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intéréts, frais, charges et dépenses de toutes
natures pouvant survenir a l'occasion de ces travaux.

Cette garantie doit étre suffisante. Elle doit étre illimitée pour les dommages corporels.

- Dommages recours :

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d'(Euvre pour tous dommages
qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses droits de recours
contre l'auteur responsable des dommages.
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Dans le cas ou des dommages viendraient a €tre causés a toutes personnes a l'occasion de l'exécution du
marché, I'Entrepreneur s'engage a garantir la Maitrise d'(Euvre et le Maitre de I'Ouvrage de toutes les
condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours
contre eux.
L’entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de
matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son
personnel ou son matériel.
Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant 1’exécution des travaux qu’apres leur achévement, pendant la
période de responsabilité 1égale et a la complete décharge de I’ Administration.

Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que 1’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.

ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES - DOCUMENTS

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adressés
par I’ Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces
conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté de I’ Administration ou pour justifier un retard dans I’exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par I’Administration et plus
précisément, il doit vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se
glisser dans les plans ou pieces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu a proximité des travaux ou a défaut a 1’adresse
indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché a
I’ Administration.

L’entrepreneur est tenu de fournir a I’ Administration et a sa demande tous les renseignements intéressants
I’exécution et I’avancement des travaux.

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

- L'Entrepreneur ne pourra élever aucune , réclamation, ni prétendre a indemnité, ou plus-value, pour le
gene et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés a travailler sur le
chantier.

- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, selon l'article 53 du C.C.A.G.T.,
figurent les autorisations réglementaires, les frais de branchement du chantier aux réseaux d'eau,
d'électricité, etc. et les consommations pendant toute la durée des travaux. Au cas ou les branchements
ne seraient pas réalisés lors du démarrage du chantier ou pendant les travaux, I'Entrepreneur devra
assurer les approvisionnements a l'aide de citernes et de groupes , électrogenes. Ces matériels devront étre
en nombre suffisant pour ne pas géner la cadence normale d'exécution et d'avancement des travaux.
L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour ces dispositions qui doivent Eétre comprises
dans les prix unitaires.

- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition
des Entrepreneurs est fixe a : QUINZE (15) jours de calendrier a compter de la date de réception
provisoire. En outre, une pénalité de:

UN DIX MILLIEME (1/10.000) du montant initial du marché, par jour de calendrier, sera appliquée
en cas de retard a compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut.

- Il est formellement stipulé que I’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des
conditions et difficultés d’exécution des travaux pour avoir personnellement examiner dans tous
leurs détails les pieces du projet établis par le BET et I’architecte, avoir visité I’emplacement de la futur
construction et I’édifice actuelle de 1’ensemble artisanal y compris toutes les difficultés d’exécution y
afférentes (fondations, renforcement de structure,...etc.), s’€tre entouré de tous les renseignements
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nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient conformes a toutes les régles de I'art et aux
prescriptions du marché.
- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui
seront adressés par le Maitrise d’ceuvre.
L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur de la
ville du projet en question.
Il sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son
chantier ou dans les batiments mis a sa disposition.
Il devra s’acquitter de ses obligations vis-a-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S,
assurances, etc.).

ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L’entrepreneur devra faire connaitre huit (8) jours au moins avant I’ouverture du chantier, au bureau de
placement compétent pour le lieu ou s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’ceuvre par profession,
avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature a
intéresser les chomeurs en quéte d’emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans I’obligation de
procéder a des nouvelles embauches.

L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a
l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue a
jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste a
part.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois sa liberté d’embauche restera
enticre et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il devra, en
cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui est
renvoyée a ce bureau soit par le chdmeur, soit par I’entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX

En plus de ce qui est prévu a I’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que 1’entrepreneur est réputé
avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir
visité I’emplacement des futurs travaux, s’étre procuré tous les renseignements nécessaires a la composition
des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que 1’ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de
I’art et aux prescriptions du présent marché.

Les prix établis par I’entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d’achévement et de
fonctionnement. Ils correspondent également a tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute
nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser I’ouvrage (main d’ceuvre, matériaux, matériel,
etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes :

- Les études, I’exécution des plans de détails et notes de calcul.

- L’implantation des ouvrages.

- Le contrdle des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marché.

- La totalité de la main d’ceuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages.

- L’enlévement de toutes les installations de I’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépdts de matériaux,
terres, gravats, ... y compris I’enlévement des terres, déchets ou autres matiéres provenant de 1’exécution des
travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

- Les frais de gardiennage de son propre chantier.

12



[TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS UNIVERSITAIRE DU CENTRE DE TANGER | Appel d'Offres 14/2018

- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

- Les dépenses d’énergie et de matiere consommable.

- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du
chantier.

- Les frais des essais pour contrdle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas conforme.
A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont a la charge de I’ Administration.

- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront a la charge
de I’entreprise.

- Les frais de I’occupation temporaire du domaine communal sont a la charge de I’entreprise.

Cette énumération n’est pas limitative, I’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans
aucune intervention ou prestation de 1’Administration autres que celles désignées dans les conditions
particulieres du marché.

ARTICLE 27: REVISION DES PRIX

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P =Pyx (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT6,)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po :le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

BAT6,: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;
BAT®6: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date de I’exigibilité de la révision.

Les regles de révision des prix sont fixées par l'arrété du Chef de Gouvernement n° 3-205-14
du 09/06/ 2014 fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services
portant sur les prestations d'études passés pour le compte de 1'Etat.

ARTICLE 28 : SOUS-DETAIL DES PRIX
L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) a dater du lendemain du jour de la notification
de I’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaitre nettement :

- Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou 1’'usine d’ou ils proviennent, le prix des
fournitures départ usine ou carriere, les frais d’amenée a pied d’ceuvre, non compris les majorations
pour frais généraux, impdts, TVA et bénéfice ;

- Pour les dépenses de main d’ceuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y
compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impoOts et
bénéfices ;

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses de main d’ceuvre et
d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.

- Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux
utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition
des prix considérés.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE
Les conditions de résiliations sont celles prévues par les articles 48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que
I’article 142 du réglement de 1’université précité.
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ARTICLE 30 : NANTISSEMENT
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que

e La liquidation des sommes dues par le Maitre de 1’Ouvrage, en exécution du présent marché sera
opérée par ces soins de Monsieur le Président de I’Université Abdelmalek Essaadi a Tétouan.

* le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du
nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus au Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II
1436 (19 février 2015) est Monsieur le Président de I’ Université Abdelmalek Essaadi.

* Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur aupres de
I’Université Abdelmalek Essaddi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des
créanciers du présent marché.

* En cas de nantissement du présent marché, 1’administration délivrera au aupreés de 1’entreprise sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme a I’original de son marché. Les
frais de timbres de I’original, conservé par I’administration, sont a la charge de 1’entreprise.

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les agents de controle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais),
auront libre accés au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire, les échantillons de
matériaux et matériels mis en ceuvre pour essais et examens. Ils vérifieront la conformité des travaux
avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront a la réception des travaux enterrés, cachés, etc.

L’entrepreneur est tenu de fournir a ses frais la main d’ceuvre, les récipients, les échafaudages
et le matériel nécessaire aux prélévements.
L’entrepreneur doit accepter 1’arbitrage du Maitre d’ouvrage sur tout point I’opposant aux agents
désignés pour contrdler les travaux.
Le Maitre d’Ouvrage désignera des personnes chargées du suivi de I’exécution des travaux objet du
marché qui participeront aux phases clefs du projet a savoir :

- la participation aux réunions de chantier,

- le suivi et le contrdle périodiques des travaux,

- les réceptions provisoire et définitive.
L’entrepreneur s’engage a leur laisser libre acceés aux chantiers et de leur présenter tous les documents
et informations utiles a leur mission.

ARTICLE 32 : ECHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de ’ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, ’entrepreneur devra faire agréer, par la Maitrise d’ceuvre et
I’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a I’article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base
de vérification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant 1’origine et la qualité
des matériaux proposés.

En application de l'article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés a ’exécution des travaux ne seront
d’origine étrangere qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine
.En outre, et a chaque livraison, I'entrepreneur doit produire les picces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bon de livraison).

Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de ’ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, I’entrepreneur doit indiquer la carriere de provenance du sable et
I’estimation de la quantité a extraire ou a produire. La carriere de provenance doit €tre autorisée selon la
réglementation en vigueur.
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En cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues a 1’article
142 du reglement de I’université.

L’administration et la Maitrise d’ceuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions
envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si a 1’expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en
particulier, si I’'usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans I’exécution des
travaux.

Apres approbation des dispositions définitives, et apreés le choix définitif du matériel proposé, 1’entrepreneur
aura a passer commande ferme de tous matériels, quelque soit 1’origine.

Il est spécifié que I’agrément du matériel par 1’administration ne diminue en rien la responsabilité de
I’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait
avoir a usage par des tiers.

Par le fait méme du dépot de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres, dépots
ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’acces et d’exploitation de ces carriéres.

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne
le sont pas, il sera exigé de I’Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 33 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre
I’ Administration, 1’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires I’Administration habilités a
controler les travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou a défaut, se faire représenter par un mandataire pour
agir en son nom et pour son compte, a toutes les réunions de chantiers.

A chaque réunion, un proces-verbal sera établi, résumant I’état d’avancement des travaux, les décisions prises,
les anomalies constatées et les instructions données par I’administration.

L’entrepreneur devra commencer I’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant
les travaux.

En cas d’absence, non excusée par lettre recommandée, a une réunion de chantier il sera appliqué
une pénalité de CINO CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office
du prochain décompte.

ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
notification de I’ordre de service de commencer les travaux, a I’agrément de I’ Administration, le responsable
qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses
références et attestations personnelles pour des travaux de méme importance.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, le Maitre de I’(Euvre pourra en demander le
remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur aura a sa charge tous les frais découlant de I’installation de chantier faite conformément au
plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par I’article 7 du présent marché
pour acceptation par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. 1l disposera, si nécessaire, pour I’installation
de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par I’ Administration.

32-1- Organisation du chantier

15



[TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS UNIVERSITAIRE DU CENTRE DE TANGER | Appel d'Offres 14/2018

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maitrise d'(Euvre et Maitre
d’Ouvrage pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les
délais contractuels prévus.

L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contr6le de I'exécution et fournir a la Maitrise
d'ceuvre et Maitre d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur 1'organisation et les dispositifs de contrdle.
L'Entrepreneur fait son affaire aupres des services compétents de toutes démarches, autorisations et réglement
de frais de branchement au réseau de voirie etc... ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir
notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de I'eau, de 1'électricité et du
téléphone correspondant aux besoins de chantier.

L'Entrepreneur assure 1'établissement et 1'entretien des voies provisoires nécessaires a l'approvisionnement du
chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et I'entretien de toutes installations telles que
hangars et magasins nécessaires pour une conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. Il régle tous
les frais y afférents.

Il est interdit a 1'Entrepreneur et a ses sous-traitants d'utiliser les locaux des batiments en cours de construction
pour leurs propres besoins tels que dépdts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de 1’entrepreneur est
attirée qu'il est formellement interdit de loger les ouvriers sur le site du projet.

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage
et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de 1'achévement des
travaux et de leur réception provisoire.

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, a la connaissance de la Maitrise d'(Buvre et Maitre d’Ouvrage tout fait
ou constatation de nature a engendrer des difficultés de raccordement des batiments aux réseaux enterrés et a
la voirie, mé€me lorsque ceux-ci ne doivent pas €tre réalisés par ses soins.

32-2- Installation du chantier :

Dés la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, I’entrepreneur remet pour
acceptation par la maitrise d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procedera a
l'installation de son chantier.

L'entrepreneur fait ses démarches aupres des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que
I’ autorisation de 1'occupation du domaine public.

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et régle les frais qui sont a sa charge.
L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient €tre présentées par les
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de méme des
travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniere que le Maitre
d’Ouvrage ne puisse €tre recherché a ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin a garantir celui-ci
de toute responsabilité a cette occasion.

L’entreprise doit assurer, a sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III I’article A1 du présent CPS.

ARTICLE 36 : PLANS DE RECOLLEMENT.
En fin d'exécution, I'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé, et trois tirages des dessins
suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg):
- Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-€tre différente des dessins primitifs,
et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés
- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés,
repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres
caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes,
appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc..
- Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels
installés, en trois (3) exemplaires, a remettre au Maitre de 1'Ouvrage.
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Faute par I'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours apres la réception
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie a la
dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 37 : ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX ET DU MATERIELS

L’entrepreneur aura a sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi que
les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et
analyses doivent étre réalisés conformément aux regles de I’art et normes en vigueur par des organismes
agrées a la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE 38: MALFACON

Si des malfacons venaient a €tre décelées, les travaux seront refaits a la charge de 1’entrepreneur, si des
réfections entrainent des dépenses pour d'autres corps d'état, celles-ci seront également a la charge de
l'entrepreneur responsable.

ARTICLE 39: NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage du chantier devra étre effectué régulierement. Le maitre de l'ouvrage pourra exiger ce
nettoyage a tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés a
un endroit désigné par le maitre de I’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur attributaire des
travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra étre fait quotidiennement.

En application de ’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en
état des emplacements mis a la disposition de I’entrepreneur est fixé a quinze (15) jours de calendrier a
compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier
de retard sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.

ARTICLE 40 : RECEPTION PROVISOIRE
A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur a la réception provisoire des travaux. Une
commission a cet effet, doit étre composée par : les représentants du maitre d’ouvrage, I’architecte,
I’Ingénieur du B.E.T., I'Ingénieur du bureau de contrdle, I’'Ingénieur du laboratoire et de 1I’Entrepreneur apres
la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut étre prononcée. Tous les défauts constatés dans la
construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux regles de 1'art et aux frais de
I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.
Auparavant, I’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

- Avoir terminé I’ensemble des travaux,

- Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.
La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T.

ARTICLE 41: RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de 1’article 76 du CCAG-T, Douze
(12) mois apres la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de 1’Entrepreneur a
la réception définitive des travaux.
La réception définitive des travaux est prononcée si I’entrepreneur :

- A rempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage

- A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)

- A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.
Toutefois, 1’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée a
I’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de I’expiration du délai de garantie prévue a
I’article 75 du CCAGT.
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si le maitre d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de 1’alinéa 2 du § 2 de D’article 76 concernant la
communication a I’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois apres la réception provisoire, des listes détaillées
des imperfections ou malfacons relevées, a 1’exception de celles résultant de 1’usure normale, d’un abus
d’usage ou de dommages causés par des tiers.

Apres la réception définitive, I’entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les
lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 42 : ATTACHEMENTS -SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

1. Les attachements seront établis a partir des relevés faits sur chantier, des quantités réellement
exécutées et des approvisionnements effectués, seront prises au fur et 2 mesure de I’avancement des travaux
contradictoirement entre le représentant du maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et I’entrepreneur. A cet effet,
I’entrepreneur doit se soumettre aux dispositions de 1’article 61, 62 et 64 du C.C.A.G.T.

2. Les acomptes sur approvisionnement ne seront prévus dans le cadre du marché.

ARTICLE 43 : TAXES ET TRANSPORT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et
promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant
total hors T.V.A.

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des
travaux.

ARTICLE 44 : COMPTE PRORATA
Les dispositions de I’article compte prorata ne s’appliquent pas au présent marché qui prévoit les
constructions en lot unique.

ARTICLE 45 : AVENANTS.
En plus des stipulations de I’article 12 du CCAGT le maitre d’ouvrage peux conclure des avenants, il peut €tre
passé également des avenants pour constater des modifications dans :
* La personne du maitre d’ouvrage ;
* Laraison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ;
* La domiciliation bancaire du titulaire de marché.
Les avenants ne sont valables et définitives qu’apres leur approbation par 1’autorité compétente.

ARTICLE 46: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A.
Si le présent marché déroge a une prescription des textes cités en titre, I’entrepreneur se conformera
aux prescriptions du présent CPS, pour toutes clauses en dérogation avec le C.C.A.G.T et le D.G.A.

ARTICLE 47: DISPOSITIONS GENERALES
Toutes les dispositions du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables.

ARTICLE 48 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
En cas d’augmentation ou diminution dans la masse des travaux, il sera fait application des
dispositions de I’article 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 49 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES
En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de 1’Article 59 du
C.C.A.G.T.
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ARTICLE 50 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre |'Entrepreneur et le Maitre d’Ouvrage ayant pour objet du
Marché et qui ne peuvent étre réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en
matiere administrative en 1’occurrence le tribunal de Tétouan

ARTICLE 51 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur devra soumettre a I’approbation du Maitre d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la
sécurité et I’hygiene conformément a I’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu a jour par le titulaire qui
en signalera a I’administration en cas de modification.
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CHAPITRE II
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A- GROS (EUVRES - ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE

1.1 - GROS- CEUVRE

Artidel.  :Etenduedes travaux
-Terrassements
« Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés a 'implantation des batiments
inclus dans le plan de masse;
- Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des
batiments et a tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis descriptif.
- Ouvrages en fondations
« Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pour batiments;
» Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou magonnerie de moellons;
« Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en béton armé suivant plans;
+ Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux;
» Regards.
- Ouvrages en infrastructure et superstructure
« Structure de béton armé en élévation;
» Maconneries;
+ Enduits;
 Dallages armé et dallage industriel;
+ Conduits de ventilation.

Article 2. : Terrassements
- Mode d'exécution des travaux
Les déblais et remblais seront effectués a la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur doit
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens et endosse
toute responsabilité dans le cas contraire.
- Déblais
Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise
d'Oeuvre a la reconnaissance des fonds de fouilles.
Les travaux comprennent :
« Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour
la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont L’entrepreneur
sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées;
« Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les
venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement;
» Le dressage des parois pour 1'encaissement des fondations;
« La manutention des terres pour mise en dépdt ou évacuation aux décharges publiques;
- Abattage et dessouchage des arbres y compris 1’évacuation et le transport vers un lieu qui sera désigné par
I’ Administration.
- Remblais
Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre
complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de
minimum a 90 % de I'Optimum Proctor.
L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, platres etc. sera rigoureusement

proscrit.
Article 3. : Ouvrages en béton

- Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication
Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids ou
volumes.
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Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants a employer seront entreposés a
proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espéce étant séparés par des cloisons.
Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale a béton ou bétonni¢res multiples,
mais restent soumises aux controles de la Maitrise d'Oeuvre.
L’entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique
avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du
béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité.
Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale a 28
jours de : 270 bars en compression.
Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Elles
devront étre fixées par les résultats de 1'étude granulométrique.
L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, a ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis
en oeuvre, selon les indications du bureau de contrdle.
Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, aprés essais, les garanties nécessaires, seront
démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur.

Tableau des bétons

Désignations suivant la Cime Sable Gravette
Norme nt
N. M. 10.03 FO09 CPJ 8A15 15A25
45
Classe B1 400 350 700 300
Classe B 2
(Poteaux - Poutres) 350 350 700 300
Classe B3 350 350 300 700
Classe B4 Gros Béton 300 450 300 1000
Classe B 5 (Propreté) 200 450
Classe/B6(Cyclopéen 250 450 1000 1000
Tableau des Mortiers
Ciment Chaux Sable
Désignation CPJ 35 Sable en Grasse 0,1/3,15 Sable Emploi
en Kg | éteinte en | 0,1/2en |
en Kg
Mortier pour
Mortier N°1 350 1000 - - - hourdage
Murs et cloisons
Mortier N°2 300 - 1000 Mortier au ciment
Corps d'enduits
Mortier N°3 200 - - 1000 Enduit de finition
Mortier N°4 500 1000 - - - Gobetis - Glacis
d'appui
Enduit hydrofuge
Hydrofuge : suivant
Mortier N°5 400 1000 ) ) ) dosage prescrit par |e
fabricant (type
SIKA ou similaire)

- Qualité des matériaux

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande
dimension dépasserait les limites ci-aprés :

* Sable pour mortier 10,002 m;

* Sable pour béton : 0,005 m.
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Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de
0,005 m de diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamétre.

Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau de
0,04 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamétre. Les granulats ne
devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matieres
fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

- Liants

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en sac,
ils devront étre stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas a souffrir du retard consécutif a
une livraison défectueuse.

- Adjuvants

lls seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux prescriptions

du fabricant et du B.E.T.
- Aciers pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront des aciers a haute adhérence ayant les spécifications définies dans les

normes en vigueur.
- Coffrages - Mise en oeuvre

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cotes absolu. En particulier, la verticalité
des poteaux devra étre particulierement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur
d'implantation des poteaux superposés. Les arétes des éléments continus devront étre rectilignes sans écart
aux raccords ni ventre.

L'étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage
ou de la mise en vibration.

Les joints de dilatation devront étre débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui pourraient
s'opposer a leur fonctionnement.

Aucun bois de coffrage ne devra étre abandonné en coffrage perdu.

En aucune fagon, L'entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles
comme joues de coffrage. Une exception peut étre faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses
avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton.

- Parements

L’entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu ' ils sont prévus.

Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, nettoyés
des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs.

Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulierement lisses. La planitude
des parois devrait étre au moins égale a celle exigée pour I'enduit parfaitement dressé.

Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les coffrages
seront huilés pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune fagon a l'accrochage d'un
quelconque enduit ou revétement.

L’entrepreneur de gros ceuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il
emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra étre tenue au courant de cet agrément.

- Armatures pour béton armé

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des
cloisons pour éléments préfabriqués etc.

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement les
plans de béton armé et les indications du B.E.T.

Les cales seront en béton.

Dans tous les cas, les aciers devront toujours étre enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des
impératifs du comportement au feu des structures en B.A.

Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé.
- Mise en oeuvre des bétons
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Mise en oeuvre des bétons non armés
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou vibrés.
Aprés damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogéne.

Mise en ceuvre des bétons armés
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés a |'aide d'appareils apportés a I'exclusion de toute
vibration d'armatures. Les vibrations seront arrétées dés que la laitance apparaitra autour de l'appareil
vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogéne (pas de nid de cailloux ni
d'épaufrure).
- Aspect des bétons
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé
Le béton sera soigneusement ragréé et les arétes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balévre
sera enlevée au ciseau et a la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront étre enlevés.
Béton destiné a recevoir un enduit
Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra étre rugueux, sans
toutefois comporter de balévre.
Béton lisse brut de décoffrage a peindre
L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, préts a recevoir 'application de la
peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie:
» Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies);
» Soit par une surcharge pour le manque de matiere.
L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mémes caracteéristiques au toucher que les bétons
brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra étre exécutée a l'aide d'un mortier de ciment ou
produit de ragréage.
L’entrepreneur de gros ceuvre s'assurera auprés de l'entreprise de peinture que les produits employés ne
présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées.
Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de
surface sera repris dans les conditions suivantes:
L’entrepreneur de gros ceuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur a 3 ou 4
mm de diamétre.
Arétes et cueillies
L’entrepreneur livrera des arétes et des cueillies nettes et franches exemptes de balévre et épaufrures. Il
devra remédier a tous les défauts.
Tolérance d'exécution
Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes :

e Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une piéce);

e Planéité : Fleche inférieure a 3 mm pour une régle de 2 ml passé en tous sens;

e Joint : dénivelés maximum a 2 mm a reprendre par pongage soigné. Surfacage des

planchers destinés a recevoir un revétement de sol mince etcollé.

e Tolérances maximales admises:

* Niveau 4mm;
¢ Planéité :3mm;
e Surfacage : Talochage fin.

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit garnissant
mince), les tolérances maximales admissibles sont les suivantes:

¢ Implantation :5mm;

¢ Amplitude en tout sens :5mm;

e Vérification : 3 mm sur la hauteur d'étage;

e Planéité : Fleche inférieure a 2mm pour une régle de 2ml passé en tous sens;
e Bullage : dito plafonds;

* Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm;

* Arétes : Parfaitement dressées.
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- Essais sur Béton

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées apres essai au laboratoire
public d'Essais et Etudes.

La résistance a la compression minimale exigée a 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm? de section sera
de 270 bars.

La résistance a la traction sera de 23,2 bars minimum.

Les aires de stockage des différents granulats servant a la composition du béton armé seront délimitées par
des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté.

Le nombre d'éprouvettes sera de :

e 3 pour les essais de compression a 7 jours;

e 6 pour les essais de compression a 28 jours.

La résistance a 7 jours est donnée a titre indicatif. Seules les résistances a 28 jours ont une valeur
contractuelle. Ces essais sont a la charge de L’entrepreneur.

e Essais de convenance : destinés a vérifier, a I'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant
le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier a celles du béton
d'agrément.

Ces essais se feront selon les modalités indiquées a celles des éprouvettes d'agrément et ils sont a la
charge de L’entrepreneur

e Essais de contrdle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également a la charge de
L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de prélevement donné comme
minimum a titre indicatif devra étre confirmé par le laboratoire agréé par la Maitrise d'CEuvre et le Maitre
d'Ouvrage.

PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS
Béton courant Dosage: 1P =3 Eprouvettes au moins;

350 Kg/m3 Fc 28j <28 V = Eléments porteurs verticaux;
MPA H = Eléments porteurs horizontaux supportés par V
Etages Courants S <500 m? 500 < S <1 000 m?2 S > 1000 m?
3P avec 4P avec
Fondations 2P (min/1P par 1P min par batiment 1P min par batiment
50m® 1P min par 300 m’
Infrastructures et 2P pour V 3P pourV
rez - de chaussée 2P pour V 1P 2P pour H avec 2P pour H avec
(par niveaux) pour H 1P min par batiment 1P min par Batiment
1P min par 300 m3
2P pour V 2P pour V
Superstructures (par 1P pour V 1P 1P pour H avec 1P pour H avec
niveaux) pour H 1P min par Batiment 1P min par Batiment
1P min par 300 m3
3P avec 1P 4P avec 1P 5P avec 1P
Béton non Structurel Min par type | Min par type d'Ouvrage Min par type d'Ouvrage
d'Ouvrage

Des essais supplémentaires pourront étre demandés par le Maitre d'Ouvrage ou par la Maitrise d'Oeuvre et

seront a la charge de L’entrepreneur.
Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises a disposition par L'entrepreneur.

Les prélevements pour essais seront effectués par L'entrepreneur en présence d'un représentant de la

Maitrise d'ceuvre. Les moules doivent étre étanches.

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de

diametre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre.

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera aprés 24 heures

minimum.
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Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'aprés 3 jours d'dage du beéton par les soins de
L’entrepreneur.

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées a l'abri du soleil et dans du sable
maintenu humide.

Les rapports des résultats des essais a 7 jours et a 28 jours seront communiqués directement a la Maitrise
d'oeuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais.

Au cas ou les caractéristiques résultant des essais de contréle seraient inférieures aux caractéristiques
exigibles, la Maitrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront
aller jusqu'a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

Cependant, la Maitrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contréle en place non
destructifs soient exécutés aux frais de L'entrepreneur. Ces essais peuvent étre généralisés a toute la
structure déja réalisée aux frais de I'Entreprise.

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra proposer
des mesures @ méme de remedier a la situation.

Le Maitre d'Ouvrage restera cependant seul juge.

Dans le cas ou les résultats de controle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en
vigueur, seront jugés acceptables par la Maitrise d'Oeuvre, une moins value sera appliquée a L'entrepreneur
proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation sera calculé comme
suit :

(Résultat exigé - Résultat de I'essai)/ Résultat exigé

Adicled4,  :Maconnerie - matériaux

- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins)

lls répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au
moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure & 18 %. La résistance a I'écrasement ne devra jamais
étre inférieure a 60 Kg /m?,

- Briques céramiques

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du
D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401.

Elles seront obligatoirement mises a tremper dans I'eau 12 heures avant I'emploi. Celles qui désagrégeront
seront mises au rebut. Il en sera de méme pour toutes briques trop ou pas assez cuites, félées ou ne rendant

pas un son clair sous le marteau.

- Mortiers

Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons.
- Mise en oeuvre

Murs en magonnerie pour élévation et soubassement

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont cétés finis. Ceux définis sur les plans de
béton sont cotés bruts.

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes
sujéetions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevees.

Les cloisons au droit des graines seront réalisées aprés la pose compléte des tuyaux.

Pour magonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les fagons nécessaires pour le logement des linteaux,
chainages efc. . ..

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la magonnerie de parpaings
I'emploi de demi parpaings et d'éléments a feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments pleins
pour former appui des linteaux.

L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires a la pose des ouvrages, les

réservations et trous divers pour I'ensemble des corps d'Etat.
Joints de dilatation
lls seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas.
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Ils devront étre réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront recouverts en terrasse par
une dallette en béton armé a 2 pentes suivant indication de la Maitrise d'ceuvre. Joints de dilatation verticaux enterrés ou en
contact avec l'eau

lls seront constitués par un joint type WATERSTOP.

Joints de dilatation horizontaux

lls seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25.

- Matériaux

Se reporter au tableau de composition des mortiers.

- Préparation des surfaces

Avant tout commencement des travaux, les surfaces a enduire seront convenablement préparées de

maniére a obtenir un bon accrochage.

*  Briques et agglomérés : Joints dégradés;
e Béton : Surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau du mortier. Toutes les

efflorescences seront soigneusement nettoyées.

- Enduits intérieurs

Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5

Exécution

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) a 2,0 cm (maximum).

Les enduits seront exécutés en deux couches, a la main ou a la machine suivant décision du Maitre d’ceuvre

et la Maitrise d'CEuvre, par panneaux complets entre 4 arétes ou joints.

Couche de dégrossissage : au moins 1 cm.

Couche de finition appliquée aprés prise suffisante de la premiére couche: épaisseur 0,5 cm minimum.

L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes:

e Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées;

e Aussitot aprés le durcissement de la couche, I'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes
enlevées et remplacées;

e La deuxiéme couche sera appliquée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions.

e Le saupoudrage de ciment pris sur I'enduit frais sera formellement interdit.

e Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués a lapointe.

* A la jonction des ouvrages en béton et des macgonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé
préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de fagon a éviter les fissurations de joints. Aucune
fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les arétes verticales, sur acces et couloirs
recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les enduits seront finis a la brosse.

NOTA:

Sur les surfaces faiencées, L'entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des

murs en parties faiencés seront exécutés apres la pose des revétements.

L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faiences - enduit et a la protection des

carreaux.

- Enduits extérieurs
Exécution

L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. Aucune
trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arétes et cueillies seront bien droites et sans surplomb.

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 a 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2
matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés.

1 ére couche (couche d'accrochage)

Le mortier doit étre tres plastique et projeté trés formant sur le support.

Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur.

2 eme couche

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exécution de la 1ére couche de fagon a ce qu'elle
ait fait une partie de son retrait.
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Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur.

3 éme couche (couche de finition)

Cette couche sera exécutée au mortier apres un délai de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche

sera réguliérement arrosée, plus particulierement les faces exposées au soleil.

D'une fagon générale, les surfaces a enduire seront humidifiées avant I'application de I'enduit.
Article 6 - Assaini ) lisati A

- Etendue des travaux

Les travaux comprennent:

. Les déblais et les remblais;

. La fourniture et la pose de canalisations;

. Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons;

. Les caniveaux y compris grilles de fermeture;

. Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.);

. Les chambres de tirage et I'ensemble des évacuations dans le collecteur général.
- Fouilles

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et rationnelle.
Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des tranchées ne sera
effectué qu'aprés essais d'étanchéité des canalisations.

- Canalisations

Les canalisations enterrées pour |'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres réseaux
enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque changement de
direction comportera un regard.

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise meuble
ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront remblayées
avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur.

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle.

Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement a l'intérieur
d'un fourreau en P.V.C. d'un diamétre nettement supérieur a celui du conduit.

Les emplacements des départs devront étre correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du corps
d'Etat concerné.

- Regards

Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les regards
de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé.

- Tampons de couvertures extérieures

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des

regards et des plans d'exécution.
- Tampons de couvertures intérieures aux batiments

Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en corniére
galvanisée.

Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé reposeront
sur un cordon bitumineux qui assurera |'étanchéite.

Le niveau ainsi que le revétement supérieur des dallettes seront les mémes que les sols environnants.
- Couverture en grille

Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm fixé sur
cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2éme cadre en corniere L de 40x40 fixé par

pattes a scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront galvanisées.
- Chambres de tirage

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits.
Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans
d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'étre en contact avec l'eau
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comporteront un puisard de méme dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de pierres
seches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette dallette
constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira & absorber les eaux qui risqueraient de

s'infiltrer dans les chambres.

- Couverture des chambres

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm d'épaisseur
ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité.

- Caniveaux

Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier.
- Couverture des caniveaux

Suivant couverture des regards.

- Fourreaux

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour I'ensemble des
alimentations.

- Fourreaux pour cables électriques

En buses de ciment de diamétre 100 ou 150 suivant sections prescrites par I'O.N.E et les plans d'exécution.
- Fourreaux pour alimentation en eau potable

En buse de béton comprimé selon plans.

- Fourreaux divers

L’entrepreneur aura a sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour les
passages des alimentations et évacuations a travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc....
- Rappel pour le gros ceuvre: Percements
Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas étre touchés.
Il importe donc a | ' Entrepreneur de gros ceuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les
différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose de
tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou scellements
sans distinction.

Ardicle 7, iraccords et calfeutrements
Il sera effectué, aprés la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et calfeutrements
nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des ouvrages extérieurs ainsi
que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une étanchéité parfaite a I'air et a I'eau
et en prenant toutes précautions pour ne pas géner I'écoulement des eaux.
L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des
projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux a proximité de ces éléments.
Il devra également protéger les feuillures des batis et menuiseries bois aprés leur mise enplace.

Atticle 9, +Nature des travaux
Les travaux faisant I'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entiérement terminés, exécutés
suivant les régles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des
ouvrages du chapitre respectif.

Article 10. : Provenance des matériaux
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Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants:
Désignation des matériaux Qualité et provenance

Sable De mer

Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré

Ciment Artificiel obligatoirement en sac de papier de 50 kg
Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépdts du Maroc
Feutre étanchéité  monocouche auto protégée en bitume

élastomeres SBS fixée mécaniquement

Par le fait méme du dépbt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carriéres, usines
ou dépéts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient @ pied d ' oeuvre de ces matériaux.
L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité
des matériaux.

Tous ses matériaux seront de 1ére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au
D.GA.

IL 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE

Article 11. : Nature des travaux
Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entiérement terminés, exécutés
suivant les régles de I'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des
ouvrages du chapitre définition des prix.
Les travaux a exécuter concernent :
La menuiserie bois;
La menuiserie métallique — ferronnerie;
La menuiserie aluminium.
Adicle12. ;

Les travaux a réaliser, objet du présent titre comportent :
La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries; La
fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires;

La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries; Le

tracé des trous de scellement, la pose des cadres;

Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites;

La fourniture et la mise en ceuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéite;

D’une fagon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les batiments

en parfait état d'utilisation.

Article 13, :
Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis général
d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents techniques
unifiés « D. T. U » dans leur derniere édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours avant la date limite
de remise des offres, ainsi qu'aux normes marocaines.

Article 14, +Article 39 ; Prototype et Echantillons
Dans les délais précisés au planning d’exécution, L'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'approbation du

maitre d'ceuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu.
Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de
menuiserie ne pourra commencer qu’apres la réception définitive et sans observation du Maitre d'ceuvre.
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Tous les éléements réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le maitre

d'ceuvre faute de quoi, ils seront refusés a la réception.Article 15. : Mode d’exécution des travaux
- Textes et normes particuliers

Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de
quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A.

Article 138 : Menuiserie - Prescriptions générales;
Article 141 : Portes;

Article 143 : Croisées - Chassis vitrés — Impostes;
Article 145 : Quincaillerie.

En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour I'exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 120

du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R.
- Prescriptions générales
L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu que
les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les différences ne
pouvant étre que de trés faible importance (mise en ceuvre, tassement, etc...). Les prix unitaires ne seront
pas modifiés tant que I'écart entre les dimensions figurant, sur les plans de L'entrepreneur et au présent
cahier et les dimensions réelles resteront inférieures a 5 (CINQ) centimetre et ce dans les deux sens
horizontal et vertical .
L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons a I'approbation de L’entrepreneur. Tous
les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L'entrepreneur et les descriptifs.
Au cas ou le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il devra en
avertir le Maitre d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entiére.
Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en ceuvre, il devra
également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement étre
agréeé.
Les quincailleries devront étre soumises a I'approbation du Maitre de I'Oeuvre avant les commandes, et
figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des
travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront
nécessairement des modeéles les plus récents. Elles devront étre trés complétes : verrous, loqueteaux, butées
d’arrét, amortisseurs, efc.
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans
l'usage, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises.
Les prix seront calculés pour des éléments entiérement termines, livrés, posés, ajustés, en ordre d'utilisation
normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement propres, les
trous et scellements et toutes sujétions.
Tolérance de dimensions
Sur les piéces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles devant
fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant peinture, le
bois étant stabilisé & I'unanimité requise pour la réception.
Profils
Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues a L'entrepreneur
celui-ci fournira un dossier d’exécution a I'échelle de 0,50 m par métre.
En tout état de cause, le Maitre d’Oeuvre peut demander a L'entrepreneur ses coupes, profilés et systemes
d’assemblages.
Pose et calage des ouvrages
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait.
A cet effet L'entrepreneur devra :
e Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou déviation en
cours de chantier avant que le magon n’effectue les scellements définitifs;
e Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empécher les déformations des ouvrages ;
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e Veuillez a ce que les habillages intérieurs des menuiseries régnent esthétiquement avec les ouvrages contigus ;
Calfeutrement

Les calfeutrements des fonctions menuiseries - fagades devront permettre :

L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement;

L’étanchéité absolue a l'air;

L’évacuation vers I'extérieur des eaux de condensation;

De limiter les ponts thermiques éventuels.

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait S'infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des parties
ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurité.

Article 16,
N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un produit de

base répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052.

- PORTES

Cadres

Ouvrage dormant scellé sur I'arréte ou dans toute I'épaisseur d'un mur et destiné a recevoir les huisseries.
Cadres dormants et huisseries

Les cadres devront étre, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront maintenues
en place jusqu'au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspond a
I'épaisseur des batis. Les pieces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trou
d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec I'importance de 'ouvrage.

Pour les huisseries a sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par
montant.

Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des
scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis a téte noyée.
Couvre - joints

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. lls seront fixés au moyen de pointes téte
homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets.

L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront

pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revétements :
Vantaux:

Dimensions: Une fenétre ou porte - fenétre est désignée par les mémes dimensions que la baie pour

laquelle elle est prévue;
Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR.
- Chambranles

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage a coupe d’onglet, fixation par pointes téte
homme ou vis inoxydable.

- Par closes pour vitrages

Par close de section adaptée a I'épaisseur du vitrage, exécution en bois dur.

- Quincaillerie et garniture

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et robustes.
Les garnitures chromées devront étre mises en place aprés les travaux de finition des peintures. Les serrures
seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon aspect.

Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la méme série avec un jeu de
passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur.

Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chainette a boules d’une
étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou des
serrures correspondantes.

II'sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure a prévoir suivant indications portées dans le
descriptif des ouvrages.

En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les tétieres
de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées.
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Les travaux des chassis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres a raidir les montants.
Tous les chassis a bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli.

- Prescriptions générales

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu'il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra en outre
soumettre des plans de détails et des échantillons a I'approbation de L’entrepreneur.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L'entrepreneur et les descriptifs. Au cas ou
le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir L’entrepreneur,
faute de quoi sa responsabilité restera entiére. Si, par ailleurs, il remarquait des dispositions incompatibles
avec une bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution
différente qui devra nécessairement étre agréé.

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des
éléments. Elles devront étre soumises a I'approbation du Maitre de I'oeuvre, avant toutes passations de
commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant toute la
durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries
seront nécessairement des modeles les plus récents et obligatoirement trés complétes tels que : verrous,
loqueteaux butée d’arrét, amortisseur, etc.

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans
'usage, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau
des prix, détail estimatif.

Les prix seront calculés pour des éléments entiérement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre d'utilisation
normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses matériaux posees,

ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutes sujétions.
- Fabrication

La fabrication et la pose des chassis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions
nécessaires au maintien des chassis et portes, de fagon a assurer une parfaite tenue des ouvrages et une
rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du batiment.

L’entrepreneur devra prévoir 'exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera
toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour I'application de trois couches de peinture entre toutes les parties
mobiles.

Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés par
des vis facilement démontables.

Les portes ouvrant a la frangaise seront équipées de buttoirs arrétoirs vissés dans les sols ou sur les murs.
Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail.

Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maitre d’oeuvre, diment averti par
L’entrepreneur qu’un lot de pieces est terminé fera une premiere réception en atelier a la suite de laquelle,
L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises ou refaites,
seront soumises a une nouvelle réception en atelier, suivant le méme processus que décrit ci-dessus.

Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin.

L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les renforts,
épaisseur des toles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et de leurs
utilisations.

En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport
et a l'abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les rendre
propres et nets.

Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter des
trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.
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Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes frangaises de la série P.
24.201.

Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés a chaud ou pliés a froid, dans ce dernier
cas, les épaisseurs des toles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et 'usage qui
en est prévu.

Elles ne seront cependant pas inférieure a 20/10°, si I'épaisseur n’est pas indiquée sur les plans.

- Fixation — scellements — calfeutrement

Fixation

La fixation des chassis, portes, portails, efc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées et
disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201.

Percement et scellement

Les scellements devront faire 'objet d'une étude particuliére tenant compte des structures qui doivent
recevoir les menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les scellements au "Spit Roc" paraissent étre les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre.

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L'entrepreneur du
lot Gros Oeuvre. L'entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tot les plans de
réservation a prévoir.

Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui méme a ses frais les
percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise dans

le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel

CPA ou CPB a I'exclusion de tout autre (ciment a prise -ciment de Wassy - ciment expansif) L'emploi du

platre est formellement interdit.

Pose et réglage

La pose des portes et chassis aura lieu avant I'exécution des enduits sur magonnerie.

Toutes les précautions nécessaires a la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront étre
prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

I demeura responsable de leurs tenues apres I'exécution des magonneries ou des scellements autour de ces
éléments.

L’entrepreneur sera tenu d'effectuer une vérification et un réglage de tous les chéssis et portes aprés
exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les
menuiseries.

Une vérification et un réglage définitif apres passage de tous les autres corps d’état seront effectués a la fin
de I'Entreprise.

Les éléments de menuiserie devront étre parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi étanchés
que possible a l'air et la poussiére.

Calfeutrement

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la
construction. L'entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la magonnerie et
les calfeutrements qu'il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur
tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de menuiserie métallique comporteront
également (méme si cela n'est pas précisé dans les dessins ou les descriptifs) les couvre- joints qui paraitrait
nécessaires, les profils caoutchouc assurant I'étanchéité des panneaux ou I'herméticité au niveau du gros
ceuvre (profils "APECQ").

- Protection par peinture

Tous les éléments de menuiserie, aprés réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le chantier
munis d’'une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée aprés décapage et nettoyage des
métaux.
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Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement
prohibé. Les éléments en alliage 1éger pourront éventuellement étre traité par oxydation anodique aprés
accord préalable de L’entrepreneur.

La peinture sera exécutée a la brosse. Apres le transport, les surfaces qui seront cachées a I'achévement
seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant montage. Aprés la mise en
place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également reprises et réparées
soigneusement.

- Transport des piéces

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque piéce sera rangée
sur un échafaudage ou sur tasseaux de fagon a les maintenir au - dessus du sol et a 'abri des eaux de
ruissellement.

Le déchargement sera toujours effectué en présence de L'entrepreneur ou de son représentant qui désignera
le lieu de mise en dépot.

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant
montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de fagon appréciable la résistance
ou l'esthétique des éléments. L'entrepreneur aura la faculté de refuser les piéces qui présenteraient des
avaries serieuses. L'entrepreneur devra les remplacer sans qu'il puisse formuler une réclamation quelconque.
Dans tous les cas, L'entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégats et juger des dispositions qu'il y
aurait lieu de prendre a leurs sujets. On opérera de méme pour les avaries qui pourraient étre occasionnées
accidentellement aux piéces pendant leur montage.

- Quincaillerie - serrurerie

Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire a leur bon fonctionnement et assurant
la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modeles les plus
récents.

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement étre agrées par L’entrepreneur avant toutes
passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le bureau de
chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire.

Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et a l'usage des
menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront les
formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des vantaux
devront, aprés la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries.

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, a trois
suivant le type de serrure).

Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom du
local ou le numéro de la porte correspondante.

- Controle et réception des ouvrages

A la mise en ceuvre, les contréles permettront de s'assurer que les régles d’exécution des P.T.U., les regles
de I'art, réglements et prescriptions en vigueur, ont été observées.

A la réception, des contrdles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de
malfagons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maitre d'ceuvre ne
juge pas le remplacement nécessaire.

lls porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des
serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une manceuvre
sans effort.

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte a laquelle elle correspond, les clés réunies en
trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile.
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Article 18 - Suiéti lati I iserie alumini .

- Marques et Label de qualité

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et réglement en
vigueur au Maroc a la date de la remise de son offre, ou a défaut, aux normes et labels de qualité reconnus
au marché a savoir :

Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., .P.M., etc. concernant I'aluminium;

Labels de qualité E.W.A.A.. (Européan Wrought Aluminium Association) concernant I'anodisation;

Labels Schlegel concernant les joints brosses.

Tous les profilés et tdles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A 57.350,
A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A. 57.703.

Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. lls seront de type ALUNION, TECHNAL ou
similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m? min.

Les tdles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de manganese. La
charge de rupture sera de 24 Kg m/m? min.

- Réception et vérification des matériaux

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de matériaux
verifiés et acceptés, indispensables a la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura été agréé
par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins
quatre jours avant son emploi.

Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied d'oeuvre. Les matériaux refusés par
L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

Conformément aux stipulations de I'Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront a la charge de
L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposés par le

D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1.
- Travaux de finition

L’entrepreneur pourra demander a L'entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des menuiseries
aluminium qu’apres exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revétements de sol.
L’entrepreneur aura a sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’a la réception provisoire. Il devra
en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu'il aura au
préalable soigneusement graissées et huilées.

Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés.
- Peinture thermolaquée
Travaux préparatoires

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage a l'aide d'un solvant chloré ou
aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, I'enlévement de la rouille et élimination de la
calamine, l'engrenage et le grattage, le pongage a sec, le brossage, I'époussetage ; le décapage pour
repeindre et le détapissage.

Peinturage

Aprés couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera
appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche.

L'ensemble des étapes de peinture devra étre conforme aux normes en vigueur du D.T.U.

N.B: Un échantillon de la Menuiserie apres peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un laboratoire

agrée sous contrble de la Maitrise du chantier.
- Assemblages et montages

L’entrepreneur devra prévoir 'exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera
toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire.

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maitre d’Oeuvre diment averti par L’entrepreneur qu’un lot de
pieces est terming, fera une premiére réception en atelier, a la suite de laquelle, L’entrepreneur devra
reprendre les menuiseries refusées.
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Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de fagon a
préserver I'anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le séjour de I'eau
entre les profilés.

Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8.
Cadres en Aluminium

Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un systéme de cales réglables a vis de
blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, tétes fraisées et cachées a la vue, dans la
mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’'eau comporteront des évacuations pour les eaux de
condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de portes-fenétres
coulissantes, de plus dans le cas d'un revétement moquettes, il sera prévu un profilé supplémentaire de 20x
10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre.

Ces cadres viendront a recouvrement sur la magonnerie et masqueront totalement les précadres et le joint
entre ces derniers et la magonnerie .Dans le cas d'ouvrages ouvrant a la frangaise, & tabatiére ou autre
systéme a paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’'une rainure intérieure filante pour la fixation de
la garniture d’étanchéité en Néopréne. Dans le cas d’'ouvrage a vantaux coulissants, ils seront pourvus de
rainures de part et d’autre du bati coulissant pour le maintient des balais et brosses d’étanchéité.

Des butoirs en Néopréne seront prévus sur les montants.

Batis

Dans le cas d'ouvrage a la frangaise, a tabatiére ou autre systéme a paumelles ou pivots, les batis seront
pourvus a l'intérieur d’'une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en Néopréne. Les
traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de préférence, vissés de
lintérieur du profil pour masquer les tétes de vis fraisées et pour avoir une plus grande longueur de filetage.
Le vitrage sera pris dans un double joint en Néopréne et maintenu par des parcloses éclipsées en aluminium.
Dans le cas de vantaux coulissants, les batis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les traverses
haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon a billes, réglables facilement par vis. Les
traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones seront encastrées dans les
montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprene de dimensions appropriées a
I'épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue.

Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues.

Joints et cales

Les cales seront en élastomere (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. lls répondront aux normes NF P. 85.
304, P 85.301 et P 85.102.

Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium.

La résistance exigée des joints sera de :

Résistance au déchirement = 35 kg/cm?,

Résistance a la déformation permanente apres compression durant 22 H. a70°c. =25 %.

Précardes

Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tole d’acier
20/10. lls seront en forme de “ Z " ou de * U ” afin de former engravure dans la magonnerie. lls seront
protégés par une galvanisation au zinc a 80 microns d’épaisseur conformément a la norme AFNOR A

91.102 ou éventuellement, aprés accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le minium de plomb
étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les dégradations éventuelles seront
soigneusement réparées avant montage des cadres.

Fixations

La fixation des chassis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes a scellement disposées
suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201.

Percements et scellements

Les scellements devront faire I'objet d’une étude particuliere afin de tenir compte des structures qui doivent
recevoir les menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.
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Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L'entrepreneur du
lot Gros CEuvre, sous I'entiére responsabilité de L'entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence
fournir au plus tét les plans de réservation a prévoir, indiquant la nature, 'encombrement et le mode de
fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours a partir de la notification de I'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux.

Faute par lui de navoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-méme et a ses
frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels.

Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement.

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 a 'exclusion
de tout autre (ciment a prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L'emploi du platre est formellement interdit.
Pose et réglage

La pose des précadres aura lieu au fur et a mesure de 'avancement des cloisons et ce bien avant I'exécution
des enduits sur magonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront étre prises par L'entrepreneur du
présent lot, qui devront étre prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devra leur assurer un aplomb, un
alignement et un niveau correct.

La traverse basse des précadres servira d’arrét au revétement de sol et ne devra en aucun cas faire saillie
par rapport au sol fini intérieur.

L’entrepreneur commencera, en principe la pose des chassis aprés passage de la premiere couche de
peinture et sur ordre de L'entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder I'exécution, une
verification et un réglage définitif apres passage de tous les autres corps d’état seront effectués a la fin par
I'Entreprise.

Calfeutrement

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi quentre les différents ouvrages d’aluminium,
I'étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ” PRESTIK “ pose sur tout le
pourtour sans discontinuité.

Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu'en cas de défectuosité du joint par cordon. Par
contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe a I'Entreprise de Gros Oeuvres mais toujours sous
I'entiere responsabilité de I'Entreprise du présent lot.

Les vitrages posés, sur cales élastomere (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double
garniture en néopréne et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions du
D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des piéces spéciales selon les cas. L'entrepreneur
devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre ouvrages et structure.

Dans le cas de chassis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre venant
s’emboiter I'un l'autre et formant chambre de décompression.

Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomére (E.P.D.M)

Tous les éléments de menuiseries devront étre parfaitement étanche a I'eau, a 'air et a la poussiére, suivant
les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai 1974.

Les quincailleries seront choisies de la méme marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la
bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront étre soumises a I'approbation du Maitre
de I'Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du
chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire.
Ces quincailleries seront nécessairement des modeles les plus récents. Elles devront étre trés complétes :
verrous, loqueteaux, butées d’arrét, amortisseurs, etc...

Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux
dimensions et a 'usage des menuiseries.

Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau a condamnation encastré dans le montant du chassis.
Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du local
et au numéro de la porte correspondante.
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L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans
l'usage, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises.

Les vitrages seront fournis et posés par L'entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies a
larticle 43-h (Calfeutrement). lls seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. B.32.500
et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de Iésions de manutention.

Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les chassis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les baies

ou portes vitrées. lls seront de marque Saint-Gobain ou similaire.
Essais de réception

Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L'entrepreneur et porteront sur:
L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur;
Les serrureries: rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et
silencieux;
La planimétrie: tolérance de + 1 mm sous une régle de 2,00 m placée en tous sens;
Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale;
Les assemblages, tolérance de:
3/10 mm avec face rigoureusement sur le méme plan pour jonction bout & bout et affleurement des profils;
2/10 mm, avec face rigoureusement sur le méme plan pour jonction par onglet et équerre;
Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec débit de
25 L/H par métre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure.
Cette liste, non limitative, pourra étre complétée par des prescriptions de L’entrepreneur.

Article 21 - Mode de pai
Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés au
meétre carré net de l'ouverture.
Article 22. : Composition du prix
Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires
comprendront : les pré-cadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium,
toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses a clips, les joints périphériques
(E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets d’eau, les profilés et
fagon de trous pour I'évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type STOP-SOL, etc... , ainsi que
coupe, mise en ceuvre, fagon, transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage,
calage, ajustage, échafaudages a toutes hauteurs, frais d’épreuve et toutes autres sujétions.

Article 23. : Généralité
L’entrepreneur devra :
* Exécuter les travaux selon les plans et détails de L'entrepreneur;
¢ Soumettre avant tout commencement d'exécution, a lI'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, schémas et
procédés qu'il serait amené a mettre au point et a utiliser;
* Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les autres corps d '
Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels
changements qu'il se proposerait d'y apporter;
* Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux;
* Savoir que de toute maniére, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents remis par
L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité de réalisateur. Faute de se
confirmer a ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs ainsi que des conséquences qui en
dérouleraient.
Les indications des plans a grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble.

Article 24,  ; Nature des travaux
Les travaux faisant I'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entiérement terminés, exécutés
suivant les régles de I'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des
ouvrages du chapitre descriptif.
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Les travaux a exécuter concernent :
* Les revétements des sols;
¢ Les revétements des murs;
Article 25.
En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de:
Cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés destinés aux locaux
d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement;
Cahier des charges d'exécution des revétements muraux extérieurs collés au moyen de colles & base de
ciment;
Agrément des colles pour revétement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971;
Cahier des charges;
Conditions générales d'emploi des revétements en dalles de pierres minces agrafées servant de coffrage
perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973;
Cahier des charges applicables aux travaux de revétements de sol scellés;
Normes marocaines appliquées et D.T.U;
- Normes a respecter
Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et
reglements en vigueur a la date de signature du Marche.
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.
D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revétement des sols scellés, applicable aux
locaux d'habitation et de bureaux;
D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revétements muraux scellés, destinés aux locaux

d'habitation et de bureau;
N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits;
N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaique;

Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant
obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:

Groupe N° 12 : Revétement du sol;

Groupe N° 13 : Revétement mural.

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le systéme de fixation de revétements devra étre accepté par le bureau
d'études.

- Nature des supports fournis

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton.

L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour linstallation
électrique, téléphonique, etc.

Les éléments de fagades recevant un revétement sont en béton.

L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas
détériorer les travaux déja réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie aluminium et

de la vitrerie extérieure en cours de réalisation.
- Pose au sol

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes
les surfaces a recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur minimum
parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les
joints.

Ces matériaux seront posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur,
aprées durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au plutét le
lendemain de la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées.

Dans le cas d'une pose au nu de I'enduit, un joint en creux sera réservé entre I'enduit et la plinthe.
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- Joints
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. lls ne
devront jamais dépasser 1 mm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la bille d'acier.
- Nettoyage des revétements

Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en
service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et @ mesure du travail de pose pour éviter le ternissage
des carreaux et avant livraison du revétement fini.

Article 26 P S sneral
Pose et forme au mortier dosé a 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur;

Finition polie, lustrée et fixation a I'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos; Niveau
fini des sols + 7cm par rapport au brut;

Les prix comprendront entre autres :

La fermeture des locaux pendant la période de séchage;

La protection des sols et sa dépose jusqu'a la réception provisoire;

La réfection des ouvrages défectueux a la réception provisoire.

Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront étre "collés" avec des colles au ciment sous réserve de
les faire approuver par le bureau de contréle l'origine de ces colles.

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux

matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain.
Par le fait méme de son offre, L'entrepreneur est censé connaitre les ressources des carrieres ou dépots
indiqués, ainsi que les conditions d'acces ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant
les prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

Article 28 . Qualité d sriaux - échantill
Les matériaux, matiéres et produits utilisés seront toujours bien adaptés a leur emploi, de la meilleure qualité
dans chaque espece et particuliérement robustes.
Les matériaux, matieres et produits seront mis en ceuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir le
maximum d'efficacité.
Les matériaux, matiéres et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux exigences
minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références.
Le contractant devra soumettre a I'agrément de L'entrepreneur un échantillonnage de chaque espéce de
matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu'aprés
acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L'entrepreneur.
Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu a 12.201-2 du D.G.A. et serviront de
base de verification pour la réception des travaux.
Le contractant devra présenter a toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposés.|l.5- FAUX PLAFONDS

Article 29. références aux textes spéciaux
L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux

normes et réglement en vigueur au Maroc a la date de la remise de son offre, ou a défaut, aux normes et
reglement frangais.

Obligations particuliéres

Les obligations de I'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, mais
aussi l'observation de tout autre décret, arréte, réglementations ou normes en vigueur a la date de la remise
de l'offre et applicable aux travaux du présent lot.

Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'Entreprise devrait le
signaler au Maitre d'oeuvre avant la remise de son offre.
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Article 30.  sujétions relatives aux travaux de faux plafonds
Les ouvrages seront exécutés d'aprés les plans et documents de base de I'Architecte remis a I'Entreprise par
le Maitre de I'Ouvrage.
Au cas ou I'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe fournis par le
Maitre d'ceuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.
Nonobstant les plans établis par le Maitre d'ceuvre, il reste entendu que I'entrepreneur s'engage par son offre
a livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a l'indemnité dans le cas ou le Maitre d'CEuvre déciderait de modifier des
natures d'ouvrages.
Percement et scellements :
Les scellements devront éventuellement faire I'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures
qui doivent recevoir les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.
Les scellements au "Spit Roc" paraissent étre les mieux adaptés pour protéger les bétons en ceuvre.
L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros CEuvre pour déterminer son plan de
réservation, scellements et fournir au plutdét les plans de réservation a prévoir indiquant la nature,
I'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux
Implantations et hauteur de nappes
Les implantations définies par le Maitre d'Ouvrage et I'Architecte devront étre rigoureusement suivie,
notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des différents
locaux.
La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maitre d'ouvrage et
I'Architecte et seront en fonction des plans de synthése définissant les ouvrages a habiller.
Dans tous les cas, I'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune
demande de plus value ne pourra étre introduite pour les difficultés de réalisation.

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera a la charge de
I'entreprise et englobée dans le prix unitaire au metre carré faux plafonds, et ce pour les différentes hauteurs
d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en béton armé)

Conditions de pose,

Une visite préalable du chantier permettra a I'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les
travaux de mise en ceuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de travail
qui tiendra compte des travaux a réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce planning établi
par I'Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage des matériaux.

De plus I'entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’'obtenir le meilleur résultat
possible. En fonction du type du faux - plafond a mettre en ceuvre et des particularités propres du chantier.
Hormis les cas ou les plafonds prescrits offrent une résistance élevée a 'humidité, 'hygrométrie ne doit en
aucun cas déepasser 70% d’humidité relative a une température de 20°c.

Le batiment devra étre mis hors d’eau, les portes et fenétres seront posées. Vitrées et fermées.

La température des locaux devra étre maintenue a un niveau aussi proche que possible de celui qui
prévaudra pendant l'utilisation des travaux.

Tous les travaux de finition intermédiaires (platres, enduits, peintures) devront étre terminés a secs.

Protection des ouvrages
L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

Reévision
En fin de chantier, 'Entrepreneur devra la révision compléte de tous les ouvrages qui auraient été détériorés,

et remplacés éventuellement dans le méme type des éléments du faux - plafond déja posé.

51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff

Les platres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son
paragraphe 4
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a) Finesse

Le platre utilisé devra étre fin répondant a la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur a la 1% pour le
tamis carré de 0,2 et inférieur & 10% pour le tamis carré de 0,1

b) Consistance d'emploi

Le rapport plétre/eau de gachage ne peut étre inférieur a 1,33

La consistance d'emploi devra étre conforme a ['article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et correspondant a
un étalement compris entre 160 et 200 mm aprés 3 minutes du début du gachage.

c) Limite de coulabilité

La limite de coulabilité devra étre supérieure ou égale a 6 mm au minimum conformément a l'article 6.3.3. de

la norme suscitée.

d) Fin de prise

Le temps de la fin de prise doit étre supérieur a 15 minutes.

e) Contrainte de rupture a la traction par flexion

Cette contrainte devra étre au moins égale aux valeurs spécifiées ci-aprés selon le rapport platre/eau de

gachage.

P/E =1,67...40 bars
P/E =1,50...30 bars
P/E =1,33...25bars

f) Degré de pureté du platre
La teneur du platre utilisé en sulfate de calcium devra étre supérieure a 40%
g) Filasse

La filasse pour armature du platre devra étre de premier choix, jaune péle, tirée du chanvre ou du lin.
h) Préfabrication

Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non

fissurées ni percées.
i) Suspentes

Les suspentes devront étre en fil de fer galvanisé.
j) Echafaudage

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter a pieds d’'ceuvre tous les échafaudages nécessaires et
suffisants pour I'exécution de ses travaux.

IL6- PEINTURE - VITRERIE
Article 31. : Nature des travaux

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maitre d'ceuvre, tant pour
les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages a exécuter. Il se conformera a toutes les
sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulieres dans la mesure ou
elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif.

Toutes les teintes se feront aux choix du Maitre d’ceuvre qui se réserve la possibilité de polychromie.

Les travaux comprendront :

Le transport @ pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage et
sujétions;

La préparation des subjectiles nécessaires a la bonne exécution suivant les prescriptions techniques
générales et particuliéres, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif;

La fourniture et la mise en ceuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les sujétions de
rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le Maitre
d’'ceuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des baches de protection nécessaires aux
travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlevement;

Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les
déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlévement aux décharges publiques;

Les retouches et nettoyages avant mise en service.
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Article 32 - Lieud | -

Désignation Qualité et provenance des matériaux
Huile de lin De production locale
Blanc de Zinc broyé a I'huile de lin pur Des dépdts agrées au Maroc
Peinture Vinylique ou glycérophtalique Astral CELLUCO
Vitrerie St. Gobain ou similaire
Article 33. : Textes et normes particuliers

Les travaux décrits ci-aprés seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 a 72 et 173
a 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification des produits
semi-finis est celle de FAFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et tous autres DTU et
normes frangaises publiés au 31/12/94.

Article 34 . p A sneral Pexécution d
Protection des ouvrages, appareils, etc. L'entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du Cahier
des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer a ses frais et risques les ouvrages et
appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes mesures de protection
utiles :
En particulier :
A l'extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne soient pas
détériorés par le fait de ses ouvriers.
Les carrelages, revétement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des toiles ou
papiers lors de la peinture des murs et plafonds.
Aucun dep6t d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra étre fait en permanence sur les carrelages,
dallages ou revétements.
Les dépbts temporaires n'y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les planches,
toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration.
L'usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour I'appui ou le
lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, 'eau ne pourra étre puisée a
l'intérieur de l'immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés a cet usage.
L’'usage des MC. Les cuvettes seront d'ailleurs obstruées, est formellement interdit.
- Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures)
Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications
d'impression.
L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et ceux
qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits).
- Sur les bois
Poncage trés soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage »;
Lavage a 'alcool, s'il y a lieu des bois résineux;
Rebouchage a I'enduit;
Brilage des nceuds a la lampe (ou gomme laquée);
Poncage - filage et rechampissage.
- Sur les parties métalliques
En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront regu un traitement de
surface au prozinc par projection apres décalaminage.
L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage a I'enduit, le

pongage sera trés soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ».

NOTA

- D’une maniere générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche par couche
ses interventions par la maitrise d’ceuvre.
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Si elle passe outre a cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée a réaliser pour obtenir une
meilleure qualité de travail restera a sa charge.

- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre plaqué de
0,80x1,50.

Aprés acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux :
Un pour L'entrepreneur (signé par L'entrepreneur);
Un pour BET (signé par L'entrepreneur);
Un pour le chantier (signé par L'entrepreneur et BET);
Un pour L'entrepreneur (signé par L'entrepreneur et BET);
Les couleurs retenues devront étre confectionnées en usine par le Fournisseur.
Article 36 A .
D'une fagon générale, L'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées ou attaquées par son intervention.
Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que :
Sols, carrelages;
Revétements verticaux;
Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.;
Appareils sanitaires et robinetterie;
Appareils électriques (interrupteurs, etc.);
Vitres et glaces.
Sont compris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation :
Des lits de sciture protecteurs des carrelages;
Des déchets, résultant des nettoyages eux — mémes;
Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les taches de platre, ciment et les
traces de films de mortier.
Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage) devront
étre appropriés, afin de ne pas provoquer I'altération des matieres elles-mémes, ou de leur état de surface
(poli, brillant, etc..)
Article 37,  : Mode de meétre des ouvrages (dérogation au DGA)
Peinture extérieurs, comptées a la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein.
Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés a la surface réelle.
Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au métre carré réel des grilles, et
pour les portes a la surface réelle des deux faces.
Les vitrages seront fournis et posés par L'entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies a
l'article 43-7 (calfeutrement). lls seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500 et
B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de Iésions de manutention

1L8- TRAVAUX DE CHAUSSEE

Arcticle 51 : Qualité des Matériaux pour chaussées.
La qualité de matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les
fascicules suivants :
- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement.
- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de souténement.
- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la note circulaire n°
214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPLA.
- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés a chaud.
La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme sur la mesure du VBS. Il est
en outre signalé que :
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- Les liants hydrocarbonés a utiliser des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant

- Imprégnation -CB0O/1
- GBB -BP 40/50
-EB - BP 40/50

- Couche d’accrochage - Emulsion de bitume

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type)
- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre également aux
spécifications indiquées dans la note citée plus haut.

Article 51 : Contréle des Matéri
La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC
relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :

Désignation
du matériau Qualité a contrdler Nature de I'essai Fréquence de I'essai
Matériaux - Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3
anticontaminants
Matériaux - Granularité - Granulométrie - Tous es 1000 m3
Drainants - Propreté -L.P - Tous les 1000 m3

e pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs a la propreté en sont pas effectués si
la teneur en Ca C03 est supérieur a 70%.

Arcticle 52 : C | .
Avant les travaux de mise en ceuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux,
I'entrepreneur procédera a une planche de référence qui permettra de définir 'atelier de compactage minimal
d’'une part, et d’'autre part, servira de référence pour les contrbles de compactage des assises pendant le
déroulement des travaux.

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critéres ci-apres :

GNF1

Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98%
OPM

8-2 >95%
( =écarttype) OPM
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B- ELECTRICITE COURANT FORT — COURANTS FAIBLES
Les prix de I'entrepreneur correspondent a des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du
présent document, normes, régles de l'art, etc.... et les autres documents formant le dossier marché sans que cette
liste soit limitative :

.Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations.

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des
schémas

électriques et des plans de distribution électrique.

.Fabrication en usine.

.Fourniture des différents équipements et composants.

.Transport a pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc...

.Engins de levage ou de manutention, échafaudages.

.Synthése technique entre les différents corps d'état, plans de synthése.

.Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement.

.Mise en place des protections provisoires et enlévement de celles-ci.

Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de

finition, mise en jeu, nettoyage, etc...

.Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, efc...

.Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire.

.Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier.

.Licences ou redevances éventuelles.

Impdts et taxes de toutes natures.

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrdle et de conformité.

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses
particulieres sont a considérer comme des minima et devront étre augmentées, si le résultat des calculs ou la
réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de I'entrepreneur.

Les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art, conformément aux normes, additifs, décrets, arrétés
et réglements marocains en vigueur au Maroc a la date de la remise des offres, et notamment, ceux applicables au
présent projet, et cités ci-apres :
Installations réglementées :
*C12.100-Textes Officiels relatifs a la protection contre l'incendie dans les établissements qui mettent en oeuvre des
courants électriques.
*12.200-Textes officiels relatifs a la protection contre I'incendie dans les établissements recevant le public (ERP).
*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988.

Installations a basse tension et équipements correspondants :

*NFC.15.100-Installations électriques a basse tension.
Respect des regles de I'Art :

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs
exécutions doivent étre conformes aux régles de I'Art.

Sont notamment conformes aux régles de I'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et
des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs.

Il convient également de rappeler que I'application du reglement ne résout pas tout, et que I'Art de
I'Ingénieur a un role essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.
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La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulieres) et
tout point d'utilisation aux valeurs ci-apres :
Installations alimentées par un poste client :
- Eclairage 1 6%
- Autres usages : 8%

Les installations électriques seront mises en oeuvre de maniére que soit exclue toute influence matérielle
dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du batiment.

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment :
- de limiter les conséquences d'un défaut.
- de localiser facilement les défauts d'isolement.
- de faciliter les vérifications, les essais et I'entretien.

Tous les travaux de génie civil tels que pergage, rebouchage, réservations sont a la charge du présent lot.

Dans le délai fixé aprés les notifications du marché, I'entrepreneur devra remettre les documents suivants
(3 exemplaires)
-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des cables et protection, calcul d’éclairagisme,
specifications techniques des matériels, etc...)
-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées a I'appui, comprenant :

¢ Vues en plan des installations

¢ Détails de montage.

¢ Coupes de principe de positionnement des canalisations.

¢ Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, isométrie) ;

¢ Vues en plans et coupes de synthése avec représentation de I'ensemble des

équipements (électricité générale))

-Schémas de principe

-Schémas électriques.

-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet

-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons
-Réservation dans les ouvrages en béton.

Les conducteurs, cables et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de I'U.T.E.

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir étre identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et armoires
de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matiere plastique, fixée par vis, portant la mention du circuit
protégé ou alimenté.

Les cables placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la section
du cable et du circuit alimenté.

Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et a chaque bifurcation des
tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer aprés pose des cables, sans attendre la fin du chantier.
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Toutes les installations seront livrées completes et en ordre de marche suivant le planning défini.

Le marché de I'entreprise comprend :

Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires a une bonne mise en oeuvre.

Les démarches nécessaires auprés des services publics et I'obtention des plans et documents pour la
construction du Génie Civil des postes et gaines.

.Les échantillons et prototypes qui pourront étre demandés par le Maitre d'ouvrage,le BET ou l'architecte

.Les installations de chantier qui lui sont propres.

La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée a
pied d'ceuvre.

.La main d'ceuvre et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages.

L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

.La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'a la
réception des installations.

.La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques.

Les scellements et rebouchages des trous, s'ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par
I'entreprise spécialisée aux frais de I'entreprise d'électricité.

.La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les nettoyages
en fin des travaux.

Les essais préalables a la réception et I'entretien de l'installation pendant la période correspondant au délai de
garantie. A cet effet, 'entreprise prendra a sa charge une police d'assurance qui couvrira l'entreprise entre la
période de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de
réception.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de limprécision des plans, descriptifs et documents
annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou
partie des ouvrages nécessaires au bon achévement des travaux a effectuer, et devra suppléer par ses
connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne pourra
se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot donnent
éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont & sa charge.

A la fin des travaux, I'entrepreneur fournira 'ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires dont 1
reproductible et un support informatique regroupant 'ensemble de ces documents sous forme de fichiers.

De méme l'entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les équipements
fournis.

L’entrepreneur est tenu de procéder a la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage chargé de I'exploitation du
batiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée a la fourniture par I'entrepreneur d’une attestation
du Maitre de 'ouvrage certifiant que ladite formation a été bien dispenseée.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES
L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulieres"

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particuliéres".
Selon le régime précise, les prescriptions ci-aprés doivent étre respectées.
Régime TT :

Mise en oeuvre :

- Liaison directe a la terre du point neutre de la (ou des) source.

- Liaison de toutes les masses de l'installation a une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou ces) derniére
étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis a la terre, mais pouvant néanmoins étre confondue
avec celle-ci.

Protection contre les contacts indirects :

Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 413.1.4 et 481.3.1.
Protection contre les surintensités :

Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2.

Réseau de terre :

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage a fond de fouille d'un céble en
cuivre nu de 28mm? intéressant le périmetre du batiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés a ce
conducteur les armatures métalliques des fondations, a raison d'une liaison environ tous les 20 metres, les
descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les
profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux)..

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise a la terre des
masses et d'autre part, d'assurer I'équipotentialité de toutes les masses.

Dans le cas de batiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et/ ou piquets
interconnecteés.

Conducteur de protection :

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit étre
déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de
maniere a prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet
échauffement.

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale a celle déterminée
par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs @ 5 secondes)

SP = /A racine carrée de T/dt.

I - est la valeur efficace du courant de défaut en ampére.

T - est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde.

A . est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur

de protection soit :

A =13 pour le cuivre.

dt = est I'échauffement admissible du conducteur.

Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé.

dt = 180°C si le conducteur est nu.

En pratique :
SP=S si S est inférieur ou égal @ 16mm?>
SP =16 si S est supérieur @ 16mm? et inférieur ou égal & 35mm?>.

SP=S/2 si S est supérieur a 35mm2,

49



[TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS UNIVERSITAIRE DU CENTRE DE TANGER | Appel d'Offres 14/2018

SP étant la section de conducteur de protection et S la section du
conducteur de phase.

Si la régle précédente conduit @ des valeurs de SP non normalisées, on
choisira la section normalisée immédiatement supérieure.

Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection :

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs a maximum de courant (par exemple disjoncteur), il
est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la méme canalisation que les RTconducteurs actifs
du circuit correspondant ou de le placer a proximité immédiate.

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de cables unipolaires, il est recommandé de
permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs réguliérement et tous les 25m
approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut.

Dans tous les cas ou des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une trop
forte impédance de la boucle de défaut, I'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons équipotentielles a

cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé.
Sortie de terre :

Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe
électrogéne s'il est prévu, au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les clauses
particuliéres.

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée
d'une barrette mobile pour mesure.

Depuis ces barrettes, seront raccordés toutes les mises a la terre des différents équipements ainsi que les
liaisons équipotentielles.

Mise a la terre des masses métalliques :

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés a l'aide d'étiquettes
DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées".

L'entrepreneur aura @ sa charge, la mise a la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'étre
mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988.

Généralités :
Les armoires et tableaux de linstallation seront tous congus selon le méme principe afin d'avoir une

uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-15-
100, Chapitre 558.

Ce sont des tableaux a éléments préfabriqués, en tole pliée, étanches conformément aux exigences des
locaux ou ils se trouvent.

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la méme clé (clé unique).

Réalisation :

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tole pliée 20 a 30/10 d'épaisseur
selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tole, ils seront munis de
fond métallique.

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour permettre la
fixation de l'appareillage a la demande des besoins.
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Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de ces
armoires, les portes pourront étre @ deux vantaux, a un vantail ou tout simplement constituée par un simple
portillon.

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contréle ou de commande, un profilé en
forme de "Z" et perforé sur toute sa longueur sera soudé a la fois sur la porte et le cadre dormant a proximité des
charniéres pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC” (LEGRAND.)

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront
pourvues de joints pour assurer I'étanchéite.

La rentrée et |a sortie des cables seront réalisées par presse-étoupes.

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage
d'environ 20%.

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maitre
d’ceuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur
des taquets préalablement scellés.

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boitier de fond muni de pattes a sceller permettant la mise
en place de la tblerie avant la pose de 'appareillage.

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires correspondants.

Jeu de barres :

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée sur
les tableaux majores de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant étre donnée par les sources.

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur
ferrures, soigneusement fixés sur la partie arriére des armoires au moyen d'un chassis.

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles.

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matiere isolante démontable au moyen d'outils afin
d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation.

En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les cétés de I'armoire. La barre PEN
sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le neutre.

Mise a la terre :

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée par un
symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté a une tension autre
que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis a terre par des tresses.

Céblage :

Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur.

.Bornes ou barrette de terre.

.Bornes ou barrette du neutre.

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon leurs
intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles.

Ces fils seront équipés de cosses a serrage mécanique ou sertis.

Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, contréle
et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées I'une sur un
profilé fixé sur le cadre dormant de I'armoire et l'autre sur la partie mobile.

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre I'ouverture
compléte de la porte.

Le cheminement des cables a l'intérieur de I'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées
dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec couvercles.

Les entrées et sorties de cables seront réalisés a travers des presse-étoupes.

Appareillage :

L'appareillage a installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant les ouvrages a réaliser
(clauses particulieres) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de renseignements ou peut se référer
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aux prescriptions ci-apres :

Généralités :
Les armoires ou tableaux comprendront en principe :
.Une arrivée de cables avec disjoncteur général ou interrupteur a coupure en charge.
Les différents départs seront protégés par disjoncteurs.
Dans certains cas, ces armoires peuvent étre équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le schéma
unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la composition exacte de
I'appareillage qui le composera.
Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes :
.3 ampéremeétres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase.
.1 voltmetre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre
phases et entre chacune des phases et le neutre.
L'ensemble de ces appareils de mesure, contréle, signalisation et commande sera du type encastré pour tableau.
Etiquetage et repérage :
L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites a fusibles boitiers, etc.. sera repéré a l'aide
d'étiquettes en dilophane grave, fixés par vis.
Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites a boutons, combinés, sera
également prévu sur les tableaux.
Les cables seront repérés a chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repére conventionnel du cable.
Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs des
cables de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie a bornes a l'aide de manchettes
caoutchouc STERLING ou similaire.
Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert.
Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes seront
placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié.
Protection contre la corrosion :
D'une maniére générale, toutes les parties métalliques de I'appareillage ainsi que les tdleries des blocs ou
des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons seront traités.
La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revétement antiphosphatant, deux couches
d’apprét anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique.

Sauf condition externe particuliére, les chemins de cables seront du type métallique. Les chemins de
cables dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront étre du type cables fils (chemins de
cables en fil d'acier/galvanisé a chaud).

Foyers lumineux :
1- Foyers lumineux principaux :

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’'un circuit d’éclairage, donc alimenté directement depuis

un tableau électrique.

La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend :

e Lafourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer.

¢ Lafourniture, la pose et le raccordement du cable d’alimentation depuis le tableau électrique jusqu’au foyer.

e Lafourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les foyers
supplémentaires et vers les interrupteurs éventuels.

Sauf spécifications contraires, la section du cable d’alimentation est de 3G1,5 mm? cuivre.
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2F lumi lémentaires :

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le méme circuit d'un foyer principal. Il est
alimenté, soit a partir d’un foyer principal, soit a partir d'un autre foyer supplémentaire.

La réalisation comprend :

-La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer principal ou
supplémentaire qui 'alimente.

-La fourniture, la pose et le raccordement du cable d’alimentation depuis le foyer principal ou
supplémentaire qui I'alimente (de méme section et type)

-La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire.

Foyers de prises de courant :

1-Foyers de prises principaux :

Un foyer de prises principal est le premier foyer d’un circuit de prises de courant, donc alimenté
directement depuis un tableau électrique..

La réalisation d’un tel foyer comprend :

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement a I'exception de la plinthe
électrique, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer.

-La fourniture, la pose et le raccordement du cable d’alimentation depuis le tableau électrique.

Sauf indication contraire, le cable d’alimentation est de section 3G2,5mm? cuivre.

oF le pri 16 Lo
Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit a partir d'un foyer principal soit par un autre
foyer supplémentaire.

Sa réalisation comprend :

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement a I'exception de la plinthe, depuis le
foyer qui l'alimente.
-La fourniture, la pose et le raccordement du cable électrique depuis le foyer qui I'alimente (de méme section)

1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc...seront du
type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs.

2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux a ouverture et fermeture brusque, totalement
indépendant, leur enveloppe en matiére isolante assurant une protection :

¢ Isolante dans les locaux secs (HO et H1)
e Contre les projections d’eau dans les locaux a risques (H3)

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/1, selon norme 61.303 seront munies d’une protection
éclipsable sur les orifices des prises de courant.
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4/Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, apres raccordement de I'appareil, 10cm
de longueur libre de conducteurs.

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes.
Les plaques de recouvrement doivent étre isolantes.
Si plusieurs appareils sont placés cote a cdte, une plaque de recouvrement commune sera utilisée.

S/Les appareils destinés aux locaux a risques pourront étre du type « en saillie » lls devront répondre aux
spécifications du code AF ou HE de I'article 32 de la norme NFC 15-100.

6/Les interrupteurs seront placés a 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de
recouvrement ne seront jamais a moins de 5¢cm de toute huisserie, couvre-joint ou aréte de mur.

7/Les prises seront placées a 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication particuliére.
8/La réalisation d’un interrupteur comprend :

-L'interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur .

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation

-Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l'interrupteur et les foyers lumineux qu’il commande.

-Le céble de liaison entre linterrupteur et les foyers qu'il commande (section 2x1,5mm? cuivre pour un
simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient).

9/La réalisation d’une prise de courant comprend :

-La prise de courant compléte y compris mécanisme et enjoliveur.

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation.

10/La réalisation d’un bouton poussoir comprend :

-Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur.

-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation.

-Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir.
-Le céble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm? cuivre).

Appareils fluoréscents :
Ces appareils seront équipés de leurs tubes et dispositifs d'allumage.

.Ballast Type électronique haute fréquance
Appareils compensés a cos-0,9. minimum.
.Température de couleur suivant affectation des locaux.
Bruit minimum.
Norme :
Les appareils seront réalisés conformément a la norme UTE 71.210 relative a la définition et aux essais de ballast.
lls devront répondre aux conditions d'essais du Laboratoire Général des Industries électriques avec :
.Epreuve hygroscopique.
.Mesure des résistances d'isolement.
Niveau de bruit des ballasts
.Controle de l'isolement entre spires.
Vérification des tensions a vide.
\Vérification des courants de préchauffage.
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.Mesure de la puissance et du courant fourni aux lampes.

\Vérification des tensions aux bornes du starter.

.Mesure de la puissance du courant absorbé au secteur et du facteur de
puissance.

.Forme d'onde des courants fournis aux lampes.

.Forme d'onde du courant absorbé par I'ensemble.

.Echauffement anormal.

.Essais diélectriques apres échauffement.

.Ballast : classe de température TW130.

Echantillons :

Pour permettre la coordination des différents corps d'état intéressés par la pose des matériaux et pouvoir
appreécier |'aspect esthétique des luminaires et faire des mesures d'éclairement et de lumiere, il sera demandé a
I'entreprise du présent lot, la fourniture et la pose de luminaires par zone qui serviront de prototypes.

L'entreprise s'engage, par la remise de sa soumission, a modifier certains détails pour mise en conformité
avec les desiderata du Maitre d'oeuvre et du Maitre de I'Ouvrage.

Tolerie :

Le caisson du luminaire sera réalisé en tole d'acier pliée d'une épaisseur minimale de 6/10mm pour obtenir une
rigidité suffisante.
Il sera recouvert, apres dégraissage et phosphatation, d'une peinture laquée blanche cuite au four a 180°C.

Le caisson des luminaires encastrés devra remplacer une plaque de faux plafond et sera prévue pour
permettre la fixation du luminaire sur la dalle béton a l'aide de 4 tiges filetées de diamétre 8 minimum. La fixation
des appareils sera indépendante du faux plafond sauf accord explicite du Maitre d'oeuvre et du Maitre de
l'ouvrage.

Equipement électrique:

L'ensemble de l'appareillage électrique aura un facteur de puissance de 0,9 minimum et I'effet
stroboscopique devra étre compensé.

A l'exception des tubes, aucun appareillage ni filerie ne sera visible pour une personne placée
directement sous l'appareil.

Ballast faible perte et super-silencieux (genre MAZDA ou similaire).

Eclairage de sécurité par blocs autonomes :
Réglementation :

L'installation devra étre conforme a l'arrété du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent
répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et a la norme NFC 63.800 concernant les dispositifs pour la
mise en service automatique de I'éclairage de sécurité et de panique et a l'arrété du 30 Aodt 1976.

Tous les blocs autonomes doivent étre commandés par un bouton poussoir permettant en une seule
commande de les mettre a I'état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande).
lls seront étanches dans les locaux humides.

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé inviolable.

Réglementation :

L'installation devra étre conforme a l'arrété du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent
répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et a la norme NFC 63.800 concernant les dispositifs pour la
mise en service automatique de I'éclairage de sécurité et de panique et a l'arrété du 30 Aodt 1976.

Tous les blocs autonomes doivent étre commandés par un bouton poussoir permettant en une seule
commande de les mettre a I'état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande).
lls seront étanches dans les locaux humides.

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé inviolable.
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Constitution des blocs autonomes :
Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. lls se composeront de :
.1 boitier en matiere plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie » « sortie de secours » ou
fleches (suivant les utilisations).
.1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur.
.1 systeme de charge automatique avec relais de tension.
.1 relais a manque de tension.
.1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une durée d'une heure et demi-
.1 dispositif de mise au repos a installer a proximité du tableau divisionnaire concemé.
.1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées a haut rendement lumineux et a grande durée de vie.
Distribution :
Identique a la distribution éclairage.
Interdiction absolue d'effectuer des dérivations a l'intérieur des blocs.

Vérifications des connexions :

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire a la vérification de serrage de toutes les

connexions et fournir une déclaration sur 'honneur attestant la bonne exécution de I'opération

Equilibrage des phases :

L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret. L'entrepreneur
devra procéder a cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une déclaration sur 'honneur attestant la
bonne exécution de I'opération.

C- PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

- Réseaux hydrauliques.
- Réseaux d’Armoires incendie armés (RIA) ENCASTRABLES
- Fourniture et pose d’extincteurs appropriés aux risques.

Article 76 ; SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION INCENDIE

Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets des réglements
de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public.

Canalisations

Les canalisations transitant dans les locaux a risques particuliers d'incendie doivent étre en métaux ou alliage dont
le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée a |'étain n'est permise.

Les canalisations doivent étre peintes conformément aux teintes conventionnelles des tuyauteries (NF x 08 -100)
Branchements :

Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, a l'intérieur de
I'établissement doivent étre indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie.

Moyens de lutte contre I'incendie :
R.LA.

(Norme NF 61.950).
Les robinets d'incendie armés doivent étre placés dans des armoires encastrées en tdle galvanisée peinte en
rouge, et situés le plus pres possible des locaux a protéger.
La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars
Extincteurs
lls seront de type a eau pulvérisée ou au CO2.
Tous les extincteurs seront conformes a la réglementation Frangaise
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CHAPITRE 1lI

MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
A- GR VRE

Nota pour tous les lots du présent marché :
Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés a titre de
référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires.

- Mode d’exécution et d’implantation des travaux
Implantation et nivellement des ceuvres

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis a L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui.

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; Aprés
acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et I'entrepreneur adjudicataire des travaux fera
limplantation du projet a l'aide des dessins du projet , par un géometre agréé, soumis a I'approbation de
Architecte.

La pose des repéres scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par I'entrepreneur, mais il sera
tenu d’en demander la vérification au maitre d’ceuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout
commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procés-verbal de réception. Toute erreur constatée
apres vérification, ne déchargera pas I'entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiére. L’entrepreneur est
tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs
matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les piéces écrites qui lui ont été notifiees. Le sol fini
sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d'implantation.

Description des ouvrages

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II.

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées,
bouchements, encastrements, ajustages et de fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci-

aprés, suivant les régles de I'Art.
- Terrassement

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas,
immondices, terres, plantation (avec I'approbation de I’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au
nivellement général du terrain sur I'emprise des batiments et abords directs. Cette sujétion sera comprise
dans les prix unitaires des fouilles.

- En pleine masse :

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra
comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour
fouilles, soit en déblais, soit en évacuation.

- Enrigole :

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par I’Architecte et I'lngénieur de béton
armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront 'objet d’'un procés-verbal de
réception. Aucun travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant 'accord écrit de I'Architecte et du
B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par I'Architecte.

Les prix de réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlévement
des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient étre rendus nécessaires. L'enlévement
des déblais, leur mise en remblais étant comptée a part. Les fouilles seront payées au métre cube théorique,
mesures prises au vide de construction, sans majoration pour fagon de talus et foisonnement, et suivant
plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture
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PRIX N°A1- DEMOLITION DE VRAGES EXISTANTS Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLI
Ce prix comprend la démolition des mini ouvrage existants, les murs en magonnerie, décapage des enduits,
sans plus-value, le blindage et I'utilisation des engins mécanique y compris, tous ouvrages (bois, métal et
autres), le transport, le chargement, le déchargement et I'évacuation de débris et des gravois aux décharges
publiques et toutes sujétions unitaire et ceci, par application du DGA

Ouvrage payé, a 'EnSembIe, QU PriX.........oooeeeeeiiioiiiiei it N°A1

PRIX N°A2 — FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN

Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou a la main, les déblais étant mis en dépot
et seront regles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux.

Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain
(décapage de la terre végétale, enlevement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus divers, sur
toute la surface du terrain, évacuation des déblais a la décharge publique) et autres.

Ces fouilles seront payées au métre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au Metre CUDE, AU PriX ........cooiuurriiiieiiiiiii e N°A2

PRIX N°A3 — FOUILLES EN TRANCHEE EN PUIT

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maitrise de chantier sur la base des
plans remis par I'Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront
l'objet d'un procés-verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou magonnerie ne sera entrepris avant
I'accord de la maitrise de chantier. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées.

Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en
présence de la maitrise de chantier et B.E.T.

Ouvrage payé au métre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris toutes
sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient étre rendus nécessaires,
non compris chargement et transport.

Ouvrage payé au MEtre CUDE, AU PriX ........coiiiiiiiiiiieiiiiiiii et N°A3

PRIX N°A4 — APPORT DE TOUT VENANT SELECTIONNEE ET COMPACTEE

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.31% d’apport de carrieres agrées
par le Maitre de I'oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de maniére a éviter,
toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit
poussé a refus. La correction des « flaches » devra étre obtenue apres repiquage préalable du tout venant.
Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le
cylindrage sera poussé jusqu'a ce que la fondation n'accuse plus de déformation sous le passage du
cylindre. Le maitre de I'ceuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement a la réception de cette couche de
fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes
prescrites. La densité séche du « tout venant » en place aprés comptage devra étre au moins égale a la
95/100 de la densité seche de I'essai « Proctor » modifié.

Ouvrage payé au metre cube réel, aprés compactage, y compris fournitures, chargement, transport,
déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’ceuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au metre CUDE, AU PriX ....vviiieieeieeee e N°A4
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PRIX N°A5 — MISE EN REMBLAI EVACUATION

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais apres essais et analyse par le laboratoire a la
charge de l'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives pilonnées
de 0,20m si les résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris chargement,
transports et déchargements aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre. La terre végétale sera conservée et
stockée a un emplacement désigné par le Maitre d’'ouvrage. Les déblais en excédent seront évacués aux
décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage payé, au métre cube réel,
terrassé non foisonné.

Ouvrage payé au Metre CUDE, AU PriX .......ccoiiiuiiiiriiiiiiiiii et N°A5
PRIX N°A6 - BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé pour semelles,
longrines, voiles, béton banché, efc. ... Il sera exécuté en béton BS de 0.10 m. d'épaisseur en débordant de
chaque c6té des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de réglement comprend, le coffrage des
joues, le damage et toutes sujétions de mise en ceuvre. Ce béton de propreté sera payé, pour une épaisseur
de 0,10m, au metre cube théorique des plans de béton au prix

Ouvrage payé au MEtre CUDE, AU PIIX ...vvvvvrrieririiiiiiie e e e e e et N°A6

PRIX N°A7- GROS BETON
Exécuté en béton B4. Il sera mis en ceuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le remplissage des
massifs sous longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque c6té des ouvrages suivant

plans du bureau d'études. Il sera payé au métre cube théorique des plans de béton armé, compris coffrage et
toute sujétions.

Ouvrage payé au MEtre CUDE, AU PriX .......ccoiiiiiiiiiiieiiiiii et N°A7

PRIX N°A8- HERISSON EN PIERRE SECHES

Sur les terres pleines, aprés compactage et égalisation, il sera posé a la main verticalement un hérisson de
0.20m, épaisseur (aprés compactage) en pierres cassées. Le tout sera dame, arrosé, égalisé et fortement
compacté. Ce hérisson sera payé au metre carré, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre CAre, AU PriX .........oouvrrrieeeriiiiiiie et N°A8
PRIX N°A9- DALLAGE EN BETON ARME Y/C ACIERS

Sur le tout venant, il sera appliqué un dallage en béton N°2, dosé a 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du
béton, d'une épaisseur de 0.15m. Aprés compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera menue
d’armatures de grillage, conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend :

- la préparation du fond de forme,

- Fourniture et pose de Film de polyane échantillon a approuver par la maitrise d’oeuvre

- la fourniture et mise en ceuvre du béton et des armatures

- le pilonnage et le damage de la forme du béton de fagon a avoir une surface plane parfaite.

Ce dallage sera payé au métre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, sans plus-value pour fagon des
gradins, marche, paliers, et rampes.

Ouvrage payé au MEtre Carré, AU PriX .....cceeeeeeeeeeeee ettt ereseaeae e ersssaneneees N°A9
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Béton pour béton armé en fondation

Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle, linteaux,
paillasses, efc...), seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré et prévibré. lls comprennent le coffrage,
le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en ceuvre a toutes profondeurs et
hauteurs. La fabrication exclusive aux engins mécaniques. Le dosage a l'aide des caisses. Les essais
granulométrie et de résistance, I'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, I'addition éventuelle de plastifiant
ou hydrofuge, suivant avis de I'Architecte, recoupement des balevres, huile de décoffrage, etc.. y compris
toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et de murs en béton banché, L'entrepreneur
devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 d'octobre 1975, notamment en ce qui concerne le
réagréage qui est a sa charge et compris dans les prix unitaires de béton. Ces mémes prescriptions sont

applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au brut de décoffrage.

Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer la liaison de ces derniéres;
aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de réglement comprend également toutes sujétions pour parties
courbes, pentes, formes irréguliéres. Joints en poly ester de toute dimension (Par exemple. Volite, arcs, moulures, etc.
...).les essais de granulométrie et de résistance, I'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du B.E.T.

Les bétons seront payés au métre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par le bureau
d'étude.

PRIX N°A10- BETON EN FONDATIONS POUR T VRAGE

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou filantes,
poteaux, poutres, chainage, longrines, et voiles, payé au métre cube, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre CUDE, AU PriX ....vvviveiieeeeeee e N°A10

PRIX N°A11- ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATION

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés a
L’entrepreneur, qui devra en outre :

Les fils de ligature

Les aciers de montage

Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (a enfiler sur les
cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne)

Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures

Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés,
établis par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les
longueurs au poids théorique des regles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils
de ligatures, tolérance de laminage, etc. ..., toutes ces sujétions sont a prévoir dans le prix unitaire et ceci,
par application du DGA

Ouvrage payé, au Kilogramme, @U PriX.........oouverrrreeeriiiiiiie et N°A11

Béton armé en élévation

Pour tous les ouvrages en béton armé au dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres,
dalles, linteaux, voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avant réaliser en B2

. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage a la demande de I'Architecte. Aucune plus-value ne sera
prise en compte pour cette sujétion, par conséquent L'entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix
unitaires.
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PRIX N°A12- BETON EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteau, raidisseurs, poutres,
chainage, linteau, pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée voiles, etc., payé au metre
cube, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MEtre CUDE, AU PriX ........coiiiuiirriieiiiiiiiii e N°A12

PRIXN° A13- ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés a

I'entrepreneur, qui devra assurer en outre :

- la fourniture, la fagon et la pose des aciers

- les files de ligature

- les aciers de montage

- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (a enfiler sur les cadres,
prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne)

- les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures

- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs
au poids théorique des régles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de
ligatures, tolérance de laminage, efc....

Toutes ces sujétions sont a prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA

Ouvrage payé au Kilogramme, @U PriX .......cceeeeeeeieiiiiiiiiiiiieiiiieee e et N°A13

Doubles cloisons

Elles seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de "S" et
ce a raison d'un fer tous les métres carrés de cloisons. Ces doubles cloisons seront payées au métre carré,
quelles que soient leurs espacements, compris liaisons, tétes de doubles cloisons verticales ou obliques en
briques ou en béton, ébrasement et toutes sujétions.

PRIX N°A14- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES (2 x 6TR

Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une cloison
intérieure en briques creuses de 6T.

Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L'entrepreneur exécutera un linteau en béton.
Ce dernier peut étre préfabriqué. Les linteaux doivent étre armés et déborder de chaque cété d’au moins 20
cm.

Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des
épingles en acier doux galvanisé de diametre 8 disposés tous les metres en hauteur et en longueur. Ces

travaux n’entrainent aucune plus-value, ils doivent étre compris dans les prix unitaires au métre carré.

Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des épingles en fer galvanisé
de diamétre 6 au minimum disposés en quinconce tous les métres. Ces briques seront posées a joints décalés et hourdées au
mortier n : 1.'Y compris linteaux et appuis en B.A suivant le détail de BET. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-
dessus de toutes ouvertures, nervure , retour de cloisons , tétes de doubles cloisons, traversées de cloisons y compris
fourreaux raidisseurs en B.A horizontaux ou verticaux suivant le détail de BET si nécessaire, retour de la cloison extérieure
pour former jambages des ouvertures, tétes de doubles cloisons et toutes sujétions de mise enoeuvre.

Ouvrage payé au MELre CAre, AU PriX .........oouvrrrieeeriiiiiiie et N°A14
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PRIX N°A15- MACONNERIE EN AGGL EP 20 CM

Murs en agglomérés creux de ciment vibré de premiére qualité, exécutés suivant les indications ci-avant et le
DGA, dont le choix est a soumettre au Maitre d’ceuvre, épaisseur 20 cm, hourdés au mortier de ciment M1. Les
joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage, y compris toutes sujétions d’exécution conformément
au plan d’architecte.

Ouvrage payé au metre carré réel, tous les vides et ouvrages divers déduits compris toutes sujétions
d’exécution,

Ouvrage payé au Metre Carré, AU PriX .......ceeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiie e eeerereaeees e ereseenes N°A15
PRIX N°A16- CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS

Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur.

Ces briques seront posées a joints décalés et hourdés au mortier no1.

Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux suivant le détail de BET si nécessaire, traversées de cloisons y
compris fourreaux linteaux appuis en BA suivant le détail de BET si nécessaire horizontaux ou cintrés de toutes dimensions,
au dessus de toutes ouvertures, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au MELre CAre, AU PriX .........oovvrrrieeeriiiiiiie e et N°A16

Enduits

Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussiéres, platre, huile,
etc.), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de I'enduit. Au cas,
ou cette derniére condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser le
subjectile. Le support sera au préalable humidifié a refus, en plusieurs fois, et ce, un quart d'heure d'intervalle
la face a enduire suivant l'article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des bétons au méme nu,
ou lorsque les supports seront douteu, il sera posé un grillage galvanisé a fines mailles de 20mm recouvrant
de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution des enduits.

Aucune plus-value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté a l'exécution
des arréts des enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou
selon indication des plans d'architecture.

L'arrét de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera a I'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une baguette
de 0.02m de large et d’'une épaisseur égale a celle de I'enduit. Les arréts ainsi obtenus devront étre franches
et parfaitement rectilignes. Apres achévement, les enduits extérieurs et intérieurs devront étre homogénes,
présenter un aspect régulier, sans gergures ni souffres, et en appliquant une régle de deux metres sur sa
surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm. L'épaisseur des enduits,
compris crépis, devra étre au moins égale a QUINZE (15) millimétres.

PRIX N°A17- TRAITEMENT DES FISSURE R MURS ET PLAFOND

Ce prix comprend :

- grattage d’enduit intérieur et extérieur sur murs et plafonds ou sur couronnement d’acrotére existant ;

- traitement des fissures en procédant au piquage en saignée des fissures et la reprise d'enduit grillagé au
mortier batard. Le repiquage d'enduits sera exécuté au marteau et au brin ces enduits de 15 mm seront réalisés
en deux couches.

- une dégrosse de 1 cm d'épaisseur avec parement rugueux ;

- un enduit de finition de 5mm d'épaisseur au mortier dosé de 300 kg de ciment CPAZ 325 par métre cube
gaché avec du sable finement tamisé. Exécuté soigneusement jusqu’a apparition de la magonnerie existante.
ylc évacuation a la décharge publique.

Ouvrage payé au MEtre Carmé QU PriX © ....ovveeereieeee et es e N°A17
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PRIXN° A18- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD

Pour fagades de tous les béatiments suivant plans, sur tous les éléments de facades ne comportant pas de

revétements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme suit :

1 - Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée a500 Kg de
ciment CPJ 35, afin d'améliorer I'accrochage.

2 - Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de:

- 50 % de grains de riz tamisé a 3/15.

- 50 % de sable de mer.

- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35.

3 - Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bien fini.

La surface obtenue devra étre d’apparence réguliere et unie et plane telle qu’une régle de 2,00 m de
Longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’'une profondeur
supérieure a 0,01m.

CE PRIX COMPREND LES BAGUETTES D’ANGLES ET LES JOINTS CREUX

Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arétes, arrondis, retour de tableaux, voussures et
petites surfaces, cette sujétion est a prévoir dans les prix unitaires d'enduits, ouvrage calculé au m?
réellement exécuté, tout vide et ouvrages divers déduits.

Ouvrage payé au MELre CAMe, AU PriX .........oouurrrreeeriiiiiiie e e et N°A18

PRIX N° A19- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits seront
exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par I'Architecte, au mortier N°5, la couche de
finition sera parfaitement dressée et frotassée, préte a recevoir une peinture

Cet enduit sera payé au métre carré compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre Care, AU PriX .........oovurrrieeeriiiiiiie et N°A19

PRIX N°A20- TR ELLEMENT DIVER

L’exécution des trous et scellements divers y compris la pose des cadres en bois, les cadres métalliques, les
grilles, de toutes dimensions, de toutes épaisseurs et surfaces, comprendra fagon de trous, pose, calage,
mise d'aplomb, scellement, calfeutrement raccords, fournitures et mise en ceuvre. Ces travaux seront
évalués, groupés a l'unité, compris main d'ceuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au forfait, aU PriX...........cooeiieiiiiiii s N°A20

PRIX N°A21-TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

En parties verticales ou horizontales et sur fagade, étanchéité des joints de rupture et de dilatation de 5¢cm
par joint genre "TIOKOL" ou équivalent aprés vidage du polystyréne ou de béton, vidage des arétes et
dépoussiérage des lévres.

Les joints verticaux a l'intérieur des locaux seront habillés par un couvre joint en aluminium (modéle a
soumettre pour approbation a la maitrise d'ceuvre). Cette sujétion devra étre comprise dans le prix.

Les joints horizontaux & l'intérieur des locaux : l'opération consiste a nettoyer les Iévres du joint, application
d'une résine siliconée genre "TIOKOL" ou équivalent, application d'une feuille de plomb de 3mm d'épaisseur
soufflée avec 10cm de débordement de part et d'autre du joint et application d'un couvre joint en inox, ou en
laiton au choix de I'architecte.

La fourniture et mise en ceuvre du joint Water stop, entre les différents blocs, séparés par des joints de
dilatation. L’entrepreneur devra au préalable présenter a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre les documents
techniques et certifications relatifs au joint proposé, y compris fournitures, mise en ceuvre et raccords.
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Ouvrage payé au metre linéaire suivant :
a [Traitement de joints de dilatation a l'intérieur au prix............cccoovvvvvviinnnennn, N°A21- a
b /Traitement de joints de dilatation pour fagade au prix.............ccccccvvvvvvnnnnnee. N°A21-b

B- ETANCHEITE

L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, a compter de la réception provisoire, de I'étanchéité
compléte, contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux. Cette garantie
comprend la remise en état de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mémes produits que ceux
qui ont servi a |'établissement de I'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au moins équivalente
préalablement agréée par I'Architecte, ainsi que la réparation des dommages causés a la construction par les
infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dés la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par
I'‘Architecte et prendre toutes dispositions utiles.

GARANTIE
La garantie est fixée a DIX ANNEES (10) pendant lesquelles 1'entrepreneur devra faire a
ses frais toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de
la qualité des matériaux et des fournitures.

Ce prix comprend le décapage du complexe d’étanchéité, et étanchéité de relevés existants, gargouilles et
crapaudines aux endroits indiqués par la maitrise d’ceuvre, y compris I'évacuation a la décharge

Ouvrage payé au MEtre Carre QU PriX........cceeeeeeeeeeeeeeiee ittt e s s e e e eaensnnaenaens N° B1

PRIX N°B2-REPRISE DES ACROTERES Y/C FACON DE NEZ D’ACROTERES

Le prix comprend la réfection soigneuse des acroteres jugé veétuste y/c fagon de nez d'acroteres, suivant
indications et prescriptions du BET, la formation de la gorge a talon arrondi, qui sera exécutée avec lemortier,
et remontera sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu’a l'arrét de solins. La mise en oeuvre de I'arrét solin et
larmiers, Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement des acrotéres.

Ouvrage payé au metre INEAIrE, QU PriX.........coeeieiiiiiiiiiiiiiieie e eaaeaenees N°B2

PRIXN°B3 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Forme fractionnée en béton dosé a 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces a étancher sans aucune
couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm et
seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait des
eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au metre carré de surface comptée entre murs
d’acrotére,

Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur doséee
a 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir 'étanchéité. Ouvrage payé au métre carré
de surface comptée entre murs d’acrotére,

Ouvrage payé au MEtre Carré, AU PriX .....cceeeeeeeeeeieeiiiiiiiiirire e e e ee e N° B3

PRIX N° B4- COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE SBS AUTOPROTEGE POUR TERRASSE
Toutes les terrasses non accessibles Le complexe devra avoir un classement minimal F4.13. T2 Toutes les
terrasses seront revétues par une étanchéité bicouche du type SBS autoprotégée, systeme semi-
indépendant ayant un avis technique en cours de validité. La pose sera exécutée conformément a l'avis
technique et aux recommandations du fabricant Il sera est composé de :
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-1 couche d'imprégnation a chaud a base de bitume de 1.50 KG/M2
- 1 Pare-vapeur
-1 couche en bitume élastoméres SBS 2mm.
-1 couche en bitume élastoméres SBS 3mm autoprotégé soudable.
Le recouvrement des différents plis se fera a joints sur 10cm au moins soudées au chalumeau.
Prix compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
L’étanchéité sera exécutée suivant les régles de I'art et devra avoir le poids réglementaire. Des échantillons
seront prélevés au choix du BET, BC ou larchitecte pour vérification. Les rebouchages en couches
d’étanchéités de ces échantillons seront a la charge de I'entreprise
Les produits utilisés doivent bénéficier d'une technique favorable et des agréments des assureurs.
Ouvrage payé au metre carré de surface (vue en plan) entre murs d’acrotéres

Ouvrage payé au MEtre Carré, AU PriX ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeieiiebieetaee e ereseaese e snsnseeeneees N°B4

PRIX N°B3- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES

Les gargouilles de tous diamétres au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 3 mm
d’épaisseur, avec platine en plomb de 60x60cm pour les diamétres supérieurs a 140 et de 50x50cm pour les
diamétres au-dessus et manchon s’emboitant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de descente Y
compris crapaudine en fil de fer galvanisé.

Les gargouilles seront placées suivant les régles de I'art. La pose comprendre un feutre 27 S supplémentaire
collé au bitume a chaud sur le premier feutre et soudé sous la buvette de la gargouille avec un débordement
de 10cm sur le pourtour, le reste de I'étanchéité venant ensuite s’appliquer sur 'ensemble,

Ouvrage payé a l'unité fourni et raccordé a la chute y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution.
Ouvrage payé a PUNItE, @U PriX .......cooiiiiriiiieeii it N°B5

PRIX N°B6- ETANCHEITE MULTICOUCHE AUTOPROTEGE SUR RELEVE

L'étanchéité des relevés sera en principe de méme type que les surfaces correspondantes et remonteront
impérativement jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum.

Payée au métre linéaire, y compris fournitures, mise en ceuvre et toutes sujétions

Ouvrage payé au metre INEAIrE, QU PriX ......vvvurrrrrriiieeeeeeieeee e e e e e e e N°B6

C- MENUISERIE, ALUMINIUM, METALLIQUE

PRIX N° C1-FOURNITURE ET POSE D'UNE COUPOLE POUR VERRIERE.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’une coupole pour verriere et dépose de I'existante suivant les

caractéristiques suivantes :

« Structure de I'abri : En Aluminium laqué blanc démontable ou profilés en acier creux laminés a chaux

* Plancher de I'abri : En panneau sandwich de 4mm d’épaisseur prélaqué blanc/Vitrage de 6mm

* Parois de : En vitrage d’épaisseur 6 mm
+ Fixation au sol de I'abris : avec platine, boulons et chevilles métalliques, et éventuellement avec résine de
scellement.

* Etanche aux eaux pluviales ;

* La structure de I'abri doit étre congue de telle sorte a faire face aux conditions climatiques du site.

Ouvrage payé au MELre CAME, AU PriX ........oovvrrriieeiiiiiiit e e e sttt N°C1
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D- ADUCTION EAUX POTABLE-PLOMBERIE SANITAIRES

PRIX N° D1-CANALISATION EN TUBE PEHD 16bars

La Fourniture et la pose de tube en polyéthyléne PN16y compris coupes, chutes, et pieces auxiliaires de montage
Té coudes et sortie de sol.

Ces canalisations seront enfouies dans le sol, encastrées dans cloisons ou dans béton avec éléments de fixation
(colliers) et sortie de sol.

Pour les canalisations enterrées dans le sol le prix inclura les terrassements (minimum profondeur de 80cm), le
grillage avertisseur, remblaiement et compactage.

Toutes les fournitures doivent étre de 1er choix et approuvées par la maitrise d'ceuvre.

Ouvrages payés au metre linéaire, Décomposition comme suit :

I 5 LT SO D1-a
o N 23RO D1-b
Lo 51 LT SO D1-c
A= DNAO.......ooooeoeeeeeeecce s D1-d
LR oV 7 3OO Dl-e
N 1 N1 OO D1-f
O DN20.......oooooeeeeeeeeeeeeecee s D1-g

PRIX N° D2-VANNES D'ARRET SOUS REGARD :

Les vannes d’arrét doivent étre d’excellente qualité (bille/Téflon) avec pression de service minimale de 16 bars.
Elles seront placées au départ ou au milieu des canalisations d'alimentation principale et secondaire selon les
indications du BET, aprés chaque piquage. Elles seront de série forte. Exécuté en matériaux adéquat avec les
canalisations en polyéthyléne mises en place. Elles doivent étre a passage direct, raccordés aux canalisations de
toutes dimensions, y compris tous accessoires de raccords, union pour montage et démontage et toutes sujétions
de fourniture et de pose.

Il est compris dans les prix la fourniture et pose des vannes, la réalisation des regards de 40 cmx40 cm visitable en
béton banché, coffré intérieurement en parement fin. lls comporteront les feuillures nécessaires au logement des
tampons de fermeture en béton armé inscrit dans un cadre en corniere métallique en acier galvanisé y compris un
anneau de levage rabattable s'encastrant parfaitement dans le tampon. Les parois reposeront sur un radier de
0,15 d'épaisseur débordant de 0,10 de paroi.

Ouvrage payé a I'ensemble. Décomposition comme suit :

A= DINDO....oooooee oo seeses e eeseessee e D2-a
D= DNT5 oo eeeses s ses e eeeses e D2-b
Do 5 N1 RS D2-c
I ) N1 OO D2-d
P 5 N 5 3 D2-e
Y3 3 13O D2-f
Dol 0]\ R D2-g
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PLOMBERIE SANITAIRE :

PRIX N°D3. TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20

La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN16- de marque ARIETE ou similaire jonction par poly
fusion.

Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée.

Supportage et fixation par systtme MUPRO ou similaire.

L'ouvrage comprend I'assemblage, les fourreaux, la mise en ceuvre, le supportage, raccords PVC/PPR
—PEhd/PPR - PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les purgeurs et les essais.

Ouvrage payé au metre linéaire. Décomposition comme suit :

A/ PPRPN20 D20 ... D3-a
DIPPRPN20T25 ... D3-b
C/PPRPN20 D32, D3¢
A/ PPRPN20 D75, ..o D3-d

PRIX N°D4, ROBINET D'ISOLEMENT

Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrét rainurée de marque SOCLA, BUGATTI ou
équivalent en bronze ou en fonte de type a bille de commande 1/4 de tour a visser jusqu'au diamétre 50 et a
opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, calorifuge par coquille en polyuréthanne,
peinture de protection anticorrosif, essais et toutes sujétions.

Ouvrage Payé a l'unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose

AL DN 7D e e D4-a
D DN 2. D4-b
PRIX N°D5, APPAREILS SANITAIRES

a- WCA LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE

Installation compléte de siege W .C a la turque en porcelaine de marque VITRA gamme ARKITEKT, y compris :

1 siphon en fonte brut, les raccordements en eau et en évacuation et tous accessoires de pose et toutes sujétions
de fourniture, pose.

OUVIAge PAYE @ TUNITE. .. .eeeiiiiieeee e D5-a

b - WC a I'anglaise

Fourniture et pose d’un ensemble de W.C a I’Anglaise comprenant :

Un W.C avec réservoir de marque ROCA de couleur blanche série GIRALDA référence PO0000040 ou équivalent.

Un mécanisme de chasse robuste et silencieux de méme marque ou équivalent. Le fonctionnement sera a poussoir.

Un abattant double en thermo dur démontable de méme marque.

Un robinet d’arrét équerre en %x3/8 avec rosace chromée de marque SCHELL ou équivalent.

Pose et raccordement de tube en polyéthyléne réticulé pour EF de #13/16 depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris
raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre % de tour de marque ARCO ou équivalent et ayant les mémes
caractéristiques y compris rosace.

Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.0100 depuis le siphon de I'appareil jusqu’a la premiére culotte
de chute ou regard, y compris pieces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Une douchette.

Nota :
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Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.

Les appareils sanitaires devront étre protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par
I'Entrepreneur du présent lot sans plus value.

Des rosaces chromées seront placées a la sortie de chaque tuyauterie encastrée.

Ouvrage évalué a I'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par pistolet et toutes
autres sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage Payé @ PUNITE..........ooii et D5-b

¢ /LAVABO A VASQUE
Ce prix rémunere la fourniture et la pose d'un lavabo vasque encastré par-dessus selon les regles de l'art. de
marque Jacob Delafon type OVALE DESSUS E1273, ALLIA ou équivalent.
Ce prix comprend :
- une lavabo vasque encastré en porcelaine en blanc.
- 1 Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint d’écrou, joint de bride, écrou
rondelle.
- 1bande a grille et vidage.
- 1siphon pour lavabo de marque viega ou similaire.
- rosaces assorties.
Ce prix comprend également les raccordements a l'alimentation et a I'évacuation en tube PVC 40 y compris

pieces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
OUVIage PAYE @ TUNITE. ..ot e e e e e e e e D5-c

{/ Miroir de laval
Glace de 6 mm d’épaisseur de saint Gobin ou similaire.
- Peinture argentée.
- Glace montée sur panneau en contre plaqué marin.
- Fixation par des attaches et vis invisibles en inox
- Pose adhésive par scotch 2 faces spéciales miroir

(Documentation et échantillons a fournir) y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé alUnité............ccovvvviiiiiiieeeeeee e e e D5-d
P ier hygiéni
Ce prix rémunere la fourniture et la pose d’un porte papier hygiénique.
Marque : INDA, MEDICLINICS ou similaire.
Y compris chevilles de fixations, vis en inox et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage Payé @ PUNITE. ........oooiiiiiie e D5-e

PRIX N°D6. CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC:

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire
passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte
SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire.

Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire.

Il sera prévu un tampon de visite a chaque branchement ou changement de direction.

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.

Ouvrage payé au metre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes,
percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diametres
suivants
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AIPVC @ A0/50 ... D6-a
DIPVC @ 75, D6-b
CIPVC @ 1007110, ...t D6-c
A/PVC @ 200........ i D6-d

PRIX N°D7. CHUTES EN FONTE :
Les chutes EP seront en FONTE, marque. SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou

similaire.
Supportage et fixation type MUPRO ou similaire.
Ouvrage payé au metre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes,
percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les diametres
suivants :

SFONTE @ 200...... et e et e e e e e et e e e e e e e a e e e e e e D7

E- ELECTRICITE

Ce chapitre ne définit que I'étendue de la prestation de I'entrepreneur et le mode de réglement des ouvrages.
L’entrepreneur est tenu de lire attentivement les clauses générales qui définissent pour chaque partie de I'ouvrage
de maniére claire aussi bien la description des fournitures que les limites de la prestation.

Seuls les ouvrages non décrits par les clauses générales sont détaillés par les clauses particuliéres.

Tous les prix, sauf indication contraire, comprennent la fourniture, le montage, les raccordements, les essais et la
mise en service, y compris tous accessoires et sujétions.

PRIX N°E1-CABLE ALUMINIUM DE LA SERIE U1000ARO2V :
Le présent prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de cables basse tension pour
I'alimentation entre I'armoire de répartition située dans le local de poste transfo et le tableau électrique
secondaires de l'université.

Ces cables de liaison seront des Cables Aluminium de la série U1000ARO2V et seront posés dans des
Tube annelé double paroi de différent diamétre « article 3 »

lls seront raccordés a leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés.

Les cables doivent repérer au niveau de tous les regards.

Ouvrage payé au métre linéaire selon la décomposition suivante de cable fourni, posé, y compris toutes les
sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

A-CADIE @ IX240 MMttt ettt st s ettt sttt st e ares El-a
D-CADIE de 1X185 MM?Z...oiiiieiiceet ettt sttt sttt e s st ses s sas e s sran El-b
Lot O o [=3e L= 4 K 0 12 Y2 1 TR El-c
d-CAble de IX120 MMZ....cuoiiii ettt sttt st st e eas st st bes s s ene s El-d
€-CADIE dE 1XO5 MMZ.....eoiiiiee ettt st sttt st st s e sae st s aes e e seeenns El-e

PRIX N° E2- PROTECTIONS :
Le présent prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de I'appareillage de protection dans les

coffrets électriques :

Les disjoncteurs NS250 seront installés dans I'armoire de répartition située dans le local du poste transfo.
Les interrupteurs sectionneurs INS250 seront installés dans les tableaux électriques secondaires.
L’appareillage de protection doit repérer a l'aide d'étiquettes en dilophane.

Ouvrage payé a l'unité selon la décomposition suivante :

a-disjoncteur NS250NTM250D........cciiiiiirieereeeieerrecreeeee e ereaereesreeesbeessessaessnssesseesnsenss E2-a
b-disjoncteur NS250NTIM200D.......ccccuveirieiirieeeerieriieesre e ereeeeeseesseseessessesseessvessaesssones E2-b
c-Interrupteur sectionneur Interpact INS250-250A .......ccoooireeeieeeciee et e E2-c
d-Interrupteur sectionneur Interpact INS250-200A ........cooveevreeiveecreenrnrennreerereeneeeenes E2-d
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PRIX N°E3-TRANCHEES EXTERIEURES ET REGARDS :
a Tranchées :

Exécution des terrassements sans plus-value éventuelle pour travaux dans I'eau ou dans le rocher ainsi
que le remblai, le pilonnage et I'enlevement de I'excédent aux décharges publiques.
Les fouilles seront de profondeur de 0,80m ou 1m pour les canalisations électriques et de 0,50 m pour le
téléphone /informatique et de largeur de 0.40m pour un circuit, 0.60m pour deux circuits et 0.8 pour trois
circuits, y compris :

- Lesfouilles pour des regards de tirage et massif des mats pour I’éclairage extérieur.

- Un it du sable de 0.10m

- Le remblayage en sable fine sur 0,10 m de hauteur (@ de PVC+0.1m), aprés la pose des tubes PVC ou
cables armés ou des tubes annelés.

- Leremblayage par couche de 20 cm apres le tamisage, |'arrosage et le compactage soignés des fouilles.

- Grillage avertisseur de couleur conventionnelle (rouge pour I'électricité et vert pour la téléphonie et
informatique)

- Le chargement et I'évacuation a la charge publique des déblais excédentaires

- Le détournement et I'’épuisement des eaux de toutes provenances

- Essais de laboratoire suivant les fréguences réglementaire.

Ouvrage payé au metre cube pour I'ensemble des réseaux y compris le grillage avertisseur (de couleur
conventionnelle) et toutes sujétions comme suit :

=Y 0 Vol a L= Y= ¢ 1 o TSRS RPPRRR E3-a.1
2-TrANCNEE 08X LM ettt ettt et e et te e e et teeee et aeseesaresesseeeesstaessssasesneeen E3-a.2
3-TranNChEe 0.50X0.80M....eeiiiieeie e et eee e teeee e s eee et aeeeeseeaesseteseesseaeeeenssnennss E3-a.3
b. Regards :

Regards en béton armé avec tampon amovible.
L’'emplacement des regards sera indiqué sur les plans d’exécutions.
Ce prix rémunére a 'unité I'exécution des regards indiqués sur les plans d’exécutions.
Y compris dans le prix :
- Lesterrassements de I'ouvrage en tout terrain.
- Le coffrage et décoffrage.
L'exécution de I'ouvrage en béton dosé a 350 kg/m3 de ciment suivant plans types joint au présent C.P.S.
- Le béton de propreté dosé a 250 kg/m3 sur une épaisseur minimale de 10 cm
- Laformulation de béton.
- Les essais de contrdle de béton
- L'exécution de la chambre de décantation des sables.
- Lafourniture et pose d’échelons d’angles en fer forgé galvanisé.
- Leremblaiement des vides aprées décoffrage en sable de concassage arrosé jusqu’ a stabilisation
- Le scellement du cadre du tampon.
Ouvrage payé a l'unité selon la décomposition suivante :

Lo REEAId IXLIMuiiiiiiriiiiiieenie ettt eerrebeseesresbeerreseees s e nesresbeenssnesssensenen E3-b.1
2- REEAId 0.8XIM.uririciiceireeeteceieeerreieeeee st ere e essaessreeesbesbesrneseessensssaessnes E3-b.2
3- Regard 0.5X0.80M....ccuiiereeirecreeeinrietreieeee e e eeesrees e resaesbeeresensesrenssssens E3-b.3
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c. Chambre de tirage PNS1
Ce prix rémunére la fourniture et la pose des ‘chambres type PNS1 .Elles seront exécutées conformément
aux spécifications techniques décrites dans le cahier des clauses techniques édités par I'lAM.
Elles comprennent toutes les sujétions notamment :
Terrassement en terrain toutes natures, rocher dur, remblai et transport des déblais
excédentaires a la décharge public, la fourniture, le transport de sable
- Fourniture, transport, manutention, stockage et mise en place de tous les matériaux,
- Transport, manutention, stockage et mise en place de tous les dispositifs de fermeture (cadres et
tampons en fonte dictule) ainsi que les sujétions y afférentes.
- Fourniture, transport, manutention, stockage et mise en place de tous les équipements annexes des
chambres ainsi que les sujétions y afférentes.
- Construction de la chambre
Ouvrage payé a 'unité y compris terrassement en terrain toutes natures, rocher dur, remblai et déblai, la
fourniture, le transport de sable et toutes sujétions
Chambre de tirage PNSTL QU PriX ..ucuicceceireeiereiereerieieneeee e creseeeseessessessessestessessensssseses E3-c

d. Tube :
Ce prix rémunére la fourniture et la pose des tubes annelés double parois de différents diametres, y
compris joints, toutes sujétions de fourniture et pose.
La longueur des tubes sera mesurée d'axe a axe des regards.

Ouvrage payé en metre selon la décomposition suivante :

1- Tube annelé a double parois de diametre 200..........cceevereereereeieeieiie e E3-d.1
2- Tube annelé double parois de diametre 160........ccceveveivieieiieiienie s e E3-d.2
3- Tube annelé double parois avec surface intérieure lisse de diametre 100..................... E3-d.3
4- Tube annelé double parois avec surface intérieure lisse de diameétre 50....................... E3-d.4

Les tubes annelés seront de marque DIMATIT ou similaire

PRIX N°E4-Telecom
a. Cable fibre optique :

Fourniture, pose et raccordement de cable a fibre optique armé monomode avec gaine de couleur
verte de marque nexans ou similaire ayant au minimum les caractéristiques suivantes :

- Haute résistance a I’humidité

- Matiere étanche a I'eau dans le sens longitudinal (limitant sa propagation dans I'ame du Cable)

- Gaine de type extérieur pour pose dans fourreau Tube annelé double parois avec surface intérieure lisse de
diametre 50 « article 3.e »

- Structure libre multi tubes avec gel

- Le type de la fibre selon la norme IEC 60793210 (OM2, OM3).
Atténuation pour 850/1300nm < 3,75/1,5 dB / km

Le type de la fibre selon la norme IEC 60793210 (OM2, OM3).
Atténuation pour 850/1300nm < 3,75/1,5 dB / km

Résistant aux rongeurs par meches de verre

- Couleur des cables : Vert
Ouvrage payé au metre linéaire selon la décomposition suivante y compris les connecteurs jarretiere
optique de raccordement
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1- Cable fibre optique 24 brins .......ccivivevinincreceee e E4-a.1
2- Cable fibre optique 12 Brins ....ceevveiecee e e E4-a.2
3- Cable fibre optique 6 Brins ... E4-a.3

b. Tiroir optrique
Le tiroir aura une structure modulaire de type boitier métallique de couleur noire, la partie avant étant
dotée d'un support chéassis normalisé 19 pouces, hauteur 1U et permettant de recevoir les connecteurs
optiques demandés.
Il devra comprendre I'ensemble des accessoires de cablage appropriés (clips pour le lovage des fibres,
colliers, porte repéres, ...), afin d’assurer le bon positionnement des fibres.
De plus, les tiroirs offriront les possibilités suivantes :
- Existence et efficacité d'un systeme de passage du cable réalisant I'isolation électrique du tiroir
- Possibilité de lovage des fibres nues dans le tiroir optique
- Guidage et protection des jarretiéres optiques en face avant par plateaux ou autres systemes
- Maintien du revétement extérieur du cable
- Les traversées optiques des tiroirs seront équipées d’encoches permettant le repérage des fibres
- Un emplacement doit étre prévu pour chaque cable, afin d'identifier la jarretiere optique a affecter.
- Sur la partie avant, une étiquette d'identification doit étre placée en face de chaque port.
- Les indications inscrites sur I'étiquette permettent d'identifier les deux points d'affectation du cable. Elles
devront étre répétées aux deux extrémités du cable.
Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de tiroirs optiques 19" complets, y compris
connecteurs et coupleurs.
Les tiroirs seront de margue nexans ou similaire

Ouvrage payé a l'unité selon la décomposition suivante :

1- Tiroir optiqUE 24 POItS....ccciecreeeeieieieierieteer et ee e eteste e e earenes E4 b.1
2- Tiroir optique 12 POItS....cieiceeeceeeete ettt et eve v E4b.2
3- Tiroir optique 6 POITS....ccvuceiereeeeeerirree st s ereeee s E4 b.3

c. Panneau de brassage 24 ports Cat 6a
Les panneaux de raccordement devront étre dimensionnés selon le standard 19”pour permettre leur
installation dans des baies standard
Ces panneaux devront supporter toutes les applications multimédia image / voix/données a haut débit,
compatible ATM, FDDI, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET....
Les panneaux de brassage seront modulaires avec guide de cables intégré qui permettra le maintien des
cables ainsi que la reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise a la terre et a la
masse automatique du blindage des connecteurs et de I'écran des cables.
Ces panneaux seront équipés avec les mémes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises
terminales.
Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un systeme d’étiquetage qui permettra
I'identification de chaque connecteur RJ45.
Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un systéme de raccordement
supplémentaire destiné a la connexion du fil de drainage des cables écrantés Cat.6a.
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Tous les panneaux de brassage doivent comporter un guide de repérage et de maintien des cables qui
permet une fixation rapide de ces cables sur le panneau. Ce systéme doit étre parfaitement adapté afin
de ne pas endommager les cables ni affecter les performances du canal de transmission.

Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent étre séparés par des guides de cdbles métalliques
dont la face avant est constituée d’un couvercle destiné a protéger les cordons de brassage. La hauteur de
ces guides de cordons sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par I'agencement des panneaux dans la
baie.

Le panneau de raccordement comprendra un systéme de contact automatique avec le cadre métallique
(non peint) de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas étre mis a la terre au moyen d’un conducteur
de terre séparé.

IIs seront livrés montés et raccordés dans les baies ou coffrets, avec tous les accessoires nécessaires a leur
intégration tels que visserie, étiquetage, supports cables.......

Fourniture, pose, raccordement de panneaux de brassage.

Ouvrage payé a l'unité du Panneau de brassage 24 ports Cat. 6Q..........ueeeveeevevererereeerievessvieseees E4 -c

F- PEINTURE

Avant tout commencement de travaux, L’entrepreneur sera tenu de demander I'approbation du Maitre de 'ouvrage
et de l'architecte sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les endroits,
tels qu'ils ont été prévus ci-dessous.

Chaque couche doit étre réceptionnée par I'architecte.

L’entrepreneur doit fournir au chantier les quantités nécessaires avant la mise en ceuvre.

Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peintures doivent étre réceptionnés
par I'Architecte avant d’étre utilisés.

Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture et de
fabrication récente (moins de 60jours a la date d'utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot jugé non
satisfaisant sera écarté et devra étre retiré immédiatement du chantier.

Le nombre de couches fixé ci-aprés est donné a titre de minimum a réaliser. Si aprés le passage des deux couches,
I'Architecte juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que I'état de la surface présente des ondulations, des
rugosités ou des imperfections notoires, L'entrepreneur doit, soit reprendre toutes les opérations dans leur
intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’a I'obtention d’une surface en parfait état.

PRIX N°F1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BETON

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.

Cette peinture de teinte au choix de I'architecte, sera exécutée comme suit :

- Egrenage, poncage et époussetage des supports,

- Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou équivalent,
- Rebouchage et ratissage a I'enduit STOPASTRAL ou équivalent,

- Poncage soigné et époussetage,

- Application d'une premiére couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée a 5 % d'eau,

- Application d'une deuxieme couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non diluée).

- Application des couches a 4 heures d'intervalle (teinte au choix de I'Architecte).

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de I’Architecte, aux regles de l'art, aux
réglements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maitrise d’CEuvre, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au MELre Carr€, AU PriX..........voeererererererersesesrsssssisesssesessesesesesesesesessssssssssssssesssens N°F1
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PRIX N°F2: PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURS

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte.

Cette peinture de teinte au choix de I'architecte, sera exécutée comme suit :

- Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).

- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses.

- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.

- Application de deux couches d’ASTRALOXANE a 12 h d’intervalle.

Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas
parfaite.

L’entrepreneur est tenu de réaliser la peinture avec les différentes couleurs demandées par I’Architecte
sans aucune plus-value.

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de I’Architecte, aux régles de l'art, aux
réglements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maitrise d’CEuvre, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au MELrE CAIME, AU PrIX ....c.cuevreereerureiseirireeeisi s N°F2

PRIX N°F3- PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS

Exécutée comme suit

Brilage des nceuds a la lampe a souder et isolation a la gomme laquée

Pongage trés soigné des menuiseries

Isolation de toutes les pieces métalliques avec une couche de minium de plomb a liant glycérophtalique

application d’'une couche d’'impression « FORMOPRIM » ou similaire.

Les faces des menuiseries sur lintérieur ou en extérieur du batiment seront enduites a I'enduit type
« STOPASTRAL » ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite.

Aprés 24 heures de séchage, pongage léger de I'enduit et application d’'une couche d’émail glycérophtalique type
V779 de SADEVEL ou similaire.

Aprés 24 heures de séchage, application d’'une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou similaire
Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au MELre CAME, AU PriX.........vueururiierirrieeeeirereseseese s sesss s ssses s N°F3

PRIX N°F4 : PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE

Exécutée comme suit :

Brossage a la brosse métallique et pongage a la toile émeri, le métal devant étre parfaitement décalaminé, de rouille
et de graisse

Application d'une couche d'impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du
fabricant :

Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire, aprés 24 heures, application d’'une sous-couche
glycérophtalique type V779 ou similaire, aprés 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour
type Email CELLUC de SADVEL ou similaire

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution au prix................. N°F4
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G- AMENAGEMENT EXTERIEUR

Nota:

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés a titre de référence. Pour
tous les lots L'entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires.

- Mode d’exécution et d’implantation des travaux

Implantation et nivellement des ceuvres

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis a L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui.

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué; Apres
acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et I'entrepreneur adjudicataire des travaux fera I'implantation du
projet a I'aide des dessins du projet, par un géomeétre agréé, soumis a I'approbation de Architecte.

La pose des repéres scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par I'entrepreneur, mais il sera tenu d’en
demander la vérification au maitre d’ceuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout commencement
d’exécution des fouilles. Il sera établi un procés-verbal de réception. Toute erreur constatée apres vérification, ne
déchargera pas I'entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiére. L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors
du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les
plans ou les pieces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan
d’implantation.

Description des ouvrages

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre Il.

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, bouchements,
encastrements, ajustages et de fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci-apres, suivant les régles
de I'Art.

- Terrassement

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, immondices, terres,
plantation (avec I'approbation de I'’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du terrain
sur 'emprise des batiment et abords directs. Cette sujéetion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles.

- En pleine masse :

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra comprendre
toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, pour fouilles, soit en
déblais, soit en évacuation.

- Enrigole :

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par I'Architecte et I'lngénieur de béton armé.
Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront 'objet d’'un procés-verbal de réception. Aucun
travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant I'accord écrit de I'Architecte et du B.E.T. Ne seront pas
payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises par I'Architecte.

Les prix de réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, enlévement des
terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient étre rendus nécessaires. L’enlévement des deblais,
leur mise en remblais étant compté a part. Les fouilles seront payées au métre cube théorique, mesures prises au
vide de construction, sans majoration pour fagon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur
profondeur et leur ouverture.
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PRIX N°G1 - CHEMIN PIETON EN BETON IMPRIME
Ce prix rémunére au metre carré Y/C :

- Revétement en béton imprimé comprenant la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’un revétement en béton
imprimé type Bo béton ou similaire sur une épaisseur de 12 cm Légérement armé en T6 espacé de 15 cm ou
treillis soudé,le béton dosé a 350 kg/m3 est soit vibré a la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions
de l'architecte. Lissage du béton et application de la teinte au choix de I'architecte de 4 kg/m2. Etalage du talc a
raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix de I'architecte. Nettoyage du talc une semaine
aprés et application du vernis. Sciage des joints de retrait et de dilatation.

Ouvrage payé au MEtre Carre, AU PriX ......ceeeeeeeeeeieeiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e s eieen e N°G1

PRIX N°G2 - BORDURETTE JARDINIERE

Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre d'éléments préfabriqués de bordurette jardiniére
classe B2 dosés a 300 Kg de ciment par métre cube, provenant d'usines agréés par maitre d’ceuvre, la mise en ceuvre se
fera conformément présent CPS.
Y compris :

- L'implantation des alignements et courbures.

- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées.

- Le transport et stockage sur chantier des éléments a poser.

- Les fouilles éventuelles avec compactage a 95 % O.P.M.

- Lafondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- Lasemelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe.

- Lesjoints entre éléments.

- Les essais d'agrément.

- Ettoutes sujétions résultant des documents contractuels.

Ouvrage payé au metre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, pose et
tOULES SUJELIONS, AU PriX... . iieei it +eeeae e e e e e e e e e e N°G2

PRIX N°G3 - BORDURE T3
Ce prix rémunere au métre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre d'éléments préfabriqués de bordure type T3
classe B2 dosés a 300 Kg de ciment par métre cube, provenant d'usines agréés par maitre d’ceuvre, la mise en
ceuvre se fera conformément présent CPS.
Y compris :

- L'implantation des alignements et courbures.

- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées.

- Le transport et stockage sur chantier des éléments a poser.

- Les fouilles éventuelles avec compactage a 95 % O.P.M.

- Lafondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- Lasemelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur.

- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe.

- Lesjoints entre éléments.

- Les essais d'agrément.

- Ettoutes sujétions résultant des documents contractuels.

Ouvrage payé au metre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris fourniture, pose et
tOULES SUJELIONS, AU PriX...eiiiieeeeeeeee ettt s et n s N°G3
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PRIX N°G4- TOUT VENANT GNF

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.40m ) d’apport de carrieres agrées par
le Maitre de l'oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de maniere a éviter, toute
ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé a
refus. La correction des « flaches » devra étre obtenue aprés repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne
sera executé que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé
jusqu’a ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maitre de I'ceuvre et le
B.E.T procéderont obligatoirement & la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux.
La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité séche du « tout venant » en place aprés
comptage devra étre au moins égale a la 95/100 de la densité séche de I'essai « Proctor » modifié.

Ouvrage payé au métre cube réel, aprés compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement,
coffrage, mise en remblais, main d’ceuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.

Ouvrage payé au Metre CUDE, AU PIX ....eeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e N°G4

PRIX N°G5- TOUT VENANT GNA

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout-venant (0.315) d’apport de carriéres agrées par le
Maitre de I'ceuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de maniere a éviter, toute
ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé a
refus. La correction des « flaches » devra étre obtenue aprés repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne
sera executé que sur des matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé
jusqu’a ce que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maitre de I'ceuvre et le
B.E.T procéderont obligatoirement & la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux.
La tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité séche du « tout venant » en place
aprés comptage devra étre au moins égale a la 95/100 de la densité séche de I'essai « Proctor » modifié.

Ouvrage payé au métre cube réel, aprés compactage, y compris fournitures, chargement, transport, déchargement,
coffrage, mise en remblais, main d’ceuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre CUDE, AU PriX.........cueuririiurieeriiieirisisei ettt N°G5

H-ASSAINISSEMENT

Le systéeme d’assainissement sera conforme aux plans de I'Architecte. Les cotes de départ et les pentes devront étre
scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par métre

Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la traversée
des fondations des batiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au
mortier gras et calé a I'aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de
ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment a l'intérieur de la canalisation seront enlevées a l'aide
d’un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles avec transport des terres excédentaires a la
décharge publique, les remblaiement qui ne seront entrepris qu’apres réception des canalisations et essais
d’étanchéité par I'Architecte (article 133 du D.G.A) et exécuté comme suit :

A la partie inférieure des tranchées et jusqu’a 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre meuble tamisée,
arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par couche de 0.20m, damées
et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai aprés compactage sera de 90% de la densité
optimum PROCTOR.

Les canalisations seront payées au metre linéaire, compris toutes sujétions.

PRIX N° H1 : LES BUSES EN PVC

a- BUSES EN PVC DN 250
Ce prix rémunére la fourniture et pose des conduites en PVC de diamétre @315 type assainissement, série 1, suivant
prescriptions ci avant, payées au métre linéaire, compris toutes sujétions au prix

Ouvrage payé au Metre lINEAINE, QU PriX.......vovererererrrereeiririsise st esss s s sese s sesnes N°H1-a
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b- BUSES EN PVC DN 315
Ce prix rémunére la fourniture et pose des conduites en PVC de diamétre @400 type assainissement, série 1, suivant
prescriptions ci avant, payées au métre linéaire, compris toutes sujétions au prix
Ouvrage payé au Matre liNAINE, U PriX........oueeererieerrreseieieiri et N°H1-b

c- BUSES EN PVC DN 400
Ce prix rémunére la fourniture et pose des conduites en PVC de diamétre @400 type assainissement, série 1, suivant
prescriptions ci avant, payées au métre linéaire, compris toutes sujétions au prix
Ouvrage payé au MEAtre liNAINE, U PriX.........ceueuriirerrrrieeieerieseise st snbeseienes N°H1-c

Regards :

Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra étre revue,
modifiée pour étre adaptée aux besoins qui seraient révélés aprés étude sur place. En général, il sera placé des
regards a tous les changements de direction et de pente, a toutes les jonctions, a toutes les chutes et tous les dix
meétres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton banché étanche (comportait un produit sika), coffré
intérieurement en parement fin. lls comporteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en
béton armé. Les parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque
parois. Les radiers des regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi —cylindriques ou tronconiques,
raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un
enduit au mortier gras de ciment, lissé a la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront
munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les
regards seront payés a l'unité, avec tampons a virole, compris toutes sujétions a toutes profondeurs et y compris
fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires a la décharge publique

PRIX N° H2 : REGARDS DE VISITE 0,80 x 0,80

Ce prix rémunére a l'unité, | Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80, a fourniture le transport et la pose des fontes
ductiles classe D.250 (cadre et tampon) devant équiper les regards de visites sous chemins piétons, conformément
aux plans joints.

OUVIage PaYE @ TUNITE. ......ovieei e e e N°H2

PRIX N° H3 : REGARDS A GRILLE DE 0,80 x 0,80

Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80, suivant prescriptions ci avant avec tampon y compris a grille en fontes
ductile classe D 250 toutes sujétions

Ouvrage payé a I'UNItE, AU PriX.........veiieeiiiiiiiiii ettt N°H3

PRIX N° H4-CANNIVEAUX Y/C GRILLE EN FONTE DICTULE
caniveau de dimension intérieur 0.50 x6.00, suivant prescriptions ci avant avec tampon en double corniere galvanisée
et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé a l'unité, y compris toutes
sujetions.

Ouvrage payé au Metre INEAINE, AU PriX........coeiiieiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e N°H4

PRIX N° H5 -DRAINNAGE PERIPHERIQUE

Ce prix rémunére la fourniture et pose des conduites en PVC perforé diamétre @250 type assainissement, série 1,
suivant prescriptions ci avant y/c compris évacuation aux réseaux eaux pluviales, posé sur une lit de sable bien
compacté. Remblaiement en matériaux drainant (graviers et sable).géotextile selon les régles de lart et
conformément au détail du drainage ouvrage payées au métre linéaire, compris toutes sujétions au prix.

Ouvrage payé au Metre INEAINE, AU PriX..........uveereeiiiiiiiiii e ettt e et e e N°H5
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CHAPITRE VI
BORDEREAU DES PRIX
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