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Appel d’Offres Ouvert n°® 09/2017

Travaux de Construction d’un amphi de 300 places et des salles de cours
a PEcole Normale Supérieure a Martil - Lot Unique-

Appel d’Offres ouvert en application de I’article 13, 16, 17 et 18 du réglement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines regles relatives a
leur gestion et a leur contréle (29 JUIN 2015).

Entre les soussignes :
Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siege a
Mhanech Il — Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ».

D’une part,
ET
7[00 =T |
- Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ..............cooiiiiiiiiiiii
- Adresse du SIEJE SOCIAL  cueeeireirereeeerinreeeeeerentescescnsensencescnsensosssensensessnsensansescessnsanes
= AAreSSE AU SIEGE BlU & vuieiieiiiiiieiieeieintinteeeeeententescesensensescscnssnsansescnsansonsasssscnsansanses
- Inscrit au Registre de COMMErCE d€ v.uiveieirnreerieeneerensenseesesonsonses SOUS 1eN® cuvvineinininnnnnn.
- AFfiliée 812 CNSS SOUS 18 N 1iuiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiitenetetesesesesasasasssasasasasassssssssssssssses
e =1 (=] 01 (380U S [0

- Titulaire du Compte ouvert au NOM du BUI€AU ..........c.oeiviniiiiiii e

D’autre part,

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE |
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution des travaux de construction d’un amphi
de 300 places et des salles de cours a I’Ecole Normale Supérieure a Martil en Lot Unique.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Appel d’Offres ouvert en application de I’article 13, 16, 17 et 18 du réglement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés pour le compte de l'universit¢ Abdelmalek Essaadi ainsi que
certaines régles relatives a leur gestion et a leur contréle (29 Juin 2015).

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché, résultent de
I'ensemble des documents suivants :
Piéces contractuelles :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent CPS ;

- Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan
assurance qualité)

- Le bordereau des prix ;

- Le sous-détail des prix;

- Le CPC fixant les régles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07)
applicable a certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton
armé approuvé par I’arrété du ministre de I’Equipement et du Transport n°® 1854-07 du 11 octobre
2007;

- Le Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi
que certaines regles relatives a leur gestion et a leur contréle (29 Juin 2015).

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte
de ’Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de contradiction entre les piéces ci-dessus, les piéces prévalent dans I'ordre ou elles sont
énumérees.

ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES

a-Textes genéraux
1- Reglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que
certaines regles relatives a leur gestion et & leur contréle (29 Juin 2015).
2- Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.
3- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au controle des engagements et dépenses de I’Etat ;
4- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant reglement général de la
comptabilité publique tel qu’il a été modifié¢ ou complété;
5- Les Dahirs n® 1.15.05 du 29 rabii Il 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative
au nantissement des marchés publics.
6- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada 1 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment
"article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment ;
7- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matiere de législation sur les accidents de travail ;
8- La Circulaire du Ministére des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des
Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Batiment et
de Travaux Publics ;
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9- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam 1415 (16-06-1994) relatif a la qualification et classification des entreprises

de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ;

10- Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché ;

11- La loi n°® 69-00 relatives au controle financier de 1’état sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguées par le dahir n°1.03.195 dul6é Ramadan 1424 (11 novembre 2003).

12- Le décret du premier ministre n® 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003) relatifs aux controleurs
d’état, commissaires du gouvernement et trésoriers payeurs auprés des entreprises publiques et autres
organismes.

13- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de ’Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)
14- Le circulaire n® 4/59/S G G/ C A B du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/IC ABen date du 06
octobre 1959 relatives aux travaux de 1’état de I’établissement publics et les collectivités locales et

I’instruction n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961

15- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicable aux travaux de l'administration des
travaux publics et des communications, tel que ce cahier est défini par la circulaire N°2/1242/DNRT du
03/07/87.

16- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif & la normalisation industrielle,
notamment son article 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux
du batiment.

17- La circulaire 6.015/TPC du ler Avril 1956 du ministére des travaux publics et des Communications
faisant application du cahier des prescriptions spéciales type.

18- L'arrété du Ministre des travaux publics et des communications N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant
approbation du réglement pour la construction et l'installation des postes de livraison ou de transformation
raccordé aun réseau de distribution d'énergie électrique publique ou privée de 2éme catégorie.

19- L'arrété ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements
mettant en ceuvre des courants €lectriques.

20- L'arrété du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification
des installations électriques.

21- L'arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 Décembre 1951, fixant la périodicité des
vérifications des installations électriques.

22- L'arrété du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome d'énergie
électrique, Les reégles spéciales des exploitations minieres, et Les reglements des voiries.

23- Le Dahir N° 1-61-346 du 24 Joumada | 1382 (24 Octobre 1962) réglement les conditions relatives a la
délivrance des autorisations, permissions et concessions de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au
fonctionnement et au contréle des dites distributions.

24- Le bordereau des salaires minima.

25- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour lI'application de la loi N° 30 -85 relative a la T.V.A.

26- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de I’article 9 de la loi n°61.99 concernant
la responsabilité des ordonnateurs et des controleurs et comptable public.

27- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matiere de Marchés Publics.

b- Textes technigues

1- Le devis général d'Architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des batiments administratifs

(édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia Il 1387 (17 Juillet 1967).

2- Arrété n° 350.67 du Ministére de I’Equipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux régles techniques PNM 711.005

annexées a 1’arrété n° 350/67 ;

3- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment

son article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de batiment ;

4- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Aot 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour

I’exécution des Travaux Publics ;

5- Le décret n°2-02-177 du 09 Hija 1422 (22 février 2002) approuvant le réglement de construction
parasismique (RPS 2000) applicable aux batiments fixant les régles parasismique et instituant le comité
nationale du génie parasismique

6- Le Devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministere des travaux publics.

7- Les régles de calcul de béton armé BAEL 91 ;

8- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l'administration
des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.
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9- Les conditions d'exécutions du gros-ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de I'Institut
technique du batiment et des travaux publics.

10- Les reglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

11- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du

cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation

confidentielle de I'administration.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de 1'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations
qui en découlent.

Nota : L’entrepreneur devra, s’il ne posséde pas ces brochures, se les procurer au ministére de
I’équipement ou a I’imprimerie officielle

¢ Il ne pourra en aucun cas exciper de 1’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations
qui en découlent

¢ Si le présent CPS déroge a une prescription du C C A G T et du D G A, L’entrepreneur se
conformera aux prescriptions du présent cahier des charges.

ARTICLE 5: MAITRE D’OUVRAGE ET LA MAITRISE D’(EUVRE

L’entrepreneur sera soumis pour I’exécution de ses travaux au controle du Maitre d’ouvrage,
ainsi qu’a celui des personnes suivantes qui les représenteraient :

Le Maitre d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant
I’université Abdelmalek Essaadi

La Maitrise d’ceuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus a cet
effet, est assurée par :

L’ Architecte : ALMORABET Taoufik - Tétouan

Le Bureau d’Etudes (ci-aprés désigné par le « BET ») : Société Nord Projet — Al Hoceima

Le Bureau de Contrdle (ci-aprés désigné par le « BC») : Société SOMACEP Nord - Tanger

Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur attributaire déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I’emplacement des constructions, des acces
des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des
travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

Avoir pris pleine connaissance de I’importance des travaux.

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

Avoir fait tous calculs et tous détails.

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et
de nature a donner lieu a discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, I’entrepreneur devrait la signaler dans sa
proposition et faire ressortir a part le montant de la depense correspondante aux travaux juges
nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu a 1’exécution de ces travaux sans plus-value.



Travaux de Construction d’un amphi de 300 places et des salles de cours
a I’Ecole Normale Supérieure a Martil - Lot Unique-

ARTICLE 7 : Documents a fournir par I’entrepreneur

Conformément a I’article 41 du CCAGT, I’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le

tableau ci-apres, les documents suivants visés dans les articles du présent cahier :

Appel d’Offres 09/2017

Désignation des Délais Article de
documents référence
Plan d’installation et 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
d’organisation du notification de I’ordre de service prescrivant le Article 35
chantier commencement des travaux
T 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
Désignation du s ; , . . .
. notification de I’ordre de service prescrivant le Article 34
responsable du chantier
commencement des travaux
: 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la .
Planning s ) , ) , Article 8
notification de 1’approbation du marché.
7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
Agrément du matériel notification de I’ordre de service prescrivant le Article 32
commencement des travaux.
L 7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la
Pieces justifiant la s : , . . .
notification de I’ordre de service prescrivant le Article 32
provenance du sable
commencement des travaux
_ . 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la .
Sous détail de prix Jours , ) , J Article 28
notification de I’approbation du marché
15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de | .
Plans de recollement ILSJOU. S cale Qa €sa dater du lendemain du jour de la Article 37
réception provisoire des travaux
. 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la .
Attestat d’ PR . \ Article 22
estations ¢ assufance notification de 1’approbation du marché

ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX
Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:

A - GROS (BEUVRES

B — REVETEMENT DES SOLS ET MURS

C - ETANCHEITE

D — MENUISERIE BOIS — FERRONNERIE
E — ELECTRICITE — LUSTRERIE

F — PLOMBERIE — SANITAIRE

G — PEINTURE - VITRERIE

H - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

En exécution de larticle 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre a I'Architecte et a
I’ Administration dans les 7 (sept) jours de la notification de 1’approbation du marché, le calendrier
d'execution des travaux selon lequel il s'engage a conduire le chantier, comportant tous
renseignements et justifications utiles.

Au cas ou la cadence d'execution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier, le
Maitre de I'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues a l'article 65 du C.C.A.G.T.
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ARTICLE 9: VALIDITE DU MARCHE

- TRE he

Le marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire
qu'aprés son approbation par : le Président de I’Université Abdelmalek Essiadi, et visa par
le Contréleur d’Etat.

- lnteréts moratojres
Conformément a I’article 67 du décret N° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 MAI 2016) relatif aux

délais de paiement et aux intérét moratoires en matiére des marchés d’Etat, le défaut
d’ordonnancement et de paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret
mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un marché visé a ’engagement et approuvé par la
réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérét moratoires
au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement a 1’administration, et cela
conformément au décret N° 2-14-394 mentionné ci-dessus.

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION

Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante
quinze jours) a compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des
dispositions de I’article 135 et 136 du reglement du marché propre a I’Université. Ce délai peut étre
prolongé conformément aux dispositions du méme article.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux
conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX (10) mois a
compter du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

Les retards des fournisseurs de I’entrepreneur ne pourront en aucun cas é&tre opposés a
I’ Administration en ce qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achévement total des travaux, 1’entrepreneur sera tenu
d’en aviser I’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour
I’achévement des travaux.

Faute par lui de se conformer a cette derniére prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur
la date de constatation par I’administration de la fin des travaux et sur les pénalités qu’il pourrait en
courir de ce retard.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé a Cent Soixante cinq Mille Dirhams (165 000,00 DH) ,
Il sera restitué a I’entreprise apres le dépot du cautionnement définitif.
Conformément a ’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis a I’université
Abdelmalek Essaadi dans les cas suivants :
- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Reglement
relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi
que certaines regles relatives a leur gestion et a leur contrdle (29 Juin 2015).
- Si Pattributaire refuse de signer le marché.
- Si le titulaire refuse de recevoir I’approbation du marché qui
- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.
Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché et doit étre constitué dans
vingt (20) jours qui suivent la notification de I’approbation du marché, il reste affecté a la garantie
des engagements contractuels de I’entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.
Le cautionnement définitif sera arrondi a la dizaine de dix dirhams supérieure.
Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu a I’article 64 du CCAG-T., La retenue de
garantie a prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croitre lorsqu’elle
atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché.
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ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES

Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent étre

remplacés par :
- Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou I’entrepreneur a versé¢ a
I’Etat, jusqu’a concurrence des garanties stipulées au CPS, les sommes dont ‘il viendra a étre
reconnu débiteur envers 1’Etat a 1’occasion des marchés.
- Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisis parmi les établissements agrées a cet
effet par le Ministre chargé des finances.
- Dans le cas ou ,au cours de I’exécution du marché , le ministre chargé des finances viendrait
a retirer I’agrément donné audit établissements habilités a se porter caution , I’entrepreneur sans
pouvoir prétendre de ce chef a aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la
notification qui lui est faite du retrait de I’agrément et de la mise en demeure qui I’accompagne , soit de
réaliser le cautionnement définitif , soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres
établissements agrées.
- Faute par lui de ce faire, il est fait d’office, sur les décomptes des sommes dues a
I’entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d’insuffisance.
- Les attestations des cautions personnelles et solidaires visées au paragraphe 1 du présent
article doivent étre conformes aux modéles prescrits par circulaire du premier ministre.

ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré
d’office aprés que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitue, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les
cautions qui les remplacent sont libérées a la suite d’'une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage
des la signature du proces verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marche :

o Arempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage ;

e A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative
a I’expropriation pour cause d’utilité publique et a ’occupation temporaire promulguée par le dahir
n° 1- 81 -254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) a raison des dommages causés a la propriété privée
par ’exécution des travaux ;

o A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

ARTICLE 15: CESSION DU MARCHE

Conformément aux conditions prévues dans I’article 27 du CCAGT. La cession du marché est
interdite sauf dans les cas de la cession de la totalit¢ ou d’une partie du patrimoine de I’entreprise
titulaire a I’occasion d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut étre cédé que sur
autorisation expresse de ’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit étre
conclu.

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :
Ajournements et prolongation du délai pour intempéries
En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs a la force majeure en cas
d’intempéries, il est prévu ce qui suit :
Pour la programmation des travaux, I’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles
régnant dans le lieu des travaux.
Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journaliére des hauteurs de pluie et celle
de température enregistrées au cours des 15 derniéres années précédant I’année de la remise de 1’offre,
a la station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant a celle
comprise entre le début et la fin des travaux.
On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des jours ou :

- la hauteur d’eau recueillie dépasse cing (5) millimétres ;

- la température maximum dépasse trente cing (35) degrés Celsius.
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Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrété ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de
température, il ne peut étre accordé a I’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries
établies comme indiqué ci-dessus, excédent celles réputées prévisibles.

En cas d’arrét complet des travaux, la prolongation accordée a 1’entrepreneur, sur sa demande appuyée
des justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours
d’arrét constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifi¢ par ordre
de service du maitre d’ouvrage ;

En cas d’arrét partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée a 1’entrepreneur,
sur sa demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maitre d’ouvrage et
I’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas
échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit étre fixée par
avenant.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du C.C.A.G.T, en ne
faisant pas élection de domicile a proximité des travaux, toutes notifications relatives a
'Entreprise lui seront valablement faite a I’adresse mentionnée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION
Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont 1’ Architecte et le représentant du Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 19 : MODALITE DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les sommes dues a I’entrepreneur, résultent de [I’application dans les décomptes des prix
unitaires du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement exécutées, et
constatées par le maitre d’ceuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de
I’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et a mesure de I’avancement des travaux
ddment arrétés et certifies.

Une avance est octroy¢ a ’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur
ou égale a Cing Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le
délai d’exécution est supérieur ou égale a quatre (4) mois.

L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit

ARTICLE 20: PENALITES

En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, a défaut par I’entrepreneur d’avoir terminé les travaux a la
date déterminee, il sera appliquée, sans préjudice de 1’application de I’article 65 du C.C.A.G.T, une
pénalité de 1%o (un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des
avenants par jour de calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 10 % (dix
pour cent) du montant global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des
décomptes des sommes dues a I’entrepreneur.

ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maitre d’Ouvrage la nature
des prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément a 1’article 141 du réglement en vigueur.

Le titulaire du Marché doit confier — dans le cas ou il envisage de sous traiter une partie du Marche —
a des prestataires installés au Maroc.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marche tant
envers le Maitre d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché,
ni porter sur le lot gros ceuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché
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ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ ENTREPRENEUR
Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de 1’entrepreneur sont celles prévues par
’article 25 du CCAG-T approuveé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).
L’entrepreneur sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de I’approbation du marché,
de produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée a pratiquer au Maroc, a savoir ceux
rapportant :

- Véhicules et engins:

L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les vehicules et
engins affectés au chantier sont assurés conformément aux reglements en vigueur.

- Accident de travail :

L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel et pour I’exécution des travaux prévus

au marché, contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.

- Police de chantier - Responsabilité civile :

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, I'hygiene, la
surveillance et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, réglements de police de voirie,
d'’hygiene ou autres dont il ne saurait plaider I'ignorance, de sorte que le Maitre de I'Ouvrage ne soit
jamais inquiété ni poursuivi a ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives.

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords.

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, a ses propres frais et
diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE
CHEF D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures
causés aux tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie,
d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception.

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre les conséquences de
tous dommages ou préjudices causés a l'occasion des travaux a toutes personnes ou propriété y
compris celle du Maitre de I'Ouvrage a I'exclusion des dégats superficiels dus a [l'utilisation
permanente des lieux de travail.

- Assurance ""Tous risques chantiers’ :

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir I'ensemble des constructions, installations,
matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle
que maladresse, négligence, vol ou détournement incendie, tempéte, ouragan, cyclone affaissement de
terrain dégats des eaux.Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maitre de
'Ouvrage et de la Maitrise d'Euvre.

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre toutes
réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intéréts, frais, charges et dépenses de
toutes natures pouvant survenir a lI'occasion de ces travaux.

Cette garantie doit étre suffisante. Elle doit étre illimitée pour les dommages corporels.

- Dommages recours :

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d'Euvre pour tous
dommages qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf
ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages.

Dans le cas ou des dommages viendraient a étre causés a toutes personnes a l'occasion de I'exécution
du marche, I'Entrepreneur s'engage a garantir la Maitrise d'Euvre et le Maitre de I'Ouvrage de toutes
les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout
recours contre eux.

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu’il est seul responsable de tous accidents ou
dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du
marché, ou causés par son personnel ou son matériel.
Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant I’exécution des travaux qu’apres leur achévement,
pendant la période de responsabilité 1égale et a la compléte décharge de I’ Administration.
Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que 1’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.
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ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES - DOCUMENTS

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront
adressés par I’ Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.
Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution
contraire a la volonté de I’ Administration ou pour justifier un retard dans I’exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par I’ Administration et plus
précisement, il doit vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient
pu se glisser dans les plans ou pieces écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a €lu a proximité des travaux ou a défaut a
I’adresse indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché a
1’ Administration.

L’entrepreneur est tenu de fournir a 1’Administration et a sa demande tous les renseignements
intéressants 1’exécution et I’avancement des travaux.

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR
- L'Entrepreneur ne pourra élever aucune , réclamation, ni prétendre a indemnité, ou plus-value,
pour le géne et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés a
travailler sur le chantier.
- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, selon l'article 53 du C.C.A.G.T,,
figurent les autorisations réglementaires, les frais de branchement du chantier aux réseaux
d'eau, d'électricité, etc. et les consommations pendant toute la durée des travaux. Au cas ou les
branchements ne seraient pas réalisés lors du démarrage du chantier ou pendant les travaux,
I'Entrepreneur  devra assurer les approvisionnements a l'aide de citernes et de groupes ,
électrogenes. Ces matériels devront étre en nombre suffisant pour ne pas géner la cadence normale
d'exécution et d'avancement des travaux. L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value
pour ces dispositions qui doivent étre comprises dans les prix unitaires.
- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la
disposition des Entrepreneurs est fixe a : QUINZE (15) jours de calendrier a compter de la date de
réception provisoire. En outre, une pénalité de:
UN DIX MILLIEME (1/10.000) du montant initial du marché, par jour de calendrier, sera
appliguée en cas de retard a compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut.
- Il est formellement stipulé que I’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et
des conditions et difficultés d’exécution des travaux pour avoir personnellement examiner
dans tous leurs détails les pieces du projet établis par le BET et I’architecte, avoir visité
I’emplacement de la futur construction et 1’édifice actuelle de I’ensemble artisanal y compris
toutes les difficultés d’exécution y afférentes (fondations, renforcement de structure,...etc.),
s’étre entouré de tous les renseignements nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient
conformes a toutes les reégles de I’art et aux prescriptions du marché.
- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions
qui lui seront adressés par le Maitrise d’ceuvre.
L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en
vigueur de la ville du projet en question.
Il sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur
son chantier ou dans les batiments mis a sa disposition.
Il devra s’acquitter de ses obligations vis-a-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S,
assurances, etc.).
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ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
L’entrepreneur devra faire connaitre huit (8) jours au moins avant 1’ouverture du chantier, au
bureau de placement compétent pour le lieu ou s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’ceuvre
par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous
renseignements de nature a intéresser les chomeurs en quéte d’emploi.
Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans 1’obligation
de procéder a des nouvelles embauches.
L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il
a l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste,
constamment tenue a jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de
Placement portés sur une liste a part.
Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois sa libert¢ d’embauche
restera entiére et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes
requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée
par le bureau et qui est renvoyée a ce bureau soit par le chdmeur, soit par 1’entrepreneur.
Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et
employés sont applicables au présent marché.

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX

En plus de ce qui est prévu a I’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que I’entrepreneur
est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution
du projet, avoir visité ’emplacement des futurs travaux, s’étre procuré tous les renseignements
nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que 1’ouvrage fini
soit conforme a toutes les régles de I’art et aux prescriptions du présent marché.

Les prix établis par 1’entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d’achévement et de
fonctionnement. lls correspondent également a tous percements, saignés, rebouchages, raccords de
toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser 1’ouvrage (main d’ceuvre, matériaux,
matériel, etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes :

- Les études, I’exécution des plans de détails et notes de calcul.

- L’implantation des ouvrages.

- Le contrle des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les
spécifications particuliéres du marché.

- La totalité de la main d’ceuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages.

- L’enlévement de toutes les installations de I’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépdts de
matériaux, terres, gravats, ... y compris 1’enlévement des terres, déchets ou autres matieres provenant
de I’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

- Les frais de gardiennage de son propre chantier.

- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

- Les dépenses d’énergie et de matiére consommable.

- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée
du chantier.

- Les frais des essais pour contréle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas
conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont a la charge de I’ Administration.

- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront a la
charge de I’entreprise.

- Les frais de 1’occupation temporaire du domaine communal sont a la charge de I’entreprise.

Cette énumération n’est pas limitative, I’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés
sans aucune intervention ou prestation de 1’Administration autres que celles désignées dans les
conditions particulieres du marché.
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ARTICLE 27: REVISION DES PRIX

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P = Py x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT6)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po :le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

BATG6,: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;
BATG: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date de I’exigibilité de la révision.

Les régles de révision des prix sont fixées par I’arrété du Chef de Gouvernement n° 3-205-14
du 09/06/ 2014 fixant les regles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de
services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de I'Etat.

ARTICLE 28 : SOUS-DETAIL DES PRIX

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) a dater du lendemain du jour de la
notification de 1I’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaitre
nettement :

- Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou 1’usine d’ou ils proviennent, le
prix des fournitures départ usine ou carriére, les frais d’amenée a pied d’ceuvre, non compris
les majorations pour frais généraux, imp6ts, TVA et bénéfice ;

- Pour les dépenses de main d’ceuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories
d’ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les
frais généraux, impdts et bénéfices ;

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses de main
d’ceuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.

- Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de
matériaux utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant
dans la composition des prix considéres.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE
Les conditions de résiliations sont celles prévues par les articles 48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi
que Particle 142 du réglement de 1’université précite.

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :
La liquidation des sommes dues par le Maitre de 1’Ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée
par ces soins de Monsieur le Président de I’Université Abdelmalek Essaadi a Tétouan.
le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement
en subrogation, les renseignements et états prévus a I’article Les Dahirs n°® 1.15.05 du 29 rabii I 1436
(19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.
Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprés de
I’Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers
du présent marché
En cas de nantissement du présent marché, I’administration délivrera au aupres de 1’entreprise sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme a 1’original de son marché. Les
frais de timbres de ’original, conservé par I’administration, sont a la charge de 1’entreprise.

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrble (Architecte, BET, BC et Laboratoire des
essais), auront libre acces au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire, les
échantillons de matériaux et matériels mis en ceuvre pour essais et examens. lls veérifieront la
conformité des travaux avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront a la réception des
travaux enterrés, cachés, etc.
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L’entrepreneur est tenu de fournir a ses frais la main d’ceuvre, les récipients, les
échafaudages et le matériel nécessaire aux prélévements.
L’entrepreneur doit accepter I’arbitrage du Maitre d’ouvrage sur tout point I’opposant aux
agents désignés pour contréler les travaux.
Le Maitre d’Ouvrage désignera des personnes chargées du suivi de 1’exécution des travaux
objet du marché qui participeront aux phases clefs du projet a savoir :

- la participation aux réunions de chantier,
le suivi et le contréle périodiques des travaux,

- les réceptions provisoire et définitive.
L’entrepreneur s’engage a leur laisser libre acces aux chantiers et de leur présenter tous les
documents et informations utiles a leur mission.

ARTICLE 32 : ECHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, I’entrepreneur devra faire agréer, par la Maitrise d’ceuvre et
I’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a ’article 201 & 2 du D.G.A et serviront
de base de verification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant 1’origine et la
qualité des matériaux proposes.

En application de I’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés a I’exécution des travaux ne seront
d’origine étrangere qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication
Marocaine .En outre, et a chaque livraison, I'entrepreneur doit produire les piéeces justifiant la
provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison).

Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de I’ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, 1I’entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance du sable
et ’estimation de la quantité a extraire ou a produire. La carriére de provenance doit étre autorisée
selon la réglementation en vigueur.

En cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues a
I’article 142 du réglement de I’université.

L’administration et la Maitrise d’ceuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les
dispositions envisageées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si a I’expérience, elles ne donnent pas
satisfaction, en particulier, si I'usure du matériel est la cause d’une qualit¢ ou d’une cadence
insuffisante dans 1’exécution des travaux.

Apres approbation des dispositions définitives, et aprés le choix définitif du matériel proposé,
I’entrepreneur aura a passer commande ferme de tous matériels, quelque soit I’origine.

I1 est spécifie¢ que I’agrément du matériel par I’administration ne diminue en rien la responsabilité de
I’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation
pourrait avoir a usage par des tiers.

Par le fait méme du dépot de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres,
dépots ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés et d’exploitation de ces
carrieres.

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du
chantier ne le sont pas, il sera exigé de I’Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.
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ARTICLE 33 : REUNIONS DE CHANTIER

Les reunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre
I’ Administration, 1’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires 1’Administration
habilités a contrdler les travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou a défaut, se faire représenter par un
mandataire pour agir en son nom et pour son compte, a toutes les réunions de chantiers.

A chaque réunion, un proces-verbal sera établi, résumant 1’état d’avancement des travaux, les
décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par 1’administration.
L’entrepreneur devra commencer 1’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions
concernant les travaux.

En cas d’absence, non excusée par lettre recommandée, a une réunion de chantier il sera
appliqué une pénalité de CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces penalités seront
déduites d’office du prochain décompte.

ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires a dater du lendemain du jour de
la notification de 1’ordre de service de commencer les travaux, a I’agrément de 1’ Administration, le
responsable qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence
accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de méme importance.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, le Maitre de I’(Euvre pourra en
demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

ARTICLE 35: INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur aura a sa charge tous les frais découlant de I’installation de chantier faite
conformément au plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par
I’article 7 du présent marché pour acceptation par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. 11
disposera, si nécessaire, pour 1’installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui
lui sont autorisés par I’ Administration.

32-1- Organisation du chantier

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maitrise d'(Euvre et Maitre
d’Ouvrage pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et
dans les délais contractuels prévus.

L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contréle de I'exécution et fournir a la
Maitrise d'ceuvre et Maitre d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les
dispositifs de contrdle.

L'Entrepreneur fait son affaire aupres des services compétents de toutes démarches, autorisations et
réglement de frais de branchement au réseau de voirie etc... ou autres sujétions ayant trait au chantier,
il fait etablir notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de I'eau, de
I'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de chantier.

L'Entrepreneur assure [I'établissement et I'entretien des voies provisoires nécessaires a
I'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et I'entretien de
toutes installations telles que hangars et magasins nécessaires pour une conservation de ces
matériaux, matériels et fournitures. 1l régle tous les frais y afférents.

Il est interdit a I'Entrepreneur et a ses sous-traitants d'utiliser les locaux des batiments en cours de
construction pour leurs propres besoins tels que dépbts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de
I’entreprencur est attirée qu'il est formellement interdit de loger les ouvriers sur le site du projet.
Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de
stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de
I'achevement des travaux et de leur réception provisoire.

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, a la connaissance de la Maitrise d'Euvre et Maitre d’Ouvrage
tout fait ou constatation de nature a engendrer des difficultés de raccordement des batiments aux
réseaux enterrés et a la voirie, méme lorsque ceux-ci ne doivent pas étre réalisés par ses soins.
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32-2- Installation du chantier :

Dés la réception de 1'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, I’entrepreneur remet pour
acceptation par la maitrise d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procédera a
I'installation de son chantier.

L'entrepreneur fait ses démarches auprés des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi
que ’autorisation de l'occupation du domaine public.

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et régle les frais qui sont a sa charge.
L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient étre présentées par les
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de
méme des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére que
le Maitre d’Ouvrage ne puisse étre recherché a ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin a
garantir celui-ci de toute responsabilité a cette occasion.

L’entreprise doit assurer, a sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III 1’article A1 du présent
CPS.

ARTICLE 36 : GARANTIE DECENNALE

L’Entrepreneur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale,
conformément a I’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aotlt 1913), modifié par le Dahir du 8
décembre 1959 .Cette assurance devra garantir les sous Lot GROS (EUVRE ET ETANCHEITE
pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures. La police
d’assurance relative a cette garantie décennale doit €tre présentée a la réception provisoire du marché.

Au cas ou I’entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maitre d’ouvrage dans les délais (quinze
jours de la date de réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélévera un montant
forfaitaire de 1,3% du montant des (LOTS GROS (EUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et
travaux supplémentaires toutes taxes comprises du décompte présenté pour paiement en guise de
garantie.

ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT.
En fin d'exécution, 1'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé, et trois tirages des
dessins suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier
format dwg):
- Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-étre différente des dessins
primitifs, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés
- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été
posés, repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et
autres caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau,
vannes, appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc..
- Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et
matériels installés, en trois (3) exemplaires, a remettre au Maitre de 1'Ouvrage.
Faute par I'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours apres la réception
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie
a la dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX ET DU MATERIELS
L’entrepreneur aura a sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux
ainsi que les essais de réception des fonds de fouilles et des differents ouvrages et installations
techniques. Ces essais et analyses doivent étre réalisés conformément aux regles de 1’art et normes en
vigueur par des organismes agrées a la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE 39: MALFACON

Si des malfagons venaient a étre décelées, les travaux seront refaits a la charge de I’entrepreneur, si
des réfections entrainent des dépenses pour d'autres corps d'état, celles-ci seront également a la
charge de I'entrepreneur responsable.
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ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage du chantier devra étre effectué régulierement. Le maitre de I'ouvrage pourra
exiger ce nettoyage a tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers
seront déposés a un endroit désigné par le maitre de 1’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par
I'entrepreneur attributaire des travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra étre
fait quotidiennement.

En application de I’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la
remise en état des emplacements mis a la disposition de I’entrepreneur est fixé a quinze (15) jours de
calendrier & compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH
par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus
haut.

ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE
A la fin des travaux il sera procedé en présence de I'entrepreneur a la réception provisoire des travaux.
Une commission a cet effet, doit étre composée par : les représentants du maitre d’ouvrage,
I’architecte, I’Ingénieur du B.E.T., I'Ingénieur du bureau de contrdle, I’Ingénieur du laboratoire et de
I’Entrepreneur apres la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément
aux regles de l'art et aux frais de I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.
Auparavant, I’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

- Avoir terminé 1’ensemble des travaux,

- Avoir effectue tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.
La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C. A.GT.

ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera prononcée conformeément aux dispositions de I’article 76 du CCAG-T,
Douze (12) mois apres la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de
I’Entrepreneur a la réception définitive des travaux.
La réception définitive des travaux est prononcée si I’entrepreneur :

- Arempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage

- Ajustifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)

- A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages executés.
Toutefois, 1’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée a
I’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de I’expiration du délai de garantie
prévue a I’article 75 du CCAGT.
si le maitre d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de 1’alinéa 2 du § 2 de I’article 76 concernant la
communication a ’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois apres la réception provisoire, des listes
détaillées des imperfections ou malfagons relevées, a I’exception de celles résultant de 1’usure
normale, d’un abus d’usage ou de dommages causes par des tiers.
Apres la réception définitive, ’entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini
par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS -SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS
1. Les attachements seront établis a partir des relevés faits sur chantier, des gquantités
réellement exécutées et des approvisionnements effectués, seront prises au fur et a mesure de
I’avancement des travaux contradictoirement entre le représentant du maitre d’ouvrage, maitre
d’ceuvre et I’entrepreneur. A cet effet, I’entrepreneur doit se soumettre aux dispositions de D’article
61, 62 et 64 du C.C.A.G.T.

2. Les acomptes sur approvisionnement ne seront prevus dans le cadre du marche.
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ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges
diverses, y compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du
14/3/86 et promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985) qui sera
ajoutée au montant total hors T.V.A.

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu
des travaux.

ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA
Les dispositions de I’article compte prorata ne s’appliquent pas au présent marché qui prévoit les
constructions en lot unique.

ARTICLE 46 : AVENANTS.
En plus des stipulations de I’article 12 du CCAGT le maitre d’ouvrage peux conclure des avenants, il
peut étre passé également des avenants pour constater des modifications dans :
e [a personne du maitre d’ouvrage ;
e Laraison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ;
e Ladomiciliation bancaire du titulaire de marché.
Les avenants ne sont valables et définitives qu’aprés leur approbation par 1’autorité compétente.

ARTICLE 47: DEROGATION AU C.C AG.T ET D.G.A.

Si le présent marché déroge a une prescription des textes cités en titre, 1’entrepreneur se
conformera aux prescriptions du présent CPS, pour toutes clauses en dérogation avec le
C.C AG.TetleD.G.A.

ARTICLE 48: DISPOSITIONS GENERALES
Toutes les dispositions du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables.

ARTICLE 50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
En cas d’augmentation ou diminution dans la masse des travaux, il sera fait application des
dispositions de I’article 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 51 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES
En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de 1’Article 59 du
C.CAG.T.

ARTICLE 52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre I'Entrepreneur et le Maitre d’Ouvrage ayant pour objet
du Marché et qui ne peuvent étre réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc
statuant en matiere administrative en I’occurrence le tribunal de Tétouan

ARTICLE 53 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur devra soumettre a 1’approbation du Maitre d’ouvrage le programme d’exécution pour
assurer la sécurité et I’hygiene conformément a 1’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu a jour
par le titulaire qui en signalera a I’administration en cas de modification.
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CHAPITRE I :
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A/ GENERALITES
A1 - Documents techniques de référence
L'entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies dans les documents de base ci-
apres :

e Les normes marocaines.

e Les documents techniques unifiés (D.T.U).

e Les cahiers du C.S.T.B.

e Lesrégles pour le calcul des ouvrages en béton armé dites regles BAEL 91

e Le réglement parasismique marocain RPS 2000.
A.2 -Provenance et qualité des Matériaux
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les conditions d'emploi, les modalités de réception, de
contréle et d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront étre conformes aux Normes homologuées ou
en vigueur au moment de la signature du Marché. En aucun cas I'entrepreneur ne pourra prétendre ignorer l'une
quelconque d'entre elles.
Les matériaux seront de provenance Marocaine, et la marque du fournisseur devra apparaitre sur les éléments
préfabriqués :

e Provenance du tout venant de carriére, sables, gravettes : Carriére de la région, agrée par le Maitre d’ceuvre.

e Provenance du ciment : Usine du Maroc.

e Provenance des liants Hydrocarbonés ou Bitumes : Usine agréée.
L’Entrepreneur précisera la provenance des matériaux utilisés, notamment pour les éléments fabriqués. Par le
fait de son offre, I'Entrepreneur est censé connaitre les ressources des lieux d'extraction et de fabrication de la
région, ainsi que leurs conditions d'exploitation d'accés ou de fourniture. Aucune réclamation ne sera recevable
concernant les conditions de mise a pied d'ceuvre des matériaux.
Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront étre transportés hors du chantier
dans un délai de 24 heures.
Le Maitre d'ouvrage fera appel a un laboratoire agréé pour procéder au contréle de la conformité des matériaux
aux normes en vigueur.
A.3 -Implantation des ouvrages
Avant toute exécution, I'Entrepreneur fera réaliser a sa charge par un géométre agréé par le Maitre d'Ouvrage
Iimplantation des axes nécessaires a la construction des bornes coins de bloc et repéres de nivellement a partir
de repéres N.G.M.
L'Entrepreneur devra veiller a la conservation de ces axes et repéres et les remplacer s'ils sont dérangés par une
raison quelconque.
Il sera tenu d'en demander la vérification a I'Architecte avant tout commencement des fouilles. Toute erreur
constatée apres cette vérification ne déchargera pas I'entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiere. Il sera
rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en procédera a la correction a tout
moment a ses frais.
L'Entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et équipement nécessaire
au contréle de la réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier a la disposition du Maitre
d'Ouvrage pendant toute la durée du chantier.

B/ GROS-CEUVRE
Spécifications techniques relatives au béton armé, aux coffrages et aux matériaux pour remblais.
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICEL 1 : MATERIAU SLECTIONNE POUR REMBLAIS

Le matériau sélectionné pour remblais, sera un matériau squelettique de nature calcaire ou siliceuse, non
évolutif, le % des fine sera inférieur a 35% sur la fraction 0/50, et I'indice de plasticité inférieure a 12%. Il sera
compacté a 95% de I'optimum Proctor modifié.
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ARTICLE 2 : CLASSIFICATION DES BETONS

Les différents bétons devront étre conformes a la norme NM 10.1.008. En particulier le béton prévu pour la
réalisation des ouvrages en béton armé sera de classe de résistance B30 et de classe d’exposition XCA2, le
béton pour propreté et remplissage sera de classe de résistance B15.

Les bétons proposés pour la réalisation des ouvrages devront faire I'objet d'une étude de formulation et de
convenance par un laboratoire a la charge de 'entrepreneur et soumis a I'acceptation de la maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 3 : CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS
Les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers de liants
hydrauliques". Les dosages suivants sont donnés a titre indicatif.

ARTICLE 4 : GESTION DE LA QUALITE

L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux approvisionnés, et de leur
qualité.

Tous les essais jugés nécessaires a la mesure de la qualité des ouvrages, seront a la charge de
I'entreprise et effectués par un laboratoire agréé par la maitrise d’ceuvre.

Une convention portant sur les essais et analyses de tous les matériaux, conformément aux normes en
vigueur suivant un plan qualité arrété d'un commun accord avec la Maitrise d'ceuvre.

Les résultats devront étre transmis régulierement et directement par le Laboratoire a la Maitrise d’CEuvre.

Un rapport de synthése en fin des travaux sera établit par le Laboratoire et remis a la Maitrise d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre peut a tout moment et de maniére inopinée demander la réalisation d’essais (destructif ou
non) si des doutes persistent sur la qualité des ouvrages réalisés par I'entreprise ou ses fournisseurs.

ARTICLE 5 : FABRICATION ET TRANSPORT DES BETONS

Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par des moyens mécaniques: Centrale a béton
installée sur le chantier ou bétons prét a l'emploi (fournisseur de béton a faire agréer par la Maitrise
d'CEuvre).

Le transport et la manutention depuis le lieu de fabrication jusqu’a celui de la mise en place sont exécutés de
facon a ne donner lieu ni @ ségrégation sensible, ni @ évaporation excessive, ni a intrusion de matiéres
étrangéres, ni a commencement de prise.

Lorsque I'éloignement de la centrale de malaxage oblige a transporter le béton par camion, le béton est
transporté par bétonniere portée équipée d’'un tambour comportant au moins deux vitesses de rotation, 'une pour
I'agitation (De 'ordre de 2 a 3 tours par minute), I'autre pour le brassage (de I'ordre de 12 a 15 tours par minute).

Avant chargement, le producteur s’assure, en faisant tourner la bétonniére a grande vitesse de déchargement,
que la cuve est bien vidée et ne contient plus d’eau. Il est interdit d’ajouter de I'eau en cours de transport ou
avant mises-en ceuvre. Dans certains cas particuliers, il est loisible d’ajouter un fluidifiant, ce qui est alors précisé
dans le programme de bétonnage. Lorsque I'entrepreneur utilise des pompes a béton, des transporteurs
pneumatiques ou des bandes, les canalisations ou les bandes sont nettoyées aprés chaque arrét prolongé ; les
canalisations exposées au soleil sont convenablement protégées. Dans le cas d’'un béton fluidifié, la centrale de
malaxage ou, le cas échéant,

Le camion transportant le béton est équipé d'un réservoir spécial et les conditions d'introduction du fluidifiant et
du malaxage complémentaire sont décrites de maniére précise par le programme de bétonnage.

Le temps maximal de transport est spécifié par I'entrepreneur au fournisseur de béton. Ce temps est obtenu en
soustrayant du délai maximal entre la fin de la fabrication et la fin de la mise en place, les temps d'attente et Le
délai nécessaire pour la manutention et la mise en ceuvre. Le délai maximal d'utilisation du béton est mentionné
dans le programme de bétonnage.

ARTICLE 6 : MISE EN OEUVRE DU BETON

Prescriptions relatives aux coffrages et au béton en parement.

Les prescriptions énoncées dans le présent article définissent des conditions nécessaires, mais dont le respect
ne dispense nullement de satisfaire les spécifications relatives aux ouvrages termines.
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PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX SURFACES COFFREES

CONCEPTION DES COFFRAGES
Les coffrages doivent étre aptes a assurer leurs fonctions essentielles :
— réalisation des formes prévues, sans aucune déformation imprévue ;
- respect des caractéristiques d'aspect spécifiées, conformément a l'article
ci-avant, grace a la nature, au degré de remploi, a la propreté des peaux coffrantes d'une part et a I'étanchéité
aux droits des joints d'autre part ;
— possibilité de mise en ceuvre soignée des armatures et du béton, avec prise en compte des moyens
d'exécution prévus.
L'entrepreneur s'assure de la résistance et de la rigidité de la structure coffrante (ossature des coffrages), en
considérant notamment :
— la poussée du béton frais, tenant compte de la nature du béton, du mode et de la vitesse de montée du béton
dans le coffrage ;
— les dispositifs d'appui sur les étaiements ;
- l'agencement des assemblages entre les différents éléments de cette structure coffrante, pour éviter toute
ouverture de joint (se traduisant par des fuites de laitance) ou désaffleurement (préjudiciable a I'aspect général
du parlement).

MISE EN OEUVRE DES COFFRAGES

1 ETANCHEITE DES JOINTS
Les joints entre parois de coffrage doivent étre étanches a la laitance.
2 PROPRETE DES COFFRAGES

Les coffrages doivent étre propres. En particulier :
— avant humidification ou enduction d'un démoulant, les coffrages sont débarrassés de toute souillure susceptible
de tacher la surface du béton, la finition du nettoyage étant assurée a I'air comprimé ;
— les coffrages métalliques subissent un décapage avant la premiére utilisation ;
— en cas de remploi, les panneaux de coffrages sont nettoyés, remis en état et protégés des intempéries ;
—aucun élément de fixation (téte de clou etc.) ne doit rester en saillie sur les coffrages.
Si les peaux coffrantes sont en bois, il est procédé avant bétonnage a un arrosage prolongé, effectué en
plusieurs phases échelonnées et en évacuant I'eau en exces.
Dans les autres cas on enduit les peaux coffrantes avec un produit de démoulage. Le démoulant doit étre
compatible avec la nature de la peau coffrante (notamment métallique), le béton, I'aspect des parements
(absence de taches ou de farinage) et les traitements de surface ultérieurs. Il est appliqué sur surface propre, en
couche mince et uniforme, avant la mise en place des armatures. Lors de la mise en place du béton des
précautions sont prises pour éviter que celui-ci n'entraine le produit.
L'application d'un démoulant ne dispense pas de la cure des surfaces décoffrées.

FIXATIONS ET AUTRES DISPOSITIFS INTEGRES DANS LE BETON
Les dispositifs utilisés pour la fixation des coffrages ou des armatures ne doivent nuire ni a la résistance des
ouvrages, ni a la durabilité du béton armé. Les dispositifs de fixation noyés dans le béton et y restant sont congus
de fagon que, apres décoffrage, aucun élément métallique ne se trouve a une distance de la surface inférieure a
I'enrobage minimal prescrit pour les armatures de béton armé. En particulier I'emploi de tiges ou fils coupés au
voisinage immédiat de la surface est interdit.
Les armatures destinées a rester en attente pendant plus d’'un mois sont protégées de maniére a éviter toutes
coulures de rouille sur les parements.
Les trous et vides a ménager sont réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés de maniére a
pouvoir étre aisément retirés en totalité au décoffrage. Cependant, certains éléments de coffrage peuvent étre
noyés dans le béton ; dans ce cas ils sont fixés de fagon a conserver leur position durant le bétonnage, et des
drainages sont ménagés en tant que de besoin pour évacuer les eaux (de ressuage ou d'infiltration) susceptibles
de se concentrer a leur niveau. Les arétes sont abattues, sauf prescription contraire du marché ou moyennant le
visa d'une disposition explicite des dessins d'exécution.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A DIVERSES NATURES DE SURFACES

SURFACES NON COFFREES
Les prescriptions portent essentiellement sur la forme et sur la texture superficielle (rugosité). La rugosité est
spécifiée a partir de plaquettes étalons.
Les prescriptions établies par référence aux plaquettes étalons peuvent étre complétées par des mesures de
hauteurs au sable.

SURFACES COFFREES SANS SPECIFICATIONS D'ASPECT NI DE PLANEITE
Dans le cas des surfaces coffrées sans spécifications d'aspect ni de planéité, les peaux coffrantes constituées,
soit de planches de bois sciées et simplement juxtaposées, soit de panneaux convenablement jointifs et de
niveau, sont admises. L'écartement maximal dans les joints est de 2 mm et leur désaffleurement toléré est de 3
mm Cependant, pour les coffrages d'arrét, d'autres dispositions peuvent étre prévues, telles que des grillages
métalliques ou en composite.

PAREMENTS SIMPLES ET SURFACES COFFREES AVEC CONDITIONS DE PRECISION
DIMENSIONNELLE
A/PEAUX COFFRANTES

Dans le cas de ces parements simples et surfaces coffrées avec conditions de précision dimensionnelle le choix
du matériau constitutif des peaux coffrantes est laissé, sauf disposition particuliére du marché, a l'initiative de
I'entrepreneur. Pour les matériaux les plus courants, les prescriptions suivantes sont applicables :
— les sciages de bois sont disposés parallélement, ils sont a arétes vives, et rabotés sur les quatre faces ;
- les panneaux non métalliques ne sont remployés que dans la mesure ou une protection contre l'usure des
arétes et la pénétration de I'eau du béton a été assurée ;
— dans le cas de panneaux métalliques, les surfaces de téle au contact du béton doivent étre soigneusement
planes, propres et exemptes de rouille.
Quel que soit le matériau constitutif des peaux coffrantes, I'écartement maximal des joints est de 1 mm et leur
désaffleurement toléré est de 2 mm

B/CONSTITUANTS ET MISE EN OEUVRE DU BETON
En vue d’obtenir la qualité des parements, les prescriptions suivantes sont applicables :
— le ciment doit étre d’'une méme catégorie et d'une méme provenance pour assurer une teinte homogéne. Les
ciments contenant des cendres volantes doivent provenir d'un méme lot d’approvisionnement ou, a défaut, faire
I'objet dans le plan qualité d’'une description préalable des dispositions assurant 'nomogénéité de
I'approvisionnement ;
— l'origine des granulats est unique pour 'ensemble des parements dont I'uniformité est requise a I'échelle de
I'ouvrage, leur approvisionnement est homogene ;
— les granulats doivent étre exempts de particules susceptibles d’altérer la teinte ;
— la teneur en fines des granulats doit étre maitrisée ;
— l'origine des additions minérales est unique pour 'ensemble des parements dont I'uniformité est requise a
I'échelle de la partie d'ouvrage ;
- I'eau de gachage doit étre propre et, en particulier, ne pas contenir de particules ferrugineuses ou de colorants
en suspension ;
- I'adjuvantation ne doit avoir aucune action sur la régularité de la teinte du béton ;
— les pigments, si leur emploi est prescrit, sont d'origine minérale et leur dosage inférieur a trois pour cent (3%)
du poids de liant équivalent ;
— les matériels de fabrication et de transport doivent étre propres et les moyens de mise en ceuvre du béton
congus pour éviter la ségrégation.
Dans le cas ou les trous subsistants sont obturés, 'emplacement, la forme et les dimensions des trous sont
définis aprés étude d'aspect et I'obturation est faite au moyen de dispositifs ou matériaux de la teinte du béton.
C/ PROTECTION DES SURFACES
Jusqu’a la réception des ouvrages, 'entrepreneur assure la protection, y compris la cure au jeune age, des
surfaces des parements.
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D/ PAREMENTS FINS
Les prescriptions ci-dessus sont complétées par les prescriptions suivantes :
— Si le matériau constitutif des peaux coffrantes n’est pas fixé par le marché, son choix est soumis par
I'entrepreneur a I'acceptation du maitre d’ceuvre.
— Le remploi des peaux coffrantes doit étre organisé de fagon a assurer la régularité requise de la teinte, de la
texture et de la forme géométrique, spécifiées, pour ces parements fins.
— Les joints de coffrage constitués par simple contact entre arétes réguliéres avec bandes adhésives sont
interdits.
— Les procédés et plans de vibration des bétons sont définis dans le plan qualité.
— Pour chaque partie d'ouvrage, le ciment provient d’'un méme lot d’approvisionnement.
— La fourniture des granulats doit assurer la régularité de teinte et de texture prescrite par le marché.
Traitements de surface.
Les traitements de surface, applicables aux parements ouvragés, peuvent étre réalisés par des procédés
mécaniques (bouchardage, sablage, gommage, polissage, grésage, ...), chimiques (acidage, désactivation, ...)
ou thermiques (flammage, ...). Parmi ces procédés, le bouchardage et le flammage sont interdits sur les
éléments en béton précontraint ou fortement armés et fortement sollicités.
Des essais de convenance sont effectués pour vérifier la texture obtenue, la profondeur du traitement et
I'efficacité du nettoyage. Pour les surfaces destinées a recevoir un revétement a traiter en vue d’assurer leur
protection a I'égard des agents extérieurs, le plan qualité doit préciser :
- |le détail du systéme de protection et son épaisseur minimale, s'il y a lieu,
- le mode de préparation du support ainsi que les produits prévus pour remédier aux défectuosités éventuelles.
Avant application, I'entrepreneur soumet au maitre d’ceuvre, s'il y a lieu, la délimitation des zones a reprendre en
raison de leurs défectuosités superficielles.

ARTICLE 7 : CURE DE BETON

Il est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en ceuvre du béton par temps chaud
ou lorsqu'il y a des vents asséchants. Le béton décoffré devra faire I'objet de cure

La cure est indispensable et doit étre appliquée le plus t6t possible aprés la mise en ceuvre du béton. Elle peut
faire appel, successivement ou de maniére séparée, aux méthodes suivantes :

— maintien du coffrage en place ;

— application sur le béton d’'une bache hermétique et étanche a la vapeur ;

— mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de leur surface humide ;

— apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton visiblement humide ;

— application sur la surface de béton d’un produit de cure conforme aux normes en vigueur et bénéficiant d'une
certification de conformité émanant d'un organisme certificateur officiel.

L’application des produits de cure doit étre compatible avec les revétements définitifs éventuels ; les produits de
cure teintés ne doivent pas étre utilisés pour les parements.

La cure commence a partir de la fin de la mise en ceuvre du béton. Sa durée minimale est de 1j a 4 j pour une
température ambiante comprise entre 15 et 25 °C.

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a 5 °C ou lorsque la température du béton au
moment de sa mise en ceuvre est susceptible de dépasser 32 °C, des dispositions particulieres, préalablement
Définies, sont adoptées.

Lorsque la température ambiante est inférieure @ 5° ou supérieure a 30 °C le coulage du béton sera
proscrit.

ARTICLE 8 : DECOFFRAGE, DECINTREMENT

Les coffrages et étaiements ne peuvent étre enlevés que lorsque le béton a atteint une résistance suffisante pour
ne pas engendrer des détériorations superficielles dues au décoffrage, résister aux actions qui lui sont alors
appliquées et éviter des fleches différées dépassant les tolérances spécifiées.

Le décintrement ne peut étre effectué avant que le béton supporté ait vingt-huit jours d'age que si les conditions
de 'opération sont définies au préalable et présentées dans le plan qualité. Si les conditions fixées ne sont pas
satisfaites a la date prévue, le décintrement est retardé en tant que de besoin.



Travaux de Construction d’un amphi de 300 places et des salles de cours Appel d'Offres 09/2017
a I’Ecole Normale Supérieure a Martil - Lot Unique-

Les opérations sont conduites progressivement et sans chocs avec une séquence assurant la stabilité et la
résistance des autres éléments de I'étaiement.

En cas de gel pendant la durée de prise et de durcissement, les opérations sont retardées sur proposition de
I'entrepreneur et accord du maitre d’ceuvre.

La protection du béton, assurée par le coffrage, et éventuellement complétée par une isolation thermique, est
poursuivie en tant que de besoin immédiatement aprés le décoffrage.

ARTICLE 9 : PROTECTION DES BETONS AU JEUNE AGE

La protection du béton a pour but de lutter contre la dessiccation au jeune age et les chocs thermiques. Elle
permet de minimiser les risques de fissuration induits et de conférer au béton d’enrobage une qualité
satisfaisante

(Perméabilité et porosité en rapport avec le niveau de durabilité requis)

ARTICLE 10 : FACONNAGE DES ARMATURES
Le fagonnage dans les coffrages n'est admis (*) que pour la fermeture des cadres et étriers constitués de ronds
lisses de diametre au plus égal a 12 millimétres ou de fils a haute adhérence de diamétre au plus égal a
8 millimeétres. La coupe des aciers est effectuée mécaniquement ; si des aciers a haute adhérence présentent
des extrémités défectueuses (par exemple lisses), celles-ci sont éliminées.
Le cintrage est exécuté mécaniquement, a vitesse constante suffisamment modérée, a I'aide de mandrins de
fagon a assurer un rayon de courbure constant de la partie pliée. Aucune tolérance en moins n'est admise sur le
diameétre des mandrins ; des tolérances en plus peuvent étre accordées sous réserve de leur compatibilité avec
le fonctionnement de la structure et les prescriptions ci-apres.
Le chauffage des aciers, en vue de faciliter leur fagonnage, est interdit.
Les armatures laissées en attente entre deux phases de bétonnage sont protégées contre les pliages
accidentels.
RONDS LISSES
Les diamétres des mandrins de fagonnage sont au moins égaux a ceux définis par les normes en vigueur.
ACIERS A HAUTE ADHERENCE
Les diamétres des mandrins de fagonnage sont au moins égaux a ceux définis par les normes en vigueur.
Les appareils utilisés pour le cintrage sont congus de fagon a ne pas altérer les reliefs des armatures.
Si la température des aciers est comprise entre + 5°C et — 5°C, des précautions particuliéres sont a prendre :
soit réduction de la vitesse de cintrage, soit augmentation des diametres des mandrins.
Si la température des aciers est inférieure a — 5°C, le fagonnage est interdit, sauf justification sur la base d'essais
de convenance probants.
Toute armature dont le cintrage excessif serait incompatible avec sa fonction est rebutée. Les armatures
rebutées sont identifiées comme telles et transportées hors du chantier.

ARTICLE 11 : MISE EN CEUVRE DES ARMATURES
Si I'entrepreneur n'exécute pas lui-méme les opérations de pose des armatures, ces opérations sont confiées a
une entreprise bénéficiant d'une certification émanant d'un organisme de certification officiel.
L'entrepreneur tient a la disposition du maitre d'ceuvre la partie technique de sa commande a I'entreprise de
pose.
ARTICLE 12 : ARRIMAGE ET CALAGE DES ARMATURES
Les armatures sont maintenues par arrimages et calages suffisants pour qu'elles ne puissent subir, lors de la
mise en ceuvre du béton, des déplacements ou déformations excédant les tolérances admises.

ARRIMAGE
Les armatures sont assemblées par des ligatures ou par soudages en croix, de fagon a assurer leur maintien en
place.
Les ligatures sont en fil d'acier doux recuit, éventuellement galvanisé, fortement serré. Toutes les chutes de fils
d'acier sont éliminées avant le bétonnage.
Les soudages en croix ne sont autorisés que pour les ronds lisses de la nuance FeE235 et les armatures a haute
adhérence reconnues aptes au soudage.
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CALAGE
Le calage est obligatoire. Il doit permettre le respect des tolérances. La disposition, la forme et la nature des
dispositifs de calage sont soumis a l'acceptation du maitre d'ceuvre et figurent sur les dessins d'exécution.
Les cales doivent étre stables et ne pas altérer la résistance mécanique de la structure ni sa durabilité (risques
de corrosion) ni la qualité des parements.
Les cales métalliques au contact des coffrages sont interdites. Les cales en béton ou mortier présentent des
propriétés analogues a celles du béton de la structure (notamment pour l'aspect des parements).
Les cales en matiére plastique ne sont admises que si elles présentent une résistance suffisante, de petites
surfaces de contact avec les coffrages (de I'ordre de quelques millimétres de dimension), et une teinte
compatible avec les spécifications relatives aux parements.

TOLERANCES SUR LA POSITION DES ARMATURES
Sauf prescriptions particuliéres du marché pour tenir compte de risques tels qu'incendie ou milieux agressifs, les
tolérances suivantes sont a respecter :
— en aucun cas, I'enrobage ne peut étre inférieur a ¢ min ;
— la tolérance _ (plus) dans la direction h (hauteur ou épaisseur de I'élément), ou I'écart de I'armature diminue la
résistance, est prise égale a:
—pour h _ 150 mm _ (plus) = 10 mm
— pour h 1400 mm _ (plus) = 15 mm
—pour h _ 2500 mm _ (plus) =20 mm
Avec une interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires. Pour les armatures paralléles dont
I'espacement est au plus égal a 100 mm, la tolérance sur cet espacement est fixée a 10 mm ;
— dans les autres cas, I'écart toléré est de 20 mm dans toutes les directions.

CONTINUITE DES ARMATURES
Dans les limites permises par le marché, la continuité mécanique des armatures (jonctions) peut étre obtenue par
recouvrements, par soudure ou par manchons. Le nombre des jonctions est a réduire au minimum.
Les jonctions par manchons sont conformes aux prescriptions résultant des normes en vigueur. Les régles
générales d'enrobage sont appliquées compte tenu du diamétre nominal des armatures rendues continues a
condition que I'enrobage au droit des manchons soit au moins de vingt millimétres.
Les jonctions par soudage ne sont autorisées que sur les parties rectilignes des ronds lisses de la nuance
FeE235 ou des armatures a haute adhérence de qualité soudable. En ce cas, le procédé de soudage et
l'opérateur sont qualifiés en conformité avec les normes en vigueur.
II'est interdit de souder cote a cote deux armatures. Il est possible de souder bout a bout ou sur éclisses deux
armatures en prolongement I'une de l'autre. Ce dernier mode opératoire doit avoir été prévu aux dessins
d'exécution, aprés vérification que les flexions parasites éventuelles sont compatibles avec le fonctionnement de
la structure.

ARMATURES EN ATTENTE
Les armatures a haute adhérence ne sont laissées en attente que s'il n'existe aucun risque de ployure ou si
I'entrepreneur dispose d'un moyen approprié de ployure et de redressement.
Le pliage et le dépliage systématique des armatures en attente n'est admis, une seule fois, que pour les ronds
lisses de nuance FeE235.
Le pliage et le redressage des armatures a haute adhérence en attente ne sont admis, une seule fois, que pour
les armatures possédant cette aptitude.
Les armatures libres en attente sont fagonnées ou équipées de maniére a éliminer les risques graves pour la
seécurité des personnes. Les dispositions adoptées sont portées sur les dessins d'exécution

PROPRETE DES ARMATURES
Au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures en place doivent étre propres, sans souillure
susceptible de nuire a I'adhérence du béton.
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B.1- Etendue des travaux Terrassements

e Exécution des terrassements généraux dans tous terrains y compris rocher, en déblais ou en remblais,
destinés a l'implantation des batiments, inclus dans le plan masse.

e Exécution de tous terrassements dans tous terrains y compris rocher en rigoles, tranchées ou en puits
nécessaires aux fondations des batiments et a tous les ouvrages intérieurs, dans les conditions définies dans le
devis descriptif.

Ouvrages en fondations :

e Béton de propreté, gros béton.

e Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles, chainages, poutres de redressement, radier et tous
autres ouvrages en béton armé suivant plans.

e (Canalisations intérieures enterrées, pour assainissement ou autres réseaux.

e Regards.

Ouvrages en infrastructure et superstructure :

Structure de béton armé en élévation.
Magonnerie.

Enduits.

Hérissonages pour batiments.
Dallages.

Conduits de ventilation.

B.2 - Mode d’exécution des travaux

Les déblais et remblais seront effectués a la main ou par emploi d'engins mécaniques en prenant les précautions
nécessaires pour éviter toutes dégradations aux ouvrages mitoyens.

Déblais

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maitre d'Ouvrage a la
reconnaissance des fonds de fouilles.

Les travaux comprennent :

e Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou pour la
protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont I'entrepreneur sera
seul responsable, et toutes sujétions de travaux par tranches alternées.

e Le matériel de puisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour les
venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement.

e Le dressage des parois pour I'encaissement des fondations.

e La manutention des terres pour mise en dépdt ou évacuation aux décharges publiques.

Remblais

Les remblais seront exécutés soit avec les terres convenables provenant des fouilles et s'ils sont autorisés par le
laboratoire désigné par le maitre d’ouvrage, soit par apport de terre complémentaire en TV . Les remblais seront
soigneusement compactés par couches successives de 0,20 m et arrosées de maniére a obtenir une densité
séche correspondante au minimum a 95% de I'Optimum Proctor modifié.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, argiles, platres etc... sera rigoureusement
proscrit.

B.3 - Ouvrages en Béton

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIFS AU BETON :

1. Classes de résistance du béton a la compression

Lorsque le béton est classé selon sa résistance a la compression, le Tableau ci-dessous est applicable s'il s'agit
de bétons de masse volumique normale et de bétons lourds. La valeur fck-cyl est la résistance caractéristique
exigée a 28 jours mesurée sur des cylindres de 150 mm de diamétre sur 300 mm de haut, et la valeur fck-cube, a
la résistance caractéristique exigée a 28 jours mesurée sur des cubes de 150 mm de cote.

NOTE : Dans certains cas particuliers, il est possible d'utiliser des niveaux de résistance intermédiaires par
rapport aux valeurs indiquées dans le Tableau ci-dessous, si ceci est permis par les normes de calcul
correspondantes.
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Tableau - Classes de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et les
bétons lourds

Classe de Résistance caractéristique Résistance Emploi
résistance a la minimale sur cylindres caractéristique
compression f ck-cyl N'mm2 (MPA) minimale sur cubes f
ck-cube N/mm2 (MPA)

B10 10 13 Béton de propreté
B15 15 19 Béton de masse
B20 20 25 Béton de forme
B25 25 30 Béton armé
B30 30 37 Béton armé

Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition :

Classes d'exposition
Aucun Corrosion induite par les
risque de chlorures
“"":j"““ Corrosion Attaque gel / Environ.
dattaque induite par Eau de mer Shlorures dégel chimiquement
carbonatation Ieau deqme, agressifs
X0 XCA1 XCA2 XM1 Xm2 XCL XG1 XG2 XA1 XA2 XA3
Rapport Eef / C _ 0,65 0,60 0,50 | 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,50 | 0,45
maximal
Classe de _ B20 B25 B30 | B35 B30 B25 B30 B30 B35 | B40
résistance
minimale
Teneur mini en 200 290 310 340 350 330 320 340 325 350 385
ciment (kg/m3)
T min en air (%) _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _
Nature ciment _ _ _ _ PM _ _ _* _o _n D)

a) En cas d'utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supérieure ou égale a 3 %,
utiliser un ciment PM ou un ciment ES

b) Lorsque la classe d’agressivité résulte de la présence de sulfates, pour la classe XA1, utiliser un ciment PM et
pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES

PM = ciment pour travaux a la mer ;

ES = ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (les ciments ES sont également PM).

Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont a la charge de I'entrepreneur

Fabrication des bétons

Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales a béton ou bétonniére. Les divers dosages en
agrégats devront étre automatisés ainsi que le dosage en eau ou a défaut par dosage pondéral ou volumétrique.
En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué a la main.

La composition des bétons (qui aura été déterminée au laboratoire et approuvée par la maitrise d’ceuvre) doit
répondre aux spécifications et exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 « publiée au
bulletin officiel n® 5740 du 4 juin 2009 » et sera tenue affichée sous verre en permanence pour un control aisé et
inopiné

Le matériel mis en chantier devra correspondre a celui qui sera indiqué dans la note sur le matériel que
I'entreprise doit remettre en méme temps que son offre.

COMPOSITION DES MORTIERS

Par dérogation aux articles 31 et 32 du Devis Général d’architecture, la composition des mortiers, pour 1 m3,
sera la suivante :

27
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T Ciment Chaux | Sable Grain | Gravieren L
Désignation CPJ35 De Emploi
En Kg EnKg | EnL ELZL 8/15 | 15/25 25/40

Mortier N°1 350 250 500 500 Hourdage de la
magonnerie de briques
dégrossi d’enduit
chape de terrasse
Hourdage de
magonnerie De
moellons

Mortier N°2 | 350 660 340 500 Scellement d’ouvrages
métalliques

Mortier N°3 | 400 500 Enduit lissé chape

Mortier N°4 | 500 1000 scellement divers

Mortier N°5 | 150 1000 Enduit MB

Dosage donné a titre indicatif & confirmer par le laboratoire a la charge de 'entreprise.

Qualité des matériaux

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension
dépasserait les limites ci-aprés :

Sable pour mortier ;2 mm.

Sable pour béton ;5 mm.

Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 5 mm de
diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 2.5mm de diamétre.

Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 40 mm
de diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 5 mm de diamétre. Les granulats ne devront pas
comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de matiéres fines.

L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Les matériaux de construction (gravette et sable) doivent étre conformes a la NM 10-01-008.

Liants

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45, selon les respectives prescriptions d'utilisation. L'emploi de
ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S'il est livré en sacs, il devra étre stocké en quantité suffisante pour
que le chantier n'ait pas a souffrir de retard consécutif a une livraison défectueuse.

Adjuvants

Ils seront du 1er choix, SIKA ou similaires pour le béton armé.

Il seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, mais seulement aprés autorisation du bureau de
contréle.

Aciers pour Béton Armé

Les aciers pour béton armé seront des aciers a haute adhérence nuance Fe E 500 ayant les spécifications
définies dans les normes en vigueur.

Coffrages - Mise en ceuvre

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cbtes absolu; en particulier, la verticalité des
poteaux devra étre particulierement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d'implantation des
poteaux superposés. Les arétes des éléments continus devront étre rectilignes sans écart aux raccords ni vente.
L’Etanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de
la mise en vibration.

Les joints de dilatation devront étre débarrassés de tous les éléments de coffrage ou outres qui pourraient
s'opposer a leur fonctionnement.

Aucun bois de coffrage ne devra étre abandonné en coffrage perdu.
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En aucune fagon, I'entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles comme
joues de coffrage. Une exception peut étre faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses avec des
parois non faibles et pour les remplissages en gros béton.
Matériaux
L'Entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu'ils sont prévus.
Dans le cas de parements ordinaires les coffrages seront, avant toute mise en ceuvre de béton, nettoyés des
copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieur.
Dans le cas de parements devant rester apparents, les coffrages seront particuliérement soignés ; la platitude
des parois devant étre au moins égale a celle exigée pour I'enduit parfaitement dressé.
Pour ce faire, les faces de ces coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement. Les reprises de
bétonnage n’apparaitront pas sur les parements. Les coffrages seront huilés pour en faciliter la dépose. Cette
huile ne devra nuire en aucune fagon a l'accrochage d'un quelconque enduit ou revétement.
L'Entrepreneur de gros - ceuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il emploiera
sur le chantier au fabricant de peinture pour I'agrément de ce dernier. L'entreprise de peinture devra étre tenue
au courant de cet agrément.
Armature pour Béton Armé
Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, le liaisonnement des
cloisons, les liaisons pour éléments préfabriqués etc.
Les armatures seront mises en place suivant les regles BAEL 91et RPS2000 respectant scrupuleusement les
plans de béton armé et les indications du Bureau de Controle.
Les cales seront en béton
Dans tous les cas les aciers devront toujours étre enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des
impératifs du comportement au feu des structures en B.A.
Tout acier atteint de taches de rouille détachables sera refusé.
Mise en ceuvre des bétons non armés
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés, soit damés ou vibrés.
Apres damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogéne. Tous les ouvrages exécutés
avec des bétons n'offrant pas, apres essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de
I'Entrepreneur.
Mise en ceuvre des Bétons Armés
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés a l'aide d'appareils appropriés a I'exclusion de toute
vibration d'armatures. Les vibrations seront arrétées dés que la laitance apparaitra autour de I'appareil vibrant.
Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogéne (pas de nid de cailloux ni d'épaufrure).
Aspect des bétons
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé, le béton sera soigneusement agrée, les arétes seront
nettes et bien droites. Toute coulure ou balévre sera enlevée au ciseau et a la brosse métallique. Les papiers et
couvre-joints divers devront étre enleveés.
Béton destiné a recevoir un enduit
Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de I'enduit. Il devra étre rugueux, sans toutefois
comporter de balévre.
Béton lisse brut de décoffrage a peindre
L'Entrepreneur devra livrer des bétons brut de décoffrage lisses et planes, préts a recevoir I'application de la
peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie :

- Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies).

- Soit par une surcharge pour le manque de matiere.
L'entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mémes caractéristiques au toucher que les bétons brut
de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra étre exécutée a l'aide d'un mortier de ciment ou produit de
ragréage. L'entreprise de gros - ceuvre s'assurera auprés de I'entreprise de peinture que les produits employés
ne présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées. Le béton brut de décoffrage étant obtenu par
des banches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de surface sera repris dans les conditions suivantes :
L'Entreprise de gros - ceuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur a 3 ou 4 mm de
diametre.
L'Entreprise de peinture traitera les surfaces présentant un bullage égal ou inférieur a 3 ou 4 mm de diamétre.
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Arrétes et cueillies
L'Entrepreneur livrera des arétes et des cueillies nettes et franches exemptes de balévres et épaufrures. I
devra remédier a tous les défauts.
Tolérance d'exécution
Pour les plafonds dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes :
e Niveau + 5 mm - dénivellation 5 m amplitude maximum sur une piéce.
e Planéité : Fléche inférieure @ 3 mm pour une régle de 2 ml passée en tous sens.
e Joint : dénivelés maximum a 2 mm a reprendre par pongage soigné.
Surfagage des planchers destinés a recevoir un revétement de sol mince et collé.
Tolérances maximales admises :
Niveau : +4 mm.
Planéité : 3 mm sous régle de 2 ml.
Surfagage : talochage fin.
Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends porteurs prévus pour recevoir un enduit garnissant mince)
les tolérances maximales admissibles sont les suivantes :
Implantation : + 5 mm.
Amplitude en tout sens : 5 mm.
Verticalité 3 mm sur la hauteur d'étage.
Planéité : Fleche inférieure a 2 mm pour une regle de 2 ml passée en tous sens.
Joints : dito plafonds.
Bullage : Iéger bullage toléré.
Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés: + 5 mm.
Arétes : parfaitement dressées.
Bases des études
Les calculs de la stabilité du batiment devront satisfaire au réglement de Béton Armé BAEL 91, ainsi qu'aux
régles parasismiques (RPS 2000) et NV 65.
Les surcharges d'exploitation pour les parties courantes sont les suivantes :

- Planchers de logements : 150 kg/m?
- Escaliers : 250 kg/m?
- Terrasse accessible : 150 kg/m?
- Terrasse non accessible : 100 kg/m?

Ces surcharges sont a multiplier par le coefficient dynamique approprié.
Essais sur Béton
Les qualités d'agrégats composant les bétons seront déterminées aprés essai au Laboratoire agréé. Les
agrégats testés doivent étre conformes a la NM 10-01-008.
La résistance a la compression minimale exigée a 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm? de section sera de
270 bars.
La résistance a la traction par fendage sera de 22 bars minimum.
Les aires de stockage des différents granulats servant a la composition du béton armé seront délimitées par des
cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de proprete.
Essais d'agrément préliminaire (permettant de déterminer la composition des bétons).
Le nombre d'éprouvettes sera de :
- 3 pour les essais de compression a 7 jours.
- 3 pour les essais de compression a 28 jours.
La résistance a 7 jours est donnée a titre indicatif.
Seules les résistances a 28 jours ont une valeur contractuelle.
Les résultats de béton a 28 jours doivent étre conformes a la NM-10-01-008
NB. Les essais d’agrément préliminaire ou étude de formulation de béton sont a la charge de I'Entreprise
Essais de convenance :
Destinés a vérifier, a 'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le démarrage des
travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier a celles du béton d'agrément.
Ces essais se feront selon les modalités identiques a celles des éprouvettes d'agrément et ils sont également a
la charge de I'Entreprise.
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Essais de contrdle :

Afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dont le
nombre de prélévements donné comme minimum a titre indicatif, devra étre confirmé par le laboratoire de
controle.

Au-dela des cadences conventionnelles, d'autres essais peuvent étre demandés par le Maitre d'ouvrage. Il serait
pris en charge par ce dernier dans le cas ou, ils s'averent concluants et par I'Entreprise dans le cas contraire.
Dans le cas des malfagons diment constatées, des expertises peuvent étre effectuées a la demande du Maitre

d'ouvrage et seront prises en charge par I'entreprise quelque soit leur résultat.
Les cadences des essais sont exposées dans le tableau ci-apres et selon leur nature.

TURE DE L’ESSAI

CADENCE

MATERIAUX :

o FEtude de formulation de béton et béton de
convenance

e Contréle de béton (résistance et consistance)

e Contréle de granulats (granulométrie, propreté,
forme, ES, dureté.

e Essais sur ciment (résistance, prise)

e Essais sur briques de terre cuite (dimension et
résistance)

e Essais sur corps creux en béton (dimension,
porosité, résistance)

e Essais sur blocs en béton (dimension, porosité,
résistance)

e Essais bordures de
résistance)

e Essais sur

résistance)

Essais non destructifs

Contréle du second ceuvre

Etanchéité

Peinture

Menuiserie

Electricité

Expertise

Essais sur les armatures

trottoirs ~ (dimension,

buses en béton (dimension,

FONDATIONS :

Sondages carottés
Puits manuels

Essais pressiométriques

Essais au pénétrometre dynamique
Essai de plaque

Essais d'identification, a savoir :
Mesure de teneur en eau
Mesure de densité

Analyse granulométrique

Par nature ou par provenance de matériaux
Par 50 a 80 m3 de béton
Par lot de livraison et par nature

Par lot de livraison et par nature
Par lot de 10000 éléments du méme modele

Par lot de 3000 éléments de méme modéle
Par lot de 5000 éléments du méme modéle
Par lot de 1000 éléments du méme modéle

Par 500 ml et par diamétre
Par partie d’ouvrage
Par lot de livraison et pour chaque nature

En fonction du type d'intervention

Par lot de livraison et par diametre

Environ un sondage par 100m? (peut étre variable
pour sols homogénes et pour de grandes superficiels

1 a 2 puits par 100 m? (variable pour sols
homogénes et grandes superficiels)
1 essais par métre dans chaque sondage

2 a 3 essais par 100 m? environ

1 & 2 essais par 100 m? environ (variables en cas
d’hétérogénéité)

2 a 3 prélevements en moyen par puits (suivant
I'hétérogénéité des couches en profondeur)

1 & 2 essais par puits
1 a 2 essais par puits
1 essai tous les 1000 m3
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Mesure des limites d’Atterberg

Essais mécanique
Odométre
Cisaillement

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mis a disposition par I'Entreprise.

Les prélevements pour essais seront effectués par un laboratoire agréé. Les moules doivent étre étanches.

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par vibration en deux couches selon la
Norme en vigueur.

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées, et le démoulage se fera aprés 24 heures
minimums. Les moules seront stockés sous scellé dans un local sur chantier réservé a cet effet. L'accés a ce
local est réservé au Maitre d'Ouvrage et au laboratoire.

Le transport au Laboratoire ne se fera qu'aprés 24 h d'age du béton et par les soins du laboratoire

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées a I'abri du soleil et dans un sable maintenu
humide.

Les rapports des résultats des essais a 7 jours et a 28 jours seront communiqués directement au Bureau de
Contréle,au bureau d'études et au Maitre d'Ouvrage par le Laboratoire dans les délais les plus brefs.

Dans le cas ou les résistances du béton seraient inférieures aux résistances contractuelles définies plus haut, le
Maitre de 'ouvrage pourra exiger de I'Entrepreneur qu'il soit procédé, aux frais de ce dernier, aux essais de
surcharges prévues avec le méme coefficient de sécurité que celui qu'on aurait obtenu si la résistance du béton
avait été au moins égale a la résistance contractuelle.

Dans le cas ou de tels travaux seraient techniquement impossibles, compte tenu de la destination de 'ouvrage,
le Maitre d'Ouvrage pourra exiger la démolition et la reconstruction de l'ouvrage aux frais exclusifs de
I'Entrepreneur.

B.4 -Magonneries — Matériaux

Agglomérés de ciment préfabriquées (Creux ou Pleins)

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur; ils auront, avant mise en ceuvre, au moins 1
mois de séchage et une porosité inférieure a 18% ; la résistance a I'écrasement a 28 jours ne devra jamais étre
inférieure a 30 kg/m2. Les agglos sont de classe Cll selon la NM 10-01-009.

Brique céramiques

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront étre de classe Cll ainsi qu'aux normes NM 10-01-009
et satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A.

Elles seront obligatoirement mises a tremper dans I'eau 12 heures avant I'emploi. Celles qui se désagrégeront
seront mises au rebut. Il en sera de méme pour toutes briques trop ou pas assez cuites, félées ou ne rendant pas
un son clair sous le marteau.

Mortiers

Se reporter au tableau de composition des mortiers et béton.

Mise en ceuvre

Murs en magonnerie pour élévation et soubassement

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont cotés finis. Ceux définis sur les plans de béton
son cotés bruts.

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier N°2 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes
sujétions des feuillures, trous réservation efc...

Les bavures de mortier seront enlevees.

Les cloisons au droit des gaines seront réalisées apres la pose compléte des tuyaux.

Pour les magonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les fagons nécessaires pour le logement des
linteaux, chainages etc...
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Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpes. Dans la magonnerie de parpaings I'emploi
de demi - parpaings et d'éléments a feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments pleins pour former
appui des linteaux.

L'Entrepreneur devra effectuer le scellement de tous les taquets nécessaires a la pose des ouvrages, les
réservations et trous divers pour I'ensemble des corps d'état.

Joints de dilatation.

lls seront du type "Polystyréne ou Similaire" suivant les cas. lls devront étre réalisés avec le plus grand soin et
parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront recouverts en terrasse par une dallette en béton armé a 2
pentes suivant indication des plans B.A.(couvre joint).

Joint de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec I'eau

Ils seront constitués par un joint type Polystyréne. Joints de dilatation horizontaux.

B.5 - Enduits

Matériaux
Se reporter au tableau de composition des mortiers.
Préparation des surfaces
Avant tout commencement des travaux, les surfaces a enduire seront convenablement préparées de maniére a
obtenir un bon accrochage :
e Briques et agglomérés : joints dégradés.
e Béton : surface rugueuse.
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les
efflorescences seront soigneusement nettoyées.
Enduits extérieurs - Exécution
L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement réguliére, bien unie, de
teinte uniforme et sera parfaitement dressée. Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arrétes et
cueillies seront bien droites et sans surplomb.
Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 a 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 matériaux
différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés.
1¢re couche (Couche d'accrochage)
Le mortier doit étre tres plastique et projeté.
Cette couche sera au mortier N°1 de 3 mm d'épaisseur.
2éme couche
Cette couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exécution de la 1¢ couche de fagon a ce qu'elle ait
fait une partie de son retrait.
Cette couche sera au mortier N°1 et de 10 mm d'épaisseur.
3éme couche (de finition)
Cette couche sera exécutée apres un délai de quelques jours.
Elle sera exécutée au mortier N°4 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera
réguliérement arrosée, plus particuliérement les faces exposées au soleil.
D'une fagon générale, les surfaces a enduire seront humidifiées avant I'application de I'enduit.

B.6 -Assainissement - Canalisations enterrées

Etendue des travaux

Les travaux comprennent :

- Les déblais et les remblais.

- La fourniture et pose de canalisations en PVC série assainissement de 1¢r choix
- Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons.

- Les chambres de tirage et I'ensemble des évacuations dans le collecteur général.
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Fouilles

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en ceuvre aisée et rationnelle. Les
pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des tranchées ne sera
effectué qu'aprés essai d’étanchéité des canalisations.

Canalisations

Les canalisations enterrées pour le passage d'autres réseaux enterrés, seront d'une classe de résistance
conforme a la norme NM 10-01-027. Les joints seront exécutés conformément aux prescriptions du fournisseur.
Les coudes sont proscrits; chaque changement de direction comportera un regard.

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm; les tranchées seront remblayées
avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur.

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle.

Les traversées éventuelles des longrines, voiles, etc... par les tuyaux se feront obligatoirement a l'intérieur d'un
fourreau en P.V.C. d'un diamétre nettement supérieur a celui du conduit.

Les emplacements des départs devront étre correctement repérés en accord avec I'entrepreneur du Corps d’état
concerné.

Chambres de tirage

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits.

Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans d'Architecture
ou d'exécution. Les fonds des chambres de tirage qui risquent d'étre en contact avec I'eau comporteront un
puisard de méme dimension que la chambre et de 0,50m de profondeur, rempli de pierres seches et recouvert
d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette dallette constituera le fond De la
chambre de tirage.

Ce puisard servira a absorber les eaux qui risqueraient de s'infiltrer dans les chambres.

Couverture des chambres

La couverture des chambres de tirages sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm d'épaisseur ou,
sur la voie publique, des tampons en fonte de type agrée par la Municipalité.

Fourreaux

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour I'ensemble des alimentations.

Fourreaux pour cébles électriques

En tuyauterie Polychlorure de vinyle de diamétre 100 ou 150 suivant sections prescrites par la régie de
distribution d’électricité et les plans d'exécution.

Fourreaux pour alimentation en eau potable

En buse de béton comprimé selon plans.

Fourreaux divers

L'Entreprise devra tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus, pour les passages des
alimentations et évacuations au travers des longrines, murs, poteaux, voiles, efc...

Rappel pour le Gros CEuvre - Percements

Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas étre touchés.

Il importe donc a I'Entrepreneur de gros-ceuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les différents
corps de métier les plans de montage et de réservation, afin de prévoir initialement la pose de tampons en bois
ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou scellements.

B.7- Raccords et calfeutrements

Il sera effectué, aprés la mise en place des éléments du second ceuvre, tous les raccords et calfeutrements
nécessaires au mortier N°4, en particulier autour des menuiseries intérieures et extérieures ainsi que les
calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, an assurant une étanchéité parfaite a l'air et a l'eau et en
prenant toutes précautions pour ne pas géner I'écoulement des eaux.

NOTA:

Il est rappelé que I'Entreprise de gros ceuvre doit toutes les feuillures nécessaires dans les magonneries et
ouvrages en béton pour la pose des menuiseries intérieures et extérieures.
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B.8- Précaution particuliere

Il devra protéger les feuillures des béatis et menuiseries bois aprés leur mise en place.

Contréle de qualité des armatures

L’entrepreneur doit livrer @ chaque arrivage et livraison des aciers le certificat de qualité délivré par une
attestation de contréle

Le fournisseur agréé garantissant la conformité de la nuance des aciers livrés.

Les aciers doivent étre Fe E 500 et conformes a la norme en vigueur.

Le maitre d’'ouvrage réalisera par I'intermédiaire du laboratoire des essais de contrdle sur tous les diamétres
livrés

C/ ETANCHEITE
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Se référer aux normes marocaines suivantes :

NM 10.8.902

NM 10.8.903

NM 10.8.912

NM 10.8.913

NM 10.8.964

NM 10.8.965

NM 10.8.966

NM 10.8.967

NM EN 13707

NM 10.8.915

NM 10.8.916

NM 10.8.917

NM EN 13984

NM 10.8.934

NM 10.8.935

NM 10.8.962

NM 10.8.963

NM 10.8.964

NM 10.8.965

NM 10.8.987

NM 10.8.988

NM 10.8.989

NM 10.8.991

NM 10.8.992

C.1 - Nature des travaux
Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entiérement terminés, exécutés
suivant les regles de I'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des
ouvrages du chapitre respectif.

C.2 - Provenance des matériaux

Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production suivants :
DESIGNATIONS DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE

e Sable Carriére de la région
e Ciment artificiel Classe CPJ 35 ou CPJ | Des usines de ciment du Maroc
45 livré obligatoirement en sac de papier | Pur oxyde 90/40 des dépdts du Maroc

50 kg Surfacé type 36s,40TJ,36PY-VV des dépdts du
o Bitume Maroc
e Feutre ARP renforcée en polyester de type ROOFSEALIP
noire

35
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Par le fait méme du dépdt de son offre, I'entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carriéres, usines
ou dépdts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.
L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux.

Tous ces matériaux seront de 1¢re qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au
D.GA.

C.3 - Vérification des matériaux

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux
vérifiés et acceptés, indispensable a la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura été agréé par
['Architecte.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins 4 (quatre)
jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués ce délai sera de 15 (quinze) jours a pied d’'ceuvre.

Les matériaux refusés par le Maitre d'Ouvrage seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

C.4 - Essais d'étanchéité

Des essais de mise en eaux seront effectués obligatoirement sauf dans le cas de toitures inclinées pour vérifier
la tenue du revétement d'étanchéité. A cet effet, on placera une hausse sur les tuyaux de descente pour servir de
trop plein et on établira le niveau d'eau a quelques centimétres au-dessous des points hauts des solins. Aucune
trace d'humidité ne devra pouvoir étre constatée sur les plafonds ou sur les murs.

Indépendamment de ces essais, le Maitre d'Ouvrage pourra prescrire des prélévements par le laboratoire
destinés a effectuer des essais de laboratoire pour le contréle des quantités, résistance, souplesse, efc... prévus
au titre Il, chapitre VIl du D.G.A.

A cet effet, en présence de I'Entrepreneur, on découpera dans le revétement d'étanchéité des échantillons de
0,30 m de longueur sur 0,15 a 0,20 de largeur. Les prélévements devront étre effectués ou plus tard le jour de la
terminaison des travaux d’étanchéité proprement dits, et en tous cas avant I'exécution de la protection.

Les prélevements a la charge de I'entrepreneur seront limités a un échantillon par terrasse d'une superficie
inférieure a 500 m?, deux échantillons par terrasse d'une superficie comprise entre 500 et 1.000 m? et ainsi de
suite.

Le rebouchage sera effectué immédiatement. Les frais de prélevement, d'essais et de rebouchage seront
entiérement & la charge de I'entrepreneur, dans les limites fixées ci-dessus.

C.5 - Garantie

Quelque soit le procédé proposé, l'entrepreneur s'engage a garantir ses travaux pendant une période de 10 ans.
Cette garantie est applicable tant a I'étanchéité proprement dite qu'aux reliefs, aux protections mécaniques et a
la bonne tenue de la forme support. L'Entrepreneur devra compléter la présente offre par un certificat de garantie
décennale établi sur papier timbré délivré par un bureau de contréle agrée.

D/ REVETEMENT
MATERIAUX PROVENANCE
Sable : de riviére,
Ciment : usines du Maroc classes CPJ 45 & 35, livré obligatoirement
en sacs en papier de 50 kg,
Gravier de marbre : carrieres & dépots du pays, Zaien blanc : de la région,
Gravillons de riviére : usines & dépots du pays,
Grés cérame : 1° choix, dépdts du pays,

D.1: DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux devront correspondre aux articles 18 a 23 & 127 a 132 du DGA,
aux cahiers 52, 53 & 55 du DTU, et aux normes et prescriptions en vigueur. En complément des textes
applicables d'une fagon générale a tous les corps d'état, I'entrepreneur reste soumis aux textes & documents ci-
apres :
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1) Norme UTE 15.117,

2) Projet d'arrété concernant les regles d'hygiene et de sécurité, destinées a remplacer I'arrété du 13 juin 1969,
3) Derniére édition des normes AFNOR,

4) Documents techniques du REEF,

5) Norme marocaine 7.11 CL 005.

D.2 : PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux du présent marché comprennent la fourniture et la pose des revétements, la coupe éventuelle de
certains carreaux et du marbre, compris pongage et masticage de ce dernier, ainsi que I'exécution de l'intégralité
des supports.

Avant toute intervention sur les supports non exécutés par ses soins, I'Entrepreneur devra s'assurer de leur
bonne mise en oeuvre, de la planimétrie et du respect des épaisseurs et réservations qu'il aura communiquées.
Les approvisionnements devront prévoir l'intégralité de la fourniture au démarrage des travaux pour assurer la
régularité des couleurs, nuances et textures. Il ne sera toléré aucune différence d'aspect a l'intérieur d'un méme
local, pas plus qu'un désaffleurement visible a la lumiére naturelle. Il sera procédé a un marquage parfait des
joints entre plaques. La qualité du ciment devra étre précisée par le fournisseur de chaque matériau.

D.3 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1. Spécifications des Matériaux
* Sable :
Le sable sera du sable d’oued ou de carriére, parfaitement propre et dépoussiéré de 0.08/0.5mm pour mortier et
gobetis et 0.05/0.08 pour coulis.
* Graviers et mignonnette lavée :
lls proviendront des meilleures carriéres de la région, leur calibre variera de 5 a 10. Ces galets ou graviers seront
toujours d'une grande propreté sans présence de terre ou sable.
* Revétements en faiences ou grés émaillé :
Les revétements en grés cérame et en gres émaillé seront de 1¢r choix. Le revétement vertical sera posé au
ciment colle sur une hauteur définie sur les plans d’exécution. Les coupes seront nettes sans éclats de matiére
ou d’émail, droites, et se retourneront sur l'autre panneau de mur, tous les angles saillants comporteront une
baguette d’angle pour revétement a faire agréer par I'Architecte. La pose sera faite par collage sur enduit lisse
réalisé par I'entreprise adjudicataire du présent marché.
Le rejointoiement sera effectué au ciment blanc. Toutes les souillures de ciment seront nettoyées.
Les carreaux au sol seront collés au ciment colle sur une forme de 7cm environ.
* Le béton de forme pour dallages aura la composition suivante :
Gravillon 5/15 = 850L
Sable 0/5 = 400L sable 1.25
Ciment CPJ 45 = 300Kg
Le mortier de pose des revétements de sol et mur sera a base type TRADICEM ou équivalent

2. Mise en ceuvre et sujétions diverses :

2.1- Vérification des supports

L’Entrepreneur vérifiera la qualité des supports ainsi que leur aplomb et planéité et présentera au maitre d’oeuvre
et I'Architecte, par écrit ceux qui ne lui paraitraient pas présenter les caractéristiques requises pour la parfaite
exécution des ouvrages qui lui incombent (a niveaux et demandant une surcharge éventuelle)

Faute d’avoir présenté des observations avant I'exécution de ces ouvrages, I'entreprise restera seule
responsable en cas de mauvaise exécution, ou de surcharge des formes ainsi que du surcolt de méme toutes
fissures, affaissements ou décollements qui pourraient survenir apres exécution des revétements incomberont a
I'entreprise et les travaux et fournitures de reprises correspondantes sont a la charge de celle-ci.

2.2- Réservations joints de structure, isolement des tuyauterie

L’entreprise doit prendre garde de parfaitement enrober les tubes isoranges posés par I'électricien ou le
plombier.

Les fourreaux des tuyauteries d’alimentation doivent étre posés et mis a niveaux avant le coulage des tapis
(réglage a faire par I'entreprise, la fourniture des fourreaux étant assurée par les entreprises concernées).
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2.3- Qualité de supports et mise en oeuvre
Dallage et joints :
1/ Nettoyage a vif des dalles par martelage et enlévement des déchets et gravois, balayage.
2/ Tous les dallages a exécuter seront coulés sur une forme de béton ayant une épaisseur de 10 centimetres
minimum, dosage 300Kg de ciment par metre cube de gros sable, fortement battu et tassé de maniére a offrir
une surface parfaitement dressée et plane (sans plus-value pour enrobage des tuyauteries)
3/ Exécution d’un coulis de lait de ciment formant couche d’accrochage.
Nota Les raccords ou reprises pour les sols en marbre ne seront autorisées par le maitre d’ceuvre et I'Architecte
que s'ils sont esthétiquement possibles.
L’entreprise doit avant toute exécution vérifier les niveaux, et devra a son tour placer ses niveaux sur les 4 cotés
de chaque piéce ou elle doit ceuvrer.
Les décapages a l'acide sont formellement interdits du méme que I'emploi de toute matiére lubrifiante pour
obtenir un pli correct.
Les sols en marbre et en carreaux ne seront démastiqués que sur ordre du maitre d’ceuvre et I'Architecte et au
plus tot & 'avant derniére couche de peinture.
Les surépaisseurs éventuelles dues aux flaches dans les dalles de béton, ne sont prises en compte qu’au-
dessus de 1cm supplémentaire de la cote prévue au présent CPS et aprés constatations écrites des parties
(maitre d’ceuvre — Architecte — Entreprise)
2.4- Tolérances :
La planimétrie des revétements des sols ou muraux sera vérifiée a 'aide d’une régle métallique de 2 metres de
longueur, et posée sur sa tranche en tous sens, aucun écart égal ou supérieur a 2m/m ne devra étre observe.
L’alignement des joints sur grés sera vérifié avec la méme régle posée a plat en faisant de sorte que ses deux
extrémités régnent avec les bords homologues de deux carreaux d’une méme ligne ou d’un méme range.
Aucune différence égale ou supérieure a 0.5m/m en plus des tolérances de calibrage ne doit étre observée.
Le parallélisme des joints entre éléments éloignés de 1.5 a 2m sera exigé a 1mm pres.
Les matériaux des dallages et revétements seront transportés et stockés dans des locaux provisoires construits
par I'entreprise a ses frais, emballés avec soin . Ces lieux seront propres et fermes, ils resteront sous le contréle
exclusif de I'entreprise du présent marché.
2.5- Protection et nettoyage :
L’Entrepreneur assura le nettoyage en fin de chantier de tous ses dallages et revétements, pendant la durée du
chantier et jusqu’a la réception provisoire, il devra les protections completes de ses ouvrages. Il utilisera a cet
effet tous le moyens utiles, tels que chemins de planches, épandage sciure de bois, bachage, cartons, papier et
coulis de platre, platre avec baguettes bois (pour les nez de marches) épandage de sable humide (sur
mignonnettes lavées) — polyane épais fixé sur les bords (200 microns) sur I'ensemble des dallages.
2.6- Jointoiements et finitions des Marbres et Granits :
Les jointoiements seront en général exécutées au ciment blanc teinté ou non, suivant les recommandations de
I'Architecte dés I'exécution des revétements marbre aussi bien des sols, des murs que des marches.
Ce lustrage sera a la machine avec disque en plomb :
Double polissage a la machine avec disque en plomb
Polissage a la machine avec feutre a gros grain étendre I'encaustique liquide et obtenir une bonne imprégnation.
Double lustrage a la machine avec feutre a grain fin et soyeux.
Fixation du lustrage a I'acide oxalique.
Cirage a la machine.

E/ FAUX PLAFOND

E.1- Domaine d'application

Le présent cahier des charges s'applique au faux plafond plan, en staff lisse ou alvéolé, horizontaux, inclinés ou
en gradin, format des surfaces unies sans joints apparents, soit a l'intérieur ou a l'extérieur des locaux, quelle que
soit la destination de ceux-ci.

E.2- Caractéristiques générales

Ces faux plafonds sont réalisés par la juxtaposition des plaques de staff, réunies entre elles par des cardons
polochonnés, rejointoyées et scellées a un support par l'intermédiaire d'accessoires de pose a écartement.
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E.3- Unité des plaques
Toute surface continue des faux plafonds doit étre constituée par des plaques de méme fabrication.
E.4- Prescriptions concernant les matériaux
Le platre employé est gaché

e Pour les patins, les polochons, le remplissage des joints a raison de 77 a 88 litres d'eau pour 100 kg de

platre.

e Pourle lissage des joints, a raison de 95 a 105 litres d'eau pour 100 kg de platre.
La filasse utilisée est celle dont les caractéristiques sont indiquées a l'article 2.13 de la norme NF P 73 - 301.
Prescriptions concernant la fixation ou I'ancrage des accessoires de pose a écartement sur le support
Fixation sur Hourdis en corps creux
L'ancrage est assuré par un patin de scellement bourré pour former cheville dans un trou d'un diamétre maximal
de 5 cm ouvert au préalable. Pour ces percements, il est recommandé d'utiliser un outil rotatif sans percussion.
Lorsqu'il s'agit de corps creux en terre cuite, ce percement doit étre opéré avec précautions et exécuté sans
occasionner des fissurations. Si exceptionnellement des éclats se produisent, ils seront soigneusement
rebouchés au platre.
Dalle pleine ou poutres
Lorsque la dalle comporte des dispositifs de fixation mis en place avant bétonnage (chevelus ou douilles
taraudées) pour y étre incorporés, la fixation des plaques de staff s'effectue sur ces dispositifs. Dans les dalles ou
poutres ou les douilles en chevelus n'existent pas, les ancrages sont réalisés :
- Soit par patin de scellement bourré pour former cheville dans un trou en contre - dépouille d'une profondeur
minimale de 3 cm.- Soit par chevilles taraudées auto foreuses ou a expansion.
Les ancrages et fixations au support sont préparés, et la mise en place et le scellement des accessoires de pose
a écartement effectués avant la pose des plaques. L'espacement entre les alignements de patins de scellement
sur le staff ou entre les alignements et les murs dépend des dimensions de la plaque employée.
Ils doivent étre conformes au tableau ci-dessous :
Epaisseur moyenne de laplaqgue 10 mm 125mm 15 mm
Espacement maximal des 040m 0475m 0.55m
Alignements de patins

E.5 - Mise en place des plaques
Les plaques sont mises en place a joints transversaux alternés ou croisées. Lorsque I'implantation des supports le
permet, les joints longitudinaux sont orientés vers la source de lumiére la plus frisante ou la plus vive.
Apres avoir en leurs chants grippés a l'outil, les plaques sont placées sur un systéme de réglage préalablement
établi comportant des régles "porteuses” et des régles mobiles. Ces derniéres parfaitement calées dans le méme
plan.
Les régles mobiles sont placées obligatoirement a I'aplomb des alignements des points d'accrochage,
I'espacement de deux régles étant fonction de I'épaisseur des plaques, leur distance est donnée ci-dessus.
Les plaques, espacées d'un centimetre, sont ensuite scellées entre elles par un cordon polochonné large, bien
appliqué et pénétrant le joint, puis scellées par des patins de scellement aux points d'ancrage, au pied des
suspentes ou aux ossatures horizontales. Pour avoir une platitude convenable, il est nécessaire que les plaques
soient appliquées soigneusement sur les régles et que I'affleure de deux plaques jointives reste inférieur a 1 mm.
Les joints sont remplis en platre a staffe, gache serré puis convenablement lissé.
- Soit par patin de scellement bourré pour former cheville dans un trou en contre - dépouille d'une profondeur
minimale de 3 cm.- Soit par chevilles taraudées auto foreuses ou a expansion.
- Les ancrages et fixations au support sont préparés, et la mise en place et le scellement des accessoires de pose
a écartement effectués avant la pose des plaques. L'espacement entre les alignements de patins de scellement
sur le staff ou entre les alignements et les murs dépend des dimensions de la plaque employée.
- lls doivent étre conformes au tableau ci-dessous :

Epaisseur moyenne de laplaque 10 mm 125 mm 15 mm

Espacement maximal des 040m 0475m 0.55m
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E.6- Joints des plafonds avec les murs

Pour éviter les fissurations des plafonds, il est recommandé de désolidariser dans toute la mesure du possible le
plafond des murs

E.7- Tolérance et platitude

La platitude doit étre telle qu'une régle de 2 m promenée en tous sens contre la sous face du faux plafond, ne
fasse apparaitre de différence supérieure a 3 cm.

E.8- Saignées et percement dans le staff

Les saignées et percement dans le staff que d'autres corps d'état pourraient étre amenés a exécuter doivent étre
faits par découpe (foret, a la scie etc...) et non par percussion. Elles ne doivent étre réalisées qu'aprés accord de
I'entrepreneur de staff.

F/ MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-FERRONNERIE

F1 - MENUISERIES BOIS
1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA MENUISERIES BOIS
L’Entrepreneur devra fournir les caractéristiques précises du matériel retenu et devra vérifier la concordance des
planches types, des plans et des dessins de principe fournis par le maitre d’ceuvre préalablement a I'exécution
des travaux.
Il signalera au Maitre d’ceuvre, en temps opportun, toutes erreurs ou omissions susceptibles d’entraver la
réalisation des ouvrages ou d’en retarder I'exécution.

Fixation au gros ceuvre — réservation
La fixation des faux cadres dormants au gros ceuvre doit étre assurée de fagon rigide sur tout le périmétre y
compris les piéces d’appui.
Le choix de 'emplacement des scellements doit étre déterminé judicieusement en fonction du type d’ouvrant et
des efforts transmis aux cadres.
Les trous et scellements seront exécutés par le gros ceuvre. Toutefois, I'aide a la pose, la présentation, le calage,
le respect des aplombs, des niveaux et des écartements sont a charge et sous la responsabilité de
IEntrepreneur.

Etanchéité des ouvrages
L’Entrepreneur sera seul responsable de I'étanchéité a l'air et a 'eau des menuiseries aussi bien entre ouvrants
et dormants qu’entre dormant et magonnerie qu’autour des vitrages.
L’étanchéité des joints au pourtour des menuiseries devra tenir contre des dilatations des différents matériaux et
des jeux de montage Elle sera assurée au moyen de joints aprés approbation du maitre d’ceuvre.
Les classes de résistance au vent, d’étanchéité a l'eau et leur exposition, seront déterminées suivant les
prescriptions du D.T.U Mémento 36.1/37.1

1.1/ Qualité des bois - finitions

Les différentes essences de bois a employer sont indiquées dans le devis descriptif des ouvrages.

Toutes les essences, qualités technologiques , physiques et mécaniques des bois a utiliser ainsi que des
matériaux tels que contre-plaqués, panneaux de fibres, panneaux de particules doivent étre conformes aux
dispositions prévues par les normes et aux articles 37 — 39 — et 41 du D.G.A.

Ils doivent étre de premiere qualité et garantis d’une siccité parfaite et exempts de tout défaut. lls devront résister
aux percussions, aux corps, a la pression, a la flexion, au bossellement et au flambage.

1.2/ Qualité de finitions

Les bois seront travaillés avec le plus grand soin, les parements bruts seront bien affleurés. Tous les parements
seront blanchis au rabot ou a la machine et parfaitement dressés et poncés sans arrachage ou épaufrures de
maniére a supprimer toutes les traces de sciage. Les rives seront droites et sans épaufrures. Dans les parties
d’'onglet les coupes seront franches, bien raccorder et a joints parfaits.

Les menuiseries ne doivent pas comporter de pieces rapportées, de cales, de pointes, de mastic ou tout autre
solution destinée a dissimuler les imperfections d’exécution et des défauts du bois.

1.3/_Assemblages des piéces

Les assemblages de menuiseries seront exécutés a tenons et mortaises maintenus par des chevilles en bois dur.
Ils seront bien ajustés et affleurés aux angles, les coupes franches et coins parfaits sans vis a 'assemblage.
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Les embrévements seront faits avec précision et assez profondément pour que les languettes ne sortent jamais
des rainures.

Les rainures et languettes seront bien en ligne suivant le fil du bois. Les joints des rainures et languettes ne
devront pas avoir plus de 1.5 mm de vide. Les tétes de clous et pointes sur les parements vus seront chasses a
une profondeur suffisante.

1.4/ Protection livraison et stockage des menuiseries

Toutes les menuiseries réceptionnées en atelier seront acheminées sur le chantier, protégées sur tous les angles
par des baquets de contre-plaqué. Les cadres livrés avec écharpes et entretoises.

Les menuiseries a peindre recevront en atelier, apres réception , une couche d'impression de peinture a 'huile
de teinte blanche.

Les menuiseries a venir recevront une couche d’impression claire de lin passé a chaud.

Toutes les parties métalliques recevront deux couches de peinture de protection antirouille au chromate de zinc.
Toutes les menuiseries arrivant sur le chantier seront repérées par des lettres indiques aux plans de repérage de
I'architecte en précisant leur destination.

Le stockage sera toujours fait avec beaucoup de soin pour éviter la dégradation ou la déformation des ouvrages.
Ce stockage sera effectué sous la responsabilité d’ouvriers qualifiés et entreposé dans un lieu couvert et protégé.
1.5/ Pose des menuiseries

Les cadres ou précadres seront maintenus aux emplacements définis sur les plans de repérage dans les
conditions tells qu'ils ne puissent subir aucun déplacement ou déformation pendant I'exécution des scellements.
Les cadres ou précadres seront livrés sur le chantier parfaitement équarris et munis de traverses et d'écharpes
de maintien afin d’empécher les déformations du fait des travaux de magonneries.

D’une maniere générale, toutes les parties susceptibles d’étre détériorées pendant la durée du chantier seront
protégées.

La pose des ouvrants des menuiseries est entiérement a la charge du tenant du présent marché pour la
confection de ces ouvrants, I'entreprise devra prendre obligatoirement sur le chantier le relevé exact des
dimensions réelles des cadres a équiper au fur et a mesure de I'achévement du revétement de sol.

La pose des menuiseries et de la quincaillerie sera obligatoirement réalisée par des ouvriers trés qualifiés.

2. PERSCRIPTIONS GENERALES RELATIVES A LA QUINCAILLERIES DE LA MENUISERIE BOIS

2.1/ QUALITE

Les articles de quincaillerie devront répondre aux spécifications de l'article 145 du DGA et des normes en
vigueur, ils seront de provenance et de qualité agrées par le Maitre d’oeuvre, ils seront, avant la pose, démontés,
vérifiés et soigneusement graissés par l'entrepreneur, qui devra s’‘assurer de leur parfait état de fonctionnement.
Les différents articles de quincaillerie ( désignation, marque, référence ou qualité ) & employer sont précisés au
devis descriptif du présent marché.

2.2/ POSE

Tous les articles de quincaillerie seront posés avec le plus grand soin, les entailles nécessaires auront les formes
et dimensions exactes de la ferrure, de telle sorte qu'un affleurement satisfaisant ait lieu avec le bois sur toutes
les parties et que les tétes de vis ne dépassent pas le niveau des fers. Les vis seront posés avec le plus grand
soin et une parfaite régularité au moyen de tournevis et non par percussion. Elles seront toujours de force en
rapport avec l'importance des ouvrages qu’elles seront destinées a fixer. Tous les articles de quincaillerie servant
au développement des vantaux devront, aprés la pose, laisser un mouvement franc aux menuiserie sur les
quelles ils seront fixés.

Les articles de quincaillerie qui auraient été posés sans étre conformes aux échantillons agrées, seront
immédiatement enlevés et remplacés par I'entrepreneur qui sera également responsable des vices de pose,
méme si ces entraineraient le remplacement des menuiseries supportant ces quincailleries.

3: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA QUINCAILLERIE DE LA MENUISERIE BOIS
La quincaillerie pour tous les ouvrages en menuiserie bois sera de 1¢r choix

3.1/ Pattes a scellement (1 Tous les 40 cm )en pointes pour les huisseries en bois.

3.2/ Paumelles

Paumelles en laiton de 140x55 mm pour portes paliéres,

Charniéres invisibles pour portes placards marque SALICE ou équivalent référence 100
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3.3 [ Serrures

Serrures de sdreté a mortaise a canon profilé et bec de cane pour les portes paliéres en inox de 1er choix avec 3
clés plates en laiton et gaches en laiton a bout carré.

Serrure a mortaise a bec de cane et péne dormant, demi-tour pour portes intérieures en inox ou équivalent avec
2 clés nickelées et gache chromé a bouts carrés.

Serrure a mortaise a bec de cane a condamnation et dé condamnation, péne dormant demi-tour pour portes de
toilettes et de salle de bain en inox ou équivalent et gache chromé a bouts carrés.

Serrure batteuse a mortaise a bec de cane pour portes placards technique en inox ou équivalent avec clés 5 x
9.9 mm en fonte de 1¢r choix.

Serrure de meuble a goupilles 1 tour et demi de 70x60 mm a clés nickelés pour placards en inox ou équivalent.
Serrure batteuse a crochet automatique et mentonnet renforcé pour portes coulissantes en inox ou équivalent.
3.4/ Ensemble béquilles :

Ensemble composé de deux béquilles solidaires aux entrées de dimension : 220x45mm pour I'équipement des
portes paliéres en EQUINOX anodisé bronze avec plaques d’entrée référence 6331 ou équivalent.

Ensemble béquilles double en aluminium anodisé bronze type EQUINOX de 1er choix pour portes intérieures.
3.5/ Buttoirs :

Buttoirs en caoutchouc a vis en cuivre ou en laiton avec dimension en fonction du poids de la porte de 1€ choix.
3.6/ Verrous a entailler a onglet :

Verrous a entailler a onglet pour les portes de placards a double vantaux (2 par ensemble double vantaux ) de 1er
choix

3.7/ Poignée de tirage

Poignée de tirage pour portes placards ( 1 par ouvrant anodisé bronze ou champagne en inox ou équivalent).
3.8/ Gaches chromées ou en laiton suivant le type d’ouvrage.

Gaches plates de 20 mm de largeur, réversibles a bouts carrés.

3.9/ Crémailléres en dent de scie en hétre étuvé pour support des étagéres

3.10/ Logueteau magnétique en applique de 1¢r choix.

F2/ MENUISERIE ALUMINIUM

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA MEMUISERIE ALUMINIUM
1.1/Généralités :
Les dispositions, dimensions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les planches et détaillées a I'article
«prescriptions techniquesy.
Les métaux (tole, profils, ...etc ) seront de premiere qualité et répondront aux prescriptions techniques, éditées
par le R.E.E.F. par I'association frangaise de normalisation AFNOR.
lls devront étre étanches a lair, étanches a la poussiére, étanches a l'eau, inoxydables, résistants aux
contraintes mécaniques, résistants aux vents, résistants dans le temps aux agents atmosphériques, et polluants
résistants a l'action des détergents de nettoyage. Les teintes et coloris des profils doivent étre inaltérables et
doivent offrir un aspect agréable.
Les classes de résistance des ouvrages a retenir en fonction de leur exposition, seront déterminées suivant les
prescriptions du D.T.U mémento 36.1/37.1.
Les ouvrages en menuiserie aluminium seront livrés entiérement terminés, posés équipés de vitrage, ajustés et
essayés. Les articulations, pivots, serrures graissés, les éléments en plastiques lavés, les garmitures en parfait
état.
1.2/ Précadres :
Toutes les menuiseries aluminium seront pourvues de précadres en tdle pliée galvanisée d'épaisseur 20/10eme
qui seront fournis par I'entreprise. L'entreprise effectuera l'aide a la pose en s’assurant du bon calage, de la
planéité du précadre, et des salillies conformes au type de revétement mural. (Enduits, carreaux, etc...).
Ces précadres doivent étre, aprés la pose de I'élément final, entierement dissimulés par les profils ou par les
couvre joints.
Apres la pose de ces précadres, les raccordements avec les matériaux de magonnerie devront étre assurés par
des profils plastiques ou par des mastics plastiques mis en place au moment de la pose.
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Les précadres comporteront des pattes nécessaires pour les scellements ou la fixation sur la magonnerie ; elles
doivent étre suffisantes pour résister aux efforts du vent et aux manceuvres d'ouvertures. Elles seront de
préférence renforcés aux voisinages des axes et des points recevant les efforts les plus élevés. Les précadres
auront une section compatible avec les dimensions des cadres dormants et avec la nature des magonneries de
maniere a permettre le calfeutrement.
Les scellements dans le gros ceuvre se feront par un systéme de fixation a sec parmi les suivants :

* Fixation par équerres en plat plié ou corniéres en acier galvanisées fixées elles-mémes sur les tasseaux

réserves a cet effet.

* Fixation par chevilles a expansion,
1.3/ Profilés aluminium :
Les menuiseries aluminium seront exécutées en profilés extrudés. Ces profilés de premiere catégorie recevront
une finition thermolaquée, avant emploi, conformément a la norme N.F.A 91 ; 450 et aux normes internationales
QUALANOD, AWAA, EURAS.
Cette finition sera également appliquée sur la quincaillerie. Les sections des profilés seront déterminées en
fonction des dimensions et de la conception des ouvrages. Les formes, section et qualité des profils seront
étudiées et choisies de fagon a obtenir des menuiseries robustes, répondant a une utilisation normale et aisée,
résistant aux efforts du vent, étanches a I'eau, a l'air et a la poussiére, résistant aux contraintes mécaniques,
résistant a long terme aux agents atmosphériques et polluants, d’'un entretien facile, de teinte inaltérable et
offrant un aspect agréable et harmonieux.
Tous les profilés a utiliser dans la confection de tous les ouvrages seront d'une méme origine et d’'un aspect
homogéne.
Les profils seront travaillés avec le plus grand soin. Les coupes seront obligatoirement réalisées par trongonnage
pour ne pas dégrader le laquage du métal et en respectant les jeux préconiseés.
Aucune coupe ou ajustage manuel ne sera toléré ; la fixation des ouvrages en profiles aluminium sur les
précadres sera assurée de fagon rigide sur toute la périphérie par vis auto taraudeuses en acier inoxydable.
Les traverses basses des ouvrages devront comporter des pieces profilées rejet d’eau et tous les accessoires
nécessaires pour assurer la collecte et 'écoulement des eaux de toutes origines. Tous les profils devront étre
munis d’accessoires calfeutrement et d'étanchéité (joints Néoprene, brosse, feutres, garnitures en plastique
profilé ... etc) qui devront contribuer a 'herméticité des ouvrages et qui seront montés sur des profils destinés a
cet effet.
Les feuillures seront conformes au D.T.U. 39/4 et la NFP 24-301. Les éléments coulissants devront comporter les
galets en plastique dur, montés sur roulement a billes assurant un fonctionnement silencieux et facile. Ces galets
seront fixés sur platines comportant un systéme de réglage afin de régler parfaitement le vantail coulissant par
rapport au cadre dormant garantissant ainsi une parfaite étanchéité.
Dans les ouvrants battants, le systéme doit toujours avoir un double battement. Les profils dormant et ouvrant
comportent des logements pour joints d’étanchéite.

1.4/ Les assemblages :

Précadres en aciers :
Les traverses et montants seront assemblés aux angles par soudure électrique par rapprochement, sans apport.
Ces soudures seront ensuite meulées, limées et rebouchées pour les rendre propres et nets. Les profils seront
parfaitement reconstitués sans bavures ni cavité.

Profilés aluminium :
Les profilés aluminium extrudés seront assemblés par des pieces métalliques spéciales inoxydables et
dissimulées. Les coupes devront étre parfaitement planes, les assemblages devront étre nets, parfaitement
d’équerre, alignés et sans cavité ni déformation de fagon a obtenir des ouvrages robustes, et de bonne finition,
étanches et hermétiques. Les assemblages a coupe d’onglets se feront au moyen d’équerre...etc a fixer soit par
un vis et contre plaques a rampe assurant un resserrement de I'onglet, soit par empreinte de sertissage ou par
calmage. Les assemblages a coupe droite se feront au moyen de blocs d’assemblage en profilé a fixer par vis.

1.5/ Vitrerie :
Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par I'Entrepreneur. lls seront de type Float non
réfléchissant de 1er choix teintés gris, certains vitrages seront sablés.
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Tous les vitrages seront de premiere qualité, en verre non déformant et conformes aux échantillons agrées par
I'Architecte et le maitre d'ceuvre. Ces vitrages auront des épaisseurs en rapport avec les dimensions et les
destinations des ouvrages. Elles seront conformes aux normes et déterminées suivant les prescriptions du
mémento D.T.U. 39.1/39.5 du C.S.T.B. et les spécifications TECMAVER. Les vitrages seront posés sur les cales.
Les épaisseurs des vitrages des ouvrages extérieurs ne seront jamais inférieures a 6 mm.

Les prix de tous les ouvrages comprennent la fourniture et pose de la vitrerie. La protection des ouvrages et en
particulier de la vitrerie qui sera a la charge de I'Entrepreneur durant toute la durée du chantier jusqu’a la
réception provisoire. Tout vitrage endommagé sera immédiatement remplacé par I'Entrepreneur et a ses frais.
1.6/ Fixation des vitrages :

La fixation des vitrages sera réalisée sous parclose aluminium avec double plan de joints en élastomére extrudés
posés par clipage dans les rayures des profils aluminium.

Les joints en profils Néopréne seront spécialement étudiés en fonction des profilés de menuiserie aluminium
utilisé de facon a assurer un calage parfait du vitrage et une parfaite étanchéité a l'air et a 'eau. Les coupes,
pose, fixation et protection des vitrages devront répondre aux normes en vigueur .

Au fur et @ mesure de la pose des volumes de vitrages, ces derniers seront marqués d’'un signe a l'aide d'un
produit lavable pour attirer I'attention que les ouvertures ont été obturées.

Avant la réception provisoire, 'Entrepreneur procédera aux vérifications nécessaires pour s'assurer que toutes
les parcloses ont été bien fixées et que les volumes de verre ne présentent aucune défectuosité. Il procédera
également au nettoyage et au lavage de tous les ouvrages sur les deux faces.

1.7/ Couvre joint :

Toutes les menuiseries comporteront intérieurement des profilés aluminium formant couvre joints et des profilés
en élastomere assurant I'étanchéité de joints avec la magonnerie, les accessoires seront complétés par un
masticage et colmatage.

1.8/ Etanchéité des ouvrages :

L’Entrepreneur sera seul responsable de I'étanchéité a 'air, a I'eau et la poussiére des menuiseries aluminium
aussi bien entre cadre dormants et magonneries qu'entre cadres dormant.

L'étanchéité des joints au pourtour des menuiseries entre cadres dormants et la magonnerie devra tenir compte
de la dilatation des différents matériaux et des jeux de montage. Elle sera assurée au moyen de joints
d’étanchéité souples et stables renforcée par un masticage et colmatage pour un parfait calfeutrement.
L’Etanchéité entre cadre ouvrants et cadres dormants sera assurée par un double plan de joints en élastomére
extrudé a lévres souples avec brosses et feutres posés clipage dans les rainures des profilés.

1.9/ Protection des ouvrages de menuiserie aluminium sur le chantier

Les menuiseries en aluminium seront protégées pendant la durée du chantier en stockage et en ceuvre, par un
enduit gras spécial ou une huile de vaseline neutre appliquée au pistolet ou au pinceau.

Cette protection sera nettoyée au chiffon sec ou imprégné d’un produit spécial neutre a la réception des
ouvrages.

Les éléments en acier tel que précadres seront protégés par deux couches de peinture a base de Zinc qui devra
étre maintenue jusqu’aux travaux de peinture de finition.

L’emploi de minium de plomb est prescrit en contact avec I'aluminium.

Les ouvrages en attente de pose doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs pour éviter leur
déformation ou leur détérioration.

1.10/ Précautions de mise en ceuvre et de pose :

La pose des menuiseries aluminium commencera au fur et a mesure de l'achévement des travaux de
magonnerie et aprés la premiére couche de peinture, ceci pour éviter tous les risques de contact avec les
mortiers frais ( ciment, plétre ). Elle sera réalisée suivant les prescriptions définies par le D.T.U. 37/1. Le systéme
de fixation devra tenir compte des tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui
permettent de les absorber. Les corrections des défauts d’aplomb et d’alignement éventuels en cas de nécessité
seront faits en accord avec I'architecte et le maitre d’ceuvre. Les contacts des ouvrages en aluminium avec les
éléments en cuivre ou en acier sont a prescrire rigoureusement pour éviter l'altération de I'aluminium.
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2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVE A LA MENUISERIE ALUMINIUM

Les éléments doivent étre traités en alliage d’aluminium. Les menuiseries seront réalisées en profiles
aluminium extrudés de GAMME PROFILS SYSTEMES, ( Aluminium du Maroc ), premiére catégorie, ces profilés
seront thérmolaqués teinté blanc. Tous les ouvrages seront posés sur précadres en tdle galvanisé de 20/10
d’épaisseur.
Les menuiseries coulissantes seront réalisées en profilés SERIE 212, MASSAI de PROFILS SYSTEMS ou de
caractéristiques équivalentes.
Les menuiseries battantes seront réalisées en profilés série 213, MASSAI de PROFILS SYSTEMS ou de
caractéristiques équivalents.
Les éléments de toleries seront réalisées en tole d'aluminium thérmolaqués teintée blanc.

3:_PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA QUINCAILLERIE DE LA MENUISERIE
ALUMINIUM

Les articles de quincaillerie seront de premiere qualité et répondront aux normes d’essais NF
20.302 et 20.501. lIs seront fournis et posés par I'Entrepreneur y compris les vis de pose.
Les quincailleries en aluminium recevront une finition par thérmolaquage. Ces quincailleries seront choisies
parmi les marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments.
Elles seront entiérement compatibles avec les types et marquent des profilés aluminium utilisés et de méme
aspect que les supports sur lesquels elles seront posées. Les quincailleries seront également choisies pour les
éléments de fonctionnement en correspondance essentielle avec les nécessités, les dimensions, poids,
usages...etc des ouvrages considérés. Les visseries seront inoxydables.
Les systémes de roulement seront entierement équipés de tous les articles de quincaillerie nécessaires a leur
bon fonctionnement.

F3/ MENUISERIES METALLIQUES

1 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MENUISERIES METALLIQUES

1-1 :QUALITE - ASSEMBLAGE

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profils marchands <<UTL>> ou profils a froid <<PAF>>
spéciaux, cornieres et fer plats, suivant détails et normes en vigueur, taillés et soudés d’onglet.

Toutes les soudures continues en filet seront soigneusement blanchies a la lime & la ponceuse électrique.

Dans le délai de dix jours (10) a partir de la notification de son marché, I'Entrepreneur devra justifier auprés du
maitre d’ceuvre des commandes des matériaux nécessaires a I'exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas
se prévaloir d’une impossibilité de se procurer sur le marche, lesdits matériaux.

1-2 : CONDITIONS D’EXECUTION

A défaut de réserve formulée avec la soumission, I'entreprise n’est en droit d'émettre aucune réclamation quant a
la réalisation des articles et ouvrages prévus conformément aux plans et détails des planches types des
menuiseries visés « Bon pour Exécution » par le maitre d’ceuvre.

a) En atelier

Les arétes des piéces seront parfaitement vives et leur profil absolument régulier. Les assemblages des piéces
seront assurés par soudure électrique.

Les soudures se feront a l'arc électrique par rapprochement. Les piéces a souder seront préparées, les bords
seront dressés avec soin. L'emploi du chalumeau coupeur a main pourra étre admis, a condition que les surfaces
de coupe soient repris a l'outil ou a la meule jusqu’a disparition des irrégularités de coupe. Les surfaces des
pieces destinées a recevoir de la soudure devront étre propre, exemptes de corps étrangers, de rouille, de
pellicule de laminage, de crasse provenant de I'emploi du chalumeau coupeur. Les soudures ne recevront de
peinture protectrice qu’aprés réception par le Maitre d’ceuvre. Les angles seront assemblés par coupe d’onglets.
Les surfaces des cordons de soudures devront étre aussi réguliéres que possible et débarrassées des scories et
du laitier.

Toutes les pieces déformées seront remplacées aux frais de I'entreprise.
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Les ouvrages terminés seront sablés sur toutes les faces et seront réceptionnés en atelier, apres quoi, ils
recevront 2 couches de chromate de zinc, a 'exception de toutes peintures au minimum de plomb.

Toutes les menuiseries réceptionnées en atelier, seront transportées sur le chantier munies de barres, écharpes
en entretoises démontables aprés pose et scellement.

b) Sur chantier

En complément du D.G.A, 'Entrepreneur devra le calage et le réglage, la pose des ferronneries, y compris les
pattes a scellements, les tampons en bois dur, les bouchons, vis et tous autres accessoires nécessaires a la
bonne tenue de ses ouvrages trous et scellements.

c)_ Descriptions générales

c.1: Détails

Les détails des ferronneries figurent sur les planches types de l'architecte jointes au présent Marché.
L’Entrepreneur est tenu de provoquer la remise des documents nécessaires pour I'exécution des ouvrages,
notamment en ce qui concerne les travaux a caractére décoratif & défaut de réserve jointe a la soumission,
I'Entrepreneur doit se conformer pour I'exécution des ouvrages aux planches et détails qui leur seront remis visé
< Bon pour Exécution >.

Les gardes corps des balcons courbes doivent étre cintrés de fagon a décrire parfaitement I'arc de courbure.
L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités et les cotes de chaque nature d’ouvrage sur place et sur plan. I
sera responsable des ennuis pouvant résulter de l'inobservation de cette prescription.

c.2 : Qualité des aciers

Les aciers employés seront de 1ére qualité et de premier emploi, (aucun matériau de récupération ne sera
admis).

c.3 : Trous et scellements

Les trous et scellements, la présentation, le calage, le respect des aplombs, des niveaux et des écartements
seront a la charge de I'entreprise.

c.4 : Echafaudages

Si certains travaux nécessitent des échafaudages pour accés au niveau d’exécution, I'Entrepreneur devra tenir
compte de cette sujétion, quelle qu’en soit la hauteur dans I'établissement des prix des ouvrages correspondants.

G/ PLOMBERIE SANITAIRE
ARTICLE 1 : CONSISTANCE NATURE DES TRAVAUX ET DOCUMENTS D’EXECUTION
Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériel
nécessaire a :
L’alimentation générale en eau froide (réseaux extérieurs)
L’alimentation en eau froide et eau chaude des appareils sanitaires
La fourniture et pose des RIA et poteau incendie
La fourniture et pose des climatiseurs
Les appareils sanitaires
Les évacuations d’eaux pluviales, eaux vannes et usées.

En application de I'article 194 du Devis Général d’Architecture, I'Entrepreneur devra avant toute exécution, faire
d’'aprés les documents fournis par la maitrise d’ceuvre, la comparaison et la vérification des cotes de dessin
d’exécution ou de délais, rechercher si les dispositions prévues n’entrainent aucune impossibilité matérielle
d’exécution, signaler par écrit les erreurs et les divergences qu'il aurait rencontrer, afin de permettre la
vérification, la révision ou la mise au point exacte des documents notifiés.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans établis par la maitrise d’ceuvre et visés « BON POUR
EXECUTION » par un bureau de contrdle agrée par le maitre d’ouvrage aux frais de I'Entreprise adjudicataire du
présent lot.
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ARTICLE 2 : DEFINITION DES PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT
2.1 - LIMITES DE PRESTATIONS
Les prestations a la charge du présent lot comprennent :
e Le réseau de distribution a partir de I'installation régie de distribution d’eau potable
e La fourniture, le montage complet de tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct et a la sécurité
des installations de distribution d’eau froide et chaude, d’évacuation d’eaux pluviales, eaux vannes et usées.
e Lafourniture, le raccordement de tous les appareils sanitaires
e La fourniture et la pose des divers éléments porteurs nécessaires au matériel a 'exception des ouvrages en
magonnerie ou béton.
e La fourniture et la pose des nourrices d’alimentation conformément au schéma type de lorganisme
distributeur
o |’établissement des plans et schémas de détail des installations a partir des plans du BET joints au présents
Marche.
Sont également a la charge de I'Entrepreneur :
e L'indication des implantations des trous de scellements, conduits isoranges ou isogris éventuels a noyer dans
le béton pour la filerie et réservations a fournir au lot gros ceuvre et les scellements des supports colliers, efc...

2.2 - Obligation de I’'Entrepreneur auprés des distributeurs locaux

L’Entrepreneur devra se procurer et compléter les documents administratifs nécessaires a I'établissement des
contrats et des demandes de branchement provisoire auprés des distributeurs locaux.

II doit obtenir, de leur part, tous les renseignements techniques nécessaires a I'exécution de ses travaux et se
soumettre a toutes vérifications et visites des agents représentant ces services publics, fournir tous documents et
pieces justificatives demandées, et informer le Maitre d’'Oeuvre, par écrit du résultat de ses démarches.

ARTICLE 3 : NORMES ET REGLEMENTS DE REFERENCE

L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes, aux
cahiers des prescriptions techniques et réglements en vigueur au Maroc a la date de la remise de son offre, ou a
défaut, aux normes et réglements étrangers agrées par '’Administration Marocaine, en particulier ceux définis
par la circulaire 2141 du 13 JUILLET 1987 du Ministére des Travaux Publics de la Formation Professionnelle et
de la Formation des Cadres.

Les références aux documents énonceés ci-apres, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des
principaux documents applicables pour un batiment d’équipement normal.

A défaut de normes et réglements marocains et en complément du présent cahier de charge, les textes et
normes suivants font référence.

3.1 : Textes techniques
e D.T.U n°60.1 et ces additifs et modificatifs (travaux pour plomberie sanitaire, pour batiment a usage
d’habitation).

D.T.U n°60.31 (canalisations eaux froides)

D.T.U 60.32 (canalisations eaux pluviales)

D.T.U 60.33 (canalisations d’évacuations)

D.T.U 60.2 (canalisations en fonte)

D.T.U 60.5 (canalisations en cuivre)

D.T.U 60.11 (dimensionnement)

3.2 - Normes

Les normes marocaines applicables aux travaux de plomberie sanitaire.

Toute la robinetterie, la vannerie, les appareils sanitaires, et les tubes devront répondre aux normes en vigueur et
dans leurs éditions les plus récentes.
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3.3 - Base de dimensionnement
3.3.1 : Evacuation des eaux usées (vannes et ménagéres)
Pour le calcul des canalisations d’évacuation des eaux usées, on suivra les prescriptions du D.T.U 60.11
Le débit a prendre en compte est obtenu en multipliant la somme des débits des appareils par un
coefficient de simultanéité donné par la formule :
1

Y vx—1

Dans laquelle :

y = coefficient probable de simultanéité

X = nombre d’appareils avec x > 5.

Ce coefficient est donné a titre indicatif, pour les batiments collectifs il y a lieu d’adapter ce coefficient par
un planning d'utilisation d’eau.

3.3.2 : Chutes des eaux usées
Les diametres des chutes E.U. sont déterminés conformément au tableau de la norme NF.P. 41.202 et aussi des
diamétres nécessaires aux raccordements de plusieurs collecteurs E.U. sur un méme branchement ou culotte
d’évacuation.
Dans les étages, les réseaux seront du type séparatif :
e un systéme d’évacuation sera réalisé pour les eaux usées
e un systéme d’évacuation sera réalisé pour les eaux vannes.

Pour les collecteurs généraux, ces deux réseaux se regrouperont afin de réaliser un réseau unitaire (le
réseau E.P. étant séparatif sur tout son parcours).

3.3.3 : Evacuations des eaux pluviales : EP
Le réseau E.P sera séparatif des réseaux E.U et E.V sur toute sa longueur, depuis les entrées d’'eau en terrasse
jusqu’a I'extérieur du batiment.
Les diamétres de descentes d’eaux pluviales sont calculés en fonction de la surface de la terrasse : 0,7m? de
tuyau évacue 1m? de surface de terrasse en plan (débit des E.P 3 Imm/m? moignon conique).
Les calculs des collecteurs se feront suivant les mémes bases que pour les eaux usées, a l'exception du
coefficient de simultanéité qui est toujours égal @ 1 et que les collecteurs sont prévus remplis a 70% de leur
section.

3.3.4 : Alimentation en eau froide et chaude
Pour le calcul des canalisations d’eau froide et d’eau chaude, on suivra les prescriptions du D.T.U 60.11.
Le débit a prendre en compte est obtenu en multipliant la somme des débits des appareils par un coefficient de
simultanéité défini au 3.3.1.
Pour les robinets de chasse, les débits a prendre en compte sont les suivants :

APPAREILS INSTALLES APPAREILS FONCTIONNANT EN
SIMULTANEITE

3 1

4312 2

134824 3

25450 4

> 50 9

ARTICLE 4 : BASES D’EXECUTION

Les renseignements et documents a fournir par I'entreprise.

ARTICLE 5 : SECURITE

L’Entrepreneur doit se conformer aux textes et reglements en vigueur en particulier ceux relatifs a la sécurité
incendie.
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ARTICLE 6 : QUALITES ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX
6.1 : Tuyauterie
Les différents tubes doivent étre parfaitement cylindriques et d’épaisseur uniforme, ils doivent satisfaire aux
essais de traction et de pression.
6.1.1 : Tubes et raccords en cuivre
Les tubes en cuivre posés sur colliers en métal autre que le cuivre seront isolés par des bagues diélectriques en
caoutchouc.
Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses exemptes de rayures, failles, soufflures, criques,
cendrures, piqures et doublures.
6.1.2 : Tubes et raccords en GRIFLEX
Ils doivent satisfaire aux essais d’épreuve.
Les raccords doivent étre en cuivre et conforme aux normes en vigueurs.
6.1.3 : Tubes et raccords en PVC
Les canalisations en chlorure de polyvinyle rigide ne peuvent étre utilisées que dans les qualités dites « PVC
écoulement »de 3,2 mm d’épaisseur. Elles auront une épaisseur minimale de 3mm et seront conformes a la
norme en vigueur.
Leur assemblage sera réalisé :
e Par collage avec un emboitement de longueur variable suivant le diametre du tube considéré.
e Parjoint caoutchouc a lévre.
6.1.4 : Appareils de contrdle et accessoires
Les installations doivent comporter tous les appareils nécessaires au contréle de leur fonctionnement tels que :
e Thermomeétres placés sur doigt de gant,
e Manométres avec robinet de contréle.
6.1.5 : Accessibilités aux appareils
L’accés aux organes de commande, et d’entretien, a la robinetterie, nécessitant des manoeuvres fréquentes doit
étre aisé.
Les plaques signalétiques doivent étre facilement accessibles et installées sur chaque appareil par le fabricant.
6.2 : Appareils sanitaires
Les appareils sanitaires peuvent étre en céramique, porcelaine ou grés, en fonte, en acier inoxydable ou en acier
émaillé.
Les réparations des défauts ne sont tolérées que pour les surfaces non susceptibles de venir en contact avec
l'eau.
L'émail doit recouvrir toutes les surfaces susceptibles d’étre mouillées. Il doit étre lisse, brillant, opaque de
couleur réguliére, sans soufflures.
Les appareils doivent satisfaire aux essais :
- de résistance aux variations de température
- de dureté de I'émail
- de la continuité de la couche d’émail
6.2.1 : Appareils sanitaires en céramique
Les appareils sanitaires en céramique sont fabriqués soit en faience émaillée, soit en grés émaillé, soit en
porcelaine vitrifiée ou émaillée.
6.2.2 : Appareils sanitaires en fonte émaillée
La fonte doit étre de la qualité Ft 14 de la norme NFA 22.101 et avoir les caractéristiques mécaniques et
physiques définies dans cette norme.
Les bords des trous et les épaulements destinés a la pose ou a la fixation d’autres piéces doivent étre plans et
bien dégagés.
6.2.3 : Appareils sanitaires en acier émaillé
La téle émaillée qui constitue tout ou partie de I'appareil sanitaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
e les deux faces de la tole sont entierement émaillées, toutefois les parties non apparentes ne comportent
qu’une couche de masse,
e Les qualités de I'émail doivent étre les mémes que pour les appareils en fonte,
e e moutonnage ou peau d'orange et les points noirs ou dorés ne sont tolérés que s'ils sont pratiquement
invisibles.
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6.2.4 : Appareils sanitaires en acier inoxydable
Les appareils sont livrés polis sans traces de cordon de soudure.
L’épaisseur du métal est fonction de la plus grande dimension de la piéce :

- jusqu’a 800mm d'épaisseur  : 0,8mm
- de 800 a 1200mm : 0,9mm
- de 1200mm a 1400mm : 0,1mm

6.3 : Robinetterie

La robinetterie doit correspondre aux critéres suivants :

- Robustesse pour les besoins,

- Facilité d’entretien,

- Débits de charges minimales,

- Protection efficace contre le bruit,

- Facilité d'utilisation.
La robinetterie utilisée couramment dans le batiment, comprend les robinets d’arrét, de puisage, du réservoir de
chasse, réducteur de pression, clapet de non-retour, anti-bélier, est connu sous le nom de « robinetterie de
batiment ».
La robinetterie sanitaire est destinée a alimenter en eau froide et eau chaude les divers appareils sanitaires.
La robinetterie doit étre conforme aux normes en vigueur.
Ces robinets doivent étre congus pour assurer un mélange d’eau chaude satisfaisant pour des pressions pouvant
différer jusqu’a 2 bars.
Le bec verseur doit assurer un écoulement sans éclaboussure lorsque le mélangeur est combiné avec un vidage
extérieur. Le joint de la tige de commande doit étre parfaitement étanche.
La saillie doit étre telle que I'impact du jet se produise sur le fond au minimum sur la gorge de raccordement avec
les parois, 'écartement des 2 manceuvres doit étre soit 11cm soit 15¢cm.
Toute la robinetterie sanitaire doit étre essayée a la pression d’étanchéité de 16kg/cm>.
En outre, il doit étre vérifié que pour une pression de service comprise entre 3,9kg et 4,5kg/cm? le
fonctionnement ne donne lieu a aucun bruit génant ni aucune vibration et pour des vitesses d’écoulement
inférieures a 2,m/s.

6.3.1 : Robinetterie de batiment
Elle doit étre conforme aux normes en vigueur.
Le diametre de la robinetterie en ligne doit étre adapté au diamétre de la canalisation.

6.3.2 : Robinetterie sanitaire

Robinets simples
La manceuvre de ces robinets doit étre facile.

Robinets mélangeurs
Ces robinets doivent étre congus pour assurer un mélange d’eau chaude satisfaisant pour des pressions pouvant
différer jusqu’a 2 bars.
ARTICLE 7 :ECHANTILLONS - PROTOTYPES
L’Entrepreneur est tenu de présenter au Maitre d’Ouvrage pour approbation tous les échantillons et prototypes
qui lui seront demandés.

ARTICLE 8 : CONTROLE, ESSAI ET RECEPTION
Les essais sont effectués aux frais de I'Entrepreneur sous le contrble des autorités habilités a réceptionner les
installations.

8.1 : Essais et garantie
Chaque machine ou appareil d'un modele de construction en série est livré, poingonné d'un numéro de
fabrication et muni d’un certificat de garantie individuel établi par le constructeur et sous sa responsabilité.
Le certificat de garantie atteste I'identité absolue de construction entre la machine numérotée et la machine du
type de méme série ayant subi des essais complets de fonctionnement déterminant la totalité de ses
caracteristiques.
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8.2 : Essais sur le site
Tous les essais et contréles sont a la charge de I'entreprise, un procés-verbal sera établi aprés chacun des
essais et controle effectués.
L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main-d’oeuvre et le personnel qualifié pour effectuer
les essais nécessaires sauf indications contraires.
Tout défaut sera réparé et I'essai sera renouvelé le plus tot possible.

ARTICLE 9 : TUYAUTERIE
Les conditions de mise en oeuvre des équipements devront étre effectuées conformément aux régles de I'art,
aux recommandations des constructeurs et a la réglementation en vigueur.

9.1 : Tuyauterie pour canalisation d’eau
Tous les changements de diametre seront effectués avec des raccords galvanisés de réduction. Des réductions
excentriques seront installées pour prévenir les formations de poches d'air. Chaque systeme ou partie de
systéme sera munie de toutes les vannes nécessaires de fagon a permettre une vidange compléte.
Tous les petits tuyaux nécessaires aux connexions avec les instruments tels que détendeur et autres appareils
devront étre clairement indiqués sur les détails d’exécution qui seront soumis a I'approbation.
Les tubes en aciers pourront étre assemblés par raccords filetés de type GE galvanisé
Toutes les canalisations, en acier, sont galvanisées a chaud.
Toutes les canalisations d'eau froide et d’eau chaude sont isolées contre la corrosion, la condensation, les pertes
de chaleur (eau chaude) et les retransmissions de bruits.
La longueur des boulons sera adaptée aux piéces a serrer, et il ne sera pas admis de trongonnage sur place des
boulons trop longs.
Lorsqu’une bride ou contre-bride suivra immédiatement un coude, il sera obligatoirement intercalé un trongon de
tube de méme diamétre permettant le passage des boulons.
Les fins de colonnes sont munies d’un dispositif anti-bélier.
Afin d'éviter les phénomenes d’électrolyse, il nest pas toléré d'intercaler des trongons de conduite d’une autre
matiere.
Chaque secteur ou colonne est équipé d'une vanne darrét avec vidange, accessible permettant le
sectionnement d’'une zone précise, sans perturber l'alimentation des autres zones.
La pose des conduites se fait d’une fagon rectiligne par rapport aux plafonds et murs.
Les conduites posées en tranchées dans un terrain instable sont munies de dispositifs de soutien pour empécher
le fléchissement de la conduite (lit et couverture de sable et ancrage au moyen de massif en béton).
L'isolement sur entrée et sortie devra permetire le vidange et le démontage ou la dépose des appareils pour
réparation ou remplacement.
Toute canalisation en acier ou acier galvanisé en aval d'un tube cuivre est a proscrire.
Les parties de canalisations sous pression, en service normal, destinées a devenir inaccessibles, ne doivent pas
comporter de raccord et doivent étre revétues extérieurement d’un produit anticorrosion approprié. Avant d’étre
rendues inaccessibles, ces parties de canalisation doivent étre éprouvées a une pression de 1,5 fois la pression
de service.
Si l'inaccessibilité résulte d'un enrobage, les canalisations d’eau chaude doivent étre calorifugées afin d’assurer
la bonne tenue de 'enrobage et des parties voisines.
Aucune canalisation d'installation sanitaire ne doit étre enrobée dans les éléments porteurs.
Les supports de fixation doivent étre démontables. lls doivent étre disposés a intervalles suffisamment
rapprochés pour que les canalisations, sous I'effet de leurs poids et des efforts auxquels elles peuvent étre
soumises, n'accusent pas de déformations anormales.

9.2 : Tuyauterie pour évacuation des eaux pluviales, vannes et usées
Le dimensionnement se fait en tenant rigoureusement compte des bases de calcul du D.T.U 60.11.
- Débit unitaire
- Coefficient de simultanéité
- Débit maximum admissible
- Hauteur de la section d’écoulement
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Toutes les canalisations d’évacuation doivent assurer un écoulement rapide et sans stagnation (excepté des
siphons) des eaux de pluies recueillies par moignon et des eaux vannes et usées chargées de déchets
provenant des appareils sanitaires.

Les évacuations des eaux pluviales se font, dans la mesure du possible par des colonnes droites, sans dérivation
de leur origine et jusqu’a la canalisation.

Les moignons d’évacuation d’eau pluviale sont en tdle galvanisée a chaud et munis d’une platine d’'étanchéité en
plomb.

Les colonnes sont situées de fagon a présenter des raccordements aux appareils aussi courts que possible.

Les joints garantiront une étanchéité parfaite a 'odeur et a I'eau.

Pour les réseaux d’évacuation, les ouvertures de visite doivent étre suffisante pour permetire I'entretien des
conduites, et particulierement aux endroits de changement de direction, une ouverture est prévue au pied de
chaque colonne.

Ces ouvrages sont garantis étanches a 100% lors d’'une mise en charge égale a la hauteur de la colonne de
chute.

La vidange des canalisations et des appareils techniques s’effectue a partir des siphons en attente, reliés sur les
réseaux d’évacuation des eaux vannes.

Toutes les évacuations d’appareils, robinetterie, etc... seront munis d’un siphon, d’une garde d’eau de 7cm au
maximum et 5¢cm au minimum pour les cuvettes de W.C.

Les grilles de sol seront en fonte, ou en laiton a siphon incorporé et comportant une grille chromée.

ARTICLE 10 : ROBINETTERIE

Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc... doit étre installée de maniére a ce qu'elle
soit facilement accessible pour le contréle et I'entretien.

L'ouverture et la fermeture ne doivent pas provoquer de coups de bélier.

Les bruits et variations de pression indésirables sont proscrits.

Les pertes de charges seront aussi basses que possibles.

La robinetterie sera parfaitement étanche.

L'entretien et le remaniement seront simples.

ARTICLE 11 : APPAREILS SANITAIRES

La pose des appareils se fait de maniére a garantir une parfaite stabilité en conformité avec leur utilisation sur
des plans horizontaux ou verticaux parfaits.

L’ancrage dans les murs et sol se fait au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans un percement
exécuté a la chignole.

Toutes les fixations sont calculées en fonction de ['utilisation et des poids en pleine charge de I'appareil.

Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur des tiges filetées traversant ces cloisons avec des
plaques d’appui des deux cotés doivent étre utilisées.

Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tel que bacs de lavabo ou évier, doivent étre
galvanisée a chaud.

Les appareils posés contre un mur tels que douches, lavabos, WC, vidoirs et plonges seront pourvus d’'un joint
en mastique souple inaltérable, pour éviter l'infiltration de I'eau entre le mur et 'appareil.

Tous les appareils seront pourvus de siphons qui auront une garde d’eau d’au moins 5¢cm pour les cuvettes de
WC et de 7cm pour tous les autres appareils.

Les accessoires tels que supports, porte-serviettes, porte-savon, porte-papier, tablettes, etc... seront en laiton
chromé ou en céramique vitrifiée.

ARTICLE 12 : MISE EN OEUVRE ET SUJETIONS DIVERSES

12.1 : Dilatation
Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés par le tracé méme de ces canalisations ou, a défaut,
par des ouvrages spéciaux (lyres, manchons spéciaux, etc...).



Travaux de Construction d’un amphi de 300 places et des salles de cours Appel d'Offres 09/2017
a I’Ecole Normale Supérieure a Martil - Lot Unique-

12.2 : Dégazage
Toutes dispositions doivent étre prises pour permettre I'évacuation en toutes circonstances, des gaz qui

pourraient s’accumuler en certains points des installations de distribution d’eau chaude ou d’eau froide, soit en
cours de fonctionnement, soit en cours de remplissage consécutif a des opérations de vidange.
Les dispositifs de purge doivent étre placés notamment :

- aux points hauts des installations,

- aux points ou la pression de I'eau subit une diminution brusque de 3 bars ou plus.
12.3 : Fourreaux
Toutes les canalisations, traversant les murs, les cloisons ou les planchers seront isolées par des fourreaux en
tube acier galvanisé ou P.V.C de diamétre approprié.
Ceux-ci devront dépasser les surfaces finies d’au moins 0,03m et sortir sous arase des dalles de 0,01m. lls
seront isolés phoniquement par bourrage d’un matériau isolant (joints plastiques) et remplis de laine de verre.
Les fourreaux en gaine seront de résistance au feu M1.
Les scellements étant exécutés aux rebouchements des réservations.
12.4 : Peinture
Toutes les parties métalliques en métaux ferreux non galvanisés ou oxydables devront recevoir avant réception,
une couche de peinture antirouille, sur le chantier avant pose, cette prestation est a la charge du présent lot.
Toute la fonte employée ainsi que tous supports (chaises, colliers, tiges filetées), recevront en plus de leur
peinture d’origine une couche de peinture antirouille avant réception. Si les parties a peindre sont oxydées, il sera
réalisé un brossage avant peinture.
12.5 : Dispositifs anti-bélier
Les dispositifs anti-bélier devront étre impérativement des bouteilles contenant une membrane gonflée d'un gaz
neutre. Leur montage et leur réglage seront réalisés aprés pose de I'ensemble de l'installation et ce, en fonction
des longueurs de canalisations et des pressions d’utilisation.
12.6 : Calorifugeage

12.6.1 : Matériau de base
Le calorifuge sera constitué par de la laine de roche ou équivalent.

12.6.2 : Exécution
En coquille entrelacée et lissée soit au platre, soit au bitume suivant 'humidité des locaux.

12.6.3 : Canalisations d’eau froide
Elles doivent étre calorifugées dans tous les cas ou elles sont exposées au gel, et dans les locaux ou gaines ou
elles sont susceptibles de provoquer des dégradations par condensation (gaines et faux plafond).

12.6.4 : Canalisation d’eau chaude

Elles doivent étre calorifugées sur tous leurs parcours (a I'exception des distributions en apparent de chaque
sanitaire).

12.6.5 : Spécifications générales
Chaque tuyauterie est calorifugée individuellement, le platrage aprés entoilage pouvant étre commun.

12.6.6 : Epaisseurs minimales
Ces épaisseurs sont a déterminer en fonction :

- du type de [l'isolant,

- du résultat a atteindre

12.6.7 : Ringage des réseaux
Avant désinfection, 'Entrepreneur devra remplir toute I'installation, coupler les pompes a effectuer une vidange
rapide de tous les circuits E.F en ayant de démonter les anti-béliers en téte de colonne.
12.6.8 : Désinfection
Avant la mise en service des installations, I'Entrepreneur doit procéder a la désinfection des réseaux
d’alimentation E.F.
12.6.9 : Repérage
Des plaques indicatrices inaltérables, solidement fixées, doivent repérer de fagon bien visible :
e Les organes importants ayant une affectation déterminée,
e Les circuits principaux,
e Lesorganes de commande et d’isolement,
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12.6.10 : Isolation acoustique
Tous les moyens doivent étre mis en oeuvre, pour garantir I'isolation acoustique en particulier :

e Les supports de toutes les tuyauteries d’alimentations doivent comporter une bague en matériau résiliant.

e Tous les contacts d'appareils avec la structure de batiment ou le support doivent étre assurés par plots ou
tétons en matériau souple.

e Une gaine résiliante sera réalisée sur toute la longueur des canalisations au passage des structures.

e Interposer entre les points de fixation du lavabo sur la console deux rondelles en caoutchouc.

e Poser les pieds de la baignoire par I'intermédiaire d’une plaquette de répartition contre-plaquée sur des blocs
de caoutchouc de dureté shore 60, section 40x40. Ne pas encastrer les baignoires, les bords prenant appui
sur les murs par l'intermédiaire de bandes résiliantes. L'étanchéité sera assurée par un joint a la pompe.

e Les bidets et W.C ne devront pas avoir de contact direct avec les murs et les sols.

ARTICLE 13 : ESSAIS, CONTROLES, RECEPTIONS
Lors de la réception, I'Entrepreneur de plomberie devra fournir tous les certificats nécessaires (laboratoire
d’hygiéne, pompier, service des eaux, efc...).
Les visites en vue de la réception ne s'effectueront qu'aprés remise, par I'entreprise de plomberie de fiches
stipulant que les essais définis ci-aprés ont bien été réalisés, et qu'aprés mise en eau de l'installation par le
service de ville compétent.
13.1 : Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation
Les essais de vidange et les chutes seront observés en service pour déceler les fuites éventuelles. Cet essai en
service pourra étre remplacé par un essai a la fumée.
13.2 : Essais de salubrité
Ces essais ont pour but de vérifier :
¢ Que I'eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui I'alimente dans le cas
ou cette derniere serait en dépression.
e Que la vidange d'un appareil ou celles de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément, dans les
conditions de la norme, ne provoque pas I'entrainement de la garde d’eau du siphon d’un autre appareil.

13.3 : Essais d’étanchéité des canalisations sous pression
Les essais ont pour but de vérifier 'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de l'installation.
Les canalisations d’eau froide, d'eau chaude, de retour eau chaude et leurs accessoires seront mises en charge
a la pression maximale de service majorée de 50% sauf cas spécial imposant d’autres dispositions et ceci avant
la pose des appareils et avant la peinture et le calorifugeage.
Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d’'observation suffisante d’au moins 4 heures.
Conformément aux normes des Sapeurs Pompiers, les colonnes d'incendie seront éprouvées dans les mémes
conditions que les autres réseaux mais a une pression de 25 bars.
Ces essais ne constituent qu’un minimum de vérifications a réaliser par I'entreprise pour pourvoir demander la
réception et ne prend pas en compte les demandes et urgences du bureau de controle.
Lors des visites en vue de réception les vérifications porteront particuliérement sur:

- la conformité des installations au présent C.P.T,

- la qualité des matériels et matériaux mis en oeuvre,

- le respect des normes d'installation et du code minimal d’exécution des travaux

de plomberie sanitaire.

L’Entrepreneur mettra a la disposition des maitres d'oeuvre les appareils de mesures nécessaires aux
vérifications ainsi que le personnel qualifié pour les diverses manutentions.

H- ELECTRICITE- LUSTRERIE- COURANT FAIBLE

H1- INTRODUCTION_
Le présent document définit les prescriptions générales que I'entrepreneur doit respecter pour I'exécution
des travaux objetdu présent lot et les exigences fonctionnelles auxquelles les ouvrages devront répondre.
L'Entrepreneur a a sa charge exclusive, moyennant le prix convenu, tous les travaux, prestations et fournitures
nécessaires pour que les ouvrages et installations satisfassent aux conditions imposées, aux régles de l'art et
permettent une exploitation harmonieuse des installations (conformément avec les normes, réglementations et
les exigences de 'exploitant).
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Ainsi, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de lacunes ou omissions dans le bordereau, plans et piéces écrites

pour limiter ses obligations et par conséquent se dispenser de fournir sans supplément de prix toutes les

fournitures, prestations et travaux quelconques nécessaires a la bonne exécution des ouvrages et au bon
fonctionnement des installations.

L’entrepreneur doit inclure le prix de ces travaux, prestations et fournitures dans le montant de sa soumission.

En cas de contradiction, les prescriptions des clauses particulieres et mode de réglement priment sur celles du

présent document.

H2- CONTENU ET LIMITE DES PRESTATIONS

Sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot, la fourniture, pose, raccordement et mise en service, réception

provisoire et définitive des installations suivantes :

Le poste de transformation.
La distribution en cables Basse Tension.
Les tableaux secondaires de protection.

Le réseau de terre et de protection de I'ensemble des équipements électriques y compris toutes les liaisons

équipotentielles principales et secondaires.
Les prises de courant.

o Les appareils de commande de 'éclairage
L’entreprise a a sa charge également les prestations suivantes :

e Les études coordonnées d’exécution et I'établissement du dossier d'exécution et du dossier de récolement.

e La fourniture, le montage, le raccordement et mise en oeuvre de l'intégralité des équipements et accessoires
tels que décrits dans les documents d’appel d'offre pour répondre aux performances imposées.

e  ['exécution des travaux divers tels que :

Les traversées des ouvrages de magonnerie.

Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons et tous les rebouchages et raccords.

Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc. ...

Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.

Toutes les réfections inhérentes a I'étanchéité, a I'isolation thermique et acoustique et a la résistance

au feu des ouvrages et consécutives aux travaux de I'Entreprise.

e Larestauration et la remise en parfait état des bétons, des magonneries et des éléments de

parachévement détériorés a cause des travaux de I'Entreprise.

La protection anti-rouille des pieces et métaux ferreux.

e Lafourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée a
pied d’ceuvre.

e Les dispositions a prendre pour I'amenée a pied d'ceuvre des matériaux lourds. L'Entrepreneur reste
responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions ou des traces
de fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

e La peinture de protection et les couches de finition a appliquer sur les pieces métalliques.

e L'enlevement régulier des décombres et matériaux sans emploi provenant des travaux de I'Entreprise et leur
transport aux endroits précisés, ainsi que la remise en parfait état de propreté des divers locaux et lieux ou
les travaux ont été effectués.

e Les négociations nécessaires a l'obtention des autorisations et agréments aupres des régies, organisme de
contréle et autres sociétés.

o La remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux.

e Les détails d'exécution et d'implantation des ouvrages sont a présenter au BET et au bureau de contréle
pour approbation avant le début des travaux.

e L'Entrepreneur s'assurera que les ouvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes et

appareillages; il signalera au Maitre d'Oeuvre les mises au point qui pourraient étre nécessaires.

Les échantillons et prototype demandés par le Maitre d’ouvrage, le BET ou l'architecte.

Les installations de chantier qui lui sont propres.
La main d’'ceuvre et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages.

L’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon

fonctionnement des installations.
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La protection et la conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant la durée des travaux et
jusqu'a la réception des installations.

Les contréles et essais préalables a la réception et I'entretien des installations pendant la période
correspondant au délai de garantie.

Les certificats de conformité relatifs aux installations électriques BT dans le cadre du présent marché.
L'écolage et la formation du personnel chargé de I'exploitation des installations.

Les adaptations et les corrections des équipements et des installations jugées nécessaires lors des controles
et des réceptions.

L'entretien, les dépannages et les réparations pendant la période de garantie.

H3 - PROVENANCE DES MATERIAUX
Tout matériel destiné a I'exécution des travaux sera d'origine marocaine ou étrangere.

Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX

QUALITE ET PROVENANCE

1/ Cables haute tension
Lyonithéne MT
2/ Poste de transformation

Isolement sec des usines du Maroc
Isolement a I'huile préfabriqué des usines du Maroc
1er choix

Usine du Maroc
Usine du Maroc

3/ Cables basse tension .
U100R 22 N .
U500V

4/ Appareillage
Interrupteurs sectionneur
Sectionneur Microfus .
Disjoncteurs
Prises de courant
Interrupteurs
Fusibles

5/ Lustrerie
Hublots étanches .
Diffuseurs
Blocs Fluo

Usine du Maroc
1er choix

Usine du Maroc
1er choix

Par le fait méme du dépdt de son offre, I'entrepreneur est réputé connaitre les ressources des usines et dépots
indiqués ci-dessous ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient l'origine et la qualité des matériaux devront
étre présentés par I'entrepreneur.

Tous ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et
D.GA.

H4- NOTES DE CALCUL
Les notes de calculs a introduire par I'Entrepreneur sont :
- bilan actualisé des puissances électriques en fonction des équipements réellement installés,
- détermination du calibre des protections,
- détermination des réglages thermique et magnétique de protection
- détermination de la section des conducteurs de tous les cables,
- détermination des courants de court-circuit présumés de chaque armoire électrique,
- détermination de la sélectivité de I'ensemble de I'Installation,
D'autres notes de calcul sont éventuellement précisées dans les Spécifications Techniques.
Ces notes de calcul doivent étre approuvées par le B.E.T, le distributeur d’énergie pour la partie qui lui
concerne et le bureau de contréble.
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H5- PLANS D’EXECUTION
L’Entrepreneur établit les plans d'exécution en coordination avec le génie civil, le parachévement et les autres
techniques, de la totalité des Installations. Ces plans sont cotés et dessinés a échelle compatible avec les
directives de coordination et comprennent notamment :
- plans d'implantation c6tés des réservations, percements, découpes ainsi que des systemes de fixation et
des éléments a incorporer dans le béton ou le parachévement,
- plans d'implantation des équipements avec indication des poids et de tous les éléments nécessaires aux
calculs de stabilité ou d'acoustique,
- plans d'implantation de tout le matériel et équipement fourni, monté, raccordé ou ayant une relation avec le
Marché, avec pour chaque composant :
. La référence du composant,
e .Le numéro du circuit électrique de I'armoire électrique ou du répartiteur auquel il se raccorde,
e schémas de principe de l'installation
- schémas unifilaires des tableaux et armoires en y précisant :
Caractéristiques des départs (calibre, courbes de réglage et réglages thermique et magnétique...)
Utilisateurs (dénomination, puissance...)
Cables (numéro, section, longueur...)
- liste de tous les cables,
Ces documents doivent étre approuvés par le B.E.T, le distributeur d’énergie pour la partie qui la
concerne et le bureau de contréle.

I/ PEINTURE

1.1 - Nature des travaux

Tous les travaux de peinture seront exécutés suivant les prescriptions techniques de DGA, articles 173 a 175,
les normes Marocaines suivant les indications du Dahir N° 1-70-157 du 30/7/70 relatif a la normalisation
modifiée par le Dahir portant loi N° 1-93-221 du 10/09/93.

.2 -Provenance des matériaux
Les matériaux proviendront des lieux de production suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE
Blanc de Zinc Préparation de peinture, CF AFNOR A.85
Huile de lin Liant de base, fabriqué au Maroc
Peinture Vinylique type Vinystral ou similaire Peinture sur murs, Dép6ts du Maroc
Peinture Glycérophtalique type émail Peinture sur menuiserie, dépdt du Maroc
Celluc ou similaire
Vernis

1.3 - PRESCRIPTIONS GENERALES :

Les travaux seront exécutés suivant les dispositions du Devis Général d'Architecture, articles 173 et 174, des
normes marocaines et du présent Cahier technique particulier, en ce qui concerne le détail des ouvrages.
L'entrepreneur devra s'assurer que les parties a peindre sont correctement préparées par les autres corps d'état.
La préparation des surfaces a peindre devra étre exécutée conformément aux prescriptions techniques du
fournisseur des produits.

Les différentes couches de peindre seront exécutées aux tons désignés par l'architecte. La premiére couche ne
pourra étre appliquée qu'aprés réception par l'architecte des surfaces convenablement préparées.

Chaque couche sera réceptionnée avant I'exécution de la suivante.

Les couches successives seront de nuances légérement différentes.

La derniére couche devra couvrir entierement les autres couches. Dans le cas d'un pouvoir couvrant insuffisant, il
ne sera appliqué aucune plus-value pour couche supplémentaire.
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L'Entreprise devra prendre ses précautions pour faire la couche de finition aprés les raccords des autres corps
d'état.

Il signalera en temps utile les raccords a exécuter, faute de quoi il serait responsable des reprises a faire.
L'entrepreneur devra protéger pendant les travaux toutes les parties fragiles, sols, revétements, granito,
appareils sanitaires. Il aura a sa charge tous les derniers nettoiements et remettra le chantier en parfait état de
propreté, les vitres nettoyées et les sols débarrassés de toutes taches et détritus.

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont a la charge de l'entrepreneur de peinture et devront étre
executés d'une maniére parfaite. Les sols en mosaique, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront
étre lessivé a plusieurs reprises au savon voire de premiére qualité.

Les hauts et bas des portes non vus devront étre peints, les serrures des portes plaquées devront étre nettoyées
avec précaution, a l'essence et huile, ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles,
etc....

Toutes les paumelles ou charniéres perforées devront étre huilées.

Seront a la charge de l'entrepreneur, le transport des matériaux, leur mise en ceuvre, la confection des
échantillons.

L'entrepreneur sera responsable des dégradations dues a ses travaux, et en particulier des taches d'huile sur les
sols, qui pourront étre relatives a sa charge.

ECHANTILLONS DE TEINTES - SURFACES TEMOINS :

L'entrepreneur devra préparer a ses frais, sur les indications de I'architecte, tous les échantillonnages de teintes
demandés.

Aprés accord de I'Architecte, I'entrepreneur réalisera des échantillons témoins mobiles, exécutés sur subjectile
acier, platre et bois.

La surface de ces échantillons sera d'au moins 0,25 m2 Les supports témoins seront fournis par
I'Entrepreneur.

VERIFICATION - CONTROLE DE PEINTURE :

Des vérifications de conformité auront lieu, a la diligence de I'Architecte. Les prélévements seront faits
contradictoirement si l'entrepreneur ou son représentant, diment convoqués font défaut, les prélévements seront
valablement faits en leur absence.

Les échantillons destinés aux analyses de conformité pourront étre prélevés simultanément dans les containers
emmagasinés et dans les camions de peinture.

Ces vérifications de conformité, dont le nombre sera déterminé par |'architecte, seront & la charge du Maitre
d'ouvrage. Si, a la suite des vérifications, un lot est rebuté, celui-ci devra étre immédiatement enlevé et de
nouveaux essais seront effectués aux frais de I'entrepreneur sur les lots de remplacement.

L'analyse qui fera apparaitre, pour un échantillon déterminé, une qualité différente de celle présentée par le
fabricant, entrainera le non-paiement de la surface peinte a l'aide de la peinture échantillonnée.

L'architecte exigera dans ce cas que I'entrepreneur procede a la réfection de cette surface, sans que celui-ci soit
admis de son chef & émettre une demande de résiliation ou d'indemnité.

L'architecte pourra exiger de I'entrepreneur la communication des factures et autres documents établissant la
provenance et la qualité des produits employés.

ESSAIS DE VIEILLISSEMENT :

Quatre essais de vieillissement seront effectués sur des peintures au choix de I'architecte a un laboratoire. Au
cas ou ces essais ne donneraient pas satisfaction, les frais en seront & la charge de I'entrepreneur.

En outre, une réduction de prix 50% sera appliquée a la zone incriminée.

En tout état de cause, I'entrepreneur aura la faculté de demander la réduction de prix, mais I'Architecte se
réserve le droit de la lui refuser et de lui imposer la réfection totale de la zone considérée.

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont a la charge de I'entrepreneur et devront étre exécutés de
fagon parfaite, les sols en carreaux, les plinthes et leur retour horizontal devront étre lessivés a plusieurs reprises
au savon noir de premiére qualité, I'acide chlorhydrique étant formellement interdit (sauf accord du Maitre
d'Oeuvre). Les hauts et bas de portes hors vue devront étre peints, les serrures des portes bloquées devront étre
nettoyées avec précaution a l'essence et huilées, ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes,
paumelles, toutes les paumelles ou charniéres perforées devront étre huilées. Le blanc de zinc devra étre
obligatoirement composé d'un minimum de 99.6% d'oxyde de zinc portant le label de qualité "cachet vert". Tout
produit destiné a remplacer I'huile de lin pure est formellement interdit.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
DETECTION INCENDIE

ARTICLE 1 : OBJET

1.1) Définition

Les présents corps d’état ont pour objet de définir les ouvrages a réaliser, aussi les matériels ou installations
mis en ceuvre en ordre de marche par I'entrepreneur selon les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages
et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux sera assujettie afin
de réaliser la totalité des ouvrages objet du présent corps d'état.

Il devra prendre connaissance des descriptifs de tous les autres corps d’état et fera son affaire de toutes les
incidences de ces autres corps d’état sur son propre corps d’état.

Le Cahier des Charges ne constitue pas un descriptif exhaustif et limitatif des prestations a fournir, aussi précis
soit-il. I en résulte que I'entreprise se fera une obligation de signaler, sans délai, toute omission, erreur ou
ambiguité qui seraient susceptibles d'interdire ou de géner I'installation selon les normes et régles de I'art

En conséquence, le titulaire exécutera sans exception ni réserve, tous les compléments qui sont indispensables
pour l'achévement complet des prestations de son marché sans faire une demande d’augmentation de prix.

2.2) Le Niveau De Prestation

La prestation concerne la mise a disposition d’une installation “ Clef en main ”, testée dans tous ses
constituants, et préte a I'exploitation. Dans le cas ou les éléments d’'un ensemble installé ne proviendraient pas
d’'un méme constructeur, I'entreprise serait tenue pour seule responsable d’'un mauvais fonctionnement ou de
toute anomalie qui pourrait résulter d'un assemblage d’éléments mal adaptés.

ARTICLE 2 : PRE CABLAGE TELEPHONIQUE

2.1) Nature des Travaux

Il 'a été prévu de doter le batiment d'une infrastructure de pré cablage téléphonique polyvalents et indépendants
du systéme constructeur. Cela permet de réunir une offre plus vaste pour réaliser des systémes pré cablés dits"
ouverts" dont I'environnement normatif (ISO/IEC 11801 ed 2, EN, EIA/TIA) est I'assurance de critéres de
fonctionnement. L'ISO 11801.

Les accés utilisateurs seront banalisés. La solution sera faite de maniére a garantir les points suivants :
Flexibilité : Construite autour de panneaux de brassage, les affectations de ressources et les problémes liés au
déménagement des utilisateurs sont résolus par un simple changement de cordon au niveau du répartiteur ou
sous répartiteur.

Polyvalence : Basée sur du cable a paires torsadées a haute performance, elle peut supporter tout type de
systémes.

Performance : Le cable proposé sera de la catégorie Cat. 6 conforme aux normes ISO 11801 ed?2 et validé pour
des débits 1 Giga bits et une fréquence supérieure a 250 MHz

Il faut noter que I'ensemble de la solution sera basé sur des équipements passifs certifié cat. 6.

- Cable de distribution horizontale FTP,

- Cable Fibre Optique,

- Prises Informatiques et Téléphoniques,

- Panneau de brassage,

- Tiroir Optique,

- Cordon de brassage et de liaison.

- Armoire Informatique

Le systéme de cablage sera organisé autour de plusieurs répartiteurs. Chacun étant formé d’une armoire 19" ou
sont placées les panneaux de brassage a 24 ports et des switchs et autres équipements d’autres corps d’états.
A chaque utilisateur correspondra une voie ou plusieurs au niveau du panneau de brassage.

La distribution capillaire sera assurée par du cable a 4 paires torsadées cat. 6 et chaque prise sera reliée au sous
répartiteur dont elle dépend.

Cette liaison est unique et va de bout en bout sans raccord. Chaque prise sera alors utilisable aussi bien pour la
téléphonie que pour informatique en fonction des besoins, le choix ne s'effectuant qu’au moment du brassage.
L’architecture du cablage sera donc en étoile physique conformément aux normes en vigueur. Les prises
utilisateurs sont de type RJ45 encastrées dans des boitiers muraux ou dans la plinthe.
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La liaison inter étages (sous répartiteurs) et entre le répartiteur général situé au niveau sous-sol (Salle de
Formation) se fera en du cable a 4 paires torsadées cat. 6

La liaison entre le batiment et deux batiments Existants par du cable fibre optique multimode.

L'infrastructure de pré cablage et le réseau local de communication doivent respecter les normes internationales
et notamment celles de I'ISO, de I''EEE, du C.C.I.T.T. et les standards de l'industrie et répondre aux besoins
actuels et futurs du batiment et de ce fait doit étre indépendante du matériel et des constructeurs.

Le batiment sera doté d’une centrale téléphonique pour subvenir aux besoins actuels et futurs. Les principales
caractéristiques de cette centrale téléphonique ainsi que d’autres articles seront décrites plus loin, mais il faut
signaler que la centrale téléphonique proposée doit étre natif IP.

Elle doit avoir un Hardware et un software tout a fait souple et on peut y implanter : ISNET (connexion de
centrales en réseau), un Service d’appels ACD (distribution automatique d’appels), DECT (téléphonie sans fils en
option) et des gestionnaires du systéme.

La centrale téléphonique doit étre évolutive tant au niveau software que hardware.

L’administration et la supervision devront se faire via le réseau LAN ou WAN a a travers n’importe quel micro-
ordinateur qui a toutes les permissions et acces sécurisés via le réseau local.

Le télédiagnostic ainsi que le téléchargement de nouveaux logiciels devra se faire de maniere aisée a travers
n’importe ordinateur quiest sur le réseau local ou WAN.

On aucune fagon le Systéme ne doit étre bloqué.

Un Dispositif de protection contre les surtensions doit étre intégré.

Toutes extensions du systéme doivent se faire d’'une maniére rapide et aisée sans perturbation du systéme.
Mise en place des équipements actifs hauts débit (Switch Fédérateur, Switch) assurant I'activation du réseau
physique constitué, dotés des matériels d'administration nécessaires a son exploitation.

Le titulaire aura & sa charge :

e e complément de passes cordons (horizontaux et verticaux) et goulottes permettant de réaliser les
liaisons entre les équipements actifs des différents niveaux. Le support et l'organisation du cheminement
des cordons devront étre parfaitement réalisés.

e La fourniture de tous les cordons cuivres et jarretiéres optiques, les cordons de pile (stack), s'il y a lieu
nécessaires aux raccordements entre équipements actifs et éléments passifs. Tous les raccordements
nécessaires a la constitution de I'architecture logique a partir de I'architecture physique disponible sur site
seront réalisés au titre du présent marché.

2.2) N ormes Et Réglements

Le fait de ne pas énumérer la totalité des normes et reglements ne peut étre pris pour argument d’ignorance par
le titulaire, celui-ci étant réputé les connaitre, du seul fait de soumissionner.

L'exécution devra étre conforme a tous les Décrets et Normes en vigueur au moment de la passation et de la
réalisation de la commande. Le prix forfaitaire remis par I'entreprise s'entendra conforme a tous les Décrets et
Normes publiés au jour de la remise des prix.

A titre indicatif, I'entreprise se conformera a :

¢ Norme Internationale ISO/CEI/IS 11802 ed 2 et matériel de catégorie 6,

Norme Européenne EN 50173 - Performance requirement of generic cabling schémas,

Norme Européenne EN 50174,

Norme Européenne EN 50167 Relative aux cables de distribution horizontale,

Norme Européenne EN 50168 Relative aux cordons de brassage,

Norme Européenne EN 50169 Relative aux cables de distribution verticale,

Normes EIA/TIA, notamment 568, 568A et 569 (locaux) et TSB (36, 40A et 53),

Normes relatives a la sécurité des personnes HD 608, EN 167, 168 et 169,

Normes relatives a la protection électromagnétique EN 55022 pour perturbations émises par les ATI,
obligatoires a partir du 01/01/96, décret n°92 du 26/06/92),

Criteres "Zéro Halogéne" CEl 332.1 EN 50167 et non propagation de la flamme NFC 32-070,

C12.100 et ses additifs Protection des travailleurs,

C12.200 et ses additifs Protection contre les risques d'incendie et de panique.

UTEC 90-490 - Recommandation concernant les spécifications de cablage pour immeubles intelligents,
Céablage des immeubles professionnels : guide de réalisation du réseau de masse,

Py
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C15.100 Installations électriques de premiére catégorie (Avril 91),

DTU 70.2 Installations électriques des bétiments a usage collectif,

1 Dispositions ISO 9000 et ISO 802.X,

Tous les textes codifiés applicables aux ouvrages réalisés et a la protection des personnels,

Dispositions ISO 9000 et toutes dispositions normatives ISO applicables, en particulier ISO 802.X et ISO11 801,
CNET C 24-11

e Prescriptions du présent document suivant les regles de l'art.

Standards Connectique

Norme US BELL CORE TRNWT 000 326 ed 3

Norme Europe CEI 874-10/ CECC 86000 Connecteurs ST

Norme Europe CEI 874-14 Connecteur SC

Standards Fibres Et Cables

CEl62.2.3

CEI/IEC 793-1 Fibres optiques - Spécification Générique

CEI 793-2

CEI 794-1

EIA/TIA 568

EN 187000

EN 188000-206

Fiches produits des différents fibreurs

FOTAG IEE 802.8

NF C 32.062

NF C 32.070

NF C 93.256 &20.2

NF C 93.842

NF C 93.850 E4

NF C 93 482 MD

UIT G 651

UIT G 652

Réglementation et Conformité de la Centrale Téléphonique

Pour la maintenance et la mise en place des équipements du titulaire dans les locaux de la personne publique,
les installations et équipements doivent respecter les normes suivantes :

- NF C 15-100 (installations électriques a basse tension)

- NF C12-101 (protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques)

- NF C15-443 (Protection des installations électriques a basse tension contre les surtensions d'origine
atmosphérique)

- NF EN 61000-4 et ses sections (Compatibilité électromagnétique)

- Réglement de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public

- NF X 60-010 (Maintenance : concept et définition des activités de maintenance)

- Les prestations sont réalisées dans le respect des réglementations relatives a I'hygiéne et a la sécurité.

Le titulaire devra également respecter les régles et usages locaux dans les différents établissements ou il sera
amené a intervenir, notamment le reglement intérieur local et les régles de sécurité. |l devra se les procurer de
maniere expresse, les communiquer a son personnel et s'assurer que ces consignes sont bien appliquées.

Le soumissionnaire indiquera les différents agréments des matériels proposés. Dans tous les cas
I'autocommutateur devra pouvoir se raccorder a tous les opérateurs réseaux référencés par 'ANRT.

Les matériels devront étre conforme aux prescriptions émises par les différents organismes normatifs marocains,
francais et européens tant pour les normes électriques, norme en matiére de télécommunications, norme vis-a-
vis des transmissions et propagations radio électriques, norme de sécurités passives et actives (anti-intrusion,
écoute et diaphonie).

Les matériels seront réputés étre a la version la plus récente de I'offre du fabricant, I'entreprise s’engage a faire
bénéficier le client de toutes les nouveautés qu'il pourrait y avoir pendant la phase de réalisation et la période de
garantie.
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La version matérielle logicielle installée sera impérativement la derniere version admise et conforme au jour de la
mise en service, méme si cette derniére n'est pas disponible lors de la remise des offres.

De méme, I'entreprise est réputée connaitre les derniéres évolutions en matiére de normalisation applicable aux
installations téléphoniques et informatiques, en avoir tenu compte dans son offre, et proposer une architecture,
des matériels et des logiciels répondant aux versions les plus récentes.

Les mises a jour des logiciels seront effectuées par I'entreprise retenue a ses frais pendant la période de
garantie.

Cette liste n'est pas limitative. Le titulaire devra tenir compte des nouveaux réglements qui pourraient entrer en
vigueur en cours d’exécution des travaux.

Lorsque l'interprétation des textes officiels et du présent descriptif aboutit a une contradiction, le Maitre
d'Ouvrage se réserve le droit de définir la solution qu'il jugera la plus appropriée sans modification de prix ou de
délai.

A RTICLE 3 : DETECTION AUTOMATIQUE & ALARME INCENDIE

Nature des Travaux

Il 'a été prévu de doter le batiment d’'un Systéme de sécurité incendie. L’entrepreneur ne pourra faire état d'une
omission ou d'une mauvaise interprétation du présent devis programme pour refuser de fournir ou de monter un
dispositif quelconque dont 'absence mettrait en cause le fonctionnement, la sécurité de l'installation, de son
intégrité ou des personnes. Il lui appartient d’apprécier au cours de son étude de I'offre de différences de
réalisation pouvant survenir au présent projet.

Toutes les installations devront étre conformes aux réglementations, normes marocaines et NF (Normes
francaises) de sécurité en vigueur et aux prescriptions particuliéres des services de sécurité.

Les ouvrages a réaliser y compris le transport, la fourniture, la pose et fixations, les raccordements et toutes les
alimentations et tableaux de protection, les essais et réglages selon les normes comprennent :

Détecteurs D’incendie Adressable

Tous les détecteurs seront conformes a la norme 61 950 et certifiée NF, avec estampille en association avec le
tableau de signalisation.

Chaque détecteur devra comporter deux voyants led rouges signalant son état d'alarme sous tous les angles.
Les socles devront étre polyvalents, c'est a dire qu'ils devront pouvoir recevoir tout type de détecteur sans
aucune modification.

Ils devront étre montés sur un socle en saillie, lequel aura une sortie pour un indicateur d'action déporté quelque
soit la nature de son adresse (individuelle ou collective).

Chaque détecteur disposera d’un systéme de verrouillage du détecteur sur le socle afin d’éviter toute tentative de
vol.

L'électronique d’adressage et de communication se trouvera dans la téte de détection.

L’adressage se fera de fagon simple et réversible par codage simplifié en décimale (dizaine, unité), et ce a l'aide
d’'un tournevis sur deux roues codées.

Un aimant permettra de tester le capteur et la transmission de I'alarme. De plus, un capot permettra de protéger
les détecteurs de la poussiére et des éclats de peinture lors des travaux de finition.

Déclencheurs Manuels Adresses

Les déclencheurs manuels a led associés au tableau de signalisation seront placés conformément a la
réglementation au droit de chaque issue dans les zones non accessibles au public, ainsi qu'a 10 m maximum de
la porte extérieure de tout local. Ils devront étre placés a 1,50 m au-dessus du sol.

Ils se présenteront sous la forme d'un boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge, du type verre a briser
prédécoupé ou a membrane déformable et seront munis d'un dispositif de test.

Une diode électroluminescente en face avant du déclencheur manuel s'allumera en cas d’alarme de ce
déclencheur.

Suivant les emplacements, ils seront installés sur une adresse collective ou ils auront leur propre adresse
individuelle.

Indicateurs D’action

Tous les locaux équipés de detecteurs d'incendie devront comporter obligatoirement des indicateurs d'action au-
dessus des portes, de méme que les locaux fermés ou espaces de servitude. Normalement montés en saillie, ils
devront étre de couleur blanche avec led rouge de 8 mm au minimum.
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Leur indice IP devra étre adapté a leur localisation.

Signalisation Consignes

L'affichage des consignes de sécurité a chaque issue et chaque niveau, rappelant la conduite a tenir en cas
d'incendie,

L'affichage prés des accés, des plans conformément aux normes

L'affichage des modalités d'appel des sapeurs-pompiers.

La pose de fagon indestructible d'une plaque indicatrice de manceuvre pour :

1 La commande des dispositifs d'évacuations des fumées,

1 Les commandes du dispositif d'alarme.

Equipement de contrédle et Signalisation

L’Equipement de controle et Signalisation de catégorie A adressable conforme aux normes de la série NFS 61
930 concernant les systémes de sécurité incendie, devra assurer toutes les fonctions automatiques de mise en
securité a partir des informations regues sur

ligne supervisée et devra permettre les commandes manuelles par fonction pour toutes les zones de mise en
sécurité réparties dans |'établissement.

II doit comporter au moins 2 lignes bouclées ou 4 lignes ouvertes de détecteurs.

Chaque Etage sera une zone restreinte d’alarme.

Une sortie RS 232 pour imprimante ou systeme extérieur,

Un dispositif assurant un code d'acces destiné aux personnes,

Un dispositif assurant un code d'acces destiné aux personnes autorisées,

Une unité d'aide a I'exploitation avec afficheur et clavier de programmation,

Une unité de gestion d’alarme.

Asservissements

1 Portes D’issue De Secours

Les portes donnant sur I'extérieur seront maintenues fermés par systéme de gache conforme a la norme NF
S61-937.

Un contact issu du CMSI viendra en cas d'alarme déverrouiller 'ensemble des issues de secours.

2 Commandes D’arrét Sur Equipements Electriques

Les commandes sur les équipements électriques devront étre asservies a la détection incendie et devront se
faire sur lignes supervisées en agissant directement sur les coffrets électriques des équipements techniques.
Des satellites de commande et de contrle du CMSI seront a prévoir.

Les équipements a commander sont :

1Coupure VMC, CTA, ventilations diverses.

IPortes d'issues de secours

IFermeture des clapets

Ascenseurs

IEquipements divers

3 Compartimentage D’une Zone De Sécurité

Cette fonction devra agir sur les Dispositifs Actionnés de Sécurité des portes coupe-feu et clapets se trouvant
dans une zone de mise en sécurité.

L'action sera donnée par les circuits de commande et de contréle du centralisateur, lequel devra assurer par
programmation toutes les séquences et le mode opératoire correspondant aux DAS de la zone sinistrée

4 Nombre de zone de sécurité

L'installation pourra comporter de 32 a 128 adresses de commande et de position réparties sur les différentes
voies de transmission. Le

Systéme sera prévu pour supporter en base 128 zones de mise en sécurité extensibles.

L'installation de mise en sécurité devra se faire par fonction dans X zones de sécurité (définies par I'entreprise
en exécution).

Les fonctions devant étre mises en oeuvre en dehors de I'évacuation générale seront les suivantes :

- Compartimentage,

- Coupure d'équipements techniques (Systéme de ventilation, CTA...),

- Libération avec décondamnation des issues de secours,
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- L'ouverture avec décondamnation des portes d’entrée.
Afin d'uniformiser le cablage du site, 'ensemble du cablage de I'asservissement sera de type CR1.
5 Nombre De Zones De Mise En Sécurité

Eléments commandés Tensi Mode de ligne Type de cable
on transmission supervisée
alimentation générale ~220 Tension permanente non U1000RO2V -
de ' type C2
tableau de
signalisation et
de C.M.S.I
Détecteur 24Vcc | Tension permanente oui SYT 1 -1 paire
automatique 9/10éme
Indicateur d'action 24Vcc | Emission de tension non SYT 1 -1 paire
9/10éme
Déclencheur manuel 24Vcc | Tension permanente oui SYT 1 -1 paire
9/10éme
Diffuseur sonore 24Vcc non Résistant au feu
Emission de tension - type
CR1
Bloc autonome 24Vcc | Manque de tension non SYT 1 -1 paire
d'alarme Sonore 9/10éme
Ventouse 24Vcc Manque de tension non U1000RO2V - type
électromagnétique de C2

ferme- portes

Clapet coupe-feu 24Vcc Emission de tension Oui non U1000RO2V - type
soit manque de C2
tension résistant au feu -
type CR1
Ventilateur de 24Vcc | contact sec NF non U1000RO2V -
pressurisation type C2
Volet de désenfumage | 24Vcc | Emission de tension ouli Résistant au feu
sur - type
conduit unique
Volet de désenfumage | 24Vcc | Manque de tension non U1000RO2V -
sur conduit unitaire type C2
Exutoire de fumée 24Vcc Manque de tension non U1000RO2V -
type C2
Ventilateur de 24Vcc | contact sec NF non U1000RO2V -
désenfumage contact sec NO type C2
résistant au feu
- type CR1
Issue de secours 24Vcc Manque de tension non U1000RO2V -
type C2
Contréle de position 24Vcc | Emission de tension ouli Résistant au feu
D.A.S soit manque de - type CR1
tension

L'installation de mise en sécurité devra se faire par fonction des zones de sécurité.

Minimum 5 Zones

6 Diffusion D’alarme Restreinte

Le déclenchement de l'alarme générale déclenchera une alarme restreinte au niveau du SSI. A la fin de la
temporisation de 4 minutes, il y aura déclenchement de 'alarme générale des locaux
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7 Compartimentage D’une Zone De Sécurité
Cette fonction devra agir sur les Dispositifs Actionnés de Sécurité des portes coupe-feu et clapets se trouvant
dans une zone de mise en sécurité.
L'action sera donnée par les circuits de commande et de contréle du centralisateur, lequel devra assurer par
programmation toutes les séquences et le mode opératoire correspondant aux DAS de la zone sinistrée
Cablage
Le cheminement des cables doit étre différent de celui utilisé par les courants forts avec distance minimum 0.5 m.
Des mesures de protection spéciales doivent étre prises pour éviter que des interférences d'ordre électrostatique
ou électromagnétique ne perturbent l'installation (surtout éloignement des tubes fluorescents, ballasts,
transformateurs etc.). Le cablage doit étre réalisé de fagon a réduire au minimum le risque de dommage
mécanique et a éliminer autant que possible un courant de fuite, un court-circuit ou une coupure de circuit
Ci-dessous un tableau représentant les principales liaisons du systeme de sécurité incendie a respecter.
La sélection des sections des cables C2 et CR1 doit étre en fonction de la puissance utilisée ainsi que la
longueur des cables.
Cablage Electrique Du Systéme De Mise En Sécurité Incendie
L'alimentation secteur devra étre faite par une ligne directe non sujette a coupure et protégée par un disjoncteur
différentiel avec terre par un cable de type CR1 pour le tableau de signalisation et le centralisateur de mise en
sécurité. Tous les cables utilisés pour la commande et le contréle des DAS depuis les unités déportées devront
étre conformes aux prescriptions décrites dans la norme NFS 61 932.
Le Prix du cablage selon les normes a respecter est inclus dans les équipements fournis
2 Normes Et Réglements
2.1 Normes relatives aux Systémes de Mise en Sécurité Incendie

NF S 61.930 - Avril 1999: Risque d'incendie et panique

NF S 61.931 - Juillet 2000: Dispositions générales

NF S 61.932 - Sept 1993: Régles d'installation

NF S 61.933 - Avril 1997: Exploitation et maintenance

NF S 61.934 - Mars 1991 : CMSI

NF S 61.940 - Juin 2000 : Alim. Electrique de sécurité

NF S 61.936 - Avril 1999 : Equipement D'alarme

NF S 61.935 - Mars 1991 : Unité de signalisation

NF C 48.150 - Aodt 1989 : BAAS

NF S 61.937 - déc. 1990 : DAS

NF S 61.938 - Juillet 91 : DAC, DCS, DCM

NF S 32.001 - oct. 1975 : Signal sonore d'évacuation

NF S 61.938 - Juillet 92 : DCM

NF S 61.939 - Mars 1992 : Alim. Pneumatique de sécurité
2.2 Normes relatives aux Systéme de Détection Incendie

NF S 61.950 - fév. 2000 : Détecteurs et org inter

NF EN 54-2 - déc. 1997 : Détection et alarme

NF S 61.961 - Sept 2000 : Déclencheurs et DA
2.3 Régles AP.S.AD:

NR1 Extinction automatique a eau type Sprinkler

R2 Extinction automatique a Halon 1301

R3 Extinction automatique a CO2

R4 Extincteurs mobiles

RS Robinets d'incendie armés

R6 Service de sécurité

R9 Rideaux d'eau

R10 Meubles réfractaires

R15 Ouvrages séparatifs coupe feu

R16 Porte coupe feu

R17 Exutoires de fumées et de chaleur

R18 Installations électriques
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CHAPITRE Il :
MODE D’EXECUTION ET DE REGLEMENT DES OUVRAGES

A : GROS CEUVRE
A1- INSTALLATION DU CHANTIER :

Le contractant devra réaliser la cléture et l'installation de chantier quinze jours aprés réception de la notification de
son marché. Les travaux d'installation seront exécutés suivant les indications établies et approuvées par le maitre de
I'ouvrage et le maitre d'ceuvre
Le Contractant fournira un plan détaillé de 'ensemble de linstallation et de la cloture du chantier, précisant les aires de
travail, les aires d’'emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques et magasin de matériaux et les accés
provisoires au chantier pour
Le Contractant procede a l'installation de chantier, tel que décrit ci-aprés :

e Locaux de chantier comprenant :

-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m.

-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m

-1 salle d’eau (WC et lavabo)

o Cléture de chantier :

La cléture de chantier, sur tout son pourtour et a hauteur de 2.00m, sauf pour les parties déja cloturées, sera
réalisée en bacs de tdle galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de
maitre d’ouvrage :

e Panneaux de chantier :

Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté conformément au modéle

agréé, avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants suivant les instructions de maitre d’ceuvre.
e Equipements :

Fourniture et mise en place des équipements suivants :

1 table de 2m x 4m avec 12 chaises

1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises

2 tableaux d'affichage en contreplaqué okoumé de 5mm

2 casiers de rangement

20 casques de sécurité

o Cahier de chantier :
e Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence a la disposition, du maitre d'ceuvre,
du bureau d'études, de bureau de controle et de leurs représentants.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maitre d’ouvrages et
conformément aux regles de l'art

L'entretien des dits locaux est a la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en trés bon état pendant la
durée de chantier, jusqu'a la fin des travaux.

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maitre d’ouvrages et
conformément aux regles de l'art

L'entretien des dits locaux est a la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en trés bon état pendant la
durée de chantier, jusqu'a la fin des travaux.

Le prix de réglement comprend en outre les frais de I'autorisation de construire,

en fin de chantier, le démontage et I'évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en état des
emplacements prévus a cet effet pour tous les locaux que maitre d’ouvrage ne désirent pas garder et faisant partie des
installations du contractant..

Le tout sera compté a 'ensemble y compris les frais d’autorisation de construire.

Ouvrage payé a L'ENSembIle @u PriX.......ccocieeiriiiiniminininin e s N°A1

TERRASSEMENTS :

Les fouilles en terrain de toute nature seront descendues aux cdtes reconnues et acceptées par la Maitrise
d’ceuvre. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront 'objet d’'un procés-verbal de réception.
Aucun travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant 'accord de la Maitrise d’ceuvre. Les prix de réglement
comprennent toutes les sujétions de boisage, étaient, talutage, relévement des terres, dessouchage ; les épuisements,
pompages qui pourraient étre rendus nécessaire ; le remblaiement dans le périmétre du chantier, ou évacuation aux
décharges pour les terres en excédent, ainsi que la démolition des ouvrages pouvant étre rencontrés lors de I'exécution
des fouilles.
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Les terres de toute nature provenant des fouilles seront soit régalées sur place, soit transportées a la décharge
publique. Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m immergées a refus et compactées. La compacité
obtenue sur 0,20 m ne sera pas inférieure a 0,95% de la densité optimum PROCTOR. L’entrepreneur devra étudier sur
place avec les documents établis, Iimportance et la nature des terrassements a réaliser et prévoir dans ses prix toutes les
sujétions prévues aux articles 90, 91 et 94 du D.G.A.

Ces fouilles seront payées au métre cube théorique des plans de fondation, quel que soit leur profondeur et leur
ouverture et sans plus-value pour foisonnement. Le mode de réglement est celui de l'article 211 de D.G.A.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravois, immondices,
terres, plantations qui pourraient s’y trouver et procéder au nivellement général du terrain sur 'emprise des batiments et
abords directs. Cette sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles.

A2-FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y C DEMOLITION DES PLATEFORMES EN BETON
Compris jet sur berge, blindage, épuisement, et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre cube suivant attachement pris sur place contradictoirement, sans aucune majoration pour fagon de
talus, ou débordement pour travaux de coffrage y compris asséchement, compactage des fond de formes et toutes
mesures nécessaires a la bonne exécution des fouilles suivant les régles de I'art. Evacuation & la décharge publique.
Ouvrage payé au meétre cube pour tout terrain, y compris rocher et plat de forme en béton pour toutes
profondeurs, sans majoration pour foisonnement, au PriX..........ccoceeeieniicciinininr N° A2

A3 : FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS T.T Y/C DANS LE ROCHER

Fouilles en rigoles, tranchées ou trous de toute dimensions et a toutes profondeurs, en terrain de toute nature y
compris rocher. Compris compactage des fonds de forme et toutes les sujétions indiquées ci-dessus.
Ouvrage payé au métre cube théorique sans foiSONNEMENt AU PriX......cceccvurrrrreeissiisssisrrrrr e ssrrrreeeees N° A3

A4 : MISE EN REMBLAI OU EVACUATION

Les déblais provenant des terrassements et pourront servir de remblais aux endroits indiqués par la maitrise
d’'ceuvre seront mis en place par couches successives de 0,20 m, pilonnées, compactées et arrosées.
Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou a la lame vibrante, I'arrosage, les chargements,
transports, déchargements et toutes les manutentions des terres. Le terrain aprés compactage devra avoir une densité
égale a 95% de « OPTIMUM PROCTOR » modifié, I'excédent des déblais sera, immédiatement, transporté aux décharges
publiques, y compris chargements, transports, déchargements.
Ouvrage payé au métre cube théorique terrassé et non foisonné, suivant le cube des fouilles mis en remblais ou évacués
a la décharge PUDlIGUE. @U PFIX.....uveeesissserssisirrrsssssssseessssssseesssssssesssssssne e s s s sssnresssssnnessssssnneesssnnnnnsssnnnns N° A4

A5 : APPORT DE TOUT VENANT COMPACTE

Fourniture et pose de tout venant sélectionnée 0/40 avec un équivalent de sable de 30 a 35 et un indice de
plasticité inférieur ou égale a 12 pour la mise & niveau des plates formes, et seront mis en place par couches successives
de 0.20m. Pilonnées, compactées et arrosées. Compactage a 98% de 'optimum Proctor modifié. Les déblais en excédent
seront évacués aux décharges publiques.
Ouvrage payé au métre cube suivant SUjEtioNS Ci-dESSUS. U PriX ....vvevrriirreeriisinersisssrersssssrseessssseessssssnnen N° A5

MACONNERIE EN FONDATION

A6 : BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé, suivant plans de BET pour
semelles, longrines, voiles, béton banché ; etc......

Il sera exécuté en béton dosé a 200 Kg/m® de CPJ45 de 0.10 d'épaisseur et débordant de chaque cbté des ouvrages sauf
indications contraires précisées sur les plans de la maitrise d’ceuvre.

Le prix de réglement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ce béton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0.10m au métre cube théorique des plans de béton.
Ouvrage payé au Metre CUDE. AU PriX......ccoiiiueeriinirinniiniern s e N° A6

A7 : GROS BETON OU BETON CYCLOPEEN

Suivant plans du B.E.T, le présent prix en fourniture et mise en ceuvre le gros béton et le béton cyclopéen. Pour
les massifs sous les fondations, socles et tout autre ouvrage indiqué sur le plans, seront exécutés en cyclopéen, béton
dosé a 250 Kg/m?* de CPJ45 avec incorporation de 30% de pierre 25/63 coulé par couches successives de 0.20m et
fortement pilonnées.
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Pour les massifs sous longrines, escaliers et autre, sera réalisé en gros béton dosé a 250 Kg/m?® CPJ45. (Emploi donné a
titre indicatif).

Ouvrage payé au meétre cube théorique suivant plans y compris coffrages, décoffrage pour toute profondeur et confection
éventuelle dans 12 NAPPE d'EAU. AU PIiX..urrreieriieiesiirrrrrrerssssisssssrsrrreresssssssssnnssrersssssssssnssssnsssseesssssessnnes N° A7

A8 : MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS

Les bétons en fondations pour arase des rigoles, puits, trous, massif, etc. ...seront exécutés en magonnerie de
moellons suivant d'assez pres pour qu'il n’'ait pas fait prise avant d’étre recouvert par la suivante. A chaque reprise, les
surfaces de bétons qui seraient desséches seront soigneusement ravivées avant le coulage du nouveau béton. La
composition de béton est donnée au tableau des dosages (béton n°4).

Les pierres dont la plus grande dimension n’excédera pas 0.20m seront bien damées et espacées entre elles au
minimum de 8 cm
Ouvrage payé au metre CUbe, QU PriX .....ceeeviiiiciiiiiiriein e e e s N° A8

A9 : TRAVERSEES DE MACONNERIE OU BETON EN FONDATION:

Les traversées de magonnerie ou de béton en fondations pour passage de buses, seront comptées en plus-value. Elles
comprennent la fagon de trou et du linteau B.A. Dans le cas de magonnerie et de coffrage supplémentaire dans le cas de
béton.

Ouvrage compté a l'unité, quelle que soit I'épaisseur de la traversée y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé a 'UNite U PriX .......ccccccvirimmmmmmrnrrrrrrrr e e e s s s nnrnrrrereeees N° A9

DALLAGES ET FORMES

A10 : FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE TOUT VENANT Y/COMPRIS FILM POLYANE

Tout Venant : Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de 20 cm de tout-venant compacté type GNF de 0/60 y compris
Chargement, transport et déchargement et réglage de forme.

A exécuter en deux couches, chaque couche doit étre bien compacté et arrosée et doit avoir 0.10m de hauteur apres

compactage (l'utilisation des gravois étant formellement interdite). Le compactage se fera au rouleau vibrant ou a la dame

vibrante.

Le tout venant aprés compactage devra avoir une densité égale a 98% de la densité "Optimum Proctor".

Film polyane : Feuille de 150 microns d'épaisseur, fournie et posée sur couche de tuf en vue d'éviter les remontées
capillaires sous dallage.

Ce filme devra former une barriére étanche aux remontées d’humidité capillaire et de ce fait, les différentes bandes mises
en ceuvre devront se superposer d’'au moins 210 ¢cm. Une couche de sable de 5cm doit étre répandue sur le film pour le
protéger lors de la pose des armatures de forme.

Ouvrage payé au métre carré y compris film polyane, @u PriX .......ccccevrrsrmrnnssssrensisssners s ssseseessens N° A10
A11: FORME EN BETON ENTRE 0.10 ET 0.15

Aux endroits indiqués aux plans, en B25, soigneusement réglée, compris pilonnage mécanique et retour pour arrét
du dallage extérieur y/c acier suivant plan et détail de BA , d'épaisseur entre 10 et 15¢cm

Ouvrage payé au MEtre CArre, AU PriX ......cceeerissseresssisressisissersssssssesssssssessssssssssssssssssssssssssssssnsssn N° A11

BETON ARME EN FONDATIONS

A12 : BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES

Pour semelles, poteaux, chainages et longrines, voiles, poutre de redressement et tout autre ouvrage en béton en
fondation, en B25, vibré et pervibré, compris joint en polystyréne, compris coffrage, décoffrage et toutes sujétions.
L'Entrepreneur devra tenir compte dans ces prix unitaires de ces sujétions et des sujétions de mise en ceuvre et fourniture

Ouvrage payé au meétre CUbe. QU PriX ...cccevviiiciiiiirie - N° A12
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A13 : ACIER EN FONDATIONS

A haute limite élastique répondant aux conditions, indications et détails exigés pour tous les ouvrages en béton armé.
L’Entrepreneur devra la fourniture, la fagon et la pose de cales annulaires en mortier de ciment (a enfiler sur les cadres,
prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne).

Les poids des aciers prix en compte résulteront des métrés théoriques selon plan d’exécution compte tenu des
recouvrements chapeaux et crochets.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fil et ligature, tolérance de laminage etc... Toutes les sujétions sont a
prévoir dans le prix unitaire.

Ouvrage payé au Kilogramme, @u PriX ........cccccereieiiiiissiinnreeess s re e s s resesssessssnnesssesnes N° A13

EGOUTS ET CANALISATIONS

Les canalisations seront en béton vibré, comprenant terrassement, lit de sable, coupes, joints étanches, colliers,
supports, percements et remplissage des trous, mortier de pose et raccords.
Aucun remblai ne sera placé avant les essais d'étanchéité qui feront I'objet d'un procés-verbal :

e Pose de lit de sable, hauteur 10 cm minimum

o La premiere partie de remblai sera exécutée jusqu’a 0, 20 m au-dessus de la buse avec des terres criblées ne
comprenant aucun élément dur. Mise en place des remblais par couches de 0,20 m damées et arrosées pour
éviter tout tassement ultérieur (densité optimum Proctor modifié 95%).

o  Exécution suivant plans, cotes de départ et pentes scrupuleusement respectées.

Les joints seront garnis par des joints étanches en polyester comprimé fournis par le fabricant.

e L'entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier permettent tous les branchements aux points prévus.

o Les canalisations seront payées au métre linéaire, mesures prises a I'horizontale sur 'axe apres construction
sans majoration pour joints ou pieces spéciales, raccords, partie courbe, inclinées, mais sans déduction des
vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations diverses, des regards, etc... y compris
terrassements, mise en remblais ou évacuation a la décharge publique des terres excédentaires .

A14 : CANALISATIONS EN PVC DIAM 200

Canalisation d’évacuation des eaux vannes, eaux usées ou eaux pluviales, en PVC série assainissement posée
sur lit de sable, mise en place et raccordé suivant les normes.
Le prix comprendra les fouilles a toute profondeur et de toute nature y compris rocher, le remblaiement suivant les régles
de I'art et les indications ci-dessus, I'enrobage en béton de 10 cm et toutes autres sujétions.
Exécution suivant plans ; les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.
Ouvrage payé au métre linéaire suivant SECtIONS AU PFIX ...vvvuveeviiiiimrerinniirer i N° A14

A15 : CANALISATIONS EN PVC DIAM 300

Canalisation d’'évacuation des eaux vannes, eaux usées ou eaux pluviales, en PVC série assainissement posée
sur lit de sable, mise en place et raccordé suivant les normes.
Le prix comprendra les fouilles a toute profondeur et de toute nature y compris rocher, le remblaiement suivant les régles
de I'art et les indications ci-dessus, I'enrobage en béton de 10 cm et toutes autres sujétions.
Exécution suivant plans ; les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.
Ouvrage payé au métre linéaire suivant SECtONS AU PFiX ...vvvveeririisnernininnrer i N° A15

A16 : REGARD VISITABLE DE 40 x 40

Les regards seront en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les feuillures nécessaires au
logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier de 0.15 d'épaisseur débordant de
0.10 de chaque paroi, les radier comporteront une ou plusieurs cuvettes demi — cylindriques ou tronconiques, raccordant
les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un
rayon de 5 cm.

Tous les tampons comporteront un cadre en corniére qui viendra se placer dans une feuillure fixé également en
corniére (40 ou 50mm).

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Le joint sera absolument étanche
(mortier de flingote ou produits similaires). Les tampons seront munis d'un anneau de levage rabattant, s’encastrant
parfaitement dans le tampon en fer galvanisé.

Ouvrage payé a l'unité, avec tampon virole, béton, aciers et compris toute sujétion a toute profondeur excédentaires a la
décharge publique. Il ne sera pas accordé de plus-value pour profondeur conforme a l'article 133. Paragraphe 2 du D.G.A.
11 o PP N° A16
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A17 : REGARDS POUR EVACUATION DE 60X60

Suivant plans de détails, exécuté en béton n° 3, compris terrassements en tous terrains et a toute profondeur,
mise en remblai ou évacuation des terres excédentaires, béton de propreté, radier, parois, enduit intérieur lissé au mortier
n° 4, fagon de cuvette, raccordement aux canalisations, tampon en béton armé n°4, y compris double cadre en corniére
Ouvrage payeé @ 'Unité aU PriX ......eeiivirrmiiiiisrirr i N° A17

A18 : CANIVEAU EN BETON

A I'emplacement indiqué sur les plans, sera exécuté, un caniveau en béton de largeur 40 cm exécuté en béton
coffré ordinaire de 0,10 cm d'épaisseur. les enduit intérieurs seront étanches et les angles Iégérement arrondis a la
bouteille, fermeture avec cadre dormant en corniére de 45 x 45 avec pattes a scellement tous les 0,50 m, et couvercle en
corniére de 40 x 40 dans laquelle seront soudées des éléments en t dans le sens de la largeur espacés de 3 cm.
Ouvrage payé au métre linéaire, y/c toutes SUJELIONS AU PFIX ........eevrriiiiiiiiiiirmrriri e N° A18

EN ELEVATION
NOTA:

Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton vibré, pervibré. lls comprennent le coffrage, le
décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en ceuvre a toute profondeur et & toutes hauteurs, la fabrication exclusive
aux engins mécaniques, le dosage a I'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions pour parties courbes, inclinés, pentes et formes irrégulieres, de
toute dimension et toute forme y compris joints en polystyréne, sans aucune plus-value pour réservation.

Ces bétons seront payés au métre cube théorique sur la base des plans.

A19 : BETON ARME EN ELEVATION

En béton armé B30 ou B25, vibré ou pervibré pour poteaux, poutres, dalles pleines, paillasses d’escaliers,
marches, nervures, dalles de compression, exécuté conformément aux plans de détails établis par le B.E.T, y compris
coffrage, décoffrage, recoupement des balévres, réserva de larmier, trous et trémies, engravures etc. Et suivant plans
compris dans ce prix et sans plus-value : dalles de faibles épaisseurs, linteaux, corniche, acrotére, voile, gueulard, élément
décoratif et tout ouvrage horizontal, vertical, incling, brisé ou curviligne, sans plus-value pour brut de décoffrage ni pour
joints en polystyréne. Y compris échafaudage pour toutes hauteurs, béton pour gradins extérieurs ou intérieurs.
Ouvrage payé au Metre CUDE AU PriX ......couivirririiiiiiin i N° A19

A20 : PLANCHER EN CORPS CREUX

Ces planchers seront exécutés en hourdis creux avec poutrelles préfabriquées et dalles de compression. Hourdis
en ciment, posés jointoiement enrobés d’éléments en béton techniquement étudiés. Béton exécuté en béton identique au
béton armé en élévation.
Le prix comprend les hourdis en ciment, le béton et les aciers des nervures et dalle de compression, I'étayage, le coffrage
éventuel.
Ces planchers seront payés au métre carré mesuré dans la périphérie des murs ou des poutres, les réservations de plus de
60 x 60 seront déduites.

A)DE16+4

Ouvrage payé au MELre CAITE AU PriX .....eeevisiurersssssemsssasssesssssssersssssseessssssssesssssssssessssssnsesssssssnsssss N° A20A
B)DE20 +5

Ouvrage payé au MELre Carré AU PriX .....cooieerssseririerisises s s e sre e snees N° A20B

A21: ACIER TOR EN ELEVATION

A haute limite élastique répondant aux conditions, indications et détails exigés pour tous les ouvrages en béton armé.
L’Entrepreneur devra la fourniture, la fagon et la pose de cales annulaires en mortier de ciment (a enfiler sur les cadres,
prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne).

Les poids des aciers prix en compte résulteront des métrés théoriques selon plan d’exécution compte tenu des
recouvrements chapeaux et crochets.

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fil et ligature, tolérance de laminage etc... Toutes les sujétions sont a
prévoir dans le prix unitaire.

Ouvrage payé au Kilogramme @u PriX..........oooeeeeinmminnmmm e e N° A21
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A22-: BETON POUR POUTRE PRECONTRAINTE Y COMPRIS ACIER

Poutre en béton précontraint de grande portée y compris fourniture, transports, manutention et pose,
scellement de raccordement, d’échafaudage de grande hauteur. Y compris les attentes, les chapeaux. Le béton de
clavetage poutres-poteaux seront en B30. Les poutres seront a hauteur variable : une partie fixe en précontrainte
(rectangulaire ou en 1) et un ajout en béton B25 variable suivant I'inclinaison.

Les dimensions et formes des poutres sont données a titre indicatif sur les plans BA :

a- Pl:0.40/0.80/16 m;

b- Pl:0.40/0.70/16 m ;
L'ouvrage est métré au métré cube de béton suivant les dimensions réelles réalisées sans aucune plus-value, y compris
frais des études et I'établissement des plans soumis par lui & 'agrément du BET et approuvé par le bureau de contréle et
toutes sujétions.
Ouvrage payé au meétre CUbe AU PriX .......ceeviiiiiiiniiii N° A22-a
Ouvrage payé au Metre CUBE AU PriX ..ceeeiiiicciiirrrrieniis s sssnrrre e s s s ssssrnrr s e s s s e s s s s snnnreresesssesnnnnns N° A22-b

A23 : PLUS VALUE POUR HYDROFUGE DE MASSE ET CUVELAGE ETANCHE

Plus-value pour incorporation d’'un imperméabilisant hydrofuge de masse type sika ou équivalent au choix de du
BETassistée par la Maitrise d’'ouvrage.

La mise en ceuvre de I'hydrofuge dans les bétons en fondation et en élévation se fera conformément aux
instructions de la maitrise d’ceuvre, aux prescriptions du cahier des charges applicable a la construction (des bassins,
piscines, bache a eau, etc....) a structure en béton, ainsi que les prescriptions et recommandations du fournisseur et selon
le D.T.U. en vigueur.

Plus-value pour cuvelage étanche intérieurs de I'ensemble des parties risque d’étre en contact avec I'eau suivant
indications du BET et suivant le Cahier des charges applicables aux travaux de cuvelage dans les parties immergées de
batiment et le DTU du Cuvelage (D.T.U.14.1)

Ouvrage payé a I'ensemble au PriX ........ceviiiiriiniir N° A23

A24 : DALLAGE PERIPHERIQUE —~COURT- ALLEES PIETONS
Ce prix comprend la réalisation de dallage reflué, constitué par :
Un dallage en béton d'épaisseur 7 cm soigneusement reflué y compris trillés soudé, fourniture et pose de tout venant de 20
cm de hauteur bien compacté, Bordure selon détail du BET.
Le refluage se fera sans saupoudrage superficiel, les joints seront recoupes et remplis de mastic
Le produit de remplissage ne doit pas déborder sur le sol
Ouvrage payé au métre carré tous vides deduitS aUu PriX ........cccvveeririierrninnniren s N° A24

MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS
MACONNERIE EN ELEVATION
NOTA:
Concernant toutes les cloisons.
L’entrepreneur devra I'exécution des raidisseurs et des tendeurs nécessaires a la bonne tenue de I'ouvrage, suivant détail
du BET.
Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, I'Entrepreneur exécutera un linteau, soit en armant et en
remplissant de béton une rangée de briques creuses, soit en exécutant un linteau en B.A. préfabriqué ou non.
Ces travaux n’entraineront aucune plus-value. lls devront étre comptés dans les prix unitaires au metre carré.
Les linteaux sur doubles cloisons seront comptés au chapitre « Béton Armé ».
La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux de 8, disposée tous les
métres en hauteur, en longueur ou en quinconce.

A25 : DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 2x6T

Hourdée au mortier de ciment dosé a 300kg/m3, épaisseur suivant plans, joints soigneusement croisés, briques
arrosées avant la pose et sans plus-value pour ligne courbée. y/c téte double cloison
Les tableaux des baies et retours seront exécutés en briques creuses de 6 trous ; parfaitement liaisonnées avec les parois
verticales.
Ouvrage payé au métre carré des doubles ClOISONS AU PFIX ....veeviverrrireriireninrir e N° A25

A26 : CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES 6T
Hourdée au mortier de ciment dosé a 300kg/m3, épaisseur suivant plans et mémes sujétions que ci-dessus.
Ouvrage payé au métre carré selon PaiSSEUr, AU PriX ....ccvrererersieisssirrrereeeessesssssssssnrrresmsssrrreeessssesssne N° A26
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A27 : MUR EN AGGLOS DE 20 CM
Ce prix rémunére la magonnerie des murs en d’agglos de 20cm.
Les agglos seront posées a joints décalés et hourdées au mortier n°1. Y compris linteaux en B.A. horizontaux ou cintrés de
toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures, raidisseurs en B.A horizontaux ou verticaux encadrant les baies
conformément aux dispositions parasismique et au plan détail de BET, retour de la cloison extérieure pour former jambages
des ouvertures, et toutes sujétions de mise en ceuvre

Ouvrage payé au MEtre CArr U PriX .....eeevvssseeeiisiisresssisinersisssses s ssssse s s s ssnessssssssesssssnn N° A27

ENDUITS
NOTA:

Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage. Au raccordement entre les magonneries, enduits et
le béton, il sera placé sous I'enduit une bande de grillage galvanisé de 0,30 de largeur tenue par des cavaliers galvanisés, y
compris arrétes métalliques en tole galvanisée.

Les prix comprenant toutes sujétions telle que cueillis, arrétes, arrondis, sujétions de retours de tableaux et petites
surfaces.
La premiére couche devra étre réceptionnée par I'Architecte avant I'exécution de la deuxieme couche.

A28 : ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD
_Seront exécutés en trois couches de la fagon suivante :
- Imbibition correcte du support.
- Passage d'une barbotine liquide afin d’améliorer 'accrochage.
- Couche de dégrossis imperméable se composant de :
50 % de grain de riz tamisé a 3/15
50 % de sable de mer
350 kg de ciment
- Couche de finition au mortier n° 5 posé au bouclier de 0,005 m d'épaisseur.
Le tout parfaitement dressé compris cueillis, joints creux, larmiers, grillage galvanisé tous les angles recevront une baguette
suivant indication ci-dessus etc...
Ouvrage payé au MELre CAITE, AU PriX......cuuussseesirsrsrersrmsisersissssessssssreesssssssr s e s ssnresssssmsssesssssnnes N° A28

A29 : ENDUITS INTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS
Sur murs, plafonds, retombées de poutres, intérieurs des placards etc... L'exception des bétons, voiles et dalle qui
seront brut de décoffrage, exécutés en deux couches.
- 1¢e couche exécutée comme ci-dessus.
- Une couche de finition de 0,005m d’épaisseur au mortier n° 3, passée au bouclier dit « FINO ».
Le tout parfaitement dressé compris arétes d’angle en métal galvanisé de 2,00m de hauteur, cueillis, joints creux, larmiers
et toutes sujétions tous les angles recevront une baguette suivant indication ci-dessus
Ouvrage payé au métre carré tous vides deduitS U PriX .......evceerririierrnssnsiiess s e N° A29

TRAVAUX DIVERS

A30 : RENFORMIS EN BETON

Exécuté en B10, pour placard et estrade, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au MELre CAITe, AU PriX .....c.eerseerrssersiserssiserssses s s sss s ss s sse s s n s s sn e s nnre s s nes N° A30

A31:DALLETTES EN BETON

Exécutées en B25 de 0,05m a 0,10m d'épaisseur, armé suivant plan de BA, compris coffrage, décoffrage,
ferraillage et toutes sujétions.
Ouvrage payé au MELre CAIe, AU PFiX .....cueersersrsersisserssiserssses s ssse s ssss s e srae s sn e s sraa e s sbn e snr e s s nnnes N° A31

A32 : FACON AU DESSUS DE NEZ D’ACROTERE

Ce prix comprend le fagonnage du nez d'acrotére en béton armé selon détail des plans de B.A, les enduits sur
surfaces horizontales de largeur inférieure a 50 cm telles que dessus de parapets, acrotéres, murettes, etc. ... toutes sujétions
de pentes, arrondis et fagon de gorge et larmier.
L'enduit sera exécuté dans les mémes conditions que le reste de la fagade et soigneusement dressé et lissé, y compris
toutes sujétions
Ouvrage payé, au meétre liNGaire AU PriX ........ceeeviiiiiiiiiirrreies s r s s e e s e e snrees N° A32
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A33 : APPUIS DE FENETRES

Appuis de fenétre en B10 préfabriqué, légérement armé répondant aux conditions, indications et détails exigés plans, fagon
de pente, coffrage, décoffrage, aciers, enduits lissés, hydrofuge avec fagon de rejingot et toutes sujétions.

Ouvrage payé au meétre [iN@aire QU PriX .........ovvecciirrreieriin e sssrrrr e e e e s s s e s snnnnnnns N° A33

A34: LINTEAU

Exécuté en béton dosé a 350 kg /m3, vibré ou pervibré conformément au plan établie par le B.E.T le prix
comprend coffrage et décoffrage et toutes sujétions
Ouvrages payé au métre linaire au PriX .........ccccvirrrrriiiiiiissiirrre e s e s e N° A34

A35 : PROTECTION DES ANGLES SAILLANTES :

Tous les angles saillants seront protégés par des corniéres d'angle de type ARMUR ou équivalent, série renforcée
de deux métres de hauteur pour les cloisons et sur toute la hauteur pour les poteaux précisés par I'Architecte, y compris
fourniture, pose, scellement, raccords et toutes sujétions ;

Ouvrages payé au metre liNBaire au PriX .......ccovverriiiininniri N° A35

A36 : DALLETTES COUVRE JOINT EN BETON

Ce prix comprend la construction d'une Dallette couvre joint en béton armé exécuté suivant plan de détail du
bureau d'étude y/c I'acier, le fagonnage de couronnement, le coffrage, le décoffrages et I'enduit de finition lisse a la taloche,
ylc fourniture des plaques de polystyréne, de toutes épaisseurs, servant a réserver les joints de dilatation entre poteaux,
semelle ,poutre, chainages et longrines devront étre retirées aprés prise du béton de facon a laisser les joints de dilatation
vides de tout matériau.
Ouvrage payé au métre linéaire, compris fournitures, coupe, facon, mise en place, enlévement aprés prise du béton et
tOULES SUJELIONS AU PIIX 1.uvvrriisreisissisirs s e e nnn s N°A36

A37 : MOUCHARABIEH EN BETON

Moucharabieh en béton, réalisé en éléments modulaire, de dimension au maximum de 70x70 cm d'épaisseur d'environ
7 cm selon détail de I'architecte, exécuté sur place ou fabriqué dans I'atelier modele a soumettre a son approbation y
compris fixation, et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au MELre Carré AU PriX.......ceerisssueresssssrerssmmisnesssssssersssssssesssssssess s ssssnssssssnssssnsssssnesss N° A37

B-ETANCHEITE

GARANTIE
La garantie est fixée a DIX ANNEES (10) pendant lesquelles I'entrepreneur devra faire a ses frais toutes les réparations qui
pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de la qualité des matériaux et des fournitures.
L'entrepreneur doit présenter une attestation de garantie décennale délivrée par une compagnie d'assurance agréée pour
exercer au Maroc.
L'attestation d’assurance de garantie décennale sera jointe au dossier de réception provisoire.
Le type et la marque de I'étanchéité qui sera utilisé devra recevoir un accord écrit d'un bureau de contréle technique agrée
par le maitre d’ouvrage.

B1: FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Sur toutes les terrasses seront exécutées des formes de pentes conformément aux articles 155-156 et 160 du
D.G.A, en béton dosé a 250 Kg de ciment CP.j.45 pour 0.450 m3 de sable et 1 m3 de gravettes 15/25. Ces formes seront
soigneusement damées et finement talochées formant gorge a la base des relevées. Les points bas auront une épaisseur
de 0.03m minimum.
Les pentes seront de 1.50 cm/100 cm minimum.
Ce béton recevra une chape de lissage de 1.5 cm d’épaisseur au mortier de ciment n°1 parfaitement taloché et préte ainsi
a recevoir 'étanchéité prévue.
Ouvrage payé au métre carré, mesurées, compris fournitures, mise en ceuvre fagon de gorge en arc de cercle de 0.20cm
de rayon et toUte SUJBLION @U PFIX ........vriieeiiiii et N° B1

B2 : ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE
L’étanchéité sera posée en adhérence totale des deux membranes «ROOFSEALG » épaisseur 2 mm et
«ROOFSEALAr » épaisseur 4 mm soudables sur leur support.
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La deuxiéme couche en«ROOFSEALAr » épaisseur 4 mm sera soudable au chalumeau sur la premiére couche
en «ROOFSEALG » épaisseur 2 mm .La mise en ceuvre est effectuée selon les prescriptions du Cahier des charges du
procédé approuvé par les bureaux de contréle au MAROC.

Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 ¢cm en transversale. Le
recouvrement des différents plis se fera & joints sur 8cm au moins soudes au chalumeau.

Prix compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

La couche d'étanchéité sera exécutée suivant les regles de l'art et devra avoir le poids réglementaire. Des
échantillons seront prélevés au choix du BET ou I'architecte pour vérification. Les rebouchages en couches d'étanchéités
de ces échantillons seront a la charge de I'entreprise.

Ouvrage payé au métre carré vu en plan, entre nus d'acrotéres ou de poutres, les souches et ouvrages divers de
moins de 0,150m? n'étant pas déduits, compris toutes fournitures et sujétions d'exécution au priX...........cceevveeen. N° B2

B3 : ETANCHEITE BICOUCHE SUR RELEVE
(Suivant D.T.U. 43.2)

L'étanchéité des reliefs sera constituée de la méme fagon que I'étanchéité. lls auront 0.30m de recouvrement sur le
plat a compter de la naissance de la gorge du relief jusqu’au sous I'engravure.

Les éléments d'étanchéité en fouilles des reliefs seront distincts de ceux des parties courantes avec recouvrement
minimum de 0,25 m.

A la base tous les angles seront renforcés par un feutre et une couche E.A.C supplémentaires.
Ouvrage payé au métre linéaire, y compris fournitures, mise en ceuvre et toutes sujétions au prix .........ccceeveeeree N° B3.

B4 : FOURNITURE. ET POSE DE GARGOUILLE

La pose comprendra un feutre 36s supplémentaire collé au bitume a chaud et soudé sous la bavette de la gargouille
avec un débordement de 0.10m sur le pourtour. Cette aux endroits indiqués sur plans.
Ouvrage payé a l'unité y compris fagon, main d’ceuvre, crapaudine et toutes SUjétions au PriX......ccccevvvversesnnene N° B4.

B5 : ETANCHEITE VERTICALE Y COMPRIS ENDUIT GRILLAGE

Sur les voiles des parties enterrées sur toute leur hauteur, il sera réalisé une étanchéité verticale comme suit :
Un enduit de dressage au mortier n® 5

Une couche d'imprégnation

Une couche de bitume pur a chaud 90/40.

Un feutre imprégné et surfacé 40 TJ

Une couche de bitume pur a chaud 90/40

Un sablage par saupoudrage

Fourniture et pose d'un grillage galvanisé de maille 20x20 mm tenu par des cavaliers.

Une couche de dégrossissage au mortier n°2 de 1 cm d'épaisseur parfaitement dressée

Une couche de finition au mortier n°3 additionnée de grains de riz de 1cm d’épaisseur

Ouvrage payé au MELre CAITE AU PriX .....eeevisirerrissisrrnssssssersssssseesssssssesssssssssssssssssssssssasssssssseessssnsssssssssns N° B5

B6 : DESCENTE D'EAUX PLUVIALES EN PVC DN110MM
Les chutes et collecteurs des eaux pluviales seront en tube PVC qualité écoulement a emboitement. Leur fixation se fera a
I'aide de colliers a fourche. Elles seront insonorisées par projection de la laine de verre d’épaisseur 2 cm enveloppées dans
du papier craft avec grillage de protection.
Les tés de dégorgement seront prévus au bas de chaque descente, et a chaque changement de direction.
Un trop plein de méme diamétre que les chutes d’eau pluviales seront prévus.

Les chutes comporteront en outre une culotte a joint de dilatation incorporée, coudes, culottes, colliers, embranchements,
trop pleins, laine de verre et toutes sujétions de fourniture et de pose :
Ouvrage payé au metre [iN€aire au PriX........ccvveeriieniiiinirin N° B6

C-REVETEMENT
C1 - REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRE CERAME
Fourniture et pose de carreaux grés cérame de 1er choix type Gré cérame ou similaire. La couleur et dimension
sont au choix de I'Architecte. Cet ouvrage comprend :
- 'exécution d’une sous-couche de mortier n°3 du tableau de dosage qui sera dressé a la régle.
Sa surface étant rendue rugueuse par des tries exécutées a la truelle. La fourniture et la pose de carreaux a joints
finis 1mm filants ou croisés. Les qualités des carreaux devront étre conformes aux descriptifs correspondants.
L’exécution se fera a la bande au cordeau et au pilon, a bain soufflant de mortier, les joints seront ensuite coulés au
ciment blanc ou au ciment teinte avant la prise de mortier.
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Le revétement doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes la norme et pose selon les plans de
calepinage de l'architecte
Coefficient de friction statique > 0,6%
Coefficient de friction dynamique > 0,42
Résistance a la glissance pieds nus : Classe A+B
Résistance a la glissance pieds chaussés : R10
Trés bonne résistance au gel.
Marge de tolérance, en pourcentage, entre |'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication : + 5%
Résistance aux taches : 4
Résistance aux prod. Chimiques d’usage domestique : UA
Résistance a de hautes concentrations d’acides et bases : UHA
Résistance a de basses concentrations d’acides et bases : ULA
Planéité (déformation du centre / déformation du bord / gauchissement) : + 0,35%
Longueur et largeur : marge de tolérance, en %, entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. De fabrication :
+0,15%
Masse d’eau absorbée, en pourcentage : E<0,5%
Résistance a la flexion en N'mm2 (ép. = 10 mm) : 50 N/mm2
Force de rupture en N (ép. = 10 mm) : 3200 N
Résistance a I'abrasion profonde des carreaux non émaillés : <175 mm3
Ouvrage payé au MEtre Carré QU PriX ......cevivsurrrrrssserrssmsinrens e ssnssssssnssen N° C1

C2 - PLINTHE EN GRECERAME
Fourniture et pose de plinthes de 100 mm de hauteur en carreaux grés cérame local, de méme nature que les
carreaux décrits a l'article 3.1 et comprenant :
Préparation des supports, - Remplissage des joints au ciment pur, teinte au choix de I'Architecte.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux DTU, et aux généralités du devis descriptif, y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au metre [inéaire au PriX ..........ooeevvviiiiiiiiiisccs s e N° C2

C3 - REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX TEINTE DANS LA MASSE (COMPACTO)
Fourniture et mise en ceuvre de carreaux compacto premier choix, couleur au choix de l'architecte.
Comprenant la forme et le mortier de pose le réglage des joints et toutes sujétions de finition et de mise en ceuvre
Ouvrage payé au MEtre CArr€ @U PriX ........eeeeeereerrerrreereerrerererssnsieeseesssssssssssssssssssssssssssnnns N° C3

C4- PLINTHE EN CARREAUX TEINTE DANS LA MASSE (COMPACTO)
Fourniture et mise en ceuvre de plinthes compacto de premier choix, couleur au choix de 'architecte.
Comprenant le mortier de pose le réglage des joints et toutes sujétions.
Ouvrage payé au métre lin€aire au PriX .........ccceeeriiniiinnriinr N° C4

C5 - MARCHE EN MARBRE PIRLATINO ET CONTRE MARCHE EN ZELLIGE TRADITIONNELLE

Destination : les Escaliers

Revétement en marbre Pirlatino de 1er choix ,épaisseur 2 cm, échantillon a faire approuver par I Architecte ,
posés a bain soufflant de ciment , le revétement sera posé avec joints suivant prescriptions techniques et
conformément aux indications des plans.

Ouvrage payé au métre carré réel, sans plus —value pour petites parties et faibles largeurs, y compris
fourniture , pose , masticage, glagage , coupes ( droits ou baises) chutes, etc... et toutes sujétions,
11 o )G N° C5

C6 - MARBRE PIRLATINO
Revétement en marbre Pierlatino de 1er choix ,épaisseur 2 cm , échantillon a faire approuver par |'Architecte ,
posés a bain soufflant de ciment |, le revétement sera posé avec joints suivant prescriptions techniques et
conformément aux indications des plans.
Ouvrage payé au metre carré réel, sans plus — value pour petites parties et faibles largeurs, y compris
fourniture , pose , masticage, glacage , coupes ( droits ou baises) chutes, efc... et toutes sujétions.
Ouvrage payé au MEtre CAMé aU PriX .......ceeviirssissrrrrssrimninnrers s N° Cé
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C7 - REVETEMENT EN ZELLIJ
Revétement du sol ou des murs réalisé en zellige traditionnel artisanal selon le coloris et le détail de I'Architecte, y
compris toutes sujétions de fourniture et de pose, coupes, chutes, réservations de trous. Un échantillon doit étre
présenté au maitre d’ceuvre pour approbation avant commencement des travaux. Le prix comprend la forme de pose au
mortier traditionnel.
Ouvrage payé au Metre Carré aU PriX .....eeeeeeereeerrereisiereeiinsisssiessssssssssssssssssssssssssssssseee N° C7

C8 — REVETEMENT EN MZEHRI
Revétement du sol en Mzihri coloré et émaillé selon le coloris et le détail de I'Architecte, y compris toutes sujétions
de fourniture et de pose, coupes, chutes, réservations de trous. Un échantillon doit étre présenté au maitre d’ceuvre
pour approbation avant commencement des travaux.
Le prix comprend la forme de pose au mortier traditionnel.
Ouvrage payé au Metre CArré au PriX ........ceeviririsimrmrrrnnimmnrrrers s N° C8

C9 - PLINTHE EN MZIHRI
Méme descriptif que l'article précédent, avec une plinthe de 10cm de largeur, compris fourniture, pose et toutes
sujétions, Ouvrage payé au metre linéaire au PriX ..........ccccevurmmmmrummmmmmmmnrrrrrrrrre e N° C9

C10 - CARREAUX GRE CERAME ANTI DERAPANT
Méme descriptif que I'article C1, avec une trés bonne résistance a la glissance.
Ouvrage payé au Metre Carré au PriX ......ccccceecvvsmmmmrmmmrreerreereeeserssnsseeseeeseessssssssssssnnnns N° C10

C11- REVETEMENT EN GRANITO POLI BLANC

Les revétements en granito devront répondre aux prescriptions de l'article 130 du D.G.A.

Dallage en granito poli ordinaire de 0,015 m d'épaisseur minimum aprés pongage, avec incorporation de grains de
marbre. Composition :

50 kg de ciment dont 25 kg de ciment blanc et 25 de ciment ordinaire CPJ 45.

130 kg de grains de marbre des carriéres de Boujaad ou de Zaian.

Ce granito sera exécuté sur une forme au mortier N° 1 de 0,05 m d'épaisseur environ, aprés coulage.

L'épandage de la gravette et le roulage seront exécutés avec soin de fagon que la surface visible des grains occupe au
moins 80% de la surface totale duc dallage.

Aprés un premier pongage mécanique, il sera procéde a un masticage de ciment de telle sorte que la surface définitive
conforme aux prescriptions de D.G.A.

Compris joints en matiéres plastique de 2 mm d’épaisseur, posés suivant plans, rebouchage et le nettoyage en fin de
travaux. Le granito peut étre teinté. Le maitre de I'ceuvre prescrira ultérieurement cette teinte.

Ouvrage payé au métre carré réel, entre nus des murs et cloisons ou au métre carré développé pour les
lavabos et urinoirs collectifs y compris joints en matieres plastique suivant plans, masticages, rebouchage et le
nettoyage en fin de travaux, .et toutes sujétions d'exécution en petites parties, ainsi que tous les ouvrages
nécessaires a la bonne finition du dallage, au PriX .......cccccciiiimmrrnrrrr e N° C11

D -MENUISERIE
D1 - PORTE EN BOIS MASSIF
Exécutés en sapin rouge 1er choix conformément au plan de détail de I'architecte et comprenant :
Pré cadre en sapin rouge 1er de 70x100mn
Bati d’ouvrant & lame en sapin rouge 1er choix de 40x100
Cadre et montant en sapin rouge 1er de 70x100mn
Assemblage a tenons et mortaise collées a la forte colle.
Chambranle en sapin rouge selon détail de I'architecte
Quincaillerie :
8pattes a scellement en nombre suffisant
6paumelles électriques de 140/55
Serrure de sireté 3 clés plates a mortaise
2chefs types briscard ou similaire.
Butoirs en caoutchouc avec monture invisible
Y compris toutes sujétions de fourniture et pose.
Ouvrage payé au Metre Carré AU PriX .....ccceeeeeerriesssssnnrnreeeesssssssssnrrresessssssessssssrssnesesssen N° D1
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D2-PORTES ISOPLANES :
Fourniture et pose de portes isoplanes en sapin rouge premier choix, suivant plan de détail de I'architecte
Pré cadre en sapin rouge
Cadre en sapin rouge 110x70
Moulures chambranles sur les 2 faces
Ouvrant avec bati 41mm d'épaisseur avec nid d’abeille sur chassis, y compris 2 faces contreplaquées doublées type
Okoumé de 5mm d’épaisseur minimum permettant toute inscription ou joint, ou placage en bois, alaises en bois dur ramé et
bouveté.
Quincaillerie :
3 paumelles électriques de 140mm
1 béquille double type « acrolyte » n°548 de Bricard ou équivalent
1 serrure de sécurité & canon fournie avec trois clefs plates pour porte entrée logement (Bricard ou équivalent)
1 ensemble de béquilles et plaques de propreté type « aerolyte » de Bricard ou équivalent
1 serrure a larder & péne dormant " tour type « universel » de Bricard ou équivalent pour porte de chambre
1 buttoir en caoutchouc scellé au sol
7 pattes a scellement
y compris toutes sujétions de fourniture et pose et scellement, quincaillerie de 1er choix & soumettre a I'Architecte pour
agrément.
Ouvrage Payé au Metre Carré au PriX ....ceeeeeeeiiecccinrerereeeessissssssrnmeeessssssssssnsssseresssssseans N° D2

D3 - PORTE METALLIQUE VITRE

Ce prix concerne la fourniture et pose d’une porte métallique type PE-I ouvrante a la frangaise a 2 vantaux et des
parties fixes, Vitrage armé épaisseur 8 mm Les vitrages doivent étre réajustés en fonction des notes de calculs a faire
approuver par le bureau de contréle Avant de commencer la réalisation des travaux, I'entreprise remettra le détail
d’exécution nécessaire pour approbation a l'architecte, au bureau d'études et au bureau de contrble. - Les plans
d’exécution. - Les notes de calcul. Un certificat de galvanisation a chaud sera présenté par I'entreprise. L'ensemble
exécuté conformément aux CPT, DTU et aux réglements en vigueur. Plans et détails d'exécution a faire approuver par le
bureau de contrble y compris toutes sujétions et fournitures, de mise en ceuvre, d'ajustage et de fonctionnement et de
finition.

Ouvrage payé au Metre Carré QU PriX ......couvvverrerrsisersssssnerns s e N° D3

D4 - PLACARD EN BOIS ISOPLANE Y COMPRIS ETAGERES
Placards a exécuter conformément aux plans de détails de I'Architecte en bois de sapin rouge premier choix a 1, 2,
ou 3 vantaux.
e  Pré cadre en sapin rouge 70x30
e Cadre en sapin rouge 70x40
e  Chambranle mouluré en sapin rouge
Ouvrant : bati de 35mm d’épaisseur, structure interne en nid d'abeille, les 2 faces en contreplagué Okoumé de 5mm
d’épaisseur, alaises en bois dur embrevée
Equipement et étagéres sur crémaillére en sapin blanc.
Quincaillerie :
pattes a scellement : 4 par vantail
3 paumelles électriques par vantail
1 serrures a larder et rosaces (1 ou 2 vantaux)
2 verrous a entailler en laiton pour placard
1 bouton de tirage par vantail
1 loqueteau magnétique par vantail
Vis a téte fraisé pour pose cadre sur pré-cadre, pongage soigné,
y compris toutes sujétions de fourniture et pose et scellement, quincaillerie de 1er choix a soumettre a I'Architecte pour
agrément.
Ouvrage payé au MEtre Carré @U PriX ......o.ceerveesrsernninenmnres e e N° D4

D5 - FENETRES VITRES EN ALUMINIUM
Ce prix comprend la fourniture et pose d'une fenétre ou chéssis vitrée a un ventail ou a deux vantaux ouvrants
coulissants, a la francaise, en chassis battant ou fenétre mixte, en aluminium finition thermolaqué blanc et comprenant :
- Pré cadres en aluminium au en bois massif,
- cadre en profilés aluminium finition thermolaqué blanc
- un ou deux vantaux vitrés ouvrants coulissants, battants ou a la francaise.
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- une partie haute fixe ou battante si nécessaire conformément aux détails de I'architecte.
Y compris les piéces d’appuis, rejets d’eau, couvre-joints, parcloses, joints d'étanchéité, vis inox, bouchons cache-vis et
d'étanchéité, équerres d'assemblage, efc.
Accessoires : busettes a bille, déflecteurs a clapet, plots de guidage, butées de fin de course, joints de vitrage, joint
brosse, etc.
Vitrage clair de 6 mm type SAINT GOBAIN, GLAVERBEL ou similaire
Quincaillerie:
La quincaillerie sera de premiére qualité et conforme aux normes d'essais 0 501 et 20 302. Elle sera parfaitement
adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents techniques de mise en oeuvre du fabricant.
Elle fera l'objet d'agrément par la Maitrise d'Oeuvre.
4 3 6 roulettes réglables (2 a 3 par vantail),
2 verrous a condamnation et décondamnation intérieure a encastrer,
2 gaches INOX a fixer sur le dormant
Ouvrage payé au Metre Carré au PriX ......ccccverrereerississsssssrnreeesssssssssssnssreemesssssssssssssnseseees N° D5

D6- GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE :
Grilles métalliques de protection fixe ou ouvrantes suivant plans et détail de I'architecte :

Cadre en fer plat de 30 x 8 mm scellé dans magonnerie en pieds de biche.
Barreaudage en fer rond diamétre 16mm disposé suivant plan de détail de I'architecte.
Motif décoratif suivant plans de I'architecte.
Compris soudures, meulage, toutes sujétions et cache scellements.
Quincaillerie pour portes grillagées ouvrantes.

Payé pour I'ensemble de la grille y/c cadre, fourni et mis en place, le tout exécuté suivant plans et détails de
I'architecte y/c toutes sujétions, ouvrage payé au metre carré

Ouvrage payé au MEtre Carré aU PriX ........oovveeerrriiserssssssssess s N° D6

D7 - GARDE-CORPS METALLIQUE
A réaliser en barres d’acier ; suivant plan de détail de I'architecte, y compris scellement, fourniture et pose.
Ouvrage payé au métre linéaire au PriX .......cccovvverviniiminnr N° D7

D8 - PORTE COUPE-FEU

Porte coupe-feu une heure type PCF1/1h de 1,04 X 2,20m (H.C) ouvrant & la frangaise de 50 mm d'épaisseur
répondante a un degré coupe-feu une heure avec : -Cadre dormant en bois exotique rouge 56 x 100mm avec feuillure
composé de 2 montants et traverse haute. -Un vantail isoplane de 2,11 m de hauteur et 50mm d’épaisseur en contre-
plaqué de 5 mm d’épaisseur, alaises périphériques en bois exotique rouge et &me en aggloméré coupe-feu une heure. -
Joint coupe-feu réf. TN/7 avec support inox sur la périphérie des portes. - Joint brosse bas de porte. Finition : vernis mat
compris dans ce lot (cf. descriptif généralités). 74 QUINCAILLERIE type Bricard ou équivalent : - 8 Pattes a scellement -
Paumelles chromées extra renforcées adaptées au poids du vantail et comportant des trous de graissage au nombre
suffisant pour chaque vantail pour porte coupe-feu 2 heures - Ferme porte pour porte série 339 - 1 Ensemble poignées
en aluminium anodisés série Québec, fixes - 1 Butoir en caoutchouc & monture en laiton réf.2067.
Nota:
Porte type PCF1 doit étre coupe-feu une heure, a cet effet I'entreprise reste responsable de sa constitution pour
répondre a ce but sans pour autant changer son aspect final décrit par I'architecte. L'entrepreneur doit obligatoirement
remettre une attestation d'un organisme agrée du degré coupe-feu une heure. L'ensemble des travaux sera exécuté,
suivant dessin et détail de I'architecte et exigences de bureau de contréle et payé a l'unité, y compris quincailleries et
toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

A) PORTE SIMPLE COUPE-FEU 1HDE 1,05 X 2,20 M

Ouvrage payé En unité au priX ..........ooeeinnniinin s N° D8A
B) PORTE A DEUX VENTAUX COUPE-FEU 1 H DE 1,50 X 2,20 M
Ouvrage payé En unité au priX .........cocoveviniiniiini e N° D8B

D9- SIEGE AVEC ECRITOIRE
Fournirure et pose d’'un siege a écritoire : Dossier H40 x L55 c¢m - Assise L55 x P41 x H44 cm - Structure époxy
Aluminium ou Anthracite. haute résistance aux rayures ou en aluminium.Carénage de protection de I'assise en bois
massif et du dossier - Structure interne en hétre fixe - Patins de protection antidérapants.
Finitions :la couleur de la tapesserie et les éléments en bois, du dossier et assise sera au choix de I'architecte- et une
résistance au feu de classe M1
|Ouvrage payé a 'unité au PriX.......ccoveeriieiniiinni e N° D9
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D10-HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX ACOUSTIQUE MDF
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de panneaux MDF a 50% perforés et 50% lisse, posés horizontalement,
essence Freine, aspect, dimensions au choix et comprenant :
* Traitement acoustique des murs :
Isolation en laine de roche haute densité de chez ISOVER ou similaire de 50 mm d’épaisseur et 600mm de largeur en
bande, a fixer sur le mur avec fixation adéquate tiges filetées rondelles de serrage efc.....
Pose des panneaux acoustique en MDF classé M1perforés a 8 au pas de 20mm, taux de perforation 25%, décor
mélamine, essence Freine, finition, calepinage, et disposition au choix de [larchitecte, verticalement ou
horizontalement face arriére recouverte d’un tissus gaze noire, voile acoustique.
L’ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU en
vigueur, aux plans et détails architecte Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et
toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.

Ouvrage payé au Metre Carré AU PriX ..ccecevviieiccrrrrrrressisssssssrnnrrrrres s s s ssssssssnsrreresssessssssssnssnnees N° D10

D11-HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX MDF LISSE
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de panneaux MDF lisse, posés verticalement ou horizontalement, essence
Freine, aspect, dimensions au choix et comprenant :
Pose des panneaux acoustique en MDF classé M1 non perforés, essence Freine, finition, calepinage, et disposition au
choix de I'architecte, monté sur lambourde.
Le montage des panneaux se fera par cloutage invisible sur languette d’assemblage rapportée sur des lambourdes de
bois dur étuvée rabotées de 50 x 50 mm, espacées de 600 mm, fixées au mur par chevilles traversent de 8 ou 10
mm, parfaitement planée avec un instrument laser spatial.
L’ensemble exécuté conformément aux regles de I'art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU en
vigueur, aux plans et détails architecte Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et
toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.

Ouvrage payé au Metre Carré AU PriX ..eceeeiiiicccciinrrreeeresns s sssnrrrrres s s s ssssssnsnre s s sssnsrnreeesssssesnes N° D11

E- ELECTRICITE

E1: BRANCHEMENT

Les travaux de branchement se limitent aux alimentations, raccordement et distributions y compris boites de coupure et de
distribution, coffrets de comptage, cébles intérieurs d'alimentation.

Les schémas des niches compteurs, de distribution principale et le type du matériel a poser doivent étre soumis par
I'adjudicateur de ce présent lot a la régie pour approbation avant tout commencement des travaux.

Les niches compteurs doivent étre exécutées conformément aux exigences de la régie et aux schémas des niches
compteurs visés par la régie.

Ouvrage payé a 'ensemble au PriX.........cccviniiiiii N°E1

E2 : CABLES BASSE TENSION DE DISTRIBUTION

A partir des tableaux généraux, I'Entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de cable de la série U1000RVFV
ou U1000R02V, posés selon leurs parcours, soit sous fourreaux soit sur chemins de cable.

Les cables seront raccordés a leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses
sections de cables ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus
faibles.Le tenant et I'aboutissant de chaque départ sont définis sur les plans et schémas joints.

Ouvrage payé au métre linéaire de cable fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions de
fourniture, pose et de raccordement comme suit:

1) Cable U 1000 R2V 5G25mm?

Ouvrage payé au métre liN€aire au PriX........ccvvvvcerrrerrisssssnnerrnsssssssrrereessssssssseees N°E2.1
2) Cable U 1000 R2V 5G10mm?

Ouvrage payé au métre lin€aire au PriX........cccevrvimerrinnnne N°E2.2
3) Cable U 1000 R2V 3G4mm?

Ouvrage payé au métre liNGaire au PriX........ccvvevcerrrrrrissssssnerrssssssssnreeeesssssssnseees N°E2.3
4) Cable U 1000 R2V 5G2,5mm?

Ouvrage payé au metre [iN€aire au PriX........cocevverrrrrerrriiinininn s N°E2.4

5) Cable U 1000 R2V 3G2,5mm?
Ouvrage payé au métre lin€aire au PriX.......ccccovvuvrrinnnnnnin N°E2.5
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E3 : PROTECTION ELECTRIQUE

E3.1: TABLEAU ELECTRIQUE GENERAL

Il sera prévu une armoire générale basse tension placée comme indiquée sur plan et comprenant un jeu de
barres en cuivre d'une intensité maximale de 250 A.

Cette armoire contiendra les appareils de protection des départs d'alimentation.

Elle sera réalisée en tble pliée traitée contre la corrosion par métallisation a froid immédiatement apres sablage
et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cuite au four. Elle sera
dimensionnée pour recevoir 30% de matériel supplémentaire.

Les portes devront étre équipées de poignées et serrures chromées du type RONIS ou équivalent.

Un bornier spécifique est réalisé par bornes sectionnables.

Contréle

Sur le fronton de I'armoire seront installés les appareils suivants

+ 3 voyants de signalisation présence tension avec fusibles HPC de protection placés dans des coupe-circuit.

+ 1 analyseur de réseau de modéle CVM de chez CIRCUTOR ou équivalent pour la mesure et le stockage des
différents paramétres instantanés et maximaux. Cet analyseur sera raccordé a des transformateurs de courant et
ses fusibles HPC de protection placés dans des coupes circuits

+ 1 phasemetre avec appareillage auxiliaire (placé dans I'armoire)

Il sera prévu des condensateurs d'une puissance de 120 KVAR en plusieurs gradins placés dans I'armoire
générale basse tension.

La protection de chaque gradin se fera par un disjoncteur de calibre approprié de marque MERLIN GERIN - ou
équivalent pouvoir de coupure supérieur ou égal a 25 KA associé a un contacteur tripolaire de chez
Télémécanique.

Ce prix comprendra également les liaisons par cables ou barres entre le jeu de barres et les bornes d'entrée de
linterrupteur de coupure général des appareils de protection des batteries. Cet interrupteur sera de calibre
3x250A de chez Merlin Gerin.

Les condensateurs seront du type VARPLUS de chez MERLIN GERIN ou équivalent avec capot de protection
contre les contacts directs et résistances de décharge.

Cette installation est réalisée par batterie de condensateurs protégés, a diélectrique ininflammable, placée dans
une cellule du tableau basse tension ou en armoire séparée.

La puissance des batteries a mettre en ceuvre doit permettre de relever automatiquement le facteur de puissance
de l'installation, a la valeur a atteindre est Cos phi = 0,9, quelle que soit sa valeur avant compensation.

Les batteries seront de type régulé (batterie divisée en gradin dont l'enclenchement est commandé
automatiquement par un relais varmétrique) située au niveau du T.G.B.T.

Les batteries doivent pouvoir supporter sans dommage, une tension supérieure d'au moins 10 % a leur tension
nominale.

La mise en service des gradins de condensateurs sera assurée par un relai varmétrique de marque CIRCUITOR
ou équivalent.

Le relais varmétrique sera équipé d'un cos Phi-métre analogique et d'un contact de défaut raccordé sur le bornier
GTC signalant :

* manque alimentation relais,

« défaut d'enclenchement d'un étage,

« défaut de déclenchement d'un étage. Le niveau d'isolement est de 3 kV.

Chaque batterie est équipée d'un dispositif de décharge incorporé.

Ce prix comprendra les liaisons par cables entre le jeu de barres et les bornes d'entrée des disjoncteurs.
Repérage et schémas

Au-dessus de chaque appareil de protection, sur la face avant du tableau seront collées des plaques gravées
pour repérer chaque départ.

Les extrémités des conducteurs et cables seront repérés par des étiquettes autocollantes (ph 1, ph 2, ph 3, N et
Terre)

Le schéma électrique de I'armoire sera collé sur la face interne de I'une des portes, le repérage de ce schéma
devra étre conforme au repérage de l'appareillage.

Départ
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Les disjoncteurs de protection des départs seront raccordés au jeu de barres dans I'armoire. lls devront avoir un
pouvoir de coupure supérieur ou égal a 50 KA. lls seront de type magnétothermique (avec ou sans fonction
différentielle) et seront de marque MERLIN GERIN ou équivalent.
Liaisons électriques
Les liaisons électriques entre le jeu de barre de TGBT et les bornes d'entrée des disjoncteurs de protection
seront réalisées par des barres cuivre de sections correctement dimensionnées et raccordées par boulons
cadmiés (ou en cébles unipolaires U1000 RO2V).

Ouvrage payé a L'Unité au PriX .......cceeeeviiiinimmniiniissnsse s s N° E3-1

E3-2 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE SECONDAIRE
Les coffrets de protection seront posés en encastrés aux endroits indiqués sur les plans a 1,80 m du sol fini.
Chaque coffret sera en plastic de type modulaire pouvant recevoir et le disjoncteur abonné et les disjoncteurs
de protection des départs muni d’'une porte. Il sera de bonne marque.
Chaque coffret sera largement dimensionné pour recevoir les équipements suivant les schémas unifilaires et
avoir une réserve de 10% pour recevoir 'extension. L’équipement sera sommairement :
Un support disjoncteur en matiére ininflammable et portera un disjoncteur abonné différentiel 500 mA
conformes aux normes du distributeur (calibre voir schémas unifilaires).
Des interrupteurs ou des disjoncteurs différentiels 30 mA suivant schémas en téte de chaque ensemble de
circuit (éclairage, PC,...etc.).
Les disjoncteurs de protection des lignes terminaux.
Les appareils de télécommande (télérupteurs, minuteries,...etc.) suivant schéma.
Les répartiteurs.
Les barrettes de terre de raccordements des conducteurs de terre.
Les borniers de raccordements
Disjoncteurs différentiels type agrée ONE
Tous les disjoncteurs magnéto-thermique de protection des lignes terminaux monophasés seront avec pole
protégé et neutre coupé.
Tout 'appareillage électrique sera de type modulaire de bonne marque de tension 220 V.
compris fournitures et équipements intérieurs, fixations, encastrements, raccordements, essais, toutes
fournitures et sujétions:
Les cables de distribution depuis les coffrets de branchement jusqu'aux coffrets de protection des abonnés et
depuis TGBT jusqu’aux tableaux de protection des locaux et magasins sera réalisé par cables U1000 RO2V, a
ames en cuivre et dont les extrémités seront raccordées par cosse serties ou a vis fixées par boulons
cadmiés.
Les cables U1000 RO2V seront posés sur chemins de cables en une seule nappe dans les gaines et sous sol
(logements, magasins,...), et sous fourreau flexible en acier type capriplast (alimentations générales) encastré
dans le cas échéant.
Les attentes seront laissées aux endroits préconisés par le lot concerné et devront avoir un mou de 2 m
minimum.
Les cébles seront de section (voir schémas de colonnes et de distriburion) :
Le conducteur de terre sera repéré par la double coloration vert-jaune.
Tous les circuits seront repérés par des étiquettes en métal fixées a proximité des départs.

Ouvrage payé a L'UNité AU PriX .....c.ceveeeriiiiiiimnriinnnissssss s snsssssssssssssssssseens N° E3-2

E4 - MISE A LA TERRE
Le circuit de prise de terre sera réalisé par un cable en cuivre nu de section 29 mm2, posé en fond de fouille et

formant une boucle.
L’entreprise aura a sa charge la vérification et le raccordement. La valeur de cette prise de terre devra étre inférieure ou
égale a5 Ohms.
Au cas ou cette valeur ne serait satisfaite, il sera réalisé des renforcements de la mise a la terre par des piquets de terre.
Chaque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld, £ 15 minimum de longueur 2 m minimum, enfouis dans
le bon sol et remblayés par de la terre végétale mélangée a la poussiére de charbon de bois ou de coke. Les piquets
seront reliés entre eux par un cable en cuivre nu de 29 mm2 enterré a 0,60 m du sol.
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La liaison équipotentielle principale reliant le circuit de prise de terre a la canalisation d’eau principale du batiment et les
remontées du conducteur de terre seront réalisées par cable en cuivre U500V 1x25mm2 posé sous tube.
La remontée du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre installé
dans le coffret de branchement.

Pour le cable nu et a l'unité par piquet de terre, y compris cable, tube, pose, connexions, barrettes, apport de terre
végétale, piquets de terre, toutes fournitures et sujétions Cable cuivre nu.

Ouvrage payé a L'ensemble AU PriX .....ccocoerrerrirernernneesee e sseses s ses e sesssesssnes s N° E4

E5 - LIAISON EQUIPOTENTIELLE
Cette liaison doit relier tous les éléments conducteurs des locaux, canalisations d’eau, de chauffage, de gaz et tout
élément conducteur présentant une surface conductrice d’'au moins 2 dm2, & une borne a laquelle est également relié le
conducteur de protection de l'installation.
Ouvrage payé a L'ensemble AU PriX .......ccooviiiiiniimnin e s N°E 5

DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT

Généralités :

L’ensemble de la distribution lumicre et petite force dans les batiments sera réalisé a partir de
fourreaux ICDE encastrés dans les magonneries et les formes, ou fourreaux ICO installés dans les vides de
construction, ou encore a partir des chemins de céables placés dans les dégagements.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, ou ils seront installés conformément au regles d'art. Il ne sera pas
utilisé de fourreau inférieur au numéro 13.

L’ensemble du cédblage de la distribution lumiére et petite force dans les batiments sera réalisé a partir de
conducteurs HO7-VU (U500V) posés sous fourreau ou des cables UL000RO2V posés sur chemin de cables. La
section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm? pour 1’éclairage et 2,5mm? pour la petite force.
Le petit appareillage encastré pour les locaux nobles sera de marque au choix du maitre d'ouvrage et architecte
et sera choisi selon les locaux.

L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre et au BET dans un délai de 15 jours a partir de la notification
de I’ordre de service de commencement des travaux un échantillonnage de chaque espéce de matériaux ou de
fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’apres acceptation
notifiée par le maitre d’ceuvre et le BET.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la
réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant 1’origine et la qualité
des matériaux proposes.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d’un
couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe a incandescence de premiére utilisation.

E6 DISTRIBUTION ECLAIRAGE

E 6.1 : FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE
La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 posés sur chemin de cébles ou dans les
vides de construction jusqu’au foyer lumineux, arrété sur un pot de réservation encastré.
La ligne depuis le foyer jusqu'a I'interrupteur en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 posés sur chemin de cables.
Un pot de réservation de l'interrupteur dans la magonnerie.
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément
aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.
Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, connexions, fixations
et essais.
L’ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
sera payé a l'unité.
Ouvrage payé a I"UNIte QU PriX ...ooceeirireeiniserinsins e E6.1

E6. 2 : FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE
La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°® 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU
1x1,5mm? ou en cables U1000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de construction jusqu'a
linterrupteur double allumage, arrété sur un pot de réservation encastré.
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La ligne depuis le groupe de foyers jusqu'a l'interrupteur double allumage en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13
comprenant 5 conducteurs HO7-VU 1x1,5mm? ou en cables U1000RO2V 2x3x1,5 mm? .

Un pot de réservation de l'interrupteur dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L’interrupteur double allumage.

Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de 'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux regles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L’ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a l'unité.

Ouvrage payé a I'unité au PriX........ccciiriinmiinnir i N° E6. 2

E6. 3 FOYER LUMINEUX COMMANDES PAR TELERUPTEUR

- La ligne depuis le tableau de distribution - ou est installé le télerupteur- en fourreau ICDE

n° 13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cables U1000RO2V

3x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de construction jusqu’au premier foyer lumineux.

- La mise en place, le raccordement et la fixation du fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des
conducteurs.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux regles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

L’ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a l'unité.

Ouvrage payé a I'unité au PriX........ccvvriimriinniiir N° E6. 3

E6. 4 : BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ENCASTRE

La ligne depuis le tableau de distribution - ou est installé le télerupteur- jusqu’au premier bouton-
poussoir ou entre les différents boutons poussoirs de commande répartis dans le batiment installés sur
le méme circuit en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs H07-VU 1x1,5mmz2
ou en cables U1000RO2V 2x1,5 mm?2 posés sur chemin de cables ou dans les vides de construction
pour la commande du Télerupteur.

Un pot de réservation du bouton poussoir dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Le bouton poussoir lumineux.

La mise en place, le raccordement et la fixation de 1’ensemble des équipements y compris les
accessoires, conformément aux regles de I’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et
de raccordement sera pay¢ a I’unité.

Ouvrage payé a I"UNITE AU PriX cieeeeeeeeeeereeeeeenrenceeeneensencescascnsencescsscnsensescascnsansans N°E6.4

E6. 5: FOYER COMPLEMENTAIRE

La ligne depuis le foyer jusqu'a I’interrupteur en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant 3
conducteurs HO7-VU 1x1, 5mm2 ou en cables UL1000RO2V 3x1,5 mm? poseés sur chemin de cables.
Un pot de réservation de I’interrupteur dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de I’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.
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L’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé¢ et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et
de raccordement sera payé¢ a I’unité
Ouvrage pPay€ @ I"'UNITE QU PIiX .eeeeeeieeieireeeernrreeenseresensesessnsesessnsesessnsesessnsesssnns N°E6. 5

E.7 : DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS

Généralités :

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d’encastrement, les alimentations

en conducteurs de la série HO7-VU 3x2,5 mmz, 5x2,5 mmz?, 5x4 mm?2, 3x6 mm?,... selon le cas, sous
conduit ICDE

(Encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux prises de courant y compris les
conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement .On distinguera :

- Appareillage de la série mosaic Legrand.

- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU sous tube ICD6E ou en cables UL000RO2V posés sur
chemin de céables ou dans les vides de construction selon le cas.

E 7 .1:PRISE DE COURANT 2X16A + T

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et fixation d’une Prise de courant 2x16A + T étanche

comprenant :

- La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16
comprenant 3 conducteurs HO7-VU 1x2,5 mm?2 ou en cables UL000RO2V 3x2,5 posés sur chemin de
cables ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de
réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2x16A+T.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris accessoires,

conformément aux regles de I’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, rebouchage,

bornes, connexions, fixations et essais.

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et

de raccordement sera payé a 1’unité.

Ouvrage pay€ a l"Unité au PriX.........cooiiiriii e N°E7.1

E7.2 : PRISE DE COURANT FORCE 3P + T 20A ETANCHE
Prise de courant 3P + N + T 32 A Etanche encastrable a vis d’INGELEC ou équivalent pour le
socle. Livrée avec fiche male.
Prise 3P+ N+T32A en 5 x 4 mm2 sous conduit ICD diameétre 16 placés a des hauteurs variables.
Ouvrage payé a L UNITE QU PriX.......oiririniitiiiie et e N°E7.2

E8 - LUSTRERIE
Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur des luminaires de bonne qualité et sera choisie
comme en accord avec le maitre d’ouvrage, I’architecte et le BET.
L’éclairage doit étre adapté a 1’environnement, le choix du matériel (Luminaires — Supports et mode
de fixation) doit tenir compte des parameétres suivants :

- Niveau d’éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des luminaires

dans les champs visuels.

- Limitation de I’éblouissement.

- Qualité des couleurs des sources lumineuses.

- Equilibre de I’éclairage du jour et de 1’éclairage artificiel.

- Uniformité de la distribution apparente des luminaires a la surface des zones de circulation.
L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et
autres) sera de marques d'origines PHILIPS, OSRAM ou similaire.
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E8-1 : LUMINAIRES FLUORESCENT 4*18 W
Ouvrage payé a I'UNITE Al PriX..ceceeieiieieeeieeniieeieeeaceeensensessessnsonssssessessnsensessnsnnsons N°ES8-1

E8-2: APPLIQUE MURALE 2X18 W
Ouvrage payé a I'UNITE Al PriX..ceceeieiieiieeieiniieeneeniieteacescessnmecnsonsensesnmasessnsonsnnsons N°ES8-2

E8-3: HUBLOT ETANCHE EXT 26 W
Ouvrage payé a I'unité au PriX....oceivieiiiieiiiiiiiiiiiiiieiiieieieciestueereesscesscssssonsseses N°ES8-3

E8-4 : SPOT LED ENCASTRE 30W
Ouvrage payé a I'unité au PriX....oceiiieiiiieiiiiiiiiiiiiiieiiieiiiieciestossmsesscsssssrssosssnses N°ES8-4

E 9 :ECLAIRAGE DE SECURITE
Selon la réglementation en vigueur, 1’éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants :
- Eclairer les circulations
Permettre la reconnaissance des obstacles
Indication des changements de direction
Signaler les issues et cheminements pour procéder a 1’évacuation des locaux sans création de la
panique
- Permettre I’intervention du personnel de sécurité.

E 9-1 BLOC DE BALISAGE DE SECURITE 60LUMENS

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité non permanent de
la marque LEGRAND ou similaire.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

- Installation en saillie ou encastre.

- Equipé de lampes fluorescentes.

- 60 Lumens pendant une heure minimum,

- Accumulateurs facilement interchangeables.

- Classe d'isolement 1I.

- Indice de protection IP 41-5.

- Etiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus.

- Contrélable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec systéeme de
protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de
protection correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm2 sous conduit ICD @13 minimum
encastré ou les cables de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de céble.
Ouvrage payé a I’unité fourni, pose et raccordé y compris cablage et toutes sujétions de fourniture et
[SJo L= T o] ¢ ) TP N°E9-1

E 9-2: BLOC DE TELECOMMANDE D’ECLAIRAGE DE SECURITE

Ce prix comprendra la fourniture et la pose d'un bloc de télécommande modulaire de la marque
LEGRAND ou similaire, équipé de deux boutons "allumage et extinction ".

Il permet de tester la totalité de I'installation sans coupure de courant secteur.

Chague tableau divisionnaire sera équipé d'un bloc de télécommande permettant la télécommande des
blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) alimentés a partir de ce tableau.

Ouvrage payé a I’unité, y compris pose, protection, cablage, raccordement, essais et toutes sujétions
de fourniture et MiSe €N RUVIE AU PIIX.....uiurint ittt ittt N°E.9-2
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E- CLIMATISATION

E 10 : CLIMATISEUR SPLIT MURAL 12 000 BTU

Climatiseur réversible SPLIT SYSTEME, de marque TRANE AERMEC ou équivalent.

Il comprend deux unités :

Unité Intérieure :

Appelé évaporateur qui sera en allege plafonnier a commande par infrarouge.

Unité extérieure :

Appelé condenseur qui sera poseé en terrasse sur un socle, Les deux unités sont reliées entre eux par une
tuyauterie fréon en cuivre calorifugée.

Les travaux comprenant : la fourniture, la pose, le raccordement électrique, I'évacuation du condensat,
Supports, socles et toutes sujétions de fourniture, pose et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé a I'UNITE aut PriX..c.ceeieieeeeeieiieiieeeeenienceecesensensescessnsonsessseesssesnsasens N°E 10

E 11 : DISTRIBUTION TELEPHONIE

E 11-1 : PRISE TELEPHONE RJ45Y COMPRIS TUBAGE ET CABLAGE

Elles sont des prises RJ45contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6,

Elles seront montées sur des plastrons au format 45 x 45 mm et 22.5 x 45 mm.

La prise téléphonique sera constitué du support de connecteur et le noyau FTP - 9 contacts

Ouvrage pay€ @ I"'UNITE AU PriX..ceceeeeeiieiieiieierieeieceteeeecnseeensesessnsesescnsesessasesasnns E 11-1

E 11-2 : PRISE TVY COMPRIS CABLAGE

Fourniture et pose d’une prise de télévision compléte de méme marque que les prises €lectriques, y
compris tubage @16 cable coaxial raccordement aux autres prises TV et tous les accessoires
nécessaires pour un ouvrage en ordre de marche.

Ouvrage payé a I'unité au PriX....ooeieeeiiiieiiieiiiiiiiniiieeteesrsessoensssssssssssssssssssssssnse E 11-2

E 12- CHEMENEMENT

E 12-1 : FOURNITURE ET POSE DES RESERVATIONS SOUS BETON DES BUSES DIAMETRE 50
Exécution des terrassements sans plus-value éventuelle pour travaux dans I'eau ou dans le rocher ainsi
que le remblai, le pilonnage et I'enlévement de I’excédent aux décharges publiques.

Les fouilles seront de profondeur de 0,80 m pour les canalisations électriques et de 0,50 m pour le
téléphone, y compris les fouilles pour des regards de tirage.

Les canalisations électriques seront enterrées sous tubes annelés a double-paroi (DP) de diamétre 50
mm.

Il sera aussi prévu la mise en place d’un matériau avertisseur plastifié, de couleur conventionnelle, et
de 40 cm de largeur fourni par I’entrepreneur.

Tous les ouvrages seront réalisés suivant les normes et les regles de I'art afin qu'ils soient réceptionnés
sans réserve et sans plus-value par les organismes controleurs et le B.E.T.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris le grillage avertisseur (de couleur conventionnelle),
tranchée, sable, renforcement, remblaiement, compactage, et toutes fournitures et sujétions,
AU PIiXuuuttiineiientesneesesosstosssessssosssossssssassssssssssossssssssssssssssssssssssssssasssnssssnsons N°E 12-1

E 12-2 : BOITE DE DERIVATION DIMENSIONS MINIMALES : 155/110 MM
PAYE A I'UNITE AU PriX...eiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiietieeieeeieciseeieciacemeecsscssccsscnace N°E12.2



Travaux de Construction d’un amphi de 300 places et des salles de cours Appel d'Offres 09/2017
a I’Ecole Normale Supérieure a Martil - Lot Unique-

E13 —~SONORISATION

Généralité

Tous les travaux seront réalisés suivant les conditions fixées par les normes en vigueur traitant des
installations et d’exploitations des équipements de sonorisation et d’éclairage scénique.

Les travaux a exécuter comprennent la pose, la fourniture, les raccordements de tous les appareils,
organes ainsi que leur maintenance durant la période de garantie.

Une série de plans avec tracé et repérage du cheminement de cable sera fournie par I'entrepreneur.

Ces plans et tracés doivent avoir I'approbation du maitre d'ouvrage et de maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux.

Aucune réclamation n'est recevable, si apres réalisation, l'installation ne répond pas aux besoins, ou ne
fonctionne pas correctement.

L'entrepreneur restera seul responsable quant au bon fonctionnement de ['installation.

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en marche I’ensemble de ce qui suit :

2-(deux) Micros HF a main

Emetteur
o Type : @ main
o Plage de fréquence porteuse : 790-814 Mhz
o Plage de fréquence audio : 50-16000 Hz
o Stabilité de fréquences : £0.05%
o0 Puissance d'émetteur : 10mW
o Alimentation : 2xbatterie R6(AA), Alcaline
o Durée de fonctionnement : >30h

Récepteur
o Type : Diversity UHF PLL
o Plage de fréquence porteuse : 790-814 MHz
o Plage de fréquences audio : 40-18000 Hz
0 Taux de distorsion : < 0.6%
0 Dynamique : >105 dB
o Branchements : 2 x XLR, sym, 1 x jack 6.35. asym

1-(un) Processeur multi-effet
Entrée audio
o0 Connecteurs : embases XLR et jack stéréo 6.3 mm
o Type : entrée servo symétrique, protection HF
o0 Impédance d'entrée : 80k_ symétrique
o Niveau d'entrée nominal : De-10dBV a +4 dBu (réglable)
o Niveau d'entrée max : +15 dBu au niveau nominal +4dBu, +1 dBV au niveau nominal-10dBV
Sortie audio
o0 Connecteurs : embases XLR et jack stéréo 6.3 mm
o Type : sortie a servo-symétrie électronique
o Impédance de sortie : 80 _ symétrique
o Niveau de sortie max : +15 dBu au niveau nominal +4dBu, +1 dBV au niveau nominal-10dBV
Caractéristiques du systéme
o0 Bande passante : de 20Hz & 20 kHz, +/ -3dB
o0 Rapport signal/bruit : 91dB, non pondéré, de 20Hz a 20kHz
0 THD : 0.018% typ.@+4dBu, 1KHz, entrée 0 dBu, amplification 1
o Diaphonie : <-76 dB
o Interface midi : embases DIN 5 broches IN/OUT/THRU Traitement
0 numérique
o Convertisseurs : sigma Delta 24 bits, sur échantillonnage 64j128x
o Fréquence d'échantillonnage : 46,875 kHz
o Afficheur : numérique a LED 4 caractéeres 12 segments
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8 (huit) Enceinte fagade 250w
o Fréquence de réponse : 50 Hz~16KHz
o Sensibilité (1W /1M) : 97dB
o Fréquence de crossover : 2.5KHz
o0 Puissance nominale: 250 w
o Rated power : 80hm
0 THD : <3%
o Connecteurs : NI4x2

4 (quatre) Enceinte retour
o Réponse en fréquence (-10 dB) : 60Hz-20Khz
o0 Puissance RMS : 200w
o Niveau de pression sonore : 90 dB
o Impédance nominale : 8 ohms
o Fréquence de crossover : 2.5KHz

1 (un) Filtre actif
Filtre actif stéréo 3 voies / mono 4 voies
o Filtres Link witz-Riley de 24 dB/oct. a état variable pour des coupures précises
0 Réponse globale a amplitude absolument linéaire sans différence de phase
o Limiteur et inverseur de phase dans chaque sortie
o Ligne de retard réglable pour I'alignement de la phase et fonction « Low Sum »pour systéme avec subwoofer
o0 Sortie subwoofer séparée

1(un) Amplificateur de puissance 2 X 360 W
Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement I'amplificateur de puissance 2 x 360 w, ayant les
caractéristiques techniques suivantes:
o0 Puissance : 360 w sous 8_; 600 w sous 4_
o Fréquence réponse : 20Hz-20KHz: £0/IdB, 5Hz-70KHz: -3dB
o Face : Power on/ off switch, atténuateur, LED indicateur
o Arriére : sélecteur de mode stéréo/bridge Mono / paralléle- HPF50Hz/ off switch, limiteur on/ off
o0 Connecter: Input: Combination jack et XLR jack (link) Output: One 5-way binding post et one speakon pour
channel
o Indicateur : power: Bleu, protection: rouge, clip/limiteur: rouge, signal: vert, Mode sélecteur: jaune
o Filtres : 30 Hz HPF, 50 Hz HPF
o Source d'alimentation : 100 / 120V AC et 220/240 vac ; 50/ 60Hz -(Supplied AC mains transformer dépends on
country requirements)

Ouvrage payé a I'Ensemble, fourni et posé y compris toutes sujétions. Au prix...........ccccceeinnnne N° E13

E 14 : ECRAN 3MX2M

Fourniture et pose d’un écran 3mx2m y compris raccordement toutes sujétions de pose et de
fourniture suivant choix et indications architecte. Echantillon a présenté au maitre d’ceuvre.

Ouvrage payé a Punité au PriX ..ocooeevieeiiiiiiiieriiiiieiiieiiiiiieiieiiecieriieisceaccsscsaccnscnes N°E 14

Nota :

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de ’art et a I’ensemble des documents
contractuels. Les plans remis a I’entreprise pour soumissionner ne sont pas les plans définitifs, aucune
plus value ne sera accordée a I’entreprise en cas de modification a la suite d’une remarque justifiée et
formulée par le bureau de contréle, 1’ Architecte ou le maitre d’ouvrage.

F- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE « ECS et CMSI »

F.1. LA CENTRALE DE DETECTION D’INCENDIE

La centrale de détection incendie sera de technologie analogique adressable certifie NF ou
équivalent.
Certifié conforme aux Normes Francaises NF S 61-950 et NF S 61-962.

Afin d’assurer une disponibilité maximale au systeme détection prévu pour ce projet, chaque
centrale doit disposer de 2 processeurs redondants.
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L'éguipement de contr6le et de signalisation analyse les signaux des détecteurs automatiques
d'incendie, des déclencheurs manuels d'alarme et des sous-ensembles d'entrée par l'intermédiaire du
bus de détecteurs, respectivement de la ligne de détection.

Il comprendra un terminal d’exploitation permettant :

e Commandes pilotées par menus.

e Affichage en texte clair avec 16 lignes a 40 caracteres.

e Nombre de lignes de détection a 128 points maximum : 8
Réserver de 15% prévue sur chaque centrale
Eclairage de fond dépendant de I'état de I'affichage lumineux a cristaux liquides (LCD).
Affichage simultané de 2 événements ; autres évenements visibles par interrogation.
Textes spécifiques aux clients par local ou regroupement de locaux pour la recherche
rapide du lieu de l'incendie.
Acces a la commande avec mot de passe ou avec clé.
Divers niveaux de commande pour I'utilisateur.

AN

AN

e Console de commande pouvant étre, au choix, déportée ou directement raccordée au boitier de
I'équipement de contréle et de signalisation.

e Jusqu’a 2 terminaux de commande possibles par équipement de contrdle et de
signalisation via une communication surveillée et sécurisée.

e Asservissement des DAS et MDL,

e AES 24/48 VDC 5Ah Pour SSI — dimensionnement a la charge de 1’entreprise,

e |l sera alimenté par le secteur 220 volts monophasé 50 Hz, disposera d'une alimentation de
secours 12V 24 A.h. avec batteries étanches sans entretien assurant une autonomie de 12 heures
en veille, puis 5 minutes en alarme, et d'une3eme source signalant le dérangement en cas
d'indisponibilité simultanée des deux premieres.

e Une sortie série sera disponible pour permettre le report d'informations sur imprimante.

L'E.C.S. devra répondre aux conditions d'exploitations suivantes :
e Température ambiante : +10..+ 50°C
e Humidité relative maximum admissible :< 93
e Indice de protection IP30.
e Le SSI devra intégrer un ECS, CMSI, une imprimante secourue ou étre raccordé a une
imprimante externe série. Elle permet d’ imprimer :
La programmation du tableau.
e L’historique des évenements.
e [’imprimante sera fournie, installée et mise en service.

Les systemes de sécurité incendie seront de la nouvelle génération interactive adressable de marque
ESSER BY HONEWELL ou équivalent.

NB. Pour des contraintes de distance et de portée du cable le prix prévoie les cartes nécessaires pour
booster le signal a une longueur de 3000ml minimum et toute sujétion de performance d’exploitation
et de mise en service.

L'ensemble des équipements de I'installation doit étre homogéne et totalement compatible.

Ouvrage payé a I'ensemble, fourni, pose et raccordé en ordre de marche, y compris cablage, Baies
pour I'ensemble des équipements et toutes SUJELIONS, AU PIiX ceveeeeerereieernrreernsreecnsesnsanes N°F.1

F.2- DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE/THERMOSTATIQUE INTERACTIF ADRESSABLE VDS/EN54
Les détecteurs automatiques employés seront interactifs et adressables. Ils seront capables de
compenser automatiquement I’encrassement de leur chambre de détection 1i¢ aux contraintes du site.
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IIs devront signaler un dérangement a I’E.C.S. lorsque 1’auto-adaptabilité des détecteurs arrivera a
saturation.

Tous les détecteurs seront adressés individuellement via un logiciel de paramétrage. Chaque détecteur
possédera un isolateur de court-circuit intégré.

IIs devront étre conforme a la norme NF S 61-950, certifiés NF et associés a I’Equipement de Controle
et de Signalisation.

Les points de détection automatique seront constitués :

e D’un socle, permettant la fixation et le raccordement des cables par bornes a vis.

e D’un détecteur adapté aux phénomenes a détecter, fixé au socle par verrouillage résistant aux
vibrations. Les différents types de détecteurs devront étre interchangeables dans les socles sans
modifications du cablage.

De plus, et afin de faciliter la maintenance sur site, I’E.C.S. saura gérer un changement de détecteur
via une fonction maintenance accessible par code d’acces en face avant de I’E.C.S.

Pour les locaux dans lesquels les détecteurs sont soumis a des contraintes particuliéres (chocs,
humidité, etc.), il sera possible d’installer sur ces détecteurs des accessoires de protection :

e Dispositif de verrouillage,

embase étanche,
Collerette d’encastrement,
adaptateur étanche,
Grille de protection.
Les points de détection sur les lignes principales rebouclées doivent étre :
Des détecteurs double Optique/Thermique type 1Q8 QUAD OZ2T de marque ESSER, Siemens ou
équivalent, détecteurs incorporant une chambre avec une double détection optique et un capteur
de température aidant a la prise de décision de 1’alarme feu.
Spécifications :
e Température d’utilisation  :-20 °C to +65 °C
Température de stockage  :-25°C..75°C
Tension d’utilisation : 8 ...42 V cc
Humidite relative : <95% humidité (sans condensation)
Indice de protection : IP42

e Consommation au repos@19VCC : Approx. 60 pA.

L’E.C.S. sera capable, sur les détecteurs multicriteres, de gérer des fonctions de mise en/hors service
du critére optique par rapport a des plages horaires programmées pour la surveillance de certaines
parties du site dont I’exploitation entraine des contraintes particuliéres.

Sur ce type de détecteur, cette gestion du critére optique pourra également se faire via une commande
a clef raccordée sur une entrée d’Organe Intermédiaire.

L’E.C.S. sera capable de gérer sur les lignes rebouclées des détecteurs et déclencheurs manuels Radio
Esser type 1Q8

Les détecteurs installés sur les lignes principales rebouclées seront capables de commander un
Indicateur d’Action (I.A).

Les Indicateurs d’Action devront posséder une adresse individuelle, paramétrée a la mise en service de
I’installation, et pourront étre activés par n’importe quel point ou groupe de points de détection de
I’E.C.S.

Ouvrage payé a l'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, raccordement en ordre de marche
et toutes sujétions de Mise N SEIVICE, AU PriX ceceeeereerereeenrersernressnsnsessssnsessasnsossnsnssses n°F-2

F.3 CABLAGE
Les présent prix rémunérent la fourniture, pose et raccordement des appareillages de détection et
avertissement y compris toute la filerie, le cablage, le tubage encastré dans la magonnerie ou apparent
pour le passage des liaisons entre tous les ¢léments de l'installation. L’Entrepreneur devra prévoir dans
son prix, toutes les sujétions de pose de cable dans les faux - plafonds et faux - planchers.
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Le présent prix rémunére I'ensemble des cablages et raccordements nécessaires aux asservissements de
I'ensemble de l'installation : commande, contrdle, surveillance des lignes et signalisation de position
des D.A.S.
La section des cables C2 et CR1 sera fonction de la puissance et la longueur du circuit. Les cables
seront de la série U 1000 RO 2V type C2 pour les équipements suivant :

e Portes coupe-feu avec Systéme électromagnétique a mangue de tension.

e Clapets coupe-feu avec Systeme électromagnétique a manque de tension.
Ventilation mécanique par contact sec.
Ventilateur de désenfumage par contact sec.
Arrét ascenseurs au RDC.
Déverrouillage des issues de secours par manque de tension.

e Commandes d'arrét des installations techniques.
Les cables seront de la série résistant au feu type CR1 pour tous les autres cas en particulier :

e Les alimentations des avertisseurs sonores

e Les contrdles de position des différents D.A.S

e Les commandes par impulsions et les autres cas
Dans le cas d'installation apparente en gaine et dans faux - plafond, les cables seront installés sous
tube IRO soit sur chemin de cable, suivant les plans d’exécution.
Dans le cas de pose en faux - planché, les cables seront obligatoirement posés sous goulottes.
Dans tous les cas, le type de cable sera conforme aux prescriptions, selon les normes et le mode de
pose, indiquées selon les régle de 1’art.
Tous les circuits du batiment nécessaires a l'alimentation électrique des composants de I'installation,
en courant normale et régulé seront rémunérés au présent prix.
Les cables seront a la série U 1000 R 02V, dans tous les cas de figure de pose, (sur chemin de cable,
sous conduits ICD encastrés et dans goulottes, les faux - plafonds et faux - planchers).
La série HO7 V - U (U 500 V), ne sera pas admise dans le cas de pose sur chemin de cables.
Les extrémités des cables seront raccordées par cosses serties ou a vis, fixées par boulons cadmiés.
La fixation des cables sur les chemins de cables, seront maintenus par colliers a denture extérieure en
polyamide, haute température, conformes aux normes
Dans le cas de pose sur chemins de cables, les cables seront installés par nappe, et espacés suivant la
Norme.
Dans les goulottes, les cables seront maintenus par des agrafes, permettant de guider les fils tout en
assurant la continuité d'isolement. 1l sera installé une agrafe tous les 1,20 ml au minimum.
Quel que soit le mode de pose, tous les circuits seront repérés a leur raccordement sur les barrettes
dans les tableaux et coffrets, ainsi que le long du cheminement, (dans le cas de pose sous goulottes,
plinthes et chemins de cables). Dans ce cas, les repérages seront indiqués tous les 2 ml au minimum.
Les repéres seront du modéle LEGRAND ou équivalent. avec chiffres, lettres, couleurs et signes
conventionnelles, suivant la nature du courant véhiculé et la destination du circuit.
Dans les traversées de parois coupe-feu, telles que planchers, voiles b.a.; etc.... les vides laissés aux
passages des cables seront soigneusement calfeutrés par un matériau homologué et agréé par le BET et
bureau de contréle.
Tubage encastré :
La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes a la norme C15.100 et aux prescriptions
prévues dans le C.P.T. du présent marché.
Ils seront de la série ICD6 - AE - NE - USE - Orange, de diametres appropriés, aux sections de cables
protégés, (913, 16 - 21 ou 29 selon le cas). Il ne sera pas admis de conduits de diamétre inférieur au @
13 pour le passage de cable U 1000 RO 2V, les conduits de @ 9 et 11 mm seront prohibés.
Tubage apparent :
La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes a la norme C15.100 et aux prescriptions
prévues dans le C.P.T du présent marche.
Les conduits seront de la série ICT 6-APE, NF USE-Gris, ECO de diametres appropriés aux sections
de cables protégés, @11, 13, 16,21 et 29, selon le cas et seront pose pour les cables en sous-sols,
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locaux techniques, en faux plafond et faux plancher pour les cables courant faibles et dans tous les cas
ou une protection mécanique est nécessaire.
Y compris toutes sujétions d'exécution, selon les normes en vigueur, et de toutes sujétions de colliers,
d'attaches, de pattes a vis, de chevilles et de colle SIKA pour les cheminements contre les parois ayant
recues un cuvelage étanche.
Ouvrage payé au metre linéaire, fourni et pose, y compris Cablages, socle de fixation, filerie,
tubages, raccordement en ordre de marche et toutes sujétions de mise en service.
A. Fourniture et pose de cable non propagateur de feu type CR1, au priX............. N°F.3.A
B. Fourniture et pose de cable C2 SYTL, au PriX..ccceeeeiieiierrnmecseceecnsensoassnienns N°F.3.B

NB. Pour des contraintes de distance et de portée du céble le prix prévoie les modules nécessaires pour
booster le signal a une longueur de 1000ml minimum et toute sujétion de performance d’exploitation
et de mise en service.

F.4 DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE
La diffusion de l'alarme générale sera assurée par des diffuseurs sonores placés a une hauteur minimum de
2,25m et raccordés sur des modules déportés.
De type homologués et montés en saillie, les avertisseurs sonores seront conformes a la norme NFS 32.001,
prévus pour assurer I’alarme générale (signal sonore d’évacuation d’urgence).
Ils seront positionnés en nombre et en position de maniére a ce que le signal soit audible en tout point du
batiment.
Dans le cas particulier des chambres, un diffuseur sonore sera placé en faux plafond au-dessus de I’entrée. Les
sirénes doivent avoir une esthétique discréte et obtenir I’approbation du décorateur d’intérieur dans les zones
nobles.

e Protection : IP31

e Tension de fonctionnement : 9 a 28V (ou 44 a 50 V)

e Raccordement : cable CR1 2.5 mm2.

Ouvrage payé a I'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, raccordement en ordre de marche et toutes
SUJELIONS de MISE €N SEIVICE. AU PIriXeeeeeererurenrerereeseeesesasnsosssossssssssssasssssssssssssssnsssssssssssnsass N°F.4

F.5 DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX ROUGE 105 CLASSE B
La diffusion de I'alarme générale sera assurée par des diffuseurs sonores placés a une hauteur minimum de
2,25m et raccordés sur des modules déportés.
De type homologués et montés en saillie, les avertisseurs sonores seront conformes a la norme NFS 32.001,
prévus pour assurer I’alarme générale (signal sonore d’évacuation d’urgence).
Ils seront positionnés en nombre et en position de maniére a ce que le signal soit audible en tout point du
batiment.
Dans le cas particulier des chambres, un diffuseur sonore sera placé en faux plafond au-dessus de ’entrée. Les
sirénes doivent avoir une esthétique discréte et obtenir I’approbation du décorateur d’intérieur dans les zones
nobles.

e Protection : IP31

e Tension de fonctionnement : 9 a 28V (ou 44 a 50 V)

e Raccordement : cble CR1 2.5 mm2.

Ouvrage payeé a l'unité, fourni et posé, y compris socle de fixation, raccordement en ordre de marche et toutes
SUJELIONS dE MISE BN SEIVICE. AU PriXeeueeeeeeeueereeereeneeeeacnsnsesesesessssscncssnsnsssnsssassssssnsnsnssasnsnss N°F.5

F.6 TUYAUTERIE EN TUBE D’ACIER GALVANISE (POUR RIA)

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie
d'alimentation pour les réseaux de la protection incendie en tube acier galvanisé en apparent ou encastrée tarif
Il jusqu'au diamétre 50/60 et Tarif X au-dela du diametre 50/60.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "M1".

La tuyauterie en tranchée sera posée a une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille
avertisseur, le remblai conformément aux régles de l'art.
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Tous les raccordements se feront par soudo-brasure au gaz flux pour les trongons passant dans le sous-sol ou les
gaines techniques.
Les essais se feront a 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ceuvre et feront 1'objet d'un
procés-verbal.
Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pieces de
raccordement et supports avec colliers de marque WALRAVEN ou équivalant avec joints souples résistant au
vieillissement et & la température de méme marque, joints antivibratoires de méme marque, percement,
rebouchage, bande DENSO, soudo-brasage, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix
suivants :

A/ Tuyauterie En Tube D’acier Galvanise (RIA) DN40MM au priX.....ccceeeeeeeen. N°F.6.A

B/ Tuyauterie En Tube D’acier Galvanise (RIA) DN50mMm au priX......cccceveeee. N°F.6.B

F.7 POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN19
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre et installation d'un poste robinet incendie armé pour
I'ensemble des batiments, conformément a la norme NF EN 671-1 CERTIFIE NF avec Estampille.
Ces postes comprendront :
e 1 robinet d'incendie armé DN 25.
1 dévidoir tournant et pivotant a alimentation axiale.
30 metres de tuyau semi-rigide.
1 lance munie de son robinet diffuseur.
1 armoire réglementaire en tole électrozinguée avec peinture époxy.
1 manometre placé sur la RIA le plus défavorisé.
1 plaque indicatrice.
Une armoire anti effraction/arrachement
Ouvrage payé a l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris raccordement au compteur du réseau,
essais, percements et toutes fournitures et sujétions de fixation, au PriX..cce.eceeeeeeeereeeeeeeneeececnnes N° F.7

F.8 EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISE 6 L

Il sera prévu des extincteurs portatifs a eau pulvérisé Fourniture et pose des extincteurs portatifs a eau pulvérisé
d'une capacité de 6l de charge - Marque SICLI ou son équivalent.

Le prix comprend la fourniture, les supports, la fixation de I'extincteur et toutes sujétions.

Ouvrage Payé a PUnité au PriX....ceeeeeeeieeiereereereceronsossssssssorssssssssassassasssssssssssssssssssssssnss N°F.8

F.9 EXTINCTEUR CO2. DE 5 KG

Fourniture et pose d'extincteur CO2 d'une capacité de 5 Kg de charge pour les feux de classe B. et C. Marque
SICLI ou son équivalent.

Le prix comprend la fourniture, les supports, la fixation de I'extincteur et toutes sujétions.

Ouvrage payé & PUnité au PriX...cceeieeiiiiiineiiiiiinioneiorsniseecsercsnsosssssssosssossssesssssssssssssssnsss N°F.9

F.10 EXTINCTEUR PP. DE 5 KG

Fourniture et pose d'extincteur PP d'une capacité de 5 Kg de charge pour les feux de classe A. B. et C. Marque
SICLI ou son équivalent.

Le prix comprend la fourniture, les supports, la fixation de I'extincteur et toutes sujétions.

Ouvrage payé & PUnité au PriX..co.iiieieieiieeioieiieiseresarossessatosatssscssssssssssssssssssssssssssssssssnse N° F.10

F.11 BLOCS AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage d'évacuation sera installé tous les 15 m dans les dégagements horizontaux (couloirs, halls) et
circulations verticales (escaliers) aux sorties et issues de secours a chaque changement de direction a chaque
changement de niveau & chaque obstacle aux sorties des salles et des locaux.

L’éclairage d'évacuation sera réalisé par les BAES d’évacuation ECO2 Kickspot a LEDs SATI Adressable de
marque Legrand ou équivalent :

e 45Im;

e 1 héquipés de sources lumineuses & LEDs sans maintenance ;

e |P40 - IKO04;

o certifiés a la marque de qualité NF AEAS performance SATI ;

e équipés d'un systéme de test automatique SATI permettant un test des lampes tous les 10 jours et un test

des batteries tous les 70 jours en mode Adressable ;
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e équipes de batterie Ni-MH a faible impact sur I'environnement ;
e equipes d'étiquettes de signalisation d'évacuation visibles a 20 m de dimensions > 200 x 100 mm,
positionnables et recyclables, répondant aux principales indications d'évacuation
Ouvrage payé a I'unité, fourni et posé, y compris cablages, socle de fixation, filerie, tubages, raccordement en
ordre de marche et toutes sujétions de mise en SErVICe, AU PriX...ciceeeceerererererereesesesmmescesnsnsnsenes N° F.11

F12 - VIDEO TELESURVEILLANCE
Fourniture et installation des matériels suivants :
Six (6) Cameras fixes jour et nuit & usage extérieur
Un (1) Multiplexeur /enregistreur numérique (DVR)
Un (1) Moniteur couleur
Ouvrage payé a I’Ensemble y compris cablage mise en service et toutes sujétions, au prix............. N° E12

G - PEINTURE-FAUX PLAFONDS

G1 - PEINTURE ASTRALUXANE SUR FACADES

Tous les murs et cloisons extérieurs du batiment, recevront une peinture vinylique type ASTRALUXANE ou équivalent,
sur enduit de ciment lisse.

Ce prix comprend :

* Egrenage, poncage et rebouchage des fissures, trous etc.

* Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes
(sablonneuses ou autres).

* Application d'une couche d'impression PRIMOREX ou ASTRALUXANE ou équivalent, diluée de 5 a 10% selon la
porosité du support

* Sur les facades exposées aux intempéries indiquées par la maitrise d'ceuvre, elle sera exécutée une peinture a la
base de résine de silicone, type CONSERVADO SP de chez SIKA ou équivalent, appliquée aprés la couche d'impression.

* Application de deux couches croisées ’EXTRLUXANE ou équivalent pur non dilué en observant un temps de
séchage entre les deux couches suivant les indications du fabriquant.

* Teinte au choix de la maitrise d’ceuvre

* Nettoyage en fin de chantier

L’ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur, au CCTP, aux recommandations
de DTU, aux plans et détails de I'architecte.

Produit : Vinylastral d’Astral Astraluxane ou équivalent Couleur : Blanc

Payé au metre carré compté a la surface réellement peinte tout vide déduit, sans plus-value pour petites parties et
toutes sujétions, y compris échafaudage

Ouvrage payé au Metre Carré AU PriX ........oocceerrriiierrnsssssneessmsssesssssseesssssssssssssssssssssessssanes N° G1

G2 - PEINTURE VINYLIQUE SUR LES ENDUITS A L'INTERIEUR

Ce prix rémunére les travaux de peinture vinylique, sur tous les murs, plafonds, faux plafonds en staff lisse et cloisons
intérieurs du batiment non humides. Comme indiqué sur le plan Prix comprenant : de I'Architecte.

* Egrenage, pongage et préparation des supports ¢ Rebouchage * Brossage énergique dans différentes phases
* Application d’'une couche d'impression isolante en primorex d'Astral ou équivalent « Application d'une couche d’'enduit
constitué par un ratissage au couteau de marque toupret d’Astral ou équivalent pour les supports en enduit de ciment.
* Application d’une couche d’enduit constitué par un ratissage au couteau de marque stopastral ou équivalent pour les
supports en platre. « Application d'une deuxiéme couche d’enduit a base de rexenduit ou équivalent

* Pongage des deux couches d'enduit, « Application de deux couches de vinylastral d’Astral ou équivalent en qualité,
pures, non diluées, croisées, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage minimum. ¢ Teinte au choix de la
maitrise d'ceuvre selon les plans de repérage. « Nettoyage en fin de chantier L'ensemble sera exécuté conformément aux
regles de I'art, aux normes en vigueur, au CCTP, aux recommandations de DTU, aux plans et détails de I'architecte

Produit : Vinylastral d’Astral ou équivalent Couleur : Blanc RAL 9010 — Blanc perlé RAL 1013 — Beige RAL 1001
Le metre carré réel, y compris fournitures, fagon, échafaudages, main d'ceuvre et toutes sujétions Sans aucun plus valus,
Ouvrage payé au MEtre Carré, AU PriX ......ccceeerisissersssssiseessissssersssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns N° G2

G3 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS
Exécution en trois couches.
Teintes & soumettre pour approbation au Maitre d’ouvrage suivant tableau d’échantillonnage
Brilage des nceuds résineux a la lampe a souder et isolation a la gomme.
Pongage tres soigné des menuiseries
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Isolation de toutes les pieces métalliques avec une couche de minimum de plomb a liant glycérophtalique.

Application d’'une couche d'impression «FORMOPRIM» ou similaire. Les faces intérieures des menuiseries seront
enduites a I'enduit STOP ASTRAL ou similaire en autant de couche que nécessaires pour obtenir une surface parfaite.

Aprés 24 heures de séchage, pongage léger de I'enduit et application d’'une sous couche d’émail glycérophtalique, type
V779 de ASRAL ou similaire.

Aprés 24 heures de séchage application d’'une couche d’émail glycérophtalique pure livrée préte a I'emploi, type EMAIL
CELLUC ou similaire.

Ouvrage réglé sans plus-value pour petites parties ou rechampissage y compris toutes fournitures et toutes sujétions
d’exécution, Ouvrage payé au Metre Carré AU PriX.........ccceererrriiesissisrrreresssssssnsssssrsrrreresssssssssnrrnseessssseesn N° G3

G4 - PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE
Sur menuiserie métallique et ferronneries, Teintes a soumettre pour approbation au Maitre d’ouvrage suivant tableau
d’échantillonnage, Brossage a la brosse métallique et pongage a la toile émeri, le métal devant étre parfaitement
décalaminé, dérouillé et dégraissé.
Application d’'une couche d'impression phosphatante et chromatisant, appliquée suivant les indications du fabricant.
Aprés 24 heures, application d’'une couche de minium de plomb a liant glycérophtalique, prét a I'emploi.

Apres 24 heures, application d’'une sous-couche glycérophtalique U 779.
Aprés 24 heures, application d’'une couche d’émail glycérophtalique type «kEMAIL CELLUC» d’Astral.

Ouvrage réglé sans plus-value pour petites parties ou rechampissage, y compris toutes fournitures et toutes sujétions
d’exécution, Ouvrage payé au metre Carré, AU PriX ........cceviriueerniinmners e s N° G4

G5 - FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX

Réalisation d’'un faux plafond en staff sculpté sur des plaques de platre de 15 mm minimum fixée au plafond par des fils
de fer galvanisé et filasse, staff lisse y compris joint creux de 10cm, cache rideau, échafaudage pour travail a toute hauteur,
les coupes, découpes, chutes, réservations, trappe de visite et toutes sujétions de fourniture, de pose et de bonne
exécution, Ouvrage payé au MEtre Carré. AU PriX........ccccirerereriiiisssinrnreeessssssssssssrrrresssnrrreeesssssssssnssseees N° G5

G6 - FAUX PLAFOND MODULAIRE TYPE 60X60 ARMSTRONG

Réalisation d’un faux plafond en staff sculpté sur des plaques de platre de 15 mm minimum fixée au plafond par des fils
de fer galvanisé et filasse, staff lisse y compris joint creux de 10cm, cache rideau, échafaudage pour travail & toute hauteur,
les coupes, découpes, chutes, réservations, trappe de visite et toutes sujétions de fourniture, de pose et de bonne
exécution, Ouvrage payé au MEtre Carré. AU PriX.......ceeirrsrerrissseresssssseessssssssesssnressssssssssssssssssssssessssan N° G6

G7 - GORGE EN STAFF LISSE
Réalisation d'un gorge en staff lisse sur des modules silicone sur de platre de 15 mm minimum fixée au plafond par
des fils de fer galvanisé et filasse, staff lisse y compris motif décoratif selon le choix de I'Architecte, échafaudage pour
travail a toute hauteur, les coupes, découpes, chutes, et toutes sujétions de fourniture, de pose et de bonne exécution.
Ouvrage payé au Metre lin€aire, AU PriX ........ccceviriieimiinnninn i N° G7

G 8 - FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE COURBE
Fourniture et pose de faux plafond courbé réalisé en piéces de platre modelées de dimension maximum 100cm,
de 15 mm d'épaisseur fixé au plafond en béton par des suspendes en fils de fer galvanisés et enrobés de platre et
filasse , ils seront scellés ou fixés par des chevilles ou des spittes , les joints de plaques seront repris et lissés au
platre blanc fin, les arétes devront étre. Parfaitement rectilignes.
Ce prix comprendra toutes les sujétions d'exécution nécessaires , telles que coupes ,modelage des courbatures
suivant le dessin de I'Architecte, rainures, angles , fagon, d'arrétes, raccordement, aux parois verticalles, adjacents,
calfeutrements.
Décrochement , retombés , retours , cache, rideaux gorges arrondies ou joints en retrait éventuels , et indications
d'Architecte et devra étre d'une finition irréprochable sans aucune plus- value de quelque nature que ce soit.
Ouvrage payé au metre carré projeté horizontalement, y compris toutes sujétions d’exécution , de mise en ceuvre de
découpes de fourniture, de pose et de réservations.

Ouvrage payé au métre carré dévellopé. AU PriX .......cevviiireiriniirinnnir s N°G38

G 9 - NICHE POUR SPOTE

Serra exécuté selon les indications de I'Architecte sur le faux plafond en platre lisse plat ou courbe ou sur faux plafond
technique.les dimension des niche pour spot sont variable suivant le type choisis.

Ouvrage payé a UNITE AU PriX......ovurerrrmmnmsrenssse s s N°G9
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H-AMENAGEMENT EXTERIEUR

H.1 - DALLAGES PERIPHERIQUES D'EPAISSEUR DE 12 CM
Ce prix rémunere au metre carré la fourniture et la pose d’un dallage en béton légérement comprenant :

Les terrassements sur une profondeur de l'ordre de 30 cm (purement indicatif), dans les terrains de toute nature y
compris le rocher y compris dressement, aménagement, assainissement et réglage armé des fonds, protections contre les
eaux de ruissellement, et évacuation des terres excédentaires a la décharge publique,

- La réalisation d’une couche de fondation en tout venant type GNF3 réglée, arrosée et compactée a
95% de I'OPM sur une épaisseur finie de 13 cm.

- L’exécution d’une couche de béton légerement armé de 10cm d’épaisseur a couleur y compris treillis
soudé de 20 X 20 cm en acier TOR diameétre 6. sur le tout-venant compacté.

Ouvrage payé au MEtre CAIM AU PriX ......eevrsvuserrsisisrrresisissrssssssse s s N°H.1

H.2 - BETON IMPRIME
Fourniture et pose d’un revétement en béton imprimé a couler sur tout venant compacté.

Aprés avoir réceptionné le support et vérifié que toutes les réservations (éclairage, regard visitables, etc...) sont définitives,
I'entreprise procédera au coulage de la dalle qui sera composée en béton plastifié légerement armé (Epaisseur 6 cm)
Aprés lissage de béton, I'entreprise appliquera la teinte choisie par I'architecte a raison de 4 Kg/m?, La prise de béton faite,
I'entreprise procédera a l'impression aprées avoir étalé le talc a raison de 100 g/m?. une semaine aprés la fin des travaux, on
procédera au nettoyage du talc par Karcher- puis une fois le sol sec, on appliquera une 1ére couche de vernis type Baume
20 ou similaire & raison 11/13m? puis le vernis type Baume 40 ou similaire a raison de 11/8m?>.

Echantillons, calepinage, type et couleur a soumettre a I'approbation de la maitrise d'ceuvre. y compris toutes
fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution

Ouvrage payé au MELre CAITE AU PriX.......ovueerrssseressssissnessiniserssssserssssssssessssssessssssnesssssssssssssnnns N°H.2

H.3 - TERRE VEGETALE Y/C FUMIER

Ce prix rémunere au métre cube la fourniture et étalage a pied d’ceuvre de terre végétale de bonne qualité et fumier
organique d'origine ovine bien décomposé et libre de toute impureté, a caractére filtrant et saine de tout corps étranger et
de tous détritus nuisibles au bon développent radiculaire des végétaux. A étaler au niveau de tous les parterres et trous des
plantations et en général sur I'ensemble des espaces a planter y compris le fagonnage du terrain et le mélange avec les
amendements et avec le substrat existant dans les fosses de plantation et toutes sujétions de fourniture, d’étalage, de
sélection, de transport et mise en ceuvre.

Avant toute mise en ceuvre, la terre végétale fournie par I'entreprise peut étre soumise au contréle du Maitre d’ouvrage
ou du bureau d’études et sa qualité confirmée par une analyse physicochimique au frais de I'entrepreneur.

Le prix comprend le réglage final apres mélange avec le fumier dans les endroits indiqués dans les plans d’exécution.
La quantité de terre posée est calculée foisonnée a la livraison.

Ouvrage payé au metre CUDE @U PriX ......oovveiiiriiiiiniirir e N°H.3
H.4 - GAZON NATUREL

Fourniture et boutures de gazon naturel de premiére qualité aprés préparation du terrain et repiquage a raison de 70
boutures minimum au métre carré y compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Ouvrage payé au MELre CArr AU PriX ......eeivsseersissisrerssissinerssssssess s s s s s ssressssssssssans N°H.4
H.5 - PALMIER WASHINGTONIA ROBUSTA DE 3M DE STIPE

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture, et plantation d'un palmier washingtonia robusta de 3m de stipe y compris

terrassement de trous de palmier 1x1x1m et remplissage en terre végétale et toutes sujétions.

Ouvrage payé a I'Unité @u PriX ........cceriieiiiminiiir i s s e N°H.5
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H.6 - ARBRES TYPE PEUPLIER
Ce prix rémunére a l'unité la fourniture, et plantation d'un arbre peuplier de 3m de stipe et 20 a 22cm de circonférence

y compris terrassement de trous 1x1x1m et remplissage en terre végétale et toutes sujétions

Ouvrage payé a I'UNite @u PriX......cceerieeicsirrrrieeiiiissssssssnsnrere s e s s s s sssssnrrressesssssssssessssssssssnnnnnsssssssens N°H.6
H.7- PLAQUES D'ENSEIGNES
e A)Pour 20x20 cm Ouvrage payé a I'Unité au PriX .......cccoccvrervinninimnn i N°H.7A
o B)Pour 40 x20 cm Ouvrage payé a I'Unité au PriX ......ccccesveeicsiinrnrreenssssssssssnrnreees s s s s sssssssnessssssnnns N°H.7B

H.8 - CANIVEAU
Y compris terrassement dans tout terrain, remblaiement, évacuation, coffrage et décoffrage, caniveaux exécutés en
béton armé coffré suivant les dimensions mentionnées sur les plans de béton armé. Les enduits intérieurs seront au

mortier gras, lissé avec angles arrondis & la bouteille, les tampons seront soit en grille en acier dur ou en B.A suivants détail
d’exécution, y compris cadre double corniére en acier galvanisé.

A) CANIVEAU AVEC TAMPONS EN B.A, Ouvrage payé au metre linéaire au PrixX ...c.ceceeeeeeveeverseeereesannnes N°H.8A

B) CANIVEAU AVEC TAMPONS EN GRILLE METALLIQUE GALVANISE,
Ouvrage payé au metre linéaire aU PriX .......ccovvvrerriiiinrnninrrr i
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CHAPITRE V : BORDEREAUX DES PRIX
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