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Appel d’Offres Ouvert n° 13/2017 

 
Travaux de Construction d’un Amphi de 300 places   

Au campus Ziaten à Tanger - Lot Unique- 
 

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes 

de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et 

à leur contrôle (29 JUIN 2015). 

 
Entre les soussignés : 
 
Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à Mhanech II – 

Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ». 

 

                                                                                               D’une part, 
 
 
 
 
ET  
- Monsieur …………………………………………………………………………………………….. 

- Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ……………………………………………...…  

- Adresse du siège social : …………………………………………………………………………….  

- Adresse du siège élu : ……………………………………………………………………………….  

- Inscrit au Registre de commerce de ……………………………………  sous le n° ………………. 

- Affiliée à la CNSS sous le n° ……………………………………………………………………….. 

- Patente sous le n° : ………………………………………………………………………………….. 

- Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau …………………………………………………. 

à ……………………………………………….–  sous le n° ………………………………………. 

- ICE…………………………………………………………………………………………………... 

 

Désigné par « ………………………… » 
                                      
 
 
 

                                                                         D’autre part, 
 

 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I 
      CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
 
Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution des travaux de construction d’un amphi de 300 places au 
campus Ziaten à Tanger en Lot Unique. 
 
ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE 
 
Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les obligations  de l'Entrepreneur  pour l'exécution  des travaux,  objet du marché, résultent de l'ensemble 
des documents suivants : 

Pièces contractuelles :  
- L’acte d’engagement ; 
- Le présent CPS ; 
- Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan 

assurance qualité) 
- Le bordereau des prix ; 
- Le sous-détail des prix; 
- Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à 

certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par l’arrêté 
du ministre de l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007; 
- Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités 
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le 
compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)  
 
En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont 
énumérées. 

 
ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES  
a-Textes généraux 
1- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi 
que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
2- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. 
3- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses de l’État ; 
4- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la 
comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété; 
5- Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative 
au nantissement des marchés publics. 
6- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment 
l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du 
bâtiment ; 
7- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ; 
8- La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des 
Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de 
Bâtiment et de Travaux Publics ; 
9- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et classification des 
entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ; 
10- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ; 
11- La loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres  organismes,   

promulguées   par  le  dahir  n°1.03.195 du16  Ramadan   1424  (11 novembre 2003). 
12- Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003)  relatifs aux contrôleurs  

d’état, commissaires  du gouvernement  et trésoriers  payeurs auprès des entreprises publiques et autres 
organismes. 

13- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le 
compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)  
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14- Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en   date   du   
06   octobre   1959   relatives   aux   travaux   de   l’état   de l’établissement  publics  et les collectivités  
locales  et l’instruction  n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961 

15- Le  cahier  des  prescriptions   communes   provisoires   applicable   aux  travaux  de l'administration des 
travaux publics et des communications,  tel que ce cahier est défini par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 
03/07/87. 

16- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, 
notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux 
travaux du bâtiment. 

17- La circulaire  6.015/TPC  du 1er Avril  1956  du ministère  des travaux  publics  et des Communications 
faisant application du cahier des prescriptions spéciales type. 

18- L'arrêté du Ministre des travaux publics et des communications  N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant 
approbation du règlement   pour la construction et l'installation des postes de livraison  ou de 
transformation  raccordé  à un réseau  de distribution  d'énergie  électrique publique ou privée de 2ème  
catégorie. 

19- L'arrêté ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les 
établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

20- L'arrêté du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification 
des installations électriques. 

21- L'arrêté  du directeur  du travail et des questions  sociales  du 31 Décembre  1951, fixant la périodicité 
des vérifications des installations électriques. 

22- L'arrêté du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome  d'énergie 
électrique,  Les règles spéciales des exploitations minières, et Les règlements des voiries. 

23- Le Dahir  N° 1-61-346  du 24 Joumada  I 1382  (24 Octobre  1962)  règlement  les conditions  relatives  à 
la délivrance  des autorisations,  permissions  et concessions  de distribution d'énergie électrique ainsi 
qu'au fonctionnement et au contrôle des dites distributions. 

24- Le bordereau des salaires minima. 
25- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative à la T.V.A. 
26- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de l’article 9 de la loi n°61.99 

concernant la responsabilité des ordonnateurs  et des contrôleurs et comptable public. 
27- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matière de Marchés Publics. 

 
b- Textes techniques 
1- Le devis  général  d'Architecture  (D.G.A.)  réglant  les conditions  d'exécution  des  bâtiments administratifs 
(édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). 
2- Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques PNM 
711.005 annexées à l’arrêté n° 350/67 ; 
3- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment 
son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de 
bâtiment ; 
4- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour 
l’exécution des Travaux Publics ; 
5-  Le  décret    n° 2- 02-177  du  09  Hija  1422  (22  février  2002)  approuvant  le règlement  de construction 

parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité 
nationale du génie parasismique 

6- Le  Devis  général  pour  les  travaux  d'assainissement  édité  par  le  Ministère  des  travaux publics. 
7- Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 ; 
8- Le cahier  des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux  dépendant  de 

l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972. 
9- Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut 

technique du bâtiment et des travaux publics. 
10- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 
11- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du 
cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation 
confidentielle de l'administration.  
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux 
obligations qui en découlent. 
Nota :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures, se  les  procurer  au ministère de 
l’équipement ou à l’imprimerie officielle 
♦  Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en 
découlent 
♦  Si  le  présent  CPS  déroge  à  une  prescription  du  C  C  A  G  T  et  du  D  G  A, L’entrepreneur se 
conformera aux prescriptions du présent cahier des charges. 
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ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  ET LA MAITRISE D’ŒUVRE 
  
L’entrepreneur  sera  soumis  pour  l’exécution  de  ses  travaux  au  contrôle  du Maître d’ouvrage,   ainsi  
qu’à  celui  des personnes suivantes qui les représenteraient : 
Le Maître d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant l’université 
Abdelmalek Essaadi 
La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet effet, 
est assurée par : 
Groupement d’Architecte : Salah Eddine SADDOUGUI et Hicham KHATTABI - Tanger 

 Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET ») : BECODET – Tanger 
Le Bureau de Contrôle (ci-après désigné par le « BC») : Expert Contrôle - Tanger 
Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan 
 
ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER  
 
L’entrepreneur attributaire déclare : 
Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès des 
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour 
lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. 
Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux. 
Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 
Avoir fait tous calculs et tous détails. 
N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de 
nature à donner lieu à discussion. 
 
Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa 
proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. 
Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-value.  
 
ARTICLE 7 : Documents à fournir par l’entrepreneur 
Conformèment à l’article 41 du CCAGT, l’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau 
ci-après,  les documents suivants visés dans les articles du présent cahier : 
 

Désignation des 
documents 

Délais Article de 
référence 

Plan d’installation et 
d’organisation du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service prescrivant le commencement 
des travaux 

Article 35 

Désignation du 
responsable du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service prescrivant le commencement 
des travaux 

Article 34 

Planning 
7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’approbation du marché. 

Article 8 

Agrément du matériel 
7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service prescrivant le commencement 
des travaux. 

Article 32 

Pièces justifiant la 
provenance du sable 

7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service prescrivant le commencement 
des travaux 

Article 32 

Sous détail de prix 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’approbation du marché 

Article 28 

Plans de recollement 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
réception provisoire des travaux 

Article 37 

Attestations d’assurance 
15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’approbation du marché 

Article 22 
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ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX  
Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:  
A – GROS ŒUVRES 
B – REVETEMENT DES SOLS ET MURS 
C – ETANCHEITE 
D – MENUISERIE BOIS – FERRONNERIE 
E – ÉLECTRICITÉ – LUSTRERIE 
F – PLOMBERIE – SANITAIRE 
G – PEINTURE – VITRERIE 
H – AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et à l’Administration 
dans les 7 (sept) jours de la notification de l’approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux 
selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. 
Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, le Maître 
de l'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues à l'article 65 du C.C.A.G.T. 
 
ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE 

-    Validité du marché 
Le  marché qui sera issu du présent   appel d’offres  ne  sera  valable,  définitif  et  exécutoire   qu'après   son 
approbation par :  le  Président   de  l’Université   Abdelmalek   Essâadi, et  visa par le  Contrôleur 
d’Etat. 
     -     Intérêts moratoires 
Conformément à l’article 67 du décret  N° 2-14-394  du 6 chaabane  1437  (13 MAI 2016) relatif aux délais de 
paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés  d’Etat,  le  défaut  d’ordonnancement  et  de  
paiement  des  sommes dues  dans  le  délai  prévu  par  le  décret  mentionné  ci-dessus  au  profit  du 
titulaire d’un marché visé à l’engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein 
droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe 
exclusivement à l’administration, et cela conformément au décret   N° 2-14-394  mentionné ci-dessus. 

 
ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION   
Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze 
jours) à compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de 
l’article 135 et 136 du règlement du marché propre à l’Université. Ce délai peut être prolongé conformément 
aux dispositions du même article. 

 
ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION  
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux 
conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX (10) mois à compter 
du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant  de commencer  les travaux. 
Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à l’Administration en ce 
qui concerne ces délais. 
Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu d’en 
aviser l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour l’achèvement 
des travaux. 
Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date 
de constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les pénalités qu’il pourrait en courir de ce 
retard. 
 
ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE 
 
Le cautionnement provisoire est fixé à Cent Trente Mille  Dirhams (130 000,00 DH) , Il sera restitué à 
l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif. 
Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’université Abdelmalek 
Essaâdi dans les cas suivants : 

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Règlement 
relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

- Si l’attributaire refuse de signer le marché. 
- Si le titulaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui  
- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé. 
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Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans  vingt (20) 
jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, il  reste  affecté  à  la  garantie  des  engagements  
contractuels  de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux. 
Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure.  
Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu à l’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie à 
prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour 
cent (7%) du montant initial du marché. 
 

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES 
Le cautionnement  provisoire,  le cautionnement  définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par : 

- Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à versé  à l’Etat, 
jusqu’à  concurrence  des garanties  stipulées  au CPS,  les sommes  dont ‘il viendra à être reconnu débiteur 
envers l’Etat à l’occasion des marchés. 
- Les  cautions  personnelles  et  solidaires  doivent  être  choisis  parmi les  établissements agrées à cet 
effet par le Ministre chargé des finances. 
- Dans  le  cas  ou  , au  cours  de  l’exécution  du  marché  , le ministre  chargé  des  finances viendrait à 
retirer l’agrément donné audit établissements habilités à se porter caution , l’entrepreneur  sans pouvoir 
prétendre de ce chef à aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui 
est faite du retrait de l’agrément et de la mise en demeure qui l’accompagne , soit de réaliser le 
cautionnement définitif , soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées. 
- Faute  par  lui  de  ce  faire,  il  est  fait  d’office,  sur  les  décomptes   des  sommes  dues  à l’entrepreneur, 
une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en 
cas d’insuffisance. 
- Les   attestations   des   cautions   personnelles   et   solidaires   visées   au paragraphe  1  du  présent  
article  doivent  être  conformes  aux  modèles prescrits par circulaire du premier ministre. 
 
ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE 
Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office 
après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif. 
Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les 
cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la 
signature du procès verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché : 

 A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ; 

 A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1- 81 -
254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) à raison des dommages causés à la propriété privée par l’exécution 
des travaux ; 

 A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés. 
 
ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE 
Conformément aux conditions prévues dans l’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf 
dans les cas de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion 
d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de 
l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu. 
 
ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :  
Ajournements et prolongation du délai pour intempéries 
En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs à la force majeure en cas 
d’intempéries, il est prévu ce qui suit : 
Pour la programmation des travaux, l’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant 
dans le lieu des travaux. 
Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journalière des hauteurs de pluie et celle de 
température enregistrées au cours des 15 dernières années précédant l’année de la remise de l’offre, à la 
station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant à celle comprise entre le 
début et la fin des travaux.  
On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des  jours où : 

- la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimètres ; 
- la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius. 

Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrêté ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de 
température, il ne peut être accordé à l’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies 
comme indiqué ci-dessus, excèdent celles réputées prévisibles. 
En cas d’arrêt complet des travaux, la prolongation accordée à l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des 
justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrêt 
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constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du 
maître d’ouvrage ; 
En cas d’arrêt partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée à l’entrepreneur, sur sa 
demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et 
l’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas 
échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit être fixée par avenant. 
 
ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 
A défaut par l'Entrepreneur  de satisfaire  aux prescriptions  de l'article  20 du C.C.A.G.T,  en ne faisant  pas  
élection  de  domicile  à  proximité  des  travaux,  toutes  notifications   relatives  à l'Entreprise lui seront 
valablement faite à l’adresse mentionnée dans son acte d’engagement. 
 
ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION 
Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont l’Architecte et le représentant du Maître 
d’ouvrage. 
 
ARTICLE 19 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT 
Les  sommes  dues  à  l’entrepreneur,  résultent  de  l’application  dans  les  décomptes  des  prix unitaires  
du  bordereau  des  prix  –  détail  estimatif  aux  quantités  réellement  exécutées,  et constatées par le 
maître d’œuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de l’entrepreneur sur 
présentation de décomptes établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux dûment  arrêtés et 
certifiés. 
Une avance est octroyé à l’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou 
égale à Cinq Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai 
d’exécution est supérieur ou égale à quatre (4) mois. 
L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit  
 
ARTICLE 20: PÉNALITÉS 
En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date 
déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1‰ 
(un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de 
calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 10 % (dix pour cent)  du montant 
global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues à 
l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE 
Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maître d’Ouvrage la nature des 
prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément à l’article 141 du règlement en vigueur. 
Le titulaire du Marché doit confier – dans le cas où il envisage de sous traiter une partie du Marché – à des 
prestataires installés au Maroc. 
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers 
le Maître d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers. 
En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni 
porter sur le lot gros œuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché 
 
ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR  
Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles prévues par 
l’article 25 du CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 
L’entrepreneur  sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, de 
produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, à savoir ceux 
rapportant : 

- Véhicules  et  engins : 
L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins 

affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en vigueur. 
- Accident de travail :  
 L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel  et pour l’exécution  des travaux prévus au 

marché, contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.  
- Police de chantier - Responsabilité civile : 

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la 
surveillance et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, règlements de police de voirie, 
d'hygiène ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit jamais 
inquiété ni poursuivi à ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives. 
Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords. 
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Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses propres frais et diligence, 
seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF 
D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux 
tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou 
d'exploitation et du fait des travaux avant réception. 

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous 
dommages ou préjudices causés à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriété y compris celle du 
Maître de l'Ouvrage à l'exclusion des dégâts superficiels dus à l'utilisation permanente des lieux de travail. 

- Assurance "Tous  risques  chantiers" : 
L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions, installations, matériels, 

pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, 
négligence, vol ou détournement incendie, tempête, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégâts des 
eaux. Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître de l'Ouvrage et de la Maîtrise 
d'Œuvre.  

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes 
réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de toutes 
natures pouvant survenir à l'occasion de ces travaux. 
Cette garantie doit être suffisante. Elle doit être illimitée pour les dommages corporels. 

- Dommages  recours : 
L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre pour tous 
dommages qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses 
droits de recours contre l'auteur responsable des dommages. 
Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toutes personnes à l'occasion de l'exécution du 
marché, l'Entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage de toutes les 
condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours 
contre eux. 
 
L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de 
matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son 
personnel ou son matériel. 
Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, pendant 
la période de responsabilité légale et à la complète décharge de l’Administration.  
Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation. 
 
ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES – DOCUMENTS 
L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront 
adressés par l’Administration. 
Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces 
conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la 
volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux. 
Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus 
précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se 
glisser dans les plans ou pièces écrites. 
Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à l’adresse 
indiquée dans son acte d’engagement. 
Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à 
l’Administration. 
L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements intéressants 
l’exécution et l’avancement des travaux. 
 
ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR 
- L'Entrepreneur  ne  pourra  élever  aucune  ‚ réclamation,  ni prétendre  à indemnité‚  ou plus-value, pour le 
gène et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés à travailler sur le 
chantier. 
- Il  est  précisé  que  parmi  les  dépenses  incluses  dans  les  prix,  selon  l'article  53  du C.C.A.G.T.,  
figurent  les  autorisations  réglementaires,   les  frais  de  branchement  du chantier  aux réseaux  d'eau,  
d'électricité‚  etc. et les consommations  pendant  toute la durée  des  travaux.  Au cas où  les  branchements  
ne  seraient  pas réalisés  lors  du  démarrage   du  chantier  ou  pendant  les  travaux, l'Entrepreneur   devra  
assurer  les  approvisionnements   à  l'aide  de citernes et de groupes ‚ électrogènes.  Ces matériels devront 
être en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence normale d'exécution et d'avancement  des travaux. 
L'Entrepreneur  ne pourra prétendre  à aucune  plus-value  pour ces dispositions  qui doivent  être comprises 
dans les prix unitaires. 
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- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition 
des Entrepreneurs  est fixe à : QUINZE (15) jours de calendrier à compter  de  la  date  de  réception  
provisoire.  En  outre,  une  pénalité  de:   
 UN  DIX MILLIEME  (l/10.000)  du  montant  initial  du  marché,  par  jour  de  calendrier,   sera appliquée en 
cas de retard à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. 
- Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la   nature   et   des   
conditions   et   difficultés   d’exécution   des   travaux   pour   avoir personnellement  examiner  dans tous 
leurs détails  les pièces  du projet établis  par le BET et l’architecte, avoir visité l’emplacement de la futur 
construction et l’édifice actuelle de  l’ensemble   artisanal y  compris   toutes   les  difficultés   d’exécution   y  
afférentes (fondations,  renforcement  de  structure,…etc.),  s’être  entouré  de  tous  les renseignements 
nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient conformes à toutes les règles de l’art et aux 
prescriptions du marché. 
- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui 
seront adressés par le Maîtrise d’œuvre. 
L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de 
la ville du projet en question. 
Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel  ou par des tiers sur son 
chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition. 
Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, 
assurances, etc.). 
 
ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL 

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au bureau de 
placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre par profession, 
avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature à 
intéresser les chômeurs en quête d’emploi. 
Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l’obligation de 
procéder à des nouvelles embauches.  
  L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a 
l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue à 
jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste à 
part.  
Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté d’embauche 
restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il 
devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui 
est renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur. 
Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont 
applicables au présent marché. 
 
ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX 
En plus de ce qui est prévu à l’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé 
avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir 
visité l’emplacement des futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition 
des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de 
l’art et aux prescriptions du présent marché. 
Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de 
fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute 
nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages. 
En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, matériel, 
etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes : 

- Les études, l’exécution des plans de détails et notes de calcul. 
- L’implantation des ouvrages. 
- Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications 
particulières du marché. 
- La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages. 
- L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de 
matériaux, terres, gravats, … y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de 
l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception. 
- Les frais de gardiennage de son propre chantier. 
- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc... 
- Les dépenses d’énergie et de matière consommable. 
- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du 
chantier. 
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- Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas 
conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de l’Administration. 
- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront à la 
charge de l’entreprise. 
- Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l’entreprise. 

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans 
aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les conditions 
particulières du marché. 
 
ARTICLE 27: REVISION DES PRIX 
Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : 
P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT60) 
P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 
Po  : le montant initial hors taxe de cette même prestation. 
BAT6o:   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ; 
BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision. 
 
Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-205-14                         
du 09/06/ 2014 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services 
portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'Etat. 
 
ARTICLE 28 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX 
L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la notification 
de l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement : 

- Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils proviennent, le prix des 
fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les 
majorations pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice ; 

- Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y 
compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, 
impôts et bénéfices ; 

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de main d’œuvre 
et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails. 

- Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux 
utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la 
composition des prix considérés. 

 
ARTICLE 29 : RÉSILIATION DU MARCHE 
Les  conditions de résiliations sont celles prévues par les articles  48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que 
l’article 142 du règlement de l’université précité. 
 
ARTICLE 30 : NANTISSEMENT 
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 

 La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera 
opérée par ces soins de Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan. 

 le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du 
nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus à l’article Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 
1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics. 

 Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès 
de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du 
présent marché 

 En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera au auprès de l’entreprise 
sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. Les 
frais de timbres de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge de l’entreprise. 
 
ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX 
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais), 
auront libre accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire,  les échantillons  de 
matériaux et matériels mis en œuvre  pour essais  et examens.  Ils vérifieront  la conformité  des travaux  
avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront à la réception des travaux enterrés, cachés, etc. 
 
L’entrepreneur   est  tenu  de  fournir   à  ses  frais   la  main   d’œuvre,   les  récipients,   les 
échafaudages et le matériel nécessaire aux prélèvements. 
L’entrepreneur  doit accepter  l’arbitrage  du Maître  d’ouvrage  sur tout point  l’opposant  aux agents 
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désignés pour contrôler les travaux. 
Le Maître d’Ouvrage  désignera  des personnes  chargées  du suivi de l’exécution  des travaux objet du 
marché qui participeront aux phases clefs du projet  à savoir : 
 

-     la participation aux réunions de chantier, 
-     le suivi et le contrôle périodiques des travaux, 
-     les réceptions provisoire et définitive. 

L’entrepreneur  s’engage à leur laisser   libre accès aux chantiers et de leur présenter tous les 
documents et informations utiles à leur mission. 

 
 
ARTICLE 32 : ÉCHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX  
Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui 
prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d’œuvre et 
l’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser. 
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base 
de vérification pour la réception des travaux. 
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la qualité 
des matériaux proposés. 
En application de l’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux ne seront 
d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine 
.En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiant la provenance des matériaux 
approvisionnés (bon de livraison). 
Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui 
prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du sable et 
l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la 
réglementation en vigueur.  
En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à l’article 
142 du règlement de l’université. 
L’administration et la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions 
envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en 
particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans l’exécution des 
travaux. 
Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l’entrepreneur 
aura à passer commande ferme de tous matériels, quelque soit l’origine. 
Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la responsabilité de 
l’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait 
avoir à usage par des tiers. 
 
Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, 
dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation de ces carrières. 
Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier 
ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 
 
ARTICLE 33 : RÉUNIONS  DE CHANTIER 
Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre 
l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires l’Administration habilités à 
contrôler les travaux. 
L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire pour 
agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers. 
A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions 
prises, les anomalies constatées et les instructions données par l’administration. 
L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant 
les travaux. 
 En cas d’absence,  non excusée  par lettre  recommandée,  à une réunion  de chantier  il sera appliqué 
une pénalité de  CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office 
du prochain décompte. 
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ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER 
L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’Administration, le responsable 
qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses 
références et attestations personnelles pour des travaux de même importance. 
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l’Œuvre pourra en demander le 
remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. 
Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 
 
ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l’installation de chantier faite conformément au 
plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par l’article 7 du présent marché pour 
acceptation par la maîtrise d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, pour l’installation de 
son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par l’Administration.  
Organisation du chantier 
L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et Maître 
d’Ouvrage pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans 
les délais contractuels prévus. 
L'Entrepreneur doit mettre  en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la Maîtrise 
d'œuvre et Maître d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs  de 
contrôle. 
L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et 
règlement de frais de branchement au réseau de voirie etc… ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait 
établir notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de l'eau, de l'électricité et du 
téléphone correspondant aux besoins de chantier. 
L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à l'approvisionnement 
du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de toutes installations telles 
que hangars et magasins nécessaires pour une  conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. Il 
règle tous les frais y afférents.  
Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de 
construction pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de 
l’entrepreneur est attirée qu'il est formellement interdit de loger  les ouvriers sur le site du projet. 
Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de 
stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de 
l'achèvement des travaux et de leur réception provisoire. 
L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage tout fait 
ou constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés et 
à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins. 
Installation du chantier :  
Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l’entrepreneur remet pour 
acceptation par la maîtrise d’œuvre, Maître d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procèdera à 
l'installation de son chantier. 
L'entrepreneur fait ses démarches auprès des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que 
l’autorisation de l'occupation du domaine public. 
Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et  règle les frais qui sont  à sa charge. 
L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les 
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même des 
travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le Maître 
d’Ouvrage ne puisse être recherché à ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin à garantir celui-ci  
de toute responsabilité à cette occasion. 
L’entreprise doit assurer, à sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III  l’article A1 du présent CPS. 
 
ARTICLE   36 : GARANTIE DECENNALE 
 
L’Entrepreneur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale, 
conformément à l’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), modifié par le Dahir du 8 décembre 
1959 .Cette assurance devra garantir les sous Lot GROS ŒUVRE ET   ETANCHEITE pendant une période de 
dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures. La police d’assurance relative à cette garantie 
décennale doit être présentée à la réception provisoire du marché.  
Au cas où l’entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maître d’ouvrage dans les délais (quinze jours 
de la date de réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélèvera un montant  forfaitaire de 1,3% 
du montant des (LOTS GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et travaux supplémentaires toutes 
taxes comprises du décompte présenté pour paiement en guise de garantie. 
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ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT.  
En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé‚ et trois tirages des dessins 
suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi  qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg): 

- Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-être différente des dessins 
primitifs, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés 

- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été 
posés, repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres 
caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes, 
appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc.. 

- Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et 
matériels installés, en trois (3) exemplaires, à remettre au Maître de l'Ouvrage.  

Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours après la réception 
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie à la 
dizaine de dirhams supérieure.  
 
ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES  MATÉRIAUX ET DU MATÉRIELS 
L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi 
que les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces 
essais et analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l’art et normes en vigueur par des 
organismes agrées à la charge de l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 39: MALFACON  
Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l’entrepreneur, si des 
réfections  entraînent  des dépenses  pour d'autres  corps d'état,  celles-ci seront également à la charge de 
l'entrepreneur responsable. 
 
ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER 
Le  nettoyage  du  chantier  devra  être  effectué  régulièrement.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra exiger ce 
nettoyage à tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés 
à un endroit désigné par le maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur attributaire des 
travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra être fait quotidiennement. 
En application de l’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en état 
des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de calendrier à compter 
de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier de 
retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.  
 
ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE 
A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. Une 
commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître  d’ouvrage, l’architecte, 
l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du bureau de contrôle, l’Ingénieur du laboratoire et de l’Entrepreneur après la 
visite des ouvrages jugeront si cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la 
construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de 
l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé. 
Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes : 

- Avoir terminé l’ensemble des travaux,  
- Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché. 

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T. 
 
ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE 
La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-T,  Douze (12) 
mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de l’Entrepreneur à la 
réception définitive des travaux. 
La réception définitive des travaux est prononcée si l’entrepreneur : 
- A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage  
- A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)  
- A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.  
Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à 
l’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de l’expiration du délai de garantie prévue à 
l’article 75 du CCAGT. 
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si le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 2 de l’article 76 concernant la 
communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des listes détaillées 
des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus 
d’usage ou de dommages causés par des tiers. 
Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les 
lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. 
 
ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS –SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS 
1.   Les  attachements   seront  établis  à  partir  des  relevés  faits  sur chantier, des quantités réellement 
exécutées et des approvisionnements  effectués, seront prises au fur et à mesure de l’avancement  des travaux 
contradictoirement  entre le représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre et l’entrepreneur.  A cet effet, 
l’entrepreneur  doit  se  soumettre  aux  dispositions  de  l’article  61, 62 et 64 du C.C.A.G.T. 
2.   Les acomptes  sur approvisionnement  ne seront  prévus  dans  le cadre  du  marché. 
 
ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT 
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y 
compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et 
promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant 
total hors T.V.A. 
L’entrepreneur  devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des 
travaux. 
 
ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA 
Les dispositions de l’article compte prorata ne s’appliquent  pas au présent marché qui prévoit les 
constructions en lot unique. 
 
ARTICLE 46 : AVENANTS. 

En plus des stipulations de l’article 12 du CCAGT le maître d’ouvrage peux conclure des avenants, il peut 

être passé également des avenants pour constater des modifications dans : 

 La personne du maître d’ouvrage ; 

 La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 

 La domiciliation bancaire du titulaire de marché. 

Les avenants ne sont valables et définitives qu’après leur approbation par l’autorité compétente. 
 

ARTICLE   47: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A. 
Si  le présent  marché  déroge  à une  prescription  des  textes  cités  en  titre,  l’entrepreneur  se conformera  
aux prescriptions  du présent  CPS,  pour toutes clauses  en dérogation  avec le C.C.A.G.T et le D.G.A. 

 
ARTICLE   48: DISPOSITIONS GENERALES 
Toutes  les dispositions  du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables. 
 
ARTICLE   50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 
En cas d’augmentation  ou diminution  dans la masse des travaux,  il sera fait application  des 
dispositions de l’article 57 et 58 du C.C.A.G.T. 
 
ARTICLE   51 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES 
En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de l’Article 59 du 
C.C.A.G.T. 
 
ARTICLE   52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES 
Tous  les  litiges  pouvant  survenir  entre  l'Entrepreneur  et  le  Maître  d’Ouvrage ayant pour  objet  du 
Marché et qui ne peuvent être réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en 
matière administrative en l’occurrence le tribunal de Tétouan 
 
ARTICLE   53 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE 
L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la 
sécurité et l’hygiène conformément à l’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu à jour par le titulaire qui 
en signalera à l’administration en cas de modification. 
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CHAPITRE II  
 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
 

A- GROS ŒUVRES – ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE 
 
II.1 - GROS- ŒUVRE 

Article 1. : Etendue  des  travaux 

-Terrassements 
 Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à l'implantation des 
bâtiments inclus dans le plan de masse; 
 Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations des 
bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le devis 
descriptif. 
- Ouvrages en fondations 
 Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage  pour bâtiments; 
 Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie  de moellons; 
 Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en béton armé suivant        
plans; 
 Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux; 
 Regards. 
- Ouvrages en infrastructure et superstructure 
 Structure de béton armé en élévation; 
 Maçonneries; 
 Enduits; 
 Dallages armé et dallage industriel; 
 Conduits de ventilation. 

Article 2. : Terrassements 

- Mode  d'exécution des travaux 
Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur 
doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens et 
endosse toute responsabilité dans le cas contraire. 
- Déblais 
Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage et la 
Maîtrise d'Oeuvre à la reconnaissance des fonds de fouilles. 
Les travaux comprennent : 
 Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des terres ou 
pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les accidents dont 
L’entrepreneur sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par tranches alternées; 
 Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit pour 
les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de ruissellement; 
 Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations; 
 La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux décharges publiques; 
 Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui sera 
désigné par l’Administration. 
- Remblais 
Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre 
complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés de 
minimum à 90 % de l'Optimum Proctor. 
L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera 
rigoureusement proscrit. 

Article 3. : Ouvrages  en  béton 

- Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication 
Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en poids 
ou volumes. 
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Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront entreposés 
à proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par des cloisons. 
Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières 
multiples, mais restent soumises aux contrôles de la Maîtrise d'Œuvre. 
L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique 
avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés. 
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place 
du béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité.  
Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale 
à 28 jours de : 270 bars en compression. 
Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles 
devront être fixées par les résultats de l'étude granulométrique. 
L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons 
mis en oeuvre, selon les indications du bureau de contrôle. 
Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, 
seront démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur. 
 

Tableau des bétons 
 

Désignations suivant la 

Norme 

 

Cime

nt 

Sable Gravette 

N. M.  10.03 F009 CPJ 

45   

 8 A 15 15 A 25 

Classe B1 

Classe B 2 

(Poteaux - Poutres) 

Classe B3   

Classe B4 Gros Béton 

Classe B 5 (Propreté) 

Classe/B6(Cyclopéen 

400 

 

350 

350 

300 

200 

250 

350 

 

350 

350 

450 

450 

450 

700 

 

700 

300 

300 

 

1000 

300 

 

300 

700 

1000 

 

1000 

 
Tableau des Mortiers 

 

Désignation 
Ciment 
CPJ  35 
en  Kg 

Sable 
en  l 

Chaux 
Grasse 
éteinte 
en  Kg 

Sable 
0,1/3,15 
en  l 

Sable 
0,1/2 en  l 

Emploi 

Mortier  N°1 350 1000 - - - 
Mortier  pour  
hourdage 
Murs  et  cloisons 

Mortier  N°2 300 -   1000  
Mortier  au ciment 
Corps  d'enduits 

Mortier  N°3 200 -   - 1000 Enduit  de  finition 

Mortier  N°4 500 1 000 - - - 
Gobetis - Glacis  
d'appui 

 
Mortier  N°5 

 
400 

 
1 000 

- - - 

Enduit  hydrofuge 
Hydrofuge : suivant  
dosage prescrit par  
le  fabricant (type  
SIKA ou similaire) 

 
- Qualité des matériaux 
Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 
dimension dépasserait les limites ci-après : 
 Sable pour mortier             : 0,002 m; 
 Sable pour béton  : 0,005 m. 
Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 
0,005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre. 
Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau 
de 0,04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. Les 
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granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et 
exempts de matières fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé. 
- Liants 
Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en 
sac, ils devront être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir  du  retard  
consécutif  à  une  livraison défectueuse. 
- Adjuvants 
Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux 
prescriptions du fabricant  et  du  B.E.T. 
- Aciers pour béton   armé 
Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies dans 
les normes en vigueur. 
- Coffrages - Mise en oeuvre 
L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la 
verticalité des poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour 
erreur d'implantation des poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes 
sans écart aux raccords ni ventre. 
L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du 
pilonnage ou de la mise en vibration. 
Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui 
pourraient s'opposer à leur fonctionnement. 
Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 
En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles 
comme joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones 
rocheuses avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton. 
- Parements 
L’entrepreneur  devra  veiller  au  respect  des  parements  des  ouvrages  tels  qu ' ils  sont  prévus. 
Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, 
nettoyés des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs. 
Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La 
planitude des parois devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé. 
Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les 
coffrages seront huilés pour  faciliter  la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à 
l'accrochage d'un quelconque enduit ou revêtement. 
L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il 
emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet   agrément. 
- Armatures pour béton armé 
Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la  liaison des 
cloisons pour éléments préfabriqués etc. 
Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement 
les plans de béton armé et les indications du B.E.T. 
Les cales seront en béton. 
Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction 
des impératifs du comportement au feu des structures en B.A. 
Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé. 
- Mise en oeuvre des bétons 
Mise en oeuvre des bétons non armés 
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou 
vibrés. Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène. 
 
Mise en œuvre des bétons armés 
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion de 
toute vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de 
l'appareil vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de 
cailloux ni d'épaufrure). 
- Aspect des bétons 
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé 
Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre 
sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront être 
enlevés. 
Béton  destiné à recevoir un enduit 
Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans 
toutefois comporter de balèvre. 
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Béton  lisse brut de décoffrage à peindre 
L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de la 
peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie: 
 Soit  par   meulage  sur  les  parties  saillantes  et  les  aspérités (en  particulier  pour  les  cueillies); 
 Soit par une surcharge pour le manque de matière. 
L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les 
bétons brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un mortier de 
ciment ou produit de ragréage. 
L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés 
ne présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées. 
Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage 
de surface sera repris dans les conditions suivantes: 
L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 
4 mm de diamètre. 
Arêtes et cueillies 
L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et épaufrures. Il 
devra remédier à tous les défauts. 
Tolérance d'exécution  
Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes : 

 Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une pièce); 

 Planéité : Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en tous sens; 

 Joint : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. 
Surfaçage des planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince et collé. 

 Tolérances maximales admises: 

 Niveau : 4mm; 

 Planéité : 3mm; 

 Surfaçage : Talochage fin. 
Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit  
garnissant  mince), les tolérances maximales admissibles sont  les  suivantes: 

 Implantation  : 5 mm; 

 Amplitude en tout sens : 5 mm; 

 Vérification    : 3 mm sur  la  hauteur  d'étage; 

 Planéité   : Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en tous sens; 

 Bullage    : dito plafonds; 

 Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm; 

 Arêtes   : Parfaitement dressées. 
- Essais sur Béton 
Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au laboratoire 
public d'Essais et Etudes. 
La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de section 
sera de 270 bars. 
La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum. 
Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront délimitées 
par des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté. 
Le nombre  d'éprouvettes sera de : 

 3 pour les essais de compression à 7 jours; 

 6 pour les essais de compression à 28 jours. 
La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur 
contractuelle. Ces essais sont à la charge de L’entrepreneur. 

 Essais de convenance : destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du 
chantier et avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le 
chantier à celles du béton d'agrément. 
Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à la 
charge de  L’entrepreneur 

 Essais de contrôle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la 
charge de L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de 
prélèvement donné comme minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé par la 
Maîtrise d'Œuvre et le Maître  d'Ouvrage. 
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PRELEVEMENT  POUR  BATIMENT  COURANTS 

Béton courant 
Dosage: 350  Kg/m

3
 

Fc 28j < 28 MPA 

 1  P =  3  Eprouvettes  au  moins; 
 V    =  Eléments  porteurs  verticaux; 
 H    =  Eléments  porteurs  horizontaux  supportés  par  V 

Etages  Courants S  <  500 m² 500 < S <1 000 m² S  >  1 000  m² 

Fondations 2P 
3P avec  
1P min par bâtiment 

4P avec 
1P min par bâtiment 
1P min par 300 m

3
 

Infrastructures et  
rez - de chaussée 
(par niveaux) 

2P pour V 
1P pour H 

2P pour V 
2P pour H avec 
1P min par bâtiment 

3P pour V 
2P pour H avec 
1P min par Bâtiment 
1P min par 300 m3 

Superstructures 
(par niveaux) 

1P pour V 
1P pour H 

2P pour V 
1P pour H avec 
1P min par Bâtiment 

2P pour V 
1P pour H avec 
1P min par Bâtiment 
1P min par 300 m3 

Béton non Structurel 
3P avec 1P 
Min par type 
d'Ouvrage 

4P avec 1P 
Min par type d'Ouvrage 

5P avec 1P 
Min par type d'Ouvrage 

 
Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise 
d'Oeuvre et seront à la charge de L’entrepreneur. 
Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur. 
Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la 
Maîtrise d'œuvre. Les moules doivent être étanches. 
La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de 
diamètre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre. 
Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 heures 
minimum. 
Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de 
L’entrepreneur. 
Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du sable 
maintenu humide. 
Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la 
Maîtrise d'oeuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais. 
Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques 
exigibles, la Maîtrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées 
pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. 
Cependant, la Maîtrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non 
destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute la 
structure déjà réalisée aux frais de l'Entreprise. 
Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra 
proposer des mesures à même de remédier à la situation. 
Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge. 
Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en 
vigueur, seront jugés acceptables par la Maîtrise d'Oeuvre, une moins value sera appliquée à 
L’entrepreneur proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation 
sera calculé comme suit : 
(Résultat exigé - Résultat de l'essai)/ Résultat exigé 

Article 4. : Maçonnerie - matériaux 

- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) 
Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au 
moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à l'écrasement ne devra 
jamais être inférieure à 60 Kg /m². 
- Briques céramiques 
Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 
19 du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401. 
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Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui 
désagrégeront seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez cuites, 
fêlées ou ne rendant pas un son clair sous le marteau. 
- Mortiers 
Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons. 
- Mise en oeuvre 
Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement 
Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans 
de béton sont cotés bruts.  
Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront 
toutes sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées. 
Les cloisons au droit des graines seront réalisées après la pose complète des tuyaux.  
Pour maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des 
linteaux, chaînages etc. . . . 
Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings 
l'emploi de    demi parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments 
pleins pour former appui des linteaux. 
L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, 
les réservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat. 
Joints de dilatation 
Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas. 
Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront 
recouverts en terrasse par une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la Maîtrise 
d'œuvre. 
Joints de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec l'eau 
Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP. 
Joints de dilatation horizontaux 
Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25. 

Article 5. : Enduits 

- Matériaux 
Se reporter au tableau de composition des mortiers. 
- Préparation des surfaces 
Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de 
manière à obtenir un bon accrochage. 

 Briques et agglomérés : Joints dégradés; 

 Béton : Surface rugueuse. 
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les 
efflorescences seront soigneusement nettoyées. 
- Enduits intérieurs 
Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5 
Exécution 
Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum). 
Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du Maître 
d’œuvre et la Maîtrise d'Oeuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints. 
Couche de dégrossissage : au moins 1 cm. 
Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm minimum. 
L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes: 

 Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées; 

 Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non 
adhérentes enlevées et remplacées; 

 La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes 
précautions. 

 Le saupoudrage de ciment pris sur l'enduit frais sera formellement interdit. 

 Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la 
pointe. 

 A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage 
galvanisé préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à éviter les 
fissurations de joints. Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les 
arêtes verticales, sur accès et couloirs recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les 
enduits seront finis à la brosse. 

N O T A :  



Travaux de construction d’un amphi de 300 place au campus Ziaten à Tanger  Appel d’offres 13/2017 

 

 22 

Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des 
murs en parties faïencés seront exécutés après la pose des revêtements. 
L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la protection des 
carreaux. 
- Enduits extérieurs 
Exécution  
L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. 
Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans 
surplomb. 
Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 
matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés. 
1 ère couche (couche d'accrochage) 
Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support.  
Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur. 
2 ème couche 
Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon à ce 
qu’elle ait fait une partie de son retrait. 
Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur. 
3 ème couche (couche de finition) 
Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours. 
Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette 
couche sera régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil. 
D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit. 

Article 6.  : Assainissement - canalisations enterrées 

- Etendue des travaux 
Les travaux comprennent: 

 Les déblais et les remblais; 

 La fourniture et la pose de canalisations; 

 Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons; 

 Les caniveaux y compris grilles de fermeture; 

 Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.); 

 Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteur général. 
- Fouilles 
Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et 
rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des 
tranchées ne sera effectué qu'après essais d'étanchéité des canalisations. 
- Canalisations  
Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres 
réseaux enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque 
changement de direction comportera un regard. 
Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise 
meuble ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront 
remblayées avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur. 
Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle. 
Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à 
l'intérieur d'un fourreau en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit. 
Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du 
corps d'Etat concerné. 
- Regards 
Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les 
regards de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé. 
- Tampons de couvertures extérieures 
Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des 
regards et des plans d'exécution. 
- Tampons de couvertures intérieures aux bâtiments 
Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en cornière 
galvanisée. 
Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé 
reposeront sur un cordon bitumineux qui assurera l'étanchéité. 
Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols environnants. 
- Couverture en grille 
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Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm 
fixé sur cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en cornière L de 
40x40 fixé par pattes à scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront 
galvanisées. 
- Chambres de tirage  
Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits. 
Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans 
d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec l'eau 
comporteront un puisard de même dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de 
pierres sèches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette 
dallette constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à absorber les eaux qui 
risqueraient de s'infiltrer dans les chambres. 
- Couverture des chambres 
La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm 
d'épaisseur ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité. 
- Caniveaux 
Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier. 
- Couverture des caniveaux 
Suivant couverture des regards. 
- Fourreaux 
L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des 
alimentations. 
- Fourreaux pour câbles électriques 
En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans 
d'exécution. 
- Fourreaux pour alimentation en eau potable 
En buse de béton comprimé selon plans. 
- Fourreaux divers 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour 
les passages des alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc.... 
- Rappel pour le gros œuvre: Percements 
Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés. 
Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les 
différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose 
de tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou 
scellements sans distinction. 

Article 7. : raccords et calfeutrements 

Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et 
calfeutrements nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des 
ouvrages extérieurs ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une 
étanchéité parfaite à l'air et à l'eau et en prenant toutes précautions pour ne pas gêner l'écoulement des 
eaux. 

Article 8. : Prestations Particulières. 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des 
projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité de ces éléments. 
Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise en place. 

Article 9. : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, 
exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la 
description des ouvrages du chapitre respectif. 

II.2- ETANCHEITE 

Article 10. : Provenance des matériaux 

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants : 
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Désignation des matériaux Qualité et provenance 

Sable  De mer 

Ciment Artificiel 
Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré 
obligatoirement en sac de papier de 50 kg 

Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc 

Feutre 
étanchéité monocouche auto protégée en bitume 
élastomères SBS fixée mécaniquement 

 
Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, 
usines ou dépôts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d ' oeuvre de ces matériaux. 
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la 
qualité des matériaux. 
Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique 
et au D.G.A. 
  

II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE 

Article 11. : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement terminés, 
exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la 
description des ouvrages du chapitre définition des prix. 
Les travaux à exécuter concernent : 
La menuiserie bois; 
La menuiserie métallique – ferronnerie; 
La menuiserie aluminium. 

Article 12. : Description des travaux a réaliser  

Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent : 
La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries; 
La fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires; 
La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries; 
Le tracé des trous de scellement, la pose des cadres; 
Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites; 
La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité; 
D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les 
bâtiments en parfait état d’utilisation. 

Article 13. : Documents techniques de référence. 

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis 
général d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents 
techniques unifiés « D. T. U » dans leur dernière édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours 
avant la date limite de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines. 

Article 14. : Article 59 : Prototype et Echantillons 

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation 
du maître d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu. 
Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de 
menuiserie ne pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du Maître d'œuvre. 
Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le 
maître d'œuvre faute de quoi, ils seront refusés à la réception. 

Article 15.  : Mode d’exécution des travaux 

- Textes et normes particuliers 
Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de 
quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A. 
Article 138 : Menuiserie - Prescriptions générales; 
Article 141  : Portes; 
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Article 143  : Croisées - Châssis vitrés – Impostes; 
Article 145  : Quincaillerie. 
En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 
120 du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R. 

- Prescriptions générales 
L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu 
que les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les 
différences ne pouvant être que de très faible importance (mise en œuvre, tassement, etc...). Les prix 
unitaires ne seront pas modifiés tant que l’écart entre les dimensions figurant, sur les plans de 
L’entrepreneur et au présent cahier et les dimensions réelles resteront inférieures à 5 (CINQ) centimètre 
et ce dans les deux sens horizontal et vertical . 
L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. 
Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il 
devra en avertir le Maître d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 
Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra 
également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement 
être agréé. 
Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et 
figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des 
travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront 
nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, 
butées d’arrêt, amortisseurs, etc. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 
d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement 
propres, les trous et scellements et toutes sujétions. 
Tolérance de dimensions  
Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles 
devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant 
peinture, le bois étant stabilisé à l’unanimité requise pour la réception. 
Profils  
Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à 
L’entrepreneur celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre. 
En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et 
systèmes d’assemblages. 
Pose et calage des ouvrages  
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait. 
A cet effet L’entrepreneur devra : 

 Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou 
déviation en cours de chantier avant que le maçon n’effectue les scellements définitifs ;  

 Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les déformations des 
ouvrages ; 

 Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les ouvrages 
contigus ; 
Calfeutrement  
Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre : 
L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement; 
L’étanchéité absolue à l’air; 
L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation; 
De limiter les ponts thermiques éventuels. 
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des 
parties ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de 
sécurité. 

Article 16.  : sujétions relatives a la menuiserie bois 

N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un 
produit de base répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052. 
-  PORTES  
Cadres   
Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les 
huisseries. 
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Cadres dormants et huisseries 
Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront 
maintenues en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la 
profondeur correspond à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une 
gorge de condensation avec trou d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec l’importance de 
l’ouvrage. 
Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par 
montant. 
Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des 
scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis à tête noyée. 
Couvre - joints  
Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen de 
pointes tête homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets. 
L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront 
pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements : 
Vantaux: 
Dimensions: Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie pour 
laquelle elle est prévue; 
Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR. 
-  Chambranles  
Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par pointes 
tête homme ou vis inoxydable. 
- Par closes pour vitrages  
Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur. 
- Quincaillerie et garniture   
Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et 
robustes. Les garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des 
peintures. Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon 
aspect. 
Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec un jeu 
de passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur. 
Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules d’une 
étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou 
des serrures correspondantes. 
Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications portées 
dans le descriptif des ouvrages. 
En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les 
têtières de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées. 
Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les 
montants. Tous les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli. 

Article 17. : Sujétions relatives a la menuiserie métallique – ferronnerie 

- Prescriptions générales 
L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra 
en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au 
cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir 
L’entrepreneur, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il remarquait des 
dispositions incompatibles avec une bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points 
avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être agréé. 
Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation 
des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’oeuvre, avant toutes passations 
de commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant 
toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces 
quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très complètes tels 
que : verrous, loqueteaux butée d’arrêt, amortisseur, etc. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le 
bordereau des prix, détail estimatif. 
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 
d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses 
matériaux posées, ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutes 
sujétions. 
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- Fabrication 
La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions 
nécessaires au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et 
une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 
L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne 
sera toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires. 
Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes les 
parties mobiles. 
Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, 
obturés par des vis facilement démontables. 
Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les 
murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. 
Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’oeuvre, dûment averti 
par L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de 
laquelle, L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises 
ou refaites, seront soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant le même processus que décrit 
ci-dessus. 
Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin. 
L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les 
renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et 
de leurs utilisations. 
En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans 
apport et à l’abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les 
rendre propres et nets. 
Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter 
des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation. 
Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la série P. 
24.201. 
Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce 
dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et 
l’usage qui en est prévu. 
Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans. 
- Fixation – scellements – calfeutrement  
Fixation  
La fixation des châssis, portes, portails, etc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées 
et disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201. 
Percement et scellement  
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui doivent 
recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre. 
Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur 
du lot Gros Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tôt les plans de 
réservation à prévoir. 
Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même à ses frais 
les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 
Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise 
dans le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland 
artificiel CPA ou CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de Wassy - ciment expansif) 
L’emploi du plâtre est formellement interdit. 
Pose et réglage  
La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. 
Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront 
être prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour 
de ces éléments. 
L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après 
exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les 
menuiseries. 
Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la 
fin de l’Entreprise. 
Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi 
étanchés que possible à l’air et la poussière. 
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Calfeutrement  
L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties 
de la construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la 
maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les 
calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de 
menuiserie métallique comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou les 
descriptifs) les couvre-joints qui paraîtrait nécessaires, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des 
panneaux ou l’herméticité au niveau du gros œuvre (profils "APECO"). 
- Protection par peinture  
Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le 
chantier munis d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée après décapage et 
nettoyage des métaux. 
Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement 
prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traité par oxydation anodique après 
accord préalable de L’entrepreneur. 
La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à 
l’achèvement seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant 
montage. Après la mise en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront 
également reprises et réparées soigneusement. 
- Transport des pièces  
Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions 
nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque 
pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au - dessus du sol et à 
l’abri des eaux de ruissellement. 
Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui 
désignera le lieu de mise en dépôt. 
Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant 
montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la 
résistance ou l’esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les pièces qui 
présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une 
réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégâts 
et juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leurs sujets. On opérera de même pour les 
avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leur montage. 
- Quincaillerie - serrurerie  
Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et 
assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des 
modèles les plus récents. 
Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur avant 
toutes passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le 
bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. 
Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des 
menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront 
les formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des 
vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 
Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, à trois 
suivant le type de serrure). 
Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom 
du local ou le numéro de la porte correspondante. 
- Contrôle et réception des ouvrages  
A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., les 
règles de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées. 
A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de 
malfaçons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maître 
d'œuvre ne juge pas le remplacement nécessaire. 
Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des 
serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une 
manœuvre sans effort. 
Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en 
trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile. 
 
 
 



Travaux de construction d’un amphi de 300 place au campus Ziaten à Tanger  Appel d’offres 13/2017 

 

 29 

Article 18. : Sujétions relatives a la menuiserie aluminium vitrage 

- Marques et Label de qualité  
L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement 
en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et labels de qualité 
reconnus au marché à savoir : 
Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium; 
Labels de qualité E.W.A.A.. (Européan Wrought Aluminium Association) concernant l’anodisation; 
Labels Schlegel concernant les joints brosses. 
Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A 
57.350, A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A. 57.703. 
Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, TECHNAL ou 
similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m² min. 
Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de 
manganèse. La charge de rupture sera de 24 Kg m/m² min. 
- Réception et vérification des matériaux  
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de 
matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage 
aura été agréé par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction. 
La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 
quatre jours avant son emploi. 
Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’oeuvre. Les matériaux refusés par 
L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 
Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront à la 
charge de L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions 
imposés par le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1. 
- Travaux de finition  
L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des 
menuiseries aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de 
revêtements de sol. 
L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il 
devra en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu’il 
aura au préalable soigneusement graissées et huilées. 
Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés. 
- Peinture thermolaquée  
Travaux préparatoires 
Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un solvant 
chloré ou aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la rouille et 
élimination de la calamine, l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage ; le 
décapage pour repeindre et le détapissage. 
Peinturage  
Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera 
appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche. 
L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U. 
N.B: Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un 
laboratoire agrée sous contrôle de la Maîtrise du chantier.  
- Assemblages et montages  
L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne 
sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire. 
Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par L’entrepreneur qu’un 
lot de pièces est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite de laquelle, L’entrepreneur 
devra reprendre les menuiseries refusées. 
Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de 
façon à préserver l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le 
séjour de l’eau entre les profilés. 
Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8. 
Cadres en Aluminium 
Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales réglables à vis 
de blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et cachées à la vue, dans 
la mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’eau comporteront des évacuations pour les 
eaux de condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de 
portes-fenêtres coulissantes, de plus dans le cas d’un revêtement moquettes, il sera prévu un profilé 
supplémentaire de 20x 10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre. 
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Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres et le 
joint entre ces derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à tabatière ou 
autre système à paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la 
fixation de la garniture d’étanchéité en Néoprène. Dans le cas d’ouvrage à vantaux coulissants, ils 
seront pourvus de rainures de part et d’autre du bâti coulissant pour le maintient des balais et brosses 
d’étanchéité.  
Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants. 
Bâtis 
Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les bâtis 
seront pourvus à l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en 
Néoprène. Les traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de 
préférence, vissés de l’intérieur du profil pour masquer les têtes de vis fraisées et pour avoir une plus 
grande longueur de filetage. Le vitrage sera pris dans un double joint en Néoprène et maintenu par des 
parcloses éclipsées en aluminium. 
Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les 
traverses haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables 
facilement par vis. Les traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones 
seront encastrées dans les montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprène 
de dimensions appropriées à l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue. 
Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues. 
Joints et cales 
Les cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux normes NF 
P. 85. 304, P 85.301 et P 85.102. 
Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium. 
La résistance exigée des joints sera de : 
Résistance au déchirement = 35 kg/cm²; 
Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %. 
Précardes 
Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tôle 
d’acier 20/10. Ils seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la maçonnerie. Ils 
seront protégés par une galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur conformément à la norme 
AFNOR A 91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le 
minium de plomb étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les 
dégradations éventuelles seront soigneusement réparées avant montage des cadres. 
Fixations 
La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement disposées 
suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201. 
Percements et scellements 
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui 
doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur 
du lot Gros Œuvre, sous l’entière responsabilité de L’entrepreneur du présent lot, lequel devra en 
conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement 
et le mode de fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la notification 
de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 
Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même et à 
ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 
Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement. 
Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 à 
l’exclusion de tout autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du plâtre est 
formellement interdit. 
Pose et réglage 
La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant 
l’exécution des enduits sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être prises par 
L’entrepreneur du présent lot, qui devront être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devra leur 
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas faire 
saillie par rapport au sol fini intérieur. 
L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première couche de 
peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder l’exécution, une 
vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin 
par l’Entreprise. 
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Calfeutrement 
Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium, 
l’étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ PRESTIK ‘’ pose sur tout le 
pourtour sans discontinuité. 
Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Par 
contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise de Gros Oeuvres mais toujours 
sous l’entière responsabilité de l’Entreprise du présent lot. 
Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double 
garniture en néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions 
du D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les cas. 
L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre 
ouvrages et structure. 
Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre 
venant s’emboîter l’un l’autre et formant chambre de décompression. 
Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M) 
Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanche à l’eau, à l’air et à la poussière, 
suivant les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai 1974. 

Article 19. : Quincaillerie - serrurerie 

Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la 
bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du 
Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le 
bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la 
réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles 
devront être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc... 
Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux 
dimensions et à l’usage des menuiseries. 
Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant du 
châssis. 
Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du 
local et au numéro de la porte correspondante. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 

Article 20. : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à 
l’article 43-h (Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 
B.32.500 et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention.  
Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les 
baies ou portes vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire. 
Essais de réception  
Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur:  
L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur; 
Les serrureries: rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et 
silencieux; 

La planimétrie: tolérance de  1 mm sous une règle de 2,00 m placée en tous sens; 
Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale; 
Les assemblages, tolérance de: 
3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des 
profils; 
2/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerre; 
Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec 
débit de 25 L/H par mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure. 
Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur. 

Article 21. : Mode de paiement 

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés 
au mètre carré net de l’ouverture. 

Article 22. : Composition du prix 

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires 
comprendront : les précadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés 
aluminium, toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses à clips, les joints 
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périphériques (E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets 
d’eau, les profilés et façon de trous pour l’évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type 
STOP-SOL, etc... , ainsi que coupe, mise en œuvre, façon, transport, montage provisoire, montage 
définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et 
toutes autres sujétions. 

II.4- REVETEMENT 

Article 23. : Généralité 

L’entrepreneur devra : 

 Exécuter les travaux selon les plans et détails de L’entrepreneur; 

 Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, 
schémas et procédés qu'il serait amené à mettre au point et à utiliser; 

 Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les 
autres corps d ' Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi 
que tous les éventuels changements qu'il se proposerait d'y apporter; 

 Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux; 

 Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents 
remis par L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de 
réalisateur. Faute de se confirmer à ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs 
ainsi que des conséquences qui en dérouleraient.  
Les indications des plans à grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble. 

Article 24. : Nature des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, 
exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la 
description des ouvrages du chapitre descriptif.  
Les travaux à exécuter concernent : 

 Les revêtements des sols; 

 Les revêtements des murs; 

Article 25. : Textes et normes particuliers 

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de: 
Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés aux locaux 
d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement; 
Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base de 
ciment; 
Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971; 
Cahier des charges; 
Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de 
coffrage perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973; 
Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés; 
Normes marocaines appliquées et D.T.U; 
- Normes à respecter 
Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et 
règlements en vigueur à la date de signature du Marché. 
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants. 
D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, applicable aux 
locaux d'habitation et de bureaux; 
D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux 
locaux d'habitation et de bureau; 
N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits; 
N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaïque; 
Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits 
ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants: 
Groupe N° 12 : Revêtement du sol; 
Groupe N° 13 : Revêtement mural. 
Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par le 
bureau d'études. 
- Nature des supports fournis 
Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton. 
L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation 
électrique, téléphonique, etc. 
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Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton.  
L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas 
détériorer les travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie 
aluminium et de la vitrerie extérieure en cours de réalisation. 
- Pose au sol 
L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de 
toutes les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur 
minimum parfaitement dressée et damée. 
Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans 
les joints. 
Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment 
pur, après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au 
plutôt le lendemain de la pose. 
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. 
Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe. 
- Joints 
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. Ils ne 
devront jamais dépasser 1 mm. 
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier. 
- Nettoyage des revêtements 
Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise 
en service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le 
ternissage des carreaux et avant livraison du revêtement fini. 

Article 26. : Prescriptions générales 

Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur; 
Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos; 
Niveau fini des sols + 7cm par rapport au brut; 
Les prix comprendront entre autres : 
La fermeture des locaux pendant la période de séchage; 
La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire; 
La réfection des ouvrages défectueux à la réception provisoire. 
Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous réserve 
de les faire approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles. 

Article 27. : lieux de provenance des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux 
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain. 
Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou dépôts 
indiqués, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable 
concernant les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

Article 28. : Qualité des matériaux - échantillonnage 

Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la meilleure 
qualité dans chaque espèce et particulièrement robustes. 
Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir 
le maximum d'efficacité. 
Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux 
exigences minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références. 
Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espèce de 
matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux 
qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur. 
Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et 
serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 
Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la 
qualité des matériaux proposés. 

II.5- FAUX PLAFONDS 

Article 29. références aux textes spéciaux 

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux 
normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes 
et règlement français. 
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Obligations particulières 
Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, 
mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en vigueur à la date de 
la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise 
devrait le signaler au Maître d'oeuvre avant la remise de son offre. 

Article 30. sujétions relatives aux travaux de faux plafonds 

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à 
l'Entreprise par le Maître de l'Ouvrage. 
Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe  fournis 
par le Maître d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente. 
Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son 
offre  à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. 
L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de modifier 
des natures d'ouvrages. 
Percement et scellements : 
Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des 
structures  qui doivent recevoir  les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. 
L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan de 
réservation, scellements et fournir au plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la nature, 
l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux 
Implantations et hauteur de nappes 
Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront  être rigoureusement suivie, 
notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des 
différents locaux. 
La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage et 
l'Architecte et seront en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller. 
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune 
demande de plus value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation. 
Structure de support des faux plafonds 
Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la charge 
de l'entreprise et englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour les différentes 
hauteurs d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en béton armé) 
Conditions de pose. 
Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les 
travaux de mise en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de 
travail qui tiendra compte des travaux à réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce 
planning établi par l’Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage des matériaux. 
De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur 
résultat possible. En fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités propres 
du chantier. 
Hormis les cas où les plafonds prescrits offrent une résistance élevée à l’humidité, l’hygrométrie ne doit 
en aucun cas dépasser 70% d’humidité relative à une température de 20°c. 
Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées.  
La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui qui 
prévaudra pendant l’utilisation des travaux. 
Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs. 
Protection des ouvrages 
L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 
Révision 
En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été 
détériorés, et remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond déjà posé. 
51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff 
Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son 
paragraphe 4 
a) Finesse 
Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 1% pour 
le tamis carré de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1 
b) Consistance d'emploi 
Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33 
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La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et 
correspondant à un étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début du gâchage. 
c) Limite de coulabilité 
La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à l'article 
6.3.3. de la norme suscitée. 
d) Fin de prise 
Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes. 
e) Contrainte de rupture à la traction par flexion 
Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau de 
gâchage. 
P/E = 1,67…40 bars 
P/E = 1,50…30 bars 
P/E = 1,33…25 bars 
f) Degré de pureté du plâtre 
La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40%  
g) Filasse 
La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du lin. 
h) Préfabrication 
Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non 
fissurées ni percées. 
i) Suspentes 
Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé. 
j) Echafaudage 
L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires et 
suffisants pour l’exécution de ses travaux. 
 
II.6- PEINTURE - VITRERIE 

Article 31. : Nature des travaux 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître d’œuvre, tant 
pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se conformera à toutes 
les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulières dans la 
mesure où elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif. 
Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de polychromie. 
Les travaux comprendront : 
Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage 
et sujétions; 
La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques 
générales et particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif; 
La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les 
sujétions de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs 
choisis par le Maître d’œuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de 
protection nécessaires aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement; 
Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les 
déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques; 
Les retouches et nettoyages avant mise en service. 

Article 32. : Lieu de provenance des matériaux 

 

Désignation Qualité et provenance des matériaux 

Huile de lin De production locale 

Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur Des dépôts agrées au Maroc 

Peinture Vinylique ou glycérophtalique Astral CELLUCO 

Vitrerie St. Gobain ou similaire 

Article 33. : Textes et normes particuliers 

Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 à 72 
et 173 à 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification 
des produits semi-finis est celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et 
tous autres DTU et normes françaises publiés au 31/12/94.  
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Article 34. : Prescriptions générales sur l’exécution des travaux 

Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du 
Cahier des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques les 
ouvrages et appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes 
mesures de protection utiles : 
En particulier : 
A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne 
soient pas détériorés par le fait de ses ouvriers. 
Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des 
toiles ou papiers lors de la peinture des murs et plafonds. 
Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les 
carrelages, dallages ou revêtements. 
Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les 
planches, toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration. 
L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour l’appui ou 
le lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau ne pourra être 
puisée à l'intérieur de l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés à cet usage. 
L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit. 

Article 35. : Préparation des peintures 

- Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures) 
Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications 
d’impression. 
L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et 
ceux qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits). 
- Sur les bois  
Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage »; 
Lavage à l’alcool, s’il y a lieu des bois résineux; 
Rebouchage à l’enduit; 
Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme laquée); 
Ponçage - filage et rechampissage. 
- Sur les parties métalliques 
En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un traitement de 
surface au prozinc par projection après décalaminage. 
L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à l’enduit, 
le ponçage sera très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ». 
NOTA 
- D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche 
par couche ses interventions par la maîtrise d’œuvre. 
Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser pour obtenir 
une meilleure qualité de travail restera à sa charge. 
- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre 
plaqué de 0,80x1,50. 
Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux : 
Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur); 
Un pour BET (signé par L’entrepreneur); 
Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET); 
Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET); 
Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur. 

Article 36. : Précautions et nettoyage 

D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la 
protection des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention. 
Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que : 
Sols, carrelages; 
Revêtements verticaux; 
Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.; 
Appareils sanitaires et robinetterie; 
Appareils électriques (interrupteurs, etc.); 
Vitres et glaces. 
Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation : 
Des lits de sciture protecteurs des carrelages; 
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Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes; 
Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, ciment et 
les traces de films de mortier. 
Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) 
devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de leur état 
de surface (poli, brillant, etc..) 

Article 37. : Mode de mètre des ouvrages (dérogation au DGA) 

Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein. 
Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle. 
Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des grilles, et 
pour les portes à la surface réelle des deux faces. 

Article 38. : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à 
l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500 
et B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention 

 
 

II.7- CHARPENTE METALLIQUE 
 
Article 39 : Etendue des travaux 
  
Les travaux  de construction de la charpente métallique comprennent : 

 l’étude et la mise en œuvre des dispositifs assurant la protection  

 la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales et 
boulons d’ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires au montage. 

 La mise en œuvre de ces matières, comprenant l’usinage, l’assemblage en atelier, et l’application 
d’une couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans la maçonneries ou non 
revêtus d’une protection spéciale. 

 Le chargement à l’usine, le transport et le déchargement à pied d’œuvre. 

 L’établissement d’aires de montage convenablement aménagées et sécurisées. 

 Toute manutentions transports et main-d’œuvre pour le montage le réglage et l’assemblage définitifs 
des charpentes. 

 La fourniture des échafaudages engins et apparaux nécessaire au montage, la pose et dépose de ces 
échafaudages. 

 Les raccords et les retouches de la couche primaire de protection après montage. 

 La fourniture et la pose de la couverture et le bardage les bondes de rives les bandes de faîtière, ainsi 
que toutes pièces d’attaches. 

 La fourniture et pose du chéneau en tôle galvanisée … avec l’étanchéité nécessaire. 

 La fourniture et pose de descente d’eau pluviale en tube PVC  … en nombre et en qualité indiques 
dans le bordereau ci-après, ainsi que tous raccords et joints. 

 La fourniture et l’exécution des massifs en BA pour les poteaux de la structure métallique, sauf si le 
maître d’ouvrage décide de sous-traiter cette prestation à un entrepreneur gros œuvres. 

  La pose de toute pièce d’ancrage à noyer dans les maçonneries lors de l’exécution de celles-ci. 

 Eau et électricité pour le chantier. 
- Fourniture, pose et réglage de la charpente métallique. 
- Les ossatures secondaires de façades 
- La peinture anti-rouille au trempé et l’application de la couche de finition sur site. 
- Les platines sur poteaux BA pour mise en place des équipements en combles  
- Les chevêtres de toiture pour la mise en place 

 des lanterneaux de désenfumage  

 des descentes d’eau pluviale  

 des cheminées d’extraction en toiture. 
- Les couvertures 
- Les accessoires (couventines, pièces d’angles, habillage, des ouvertures, bavette basse, etc) 
- Les exutoires de fumées, les descentes d’eaux pluviales et les grilles de ventilation des combles.  

Font partie des travaux de fondations (massifs en BA) : 

 Les piquetages nécessaires à l’exécution de chacun des massifs. 

 Les fouilles, en terrain de toute nature, à l’emplacement des massifs, y compris dressement, 
aménagement et assainissement des fonds et parois, mise en remblais et réglages des déblais sur 
chantier. 
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 L’exécution des bétons de propreté. 

 L’exécution des ouvrages de fondations en béton armé, suivante le plan. 
 
   
Article 40 : Mode d’étude du projet 
 
L’entreprise doit chiffre les solutions de base préconisées et doit en vérifier le dimensionnement et la validité 
technique. 
Les variantes sont admises. 
 
Article 41 : Hypothèses de base 
  
 
41.1 : Principes généraux de stabilité du bâtiment  
Le Bâtiment est composé   :  
D’une structure en charpente métallique (des files 1 à 7), objet du présent lot, et constituée de portiques 
métallique. 
La distance courante entre portique est de  6m. 
Les principes généraux de stabilité sont les suivants :  

- La stabilité transversale de l’ouvrage est assurée par les portiques. Dont le plan principale se situe 
suivant les filles numérique. Les portiques sont articulés en pied. 

- La stabilité longitudinale  est assurée par des portiques de contreventement. 
- L’appui sur les fondations s’effectue sur massif B.A  
- Les pentes de toiture sont de 3% mini  

Les façades sont partiellement bardées par des tôles nervurées posées verticalement ou traitées en enduit 
(suivant partie architecturale). 
 
41.2 : Définition des sollicitations applicable aux structures :     
1) Surcharges cliniques :  

- Pression normale du vent, qn=137 kg/m2 (région TANGER). 
- Pression extrême du vent qe=1.75 x qn  
- Site : exposé. 
- Type : extrême. 

2) Séisme :  
- Règlement parasismique RPS 2000 (zone 3). 
- Classe I 
- Site : S2 

3) Charges permanentes :  
- Couverture multicouche isolée par laine de roche (épaisseur 70 mm) : 30kg/m2 
- Pannes : profil à chaud : 10 kg/m2 
- Bardage simple peau : 10kg/m2 

3) Surcharges d’exploitation :  
- Sur panne de couverture surcharges d’entretien de 100 kg/m2 sur 10m2 

 
41.3 : flèches et Déplacements admissible :  
Sous les sollicitations maxi et les surcharges climatiques normales pour les combinaisons les plus 
défavorables, la superstructure des bâtiments en ossature  métallique sera calculée en respectant les flèches 
maxi et les déplacements maxi suivants : 

- Eléments supports de couverture : flèche=L/200 
- Poteau : déplacement en tête : h/200 pour la parie industrielle, h/300 pour la parie bureaux. 
- Montants et lisses de façade :  

 flèche horizontale : L/200  

 flèche verticale : L/300 
- Déplacements différentiels horizontaux relatifs entre deux portiques, inférieur ou égal à 1/125 de leur 

écartement. 
- Cumuls de flèche : les déformations sont à respecter pour chaque élément constituant un ensemble 

de structure pris séparément, mais aussi pour l’ensemble formé par ces éléments autrement dit, le 
déplacement relatif entre deux points quelconques de cette structure devra être inférieur aux flèche 
admissibles (la portée à prendre en compte est alors égale au double de la distance joignant ces 2 
points). 
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41.4 : Condition diverses de calcul des superstructures :  
- Flambement des poteaux : les maçonneries de remplissage, le bardage, les bacs de couverture ne 

seront par pris en compte pour la justification des poteaux de flambement. 
- Effets des variations dimensionnelles : étant donné les dimensions des blocs entre joints de dilatation, 

les effets du retrait et des variations de température pourront être négligés. 
- Dimensions minimales à retenir : 

 les profilés utilisés pour la constriction ne seront pas plus petits qu’une cornière de 40x40x4 et leur 
élancement devra reste inférieur à 250. 

 En cas d’utilisation de P.R.S, ceux-ci seront réalisés à partir de tôles dont les épaisseurs minimales 
seront : 

- Pour les âmes : 5mm ou 1/20 de la hauteur  
- Pour les ailes : 6mm ou 1/25de la largeur. 
- Pour les éléments divers autres : 3mm 

 La largeur minimale des pannes et des lisses est fixée à 50 mm. 

 Les montons de façade ont une largeur de 90 mm. 
- Utilisation des profilés tubulaires ou caissons reconstitués : l’exécution des charpentes tubulaires – et 

en particulier des assemblage – sera conforme aux recommandations de la chambre syndicale des 
fabricants de tubes acier  et aux norme en vigueur (notices 1087 et 2022 de COMETUBE et normes  
BFP 22-250-251-252-255-258) 
L’épaisseur minimale des tube sera 3.2 mm. 
Pour limiter la corrosion interne, les extrémités des profils tubulaires ou des caissons seront obturées 

aux moyens soudés étanches à l’eau et à l’air. 
- assemblage : les platines d’assemblage auront, au minimum, la largeur des fers à assembler. Le 

soudage dur chantier doit être évité. Les encastrements des poteaux sur traverses seront réalisés par 
boulons calculés conformément aux normes en vigueur, de classe qualité 8.8 ou 10.9, on devra 
vérifier les assemblages en considéreront que l’un des boulons est inefficace. Tous les assemblages 
boulonnés devront comporter 2 boulons, au moins. 

- Caractéristique des aciers :  

 Les aciers utilisés sont des Fe E24, qualité 2. les variantes en E36 sont possibles. 

 Les aciers seront galvanisés à chaud à 500 g/m2. 

 Les aciers utilisés pour les scellements dans le béton sont du type « non effervescent » tolérances 
dimensionnelles :  

 Celles figurant dans les recommandations de l’O.T.U.A intitulé «produits sidérurgiques et produits 
dérivés français ». 

 Pour les P.R.S. on retient les tolérances fixées dans le tome 3 des recommandations de l’O.T.U.A. 

 Tolérances d’exécution : celles indiqués par le DTU français n°32.1  
 
41.5 : Règlements a appliquer :  
Les travaux devront être exécutée conformément aux normes et règlements en vigueur. Notamment : 

- Règles CM 66 modifiées, pour le calcul des constructions en acier. 
- Les recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tube acier. 
- Règles NV 65 Modifies, définissant les effets du vent sur le s constructions. 

 
 
Article 42 : Présentation de la descente de charge et note de calcul 
  
4.1 : descentes de charges :  
L’entrepreneur de charpente devra fournir au maître d’Ouvrage une descente de charge précisant toutes les 
actions sur les fondations en respectant les conventions suivantes : 

- Sens X : Sens d’inertie principale des poteaux. 
- Sens Y : Sens d’inertie minimum des poteaux. 
- Sens Z : Verticale. 

Les orientations positives seront précisées par le document de descente de charges. 
Les cas de chargement à étudier sont :  

- Poids propre et charge permanente  
- Surcharges fixes réparties ou ponctuelles. 
- 4 directions de vent avec dépression intérieure. 
- 4 directions de vent avec surpression intérieure. 

Ou tout autre cas de pouvant être plus défavorable. 
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4.2 : Note de calcul :  
Cette note comportera obligatoirement :  

- Un chapitre « objet de la note » définissant précisément l’étendu des ouvrages et éléments 
concernés. 

-  Un chapitre documents de référence avec mention des indices et dernière mises à jour des 
documents utilisés (règlements, plans…). 

- Un Chapitre hypothèses de calcul rappelant les caractéristiques physique et mécaniques des 
matériaux utilisés, les cas de charge unitaire retenus et les combinaisons de charges considérées. 

- Un chapitre calculs généraux incluant : 

 Schéma de chargement et valeur des charges. 

 Schéma de la structure avec précision des liaisons, par file étudiée. 

 Principe de calcule et de stabilité. 
- un chapitre de calcul de détails donnant :  

 Les efforts dans les éléments vérifiés ou dimensionnée, pour chaque cas de charge ou combinaison. 

 Dans le cas calcul automatique, les listings de résultats seront joints, avec les schémas précisant la 
schématisation (nœuds, barres, liaisons…)   

 La vérification des contraintes dans les sections, suivant règlement en vigueur. 

 La vérification des assemblages suivant normes en vigueur. 

 Les notes de calcul seront adressées au maître d’œuvre en 2 exemplaires. 
 
Article 43 : Plans d’exécution ; 
 L’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage toute les plans établis ou modifiés en 3 exemplaires. Un 
exemplaire sera retourné à l’entreprise avec les modifications éventuelles ou l’approbation. Les plans de 
charpente devront obligatoirement être réalisés en DAO compatible AUTOCAD V14  et une disquette devra 
être fournie au maître d’œuvre, en plus des tirages. Ces plans doivent être produits en D.A.O dès leur 
émission par l’entreprise. L’établissement  manuel des plans, puis leur recopie en D.A.O en fin d’opération 
n’est pas autorisée.  
Au minimum, les plans D.A.O comprendront. 

- Les plans d’implantation. 
- Les coupes. 
- Les élévations. 
- Les plans de couverture et d’ossature de plancher. 

A la fin du chantier, l’entrepreneur fournira au maître d’œuvre, sur papier reproductible, 3 exemplaires 
complets portant la mention « conforme à l’exécution ». 
 
Article 44: Mode d’étude de chantier ; 
Piquetage et implantation des ouvrages : 
A l’ouverture du chantier, l’entreprise pendra en charge les  repères de base servant à l’implantation des 
ouvrages. Ces repères sont rattachés au nivellement de chantier. 
L’entreprise est tenue de veiller à la conservation des piquets. Bornes et repères de base de toute nature, de 
les rétablir ou les besoins des travaux l’exigent, après avoir informé le maître d’œuvre e lui avoir fait accepter 
le piquetage modifié. 
 
Article 45 : Réglementation et normes : 
 
45 .1 Observations générales :  

 
- Les normes relatifs à la l’exécution des ouvrages en charpente métallique en particulier : DTU 32.1 

(DTU  P 22-201). 
- Les normes relatives aux travaux d’exécution des couvertures en plaques nervurée, en particulier : NF 

P 34-205-1 ( DTU P 11-211). 
- Les normes relatives aux travaux de fondations, en particulier : DTU P 11-211. 

 Les aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur. 
Les plaques nervesco de couverture doivent répondre à l’une des normes suivantes : NF EN 10214 , NF A 36-
345 , P 34-301:1994 , P34-310:1994. 
Les fixations et leurs accessoires doivent répondre à des caractéristiques minimales qui leur permettent de 
répondre aux exigences recherchées dont les principales visées ici sont : la résistance mécanique, 
l’étanchéité et la durabilité. 
Les chéneaux métalliques en acier galvanisé doivent être posés de façon supportée conformément à la norme 
NF EN 10147 et NF EN 10143.  
Les descentes d’eau pluviale en PVC doivent être conformes à la norme NF P 41-212 laquelle définit 
également leur mise en œuvre.  
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45-2 Electrodes :  
Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en vigueur. 
Pour souder l’acier charpente, le métal déposé aura les caractéristiques minimales suivantes : 

 limite apparente d’élasticité …… 23.5 daN/mm2 (24 kgm/m2) 

 charge unitaire de rupture …….... 41.2 daN/mm2 (24 kgm/m2)  

 allongement ……………………. 20% 
 
Article 46 - Exécution à l’atelier.   
 
46-1 Planage, dresseuse, traçage :  
Les tôles et larges plats seront soigneusement planés, de préférence à la machine à rouleaux. 
Les plats et profilés seront dressés, de préférences à la presse ou avec des machines relatives à galets. 
Le traçage sera effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées 
ci-après. 
 
46-2 Débitage :  
Les tranches cisaillées pourront rester brutes, à condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque 
de matière, ni bavure. 
L’oxycoupage sera admis, sous condition d’une coupe régulière. Les coupes irrégulières seront reprises à la 
meule. 
 
46 ;3 Perçage des trous :  
Le diamètre des trous sera égal ç celui des boulons : 

 augmenté de 1mm pour les trous forés ou alésés. 

 Augmenté du dixième du diamètre nominal des boulons (avec maximum d’écart de 2mm) pour les 
touts poinçonnés. 

Les trous pour boulons ne pourront être faits au chalumeau. 
Dans les cas courants les trous pour boulons pourront être poinçonnés usés à un diamètre inférieur sans 
alésage ultérieur sous réserve que les bords soient bien circulaires, sans bavure ni crique. 
Si un alésage est prévu, le poinçonnés côté débouche devra être fait à un diamètre inférieur de 3mm au 
diamètre définitif. 
Les poinçons utilisés devront être en parfait état, l’utilisation de poinçons usés ou détériorés est interdite. 
La concordance des trous de boulons des pièces superposées devra être suffisante pour permettre aux 
boulons d’entrer librement dans leur logement. 
 
46-4 Assemblages – principes d’exécution  :  
Si la transmission des efforts doit s’effectuer par contact direct, les surfaces devant assurer cette transmission 
devront être soigneusement ajustées. L’indication correspondante devra être portée sur les plans. 
Après avoir été dressés et ajustés, les éléments seront, avant tout assemblage, parfaitement grattés et 
nettoyés. Ils seront réunis et serrés à leurs places respectives à l’aide de serre-joints ou avec des boulons de 
montage ayant sensiblement le même diamètre que les rivets définitifs, cet assemblage provisoire ne devra 
provoquer ni tension ni bâillement dans les pièces. 
 
46-5 Tolérances : 
46-5-1 Généralités :  
Du point de vue exclusif de la résistance des ouvrages et sans faire obstacle aux dispositions du marché ou 
aux conditions imposées, soit par l’utilisation des ouvrages, soit par la mise en place de aménagements et 
installations, les tolérances admises en exécution seront les suivantes.  
 
3-5-2 Profilés :  
Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en 
vigueur.  
 
46-5-3 Perçage :  
Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l’irrégularité de la distance et de l’alignement des trous 
der de d/10, d’étant le diamètre des trous. 
 
46-5-4 Dimensions linéaires : Débitages :  
La tolérance en plus ou en moins, exprimée en millimètres, sur toute dimension linéaire L, exprimée en 
mètres, sera égale à : 

L < 8m  t = 2       L 
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46-6 Traitement de surface : Galvanisation : 
Normes de référence :  
1- Protection des aciers :  
Les ouvrages en acier devant être protégés, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis 
conformément à la norme NF EN ISO1461. 
2- Conception des pièces :  
La conception et le réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 
14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation. 
 
Description du procédé :  
 
Dégraissage :  
Température : 60-80 °C 
Composition : sels alcalins, émulsifiants, tensioactifs, désoxydant. 
 
Décapage :  
Composition : acide HCI, anti-vapeur, inhibiteur de corrosion. 
 
Fluxage :  
Température : 60 °C 
Composition : sels doubles ZnCL2, 2NH4C 
 
Galvanisation à chaut :  
Température : 450 °C 
Composition : Zinc  pureté 99 % 
 
Article 47- Constructions boulonnes – exécution à pied d’œuvre : 
 
47-1 Montage sur place :  
Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. 
Les manipulations devront être faites avec soin, pour éviter de blesser les pièces où endommage la peinture. 
Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions seront 
soigneusement redressés avant montage des pièces. 
Dans le cas ou ces avaries paraîtraient présenter une certaine gravité, les pièces devront être retournées à 
l’atelier. 
Les réparations entraînées resteront à la charge de l’entrepreneur. 
Le brochage sera effectué de façon à ne pas déformer les trous. 
 
47-2 Boulonnage : 
Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place effectué par boulons. 
Les  écrous devront être serrés bien à fond, et dans le cas ou les boulons tailleraient à la traction, si l’on ne 
dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, il devront être bloqués par un matage convenable des 
filets ou par tout dispositif équivalent (soudure par exemple).  
Dans les assemblages boulonnée boulonnés, supportant des efforts importants, la longueur du corps 
cylindrique des boulons sera supérieur à l’épaisseur totale à serrer et ces boulonnes seront munis de 
rondelles d’épaisseur supérieur à cet excédent de longueur.  
En aucun cas, la partie filetée ne devra régner au droit d’une section cisaillée. 
Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des 
faces inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable de façon à assurer un repos correct de la tête 
ou de l’écrou et à permettre un serrage normale. 
Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par l’intermédiaire de calages suffisamment 
stables réservant le jeu nécessaire pour les scellements. 
 
 Article 48- Constructions soudées – exécution à l’atelier   
 
48-1 Prescriptions générales  :  
Le soudure sera effectué à l’arc électrique avec électrodes métalliques enrobées. 
Lorsque l’entrepreneur envisagera l’utilisation des procédés autres que le soudage manuel ou le soudage 
sous flux (par exemple soudage à forte pénétration, soudage électrique par résistance, etc) il devra soumettre 
à l’approbation préalable du maître d’œuvre un programme de soudage dans lequel il précisera notamment 
toute les conditions d’exécution du travail et des essais proposés en vue de l’agrément du procédé et des 
soudeurs chargés de le mettre en œuvre, ainsi que les caractériellement de qualité à d’éventuellement du 
métal de base . 
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48-2 Préparation des pièces 
Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire à assembler bout à bout des 
poutrelles dont les profils ne concorderaient pas exactement en épaisseur, hauteur ou largeur, l’entrepreneur 
d’efforcera d’apparier les extrémités concordances de profils. Les différences de profils, s’il en existe, seront 
rachetées suivant un plan dont l’inclinaison ne dépassera pas ¼ ou par une disposition convenable de 
l’assemblage à souder.  
Les chanfreins pour joints soudés seront préparés à la raboteuse, au brin, à la meule ou au chalumeau 
automatique, toutefois, dans le cas d’emploi d’aciers à haute limite élastique le chalumeau automatique ne 
sera toléré qu’à la condition de ne pas créer de zone martensitique fragile. 
 
48-3 Soudage manuel à l’arc électrique avec électrodes enrobées. 
Les soudures seront exécutées uniquement par des ouvriers spécialisés sous la surveillance permanente d’un 
chef soudeur. 
Toute  soudure criquée  longitudinalement ou transversalement devra être recommencée. 
 
48-4 Réception des soudures :  
La réception des soudures portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des 
cordons avec les dimensions prévues. 
Les soudures  ne devront comporter ni incrustation de scories, ni trous ni autres défauts. 
Les défauts révélés par les examens prescrits seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons 
douteux et la soudure défectueuse sera enlevée et refaite aux frais du constructeur. 
 
 
Article 49 - Exécution des soudures à pied d’œuvre :  
 Aucun soudure n’est tolérée à pied d’œuvre. 
 
 
Article 50 - Réception des ouvrages :  
  
Sont concernés le contrôle :  

- Des revêtements anticorrosion et des traitements. 
- Des tolérances dimensionnelles. 
- Des matériaux utilisés et des procédés de mise en œuvre. 
- Du montage. 

Tous les défauts révélés par les contrôles devront être corrigés par l’entrepreneur, sauf difficulté particulière 
rendant la reprise impossible sans risque pour l’ouvrage, dans ce cas, la partie d’ouvrage défaillante sera 
fabriquées de nouveau. 
Les soudures seront vérifiées par le bureau de contrôle, désigné par le maître d’ouvrage.  
Les fiches de contrôle seront adressées au maître d’œuvre à chaque livraison sur site et pour les soudures 
éventuellement réalisées sur le chantier, dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle. 
L’entreprise doit remplir ses fiches d’autocontrôle de serrage des boulons et les adresser au maître d’œuvre 
dans les mêmes conditions dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle.   
 
 
II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE 
 

Arcticle  51 : Qualité des Matériaux pour chaussées. 

La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie 
par les fascicules suivants :  

- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement. 

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de 
soutènement. 

- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la 
note circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPL4. 

- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés à chaud. 

La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme sur la mesure du VBS.     Il 
est en outre signalé que :  

- Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes :  
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Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation  

- GBB 

- EB 

- Couche d’accrochage 

- CB 0/1 

- BP 40/50 

- BP 40/50 

- Emulsion de bitume 

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type) 

- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre 
également aux spécifications indiquées dans la note citée plus haut. 

 

Article 51 : Contrôle des Matériaux. 

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du 
CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire 
n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes :  

Désignation 

du matériau 
Qualité à contrôler Nature de l’essai Fréquence de l’essai 

Matériaux 
anticontaminants 

- Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3 

Matériaux 

Drainants 

- Granularité  

- Propreté 

- Granulométrie  

- I.P 

- Tous es 1000 m3 

- Tous les 1000 m3 

 pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté en sont 
pas effectués si la teneur en  Ca C03 est supérieur à 70%. 

 

Arcticle 52 : Compactage des assises. 

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, 
l’entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier de compactage 
minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises 
pendant le déroulement des travaux. 

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après : 

 GNF 1 

Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98%  

  OPM 

8-2  

(    = écart  type ) 

> 95 % 

  OPM 
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B- ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES 
 

Arcticle 53  : CONTENU DES PRIX : 

 
 Les prix de l'entrepreneur correspondent à des ouvrages terminés tels que définis par les 
prescriptions du présent document, normes, règles de l'art, etc.... et les autres documents  formant le dossier 
marché sans que cette liste soit limitative : 
 
 .Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations. 
 .Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des 
schémas  

 électriques et des plans de distribution électrique. 
 .Fabrication en usine. 
 .Fourniture des différents équipements et composants. 
 .Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc... 
 .Engins de levage ou de manutention, échafaudages. 
 .Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse. 
 .Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement. 
 .Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci. 
 .Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous 
travaux  

 de finition, mise en jeu, nettoyage, etc... 
 .Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc... 
 .Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire. 
 .Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier. 
 .Licences ou redevances éventuelles. 
 .Impôts et taxes de toutes natures. 
 .Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de conformité. 

Arcticle 54 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES : 

 
 Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses 
particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la 
réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de l'entrepreneur. 

 

Arcticle 55 : REGLEMENTS : 

 
 Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, décrets, 
arrêtés et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et notamment, ceux 
applicables au présent projet, et cités ci-après : 
. 

Installations réglementées : 

 
  *C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements qui 
mettent en oeuvre des courants électriques. 
 
  *12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements 
recevant le public (ERP). 
 
  *Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988. 
 

Installations à basse tension et équipements correspondants : 

 
  *NFC.15.100-Installations électriques à basse tension.  
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Respect des règles de l'Art : 

 
  Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs 
exécutions doivent être conformes aux règles de l'Art. 
 
  Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels 
et des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs. 
 
  Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que 
l'Art de l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations 
spéciales.  
 

Arcticle 56 : CHUTE DE TENSION : 

 
 La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) 
et tout point d'utilisation aux valeurs ci-après : 

Installations alimentées par un poste client : 

 
  - Eclairage   : 6% 
  - Autres usages   : 8% 

Arcticle 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS : 

 
 Les installations électriques seront mises en oeuvre de manière que soit exclue toute influence 
matérielle dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment. 

 

Arcticle 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS : 

 
 Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment : 
 
  - de limiter les conséquences d'un défaut. 
  - de localiser facilement les défauts d'isolement. 
  - de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien. 

 

Arcticle 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE : 

 
 Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge du présent 
lot. 

Arcticle 60 : ETUDE D'EXECUTION : 

 
Dans le délai fixé après les notifications du marché, l’entrepreneur devra remettre les documents 
suivants (3 exemplaires) 
 
-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des câbles et protection, calcul 
d’éclairagisme, spécifications techniques des matériels, etc…) 
 
-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l’appui, comprenant : 
 

 Vues en plan des installations 

 Détails de montage. 

 Coupes de principe de positionnement des canalisations. 

 Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, 
isométrie) ; 
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 Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de 
l’ensemble des équipements (électricité générale)) 

 
-Schémas de principe 
-Schémas électriques. 
-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet  
-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons  
-Réservation dans les ouvrages en béton. 

Arcticle 61 :  REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES : 

 
 Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E. 
 
 Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et 
armoires de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, portant la 
mention du circuit protégé ou alimenté. 
 
 Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la 
section du câble et du circuit alimenté. 
 
 Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque bifurcation 
des tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, sans attendre la fin du 
chantier. 

Arcticle 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION : 

 
 Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini. 
 
 Le marché de l'entreprise comprend : 
 
  .Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en oeuvre. 
 
  .Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et 
documents pour la construction du Génie Civil des postes et gaines. 
 
  .Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage,le BET  ou 
l'architecte. 
 
  .Les installations de chantier qui lui sont propres. 
 
  .La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, 
stockage et amenée à pied d'oeuvre. 
 
  .La main d'oeuvre et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages. 
 
  .L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes 
nécessaires au bon fonctionnement des installations. 
 
  .La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des 
travaux et jusqu'à la réception des installations. 
 
  .La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques. 
 
  .Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils 
seraient refaits par l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité. 
 
  .La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des 
travaux, les nettoyages en fin des travaux. 
 
  .Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période 
correspondant au délai de garantie. A cet effet, l'entreprise prendra à sa charge une police d'assurance qui 
couvrira l'entreprise entre la période de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps 
d'état secondaires, et la date de réception. 
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 En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents 
annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout 
ou partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer par ses 
connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels. 
 
 L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne 
pourra se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot 
donnent éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont à sa charge. 

Arcticle 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT : 

 
A la fin des travaux, l’entrepreneur fournira l’ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires 
dont 1 reproductible et un support informatique regroupant l’ensemble de ces documents sous forme de 
fichiers. 

 
De même l’entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les 
équipements fournis. 

Arcticle 64 : FORMATION : 

 
L’entrepreneur est tenu de procéder à la formation du personnel du Maître de l’ouvrage chargé de 
l’exploitation du bâtiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée à la fourniture par 
l’entrepreneur d’une attestation du Maître de l’ouvrage certifiant que ladite formation a été bien 
dispensée. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

Arcticle 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION : 

 
 L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulières" 

Arcticle 66 : REGIME DU NEUTRE : 

 Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particulières". 
 
 Selon le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées. 

Régime TT : 

Mise en oeuvre : 

 
  - Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des) source. 
 
  - Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou 
ces) dernière étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à la terre, mais pouvant 
néanmoins être confondue avec celle-ci. 

Protection contre les contacts indirects : 

 
  Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 
413.1.4 et 481.3.1. 

Protection contre les surintensités : 

 
  Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2. 

Arcticle 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION : 

Réseau de terre : 

 
 La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble 
en cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés à ce 
conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 20 mètres, les 
descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que 
les profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux).. 
 
 Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre 
des masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses. 
 
 Dans le cas  de  bâtiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et / ou 
piquets interconnectés. 

Conducteur de protection : 

 
 L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit 
être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de 
défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant 
de cet échauffement. 
 
 Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle 
déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs à 5 secondes) 
 
 SP =  I/A  racine carrée de T/dt. 
 I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère. 
 T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde. 
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 A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur 
    de protection soit : 
 
 A = 13 pour le cuivre. 
 dt =  est l'échauffement admissible du conducteur. 
 
 Soit dt =  160° C si le conducteur est isolé. 
         dt =  180°C si le conducteur est nu. 
 
 En pratique : 
 
 SP = S  si S est inférieur ou égal à 16mm². 
 SP = 16  si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm². 
 SP = S/2 si S est supérieur à 35mm². 
 
  SP étant la section de conducteur de protection et S la section du  
  conducteur de phase. 
 
  Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on  
  choisira la section normalisée immédiatement supérieure. 

Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection : 

 
 Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple 
disjoncteur), il est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les 
RTconducteurs actifs du circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate. 
 
 Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est 
recommandé de permuter la  position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs 
régulièrement et tous les 25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de 
défaut. 
 
 Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une 
trop forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons 
équipotentielles à cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé. 

Sortie de terre : 

 
 Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe 
électrogène s'il est prévu,  au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les 
clauses particulières. 
 
 Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et 
équipée d'une barrette mobile pour mesure.  
 
 Depuis ces barrettes,  seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements ainsi 
que les liaisons équipotentielles. 

Mise à la terre des masses métalliques : 

 
 Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide 
d'étiquettes DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées". 
 
 L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles 
d'être mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988. 
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 Arcticle 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT : 

Généralités : 

 
 Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une 
uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-
15-100, Chapitre 558. 
 
 Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanches conformément aux exigences 
des locaux ou il se trouvent. 
 
 Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la même clé (clé unique). 

 Réalisation : 

 
 Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 
d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle, ils 
seront munis de fond métallique. 
 
 L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour 
permettre la fixation de l'appareillage à la demande des besoins. 
 
 Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de 
ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement constituée par un 
simple portillon. 
 
 Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contrôle ou de commande, un profilé en 
forme de "Z" et perforé sur  toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à proximité 
des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC’’ (LEGRAND.) 
 
 Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes 
seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 
 
 La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupes. 
 
 Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage 
d'environ 20%. 
 
 Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maître 
d’oeuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se 
vissant sur des taquets préalablement scellés. 
 
 Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la 
mise en place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage. 
 
 Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires 
correspondants. 

Jeu de barres : 

 
 Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée 
sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant être donnée  par les sources. 
 
 Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés 
sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis. 
 
 Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. 
 
 Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils 
afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation. 
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 En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La barre 
PEN sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le 
neutre. 

Mise à la terre : 

  
 Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée par un 
symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension 
autre que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre par des tresses. 

Câblage : 

 
 .Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur. 
 .Bornes ou barrette de terre. 
 .Bornes ou barrette du neutre. 
 
 Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon 
leurs intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles. 
 
 Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 
 
 Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, 
contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées 
l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile. 
 
 Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre 
l'ouverture complète de la porte. 
 
 Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales 
placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec 
couvercles. 
 
 Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupes. 

Appareillage : 

 
 L'appareillage à installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant  les 
ouvrages à réaliser (clauses particulières) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de 
renseignements ou peut se référer aux prescriptions ci-après : 

Généralités : 

 
  Les armoires ou tableaux comprendront en principe : 
 
   .Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge. 
  
  Les différents départs seront protégés par disjoncteurs. 
 
  Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, 
seul le schéma unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la 
composition exacte de l'appareillage qui le composera. 
 
  Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes : 
 
   .3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase. 
   .1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre 
    phases et entre chacune des phases et le neutre. 
 
  L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type 
encastré pour tableau. 
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Etiquetage et repérage : 

 
 L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles boîtiers, etc.. sera repéré à l'aide 
d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis. 
 
 Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, combinés, sera 
également prévu sur les tableaux. 
 
 Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère 
conventionnel du câble. 
 
 Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs 
des câbles de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à bornes à l'aide de 
manchettes caoutchouc STERLING ou similaire. 
 
 Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert. 
 
 Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes 
seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié. 

Protection contre la corrosion : 

 
 D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des 
blocs ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons 
seront traités. 
 
 La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revêtement antiphosphatant, deux 
couches d’apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique. 
  

Arcticle 69 : CHEMINS DE CABLES: 

 
 Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique. Les chemins de 
câbles dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront être du type câbles fils  (chemins de 
câbles en fil d'acier/galvanisé à chaud). 

 

Arcticle 70 : FOYERS LUMINEUX  ET DE PRISES DE COURANT –ATTENTES ELECTRIQUES : 

Foyers lumineux : 

 
1-Foyers lumineux principaux : 
 
Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté directement 
depuis un tableau électrique. 
 
La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend : 
 

 La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau électrique 
jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique 
jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les 
foyers supplémentaires et vers les interrupteurs éventuels. 

 
Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3G1,5 mm² cuivre. 
 
2-Foyers lumineux supplémentaires : 
 
Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer principal. Il est 
alimenté, soit à partir d’un foyer principal, soit à partir d’un autre foyer supplémentaire. 
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La réalisation comprend : 
 
-La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer principal ou 
supplémentaire qui l’alimente. 
 
-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer principal ou 
supplémentaire qui l’alimente (de même section et type) 
 
-La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire. 

Foyers de prises de courant : 

 
1-Foyers de prises principaux : 
 
Un foyer de prises principal est le premier foyer d’un circuit de prises de courant, donc alimenté 
directement depuis un tableau électrique.. 
 
La réalisation d’un tel foyer comprend : 
 

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la 
plinthe électrique, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

 
-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique. 

 
Sauf indication contraire, le câble d’alimentation est de section 3G2,5mm² cuivre. 
 
2-Foyers de prises supplémentaires : 
 
Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit à partir d’un foyer principal soit par un 
autre foyer supplémentaire. 
 
Sa réalisation comprend : 
 
-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe, 
depuis le foyer qui l’alimente. 
 
-La fourniture, la pose et le raccordement du câble électrique depuis le foyer qui l’alimente (de même 
section) 

Arcticle 71 : PETIT APPAREILLAGE : 

 
1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc…seront 
du type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs. 
 
2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement 
indépendant, leur enveloppe en matière isolante assurant une protection : 
 

 Isolante dans les locaux secs (HO et H1) 

 Contre les projections d’eau dans les locaux à risques (H3) 
 

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/I, selon norme 61.303 seront munies d’une 
protection éclipsable sur les orifices des prises de courant. 
 
4/Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, après raccordement de l’appareil, 
10cm de longueur libre de conducteurs. 
 
Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes. 
 
Les plaques de recouvrement doivent être isolantes. 
 
Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera utilisée. 
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5/Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type « en saillie » Ils devront répondre 
aux spécifications du code AF ou HE de l’article 32 de la norme NFC 15-100. 
 
6/Les interrupteurs seront placés à 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de 
recouvrement ne seront jamais à moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur. 
 
7/Les prises seront placées à 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication 
particulière. 
 
8/La réalisation d’un interrupteur comprend : 
 
-L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur . 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation 
-Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l’interrupteur et les foyers lumineux qu’il 
commande. 
-Le câble de liaison entre l’interrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1,5mm² cuivre pour un 
simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient). 
 
9/La réalisation d’une prise de courant comprend : 
 
-La prise de courant  complète y compris mécanisme et enjoliveur. 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 
 
10/La réalisation d’un bouton poussoir comprend : 
 
-Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur. 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 
-Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre bouton 
poussoir. 
-Le câble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm² cuivre). 

Arcticle 72 : APPAREILS D'ECLAIRAGE : (LUSTRERIE) : 

Appareils fluoréscents : 

 
 Ces appareils seront équipés de leurs tubes et dispositifs d'allumage. 
 
  .Ballast Type électronique haute fréquance 
  .Appareils compensés à cos-0,9. minimum. 
  .Température de couleur suivant affectation des locaux. 
  .Bruit minimum. 
 
 Norme : 
 
 Les appareils seront réalisés conformément à la norme UTE 71.210 relative à la définition et aux 
essais de ballast. 
 
 Ils devront répondre aux conditions d'essais du Laboratoire Général des Industries électriques avec : 
  .Epreuve hygroscopique. 
  .Mesure des résistances d'isolement. 
  .Niveau de bruit des ballasts  
  .Contrôle de l'isolement entre spires. 
  .Vérification des tensions à vide. 
  .Vérification des courants de préchauffage. 
  .Mesure de la puissance et du courant fourni aux lampes. 
  .Vérification des tensions aux bornes du starter. 
  .Mesure de la puissance du courant absorbé au secteur et du facteur de 
   puissance. 
  .Forme d'onde des courants fournis aux lampes. 
  .Forme d'onde du courant absorbé par l'ensemble. 
  .Echauffement anormal. 
  .Essais diélectriques après échauffement. 
  .Ballast : classe de température TW130. 
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 Echantillons : 
 
 Pour permettre la coordination des différents corps d'état intéressés par la pose des matériaux et 
pouvoir apprécier l'aspect esthétique des luminaires et faire des mesures d'éclairement et de lumière, il sera 
demandé à l'entreprise du présent lot, la fourniture et la pose de luminaires par zone qui serviront de 
prototypes. 
 
 L'entreprise s'engage, par la remise de sa soumission, à modifier certains détails pour mise en 
conformité avec les desiderata du Maître d'oeuvre et du Maître de l'Ouvrage. 
 
 Tolerie : 
 
 Le caisson du luminaire sera réalisé en tôle d'acier pliée d'une épaisseur minimale de 6/10mm pour 
obtenir une rigidité suffisante. 
 
 Il sera recouvert, après dégraissage et phosphatation, d'une peinture laquée blanche cuite au four à 
180°C. 
 
 Le caisson des luminaires encastrés devra remplacer une plaque de faux plafond et sera prévue pour 
permettre la fixation du luminaire sur la dalle béton à l'aide de 4 tiges filetées de diamètre 8 minimum. La 
fixation des appareils sera indépendante du faux plafond sauf accord explicite du Maître d'oeuvre et du Maître 
de l'ouvrage. 
 
 Equipement électrique:  
 
 L'ensemble de l'appareillage électrique aura un facteur de puissance de 0,9 minimum et l'effet 
stroboscopique devra être compensé. 
 
 A l'exception des tubes, aucun appareillage ni filerie ne sera visible pour une personne placée 
directement sous l'appareil. 
 
 Ballast faible perte et super-silencieux (genre MAZDA ou similaire). 

Arcticle 73 : ECLAIRAGE DE SECURITE : 

Eclairage de sécurité par blocs autonomes : 

Réglementation : 

 
  L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles 
doivent répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 concernant les 
dispositifs pour la mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique et à l'arrêté du 30 Août 
1976. 
 
  Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une 
seule commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande). 
 
  Ils seront étanches dans les locaux humides. 
 
  En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé 
inviolable. 

Constitution des blocs autonomes : 

 
  Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. Ils se 
composeront de : 
 
   .1 boîtier en matière plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie »  «  sortie 
de secours » ou flèches (suivant les utilisations). 
 
   .1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur. 
   .1 système de charge automatique avec relais de tension. 



Travaux de construction d’un amphi de 300 place au campus Ziaten à Tanger  Appel d’offres 13/2017 

 

 57 

   .1 relais à manque de tension. 
   .1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une 
    durée d'une heure et demi- 
   .1 dispositif de mise au repos à installer à proximité du tableau  
    divisionnaire concerné. 
   .1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées à haut rendement  
    lumineux et à grande durée de vie. 

Distribution : 

  Identique à la distribution éclairage. 
  Interdiction absolue d'effectuer des dérivations à l'intérieur des blocs. 
 

Article 74 : VERIFICATION DES CONNEXIONS - EQUILIBRAGE DES PHASES 

Vérifications des connexions : 

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire à la vérification de serrage de toutes les 
connexions et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération 

Equilibrage des phases : 

 L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret. 
L’entrepreneur devra procéder à cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une déclaration sur 
l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération. 
 
 

C- PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
 

Article 75 : CONSISTANCE DES TRAVAUX : 

- Réseaux hydrauliques. 
- Réseaux  d’Armoires incendie armés (RIA)  ENCASTRABLES 
- Fourniture et pose d’extincteurs appropriés aux risques. 
 

Article 76 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION INCENDIE 

Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets des 
règlements de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public. 
 
Canalisations 
Les canalisations transitant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliage 
dont le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée à l'étain n'est permise.  
Les canalisations doivent être peintes conformément aux teintes conventionnelles des tuyauteries (NF x 08 -
100) 
Branchements : 
Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur de 
l'établissement doivent être indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie. 
 
Moyens de lutte contre l'incendie : 
 

R.I.A. 
(Norme NF 61.950). 

 
Les robinets d'incendie armés doivent être placés dans des armoires encastrées en tôle galvanisée peinte en 
rouge, et situés le plus près possible des locaux à protéger. 
La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars 
 

Extincteurs 
Ils seront de type à eau pulvérisée ou au CO2. 
Tous les extincteurs seront conformes à la réglementation Française 
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CHAPITRE III 
 

MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

 

A- INSTALLATION DU CHANTIER  et  GROS ŒUVRE 

 
A0- INSTALLATION DU CHANTIER : 

Le contractant devra réaliser la clôture et l’installation de chantier quinze jours après réception de la 
notification de son marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les indications établies et 
approuvées par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre 
Le Contractant fournira un plan détaillé de l’ensemble de l’installation et de la clôture du chantier, précisant les 
aires de travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques et magasin de 
matériaux et les accès provisoires au chantier pour que : 
Le Contractant procède à l’installation de chantier, tel que décrit ci-après : 

 Locaux de chantier comprenant :  
-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m. 
-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m 
-1 salle d’eau (WC et lavabo) 

 Clôture de chantier : 
La clôture de chantier, sur tout son pourtour et à hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tôle 

galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de maître 
d’ouvrage : 

 Accès au chantier : 
L’accès au chantier sera réalisé par l’entreprise, y/c démolition du mur de  clôture existant,  

préparation de la piste …etc., et toutes sujétions.  

 Panneaux de chantier : 
Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté 

conformément au modèle agréé, avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants 
suivant les instructions de maître d’œuvre. 

 Equipements : 
Fourniture et mise en place des équipements suivants : 

⦁ 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises 

⦁ 1 bureau avec tiroirs fermant à clé et 4 chaises 

⦁ 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de 5mm,  

⦁ 2 casiers de rangement 

⦁ 20 casques de sécurité 

 Cahier de chantier :  

 Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence à la disposition, du 
maître d’œuvre, du bureau d’études, de bureau de contrôle et de leurs représentants. 
Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître 

d’ouvrages et conformément aux règles de l’art 
L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état 

pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux. 
Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître 

d’ouvrages et conformément aux règles de l’art 
L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon état 

pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux. 
Le prix de règlement comprend en outre les frais de l’autorisation, en fin de chantier, le démontage 

et l’évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en état des emplacements prévus à cet effet 
pour tous les locaux que maître d’ouvrage ne désirent pas garder et faisant partie des installations du 
contractant. 

Le tout sera compté à l’ensemble y compris toutes sujétions et sera à la charge de l’entreprise. 
Ouvrage payé à L'Ensemble, au prix …………………………………………………………………………..N°A0 
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Nota pour tous les lots du présent marché : 
Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de 
référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 
 

- Mode d’exécution et d’implantation des travaux 
 
Implantation et nivellement des oeuvres 
L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui. 
En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; 
Après acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux 
fera l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet, par un géomètre agréé, soumis à 
l’approbation de l’Architecte. 
La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il 
sera tenu d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout 
commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur 
constatée après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. 
L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, 
toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui ont 
été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation. 
 
Description des ouvrages 
NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 
Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, 
bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux 
ci-après, suivant les règles de l’Art. 
 
- Terrassement 
Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, 
immondices, terres, plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder 
au nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette sujétion sera 
comprise dans les prix unitaires des fouilles. 
- En pleine masse : 
Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra 
comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, 
pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation. 
- En rigole : 
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de 
béton armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-
verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de 
l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises 
par l’Architecte. 
 
Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, 
enlèvement des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus 
nécessaires. L’enlèvement des déblais, leur mise en remblais étant comptée à part. Les fouilles seront 
payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide de construction, sans majoration pour façon de 
talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture. 
 
 
I - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 
 
PRIX N°A1 – FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN  
 
Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais étant mis en 
dépôt et seront règles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux. 
Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain 
(décapage de la terre végétale, enlèvement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus 
divers, sur toute la surface du terrain, évacuation des déblais à la décharge publique) et autres.  
Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes sujétions. 
 
 Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..……… N°A1 
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PRIX N°A2 – FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS  
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier sur la base 
des plans remis par l’Architecte  et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires 
et feront l'objet d'un procès verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera 
entrepris avant l'accord de la maîtrise de chantier. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront 
pas payées. 
 
Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en  
présence de la maîtrise de chantier et B.E.T. 
Ouvrage payé au mètre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris 
toutes sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus 
nécessaires, non compris chargement et transport. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..…………N°A2 

 
PRIX N°A3 – APPORT DE TOUT VENANT SELECTIONNEE ET  COMPACTEE 
Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.31

5)
 d’apport de carrières 

agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit de 
manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté avant 
que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après repiquage 
préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une teneur en 
eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus de 
déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à 
la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est 
de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage 
devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 
Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, 
déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes 
sujétions.  
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A3 
 
PRIX N°A4 – MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION  
Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après essais et analyse par le laboratoire 
à la charge de l'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives 
pilonnées de 0,20m si les résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris 
chargement, transports et déchargements aux endroits indiqués par le maître d'œuvre. La terre végétale 
sera conservée et stockée à un emplacement désigné par le Maître d’ouvrage. Les déblais en excédent 
seront évacués aux décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage 
payé, au mètre cube réel, terrassé non foisonné. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A4 

 
II - MAÇONNERIE EN FONDATION 
 
PRIX N°A5 - BETON DE PROPRETE 
Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, 
longrines, voiles, béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. d'épaisseur en débordant 
de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le 
coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé, 
pour une épaisseur de 0,10m, au mètre cube théorique des plans de béton au prix  
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix  ………………………………..………….........……..…………N°A5 
 
PRIX N°A6- GROS BETON 
Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le remplissage 
des massifs sous longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque côté des ouvrages 
suivant plans du bureau d'études. Il sera payé au mètre cube théorique des plans de béton armé, 
compris coffrage et toute sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A6 
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PRIX N°A7- CHAPE ETANCHE  
Sur les maçonneries des fondations se continuant en élévation, en moellons ou briques, il sera exécuté 
une chape étanche composée de : 
Une arase au mortier N°1 
Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2 
Un feutre bitumé 36S 
Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2 
Cette chape de bitume sera payé au mètre carré mesuré en place, y compris fournitures ; mise en 
œuvre, coupes, chutes, raccords et toutes sujétions au prix 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A7 
 
III - ASSAINISSEMENT 
 
Égouts intérieurs 
Canalisations 
Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les pentes 
devront être scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre 
Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la 
traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour 
par un bourrelet au mortier gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la 
périphérie au mortier gras de ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de 
la canalisation seront enlevées à l’aide d’un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les 
fouilles avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, le remblaiement qui ne seront 
entrepris qu’après réception des canalisations et essais d’étanchéité par l’Architecte (article 133 du 
D.G.A) et exécuté comme suit : 
A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre 
meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite 
par couche de 0.20m, damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai 
après compactage sera de 90%  de la densité optimum PROCTOR. 
Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions. 
 
A8-CANALISATION EN PVC 
 
PRIX N°A8-a- Diamètre 200 mm 
Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø200 type assainissement, 
série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A8a 
 
PRIX N°A8-b- Diamètre 300 mm  
Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø300 type assainissement, 
série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A8b 
 
Regards : 
Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être 
revue, modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il 
sera placé des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes 
les chutes et tous les dix mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton armé 
étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en parement fin. Ils comporteront les 
feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur 
un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des 
regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les 
différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un 
enduit au mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les 
tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en 
fer galvanisé de 40. Les regards seront payés à l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à 
toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la décharge 
publique. 
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PRIX N° A9- REGARDS NON VISITABLES DE 0.50 x 0.50 
Regards de dimension intérieur 0.50 x0.50, suivant prescriptions ci avant, payé à l'unité, y compris 
toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………..………….........……..…………..….N°A9 
 

PRIX N° A10- REGARDS VISITABLES DE 0.60 x 0.60 
Regards de dimension intérieur 0.60 x0.60,  suivant prescriptions ci avant avec tampon en double 
cornière galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé 
à l'unité, y compris toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..………….........……..………….…N°A10 

 
PRIX N° A11- CANIVEAUX EN BETON ARME 
  
 Suivant le détail du plan de BA, coffrage 40 x 40, béton B2, armature en cadrillage de T8 espacement 
de 15 cm y compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A11 
 
III - DALLAGES ET FORMES 
 
PRIX N°A12- HERISSON EN PIERRE SECHES 
Sur les terres pleines, après compactage et égalisation, il sera posé à la main verticalement un hérisson 
de 0.20m, épaisseur (après compactage) en pierres cassées. Le tout sera damé, arrosé, égalisé et 
fortement compacté. Ce hérisson sera payé au mètre carré, y compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A12 
 

PRIX N°A13- FORME EN BETON Y/C ACIERS 

Sur le tout venant, il sera appliqué une forme en béton N°2, dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du 
béton, d'une  épaisseur de 0.15m. Après compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera 
menue d’armatures de grillage, conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend : 
- la préparation du fond de forme,  
- Fourniture et pose de Film de polyane échantillon à approuver par la maitrise d’oeuvre    
- la fourniture et mise en œuvre du béton et des armatures 
- le pilonnage et le damage de la forme du béton de façon à avoir une surface plane parfaite. 
 
Ce dallage sera payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, sans plus 
value pour façon des gradins, marche, paliers, et rampes. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A13 

 
IV - BÉTON ARME EN FONDATION 
Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle, 
linteaux, paillasses, etc...), seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré et prévibré. Ils 
comprennent le coffrage, le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en œuvre 
à toutes profondeurs et hauteurs. La fabrication exclusive aux engins mécaniques. Le dosage à l'aide 
des caisses. Les essais granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, 
l'addition éventuelle de plastifiant ou hydrofuge, suivant avis de l’Architecte, recoupement des balèvres, 
huile de décoffrage, etc.. y compris toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et 
de murs en béton banché,  L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 
d'octobre 1975, notamment en ce qui concerne le réagréage qui est à sa charge et compris dans les prix 
unitaires de béton. Ces mêmes prescriptions sont applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au 
brut de décoffrage. 
Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer la 
liaison de ces dernières; aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de règlement 
comprend également toutes sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières. Joints 
en poly ester de toute dimension (Par exemple. Voûte, arcs, moulures, etc. …).les essais de 
granulométrie et de résistance, l'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du 
B.E.T. 
Les bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par le bureau 
d’étude. 
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PRIX N°A14- BÉTON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES 
Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou filantes, 
poteaux, poutres, chaînage, longrines, et voiles, payé au mètre cube, compris toutes sujétions.  
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A14 
 
PRIX N°A15- ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATIONS 
Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à 
L’entrepreneur, qui devra en outre : 
Les fils de ligature 
Les aciers de montage 
Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (à enfiler sur 
les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne) 
Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures 
Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 
Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés, 
établis par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les 
longueurs au poids théorique des règles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les 
chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc. …, toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix 
unitaire et ceci, par application du DGA 
 
Ouvrage payé, au Kilogramme, au prix………………………………..………….........……..…………N°A15 
 
 
V - BÉTON ARMÉ EN ÉLÉVATION 
 
Pour tous les ouvrages en béton armé au dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres, 
dalles, linteaux, voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avant réaliser en B2 
. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage à la demande de l’Architecte. Aucune plus-value ne 
sera prise en compte pour cette sujétion, par conséquent L’entrepreneur devra en tenir compte dans ses 
prix unitaires. 
 
PRIX N°A16a - BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES 
Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteau, raidisseurs, poutres, 
chaînage, linteau, pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée voiles, etc., payé au 
mètre cube, compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A16a 
 
PRIX N°A17 a- PLANCHER EN CORPS CREUX DE  15 + 5  
Plancher hourdis de 15 + 5 complet compris coffrage, hourdis de 15cm, béton armé en élévation pour le 
remplissage des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 5cm, treillis soudés, chapeaux, 
renforts suivant plan d'études, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T payé au mètre carré, 
mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais main d'œuvre et toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A17 a 
 
PRIX N° A17 b- PLANCHER EN CORPS CREUX DE  20 + 5  
En tous points semblables au prix précédent, sauf : 
Hourdis de 20 cm et dalle de compression de 5cm 
Ouvrage payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais, main d'œuvre 
et toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A17b 

 
PRIX N° A18- ARMATURE POUR BETON ARME EN  ELEVATION 
Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à 
l’entrepreneur, qui devra assurer en outre : 
- la fourniture, la façon et la pose des aciers 
- les files de ligature 
- les aciers de montage 
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- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les 
cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne) 
- les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures 
- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 
 
Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les 
longueurs au poids théorique des règles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, 
fils de ligatures, tolérance de laminage, etc.… 
Toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA 
 
Ouvrage payé au Kilogramme, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18 
 
VI - MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION - ENDUITS 
 
Doubles cloisons 
Elles seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de 
"S" et ce à raison d'un fer tous les mètres carrés de cloisons. Ces doubles cloisons seront payées au 
mètre carré, quelles que soient leurs espacements, compris liaisons, têtes de doubles cloisons verticales 
ou obliques en briques ou en béton, ébrasement et toutes sujétions. 
 
PRIX N°A19- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES (2 x 6TROUS) 
Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une 
cloison intérieure en briques creuses de 6T. 
Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en 
béton. Ce dernier peut être préfabriqué. Les linteaux doivent être armés et déborder de chaque côté 
d’au moins 20 cm. 
Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des 
épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8 disposés tous les mètres en hauteur et en longueur. Ces 
travaux n’entraînent aucune plus-value, ils doivent être compris dans les prix unitaires au mètre carré. 
Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des 
épingles en fer galvanisé de diamètre 6 au minimum disposés en quinconce tous les mètres. Ces 
briques seront posées à joints décalés et hourdées au mortier n : 1. Y compris linteaux et appuis en 
B.A suivant le détail de BET. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes 
ouvertures, nervure , retour de cloisons , têtes de doubles cloisons, traversées de cloisons y compris 
fourreaux raidisseurs en B.A horizontaux ou verticaux suivant le détail de BET si nécessaire, 
retour de la cloison extérieure pour former jambages des ouvertures, têtes de doubles cloisons et toutes 
sujétions de mise en oeuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A19  
 
PRIX N°A20- CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS 
Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur. 
Ces briques seront posées à joints décalés et hourdés au mortier no1. 
Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux suivant le détail de BET si nécessaire, 
traversées de cloisons y compris fourreaux linteaux appuis en BA suivant le détail de BET si 
nécessaire horizontaux ou cintrés de toutes dimensions, au dessus de toutes ouvertures, et toutes 
sujétions de mise en œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A20 
 
Enduits 
Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussières, plâtre, huile, 
etc.), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au 
cas, ou cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser 
le subjectile. Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois, et ce, un quart d'heure 
d'intervalle la face à enduire suivant l’article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des 
bétons au même nu, ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé à fines 
mailles de 20mm recouvrant de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution des enduits. Aucune 
plus value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté à l'exécution des 
arrêts des enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou 
selon indication des plans d'architecture. 
L'arrêt de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera à l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une 
baguette de 0.02m de large et d’une épaisseur égale à celle de l'enduit. Les arrêts ainsi obtenus devront 
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être franches et parfaitement rectilignes. Après achèvement, les enduits extérieurs et intérieurs devront 
être homogènes, présenter un aspect régulier, sans gerçures ni souffres, et en appliquant une règle de 
deux mètres sur sa surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm. 
L'épaisseur des enduits, compris crépis, devra être au moins égale à QUINZE (15) millimètres. 
 
PRIX N° A21- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD 
Pour façades de tous les bâtiments suivant plans, sur tous les éléments de façades ne comportant pas 
de revêtements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme suit : 
1 - Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée à 500 
Kg de ciment CPJ 35, afin d'améliorer l'accrochage. 
2 - Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de : 
- 50 % de grains de riz tamisé à 3/15. 
- 50 % de sable de mer. 
- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35. 
3 - Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bien fini. 
La surface obtenue devra être d’apparence régulière et unie et plane telle qu’une règle de 2,00 m de 
Longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’une profondeur 
supérieure à 0,01m. 
CE PRIX COMPREND LES BAGUETTES D’ANGLES ET LES JOINTS CREUX 
Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arêtes, arrondis, retour de tableaux, voussures et 
petites surfaces, cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d'enduits, ouvrage calculé au m² 
réellement exécuté, tout vide et ouvrages divers déduits. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A21 
 
PRIX N° A22- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS 
 
Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits 
seront exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par l’Architecte, au mortier N°5, la 
couche de finition sera parfaitement dressée et frotassée, prête à recevoir une peinture 
Cet enduit sera payé au mètre carré compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A22 

 
VII - TRAVAUX DIVERS 
 
Il est rappelé aux Entreprises, les restrictions importantes, concernant les percements et soignées pour 
scellements. Il est strictement spécifié que les différents éléments de la structure en béton armé ne 
devront pas être touchés ; il importe donc que les différents corps de métiers précisent des le début des 
travaux, leurs plans de montage ou travaux, afin de prévoir initialement la pose des tampons de bois ou 
panneaux, dans les coffrages pour permettre les scellements et passages sans destruction. Les 
saignées dans les cloisons sont également rigoureusement interdites, sauf spécification pour plomberie 
et électricité. 
 
 
PRIX A23 : ACROTERE BETON ARME 
 
Suivant prescriptions ci-dessus, réalisé en béton armé y/c aciers , et conformément au plan de B.A et 
d’architecte . 
payé au mètre cube, compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A23 
 
PRIX A24: FACON AU DESSUS DU NEZ D’ACROTERE 
 
Ouvrage comprenant la façon d’enduit de ciment lissé sur la face supérieure des acrotères, la retombée, 
la goutte d’eau et la sous face jusqu’à la rencontre du retrait vertical.  
Les enduits extérieurs, comporteront un larmier pour les appuis saillants.  
Le prix comprend l’enduit lissé, la façon de pente, les arrêtes et toutes sujétions.  
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A24 
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PRIX N°A25-  PAILLASSE EN BETON ARME 
  
        Béton armé en élévation pour dalles de faible épaisseur, jusqu'à 0.10m, pour paillasse d'évier, 
placard, etc. et tous les ouvrages horizontaux similaires, suivant plans, y compris armatures minimales 
composées d’un quadrillages de 6 espacés de 0.15m, saignées d'encastrement, coffrage, décoffrage, 
raccords d'enduits et toutes sujétions.  
               
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…….…N°A25 
 
PRIX N°A26-  RENFORMIS 
Ils seront exécutés en béton maigre (sans aucun gravas ou terre) et terminé par une chape en ciment au 
mortier N°4 dans le cas ou ces renformis recevraient un revêtement de granito ou autre, ils seraient 
laissés brut à 15mm du niveau définitif. Ils seront payés au mètre carré, y compris, mise en œuvre et 
toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A26 
 
PRIX N°A27-  DALLAGE PERIPHERIQUE 

Le prix rémunère au mètre carré,  la réalisation des allées et cours de service. Il comprend : 
- Le terrassement du chemin et la mise à niveau de l'emprise suivant indications du BET et de 

l’Administration y compris évacuation 
- Le réglage et compactage (95 % OPM) du fond de forme 
- La mise en place d’une couche d’hérissonnage de 0.20 m. 

- La fourniture et mise en œuvre d'une forme en béton dosé à 300 Kg de ciment sur une 
épaisseur  de  0,12m y compris coffrage, grillage en acier T6 et joints avec rembourrage de bitume 
intercalé de 1 m ou 2m suivant indications de l’architecte. 

- La réalisation des joints de surfaçage. 
- L'exécution des marches des allées. 

Ouvrage payé au mètre carré y compris dallage, striage, aciers, hérissonnage ou tout venant et toutes 
sujétions de mise en œuvre,  
   Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..……… N°A29 
 

B- ÉTANCHÉITÉ  

L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, à compter de la réception provisoire, de 
l'étanchéité complète, contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux. 
Cette garantie comprend la remise en état de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mêmes 
produits que ceux qui ont servi a l'établissement de l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au 
moins équivalente préalablement agréée par l'Architecte, ainsi que la réparation des dommages causés 
à la construction par les infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dès la réception de l'avis de défaut 
d'étanchéité qui lui est donné par l'Architecte et prendre toutes dispositions utiles. 

 
G A R A N T I E 

La garantie est fixée à DIX  ANS (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra faire à ses frais 
toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de  la qualité 
des matériaux et des fournitures. 
L'entrepreneur doit présenter la police d’assurance attestant la garantie décennale délivrée par 
une compagnie d’assurance agréée pour exercer au Maroc. 
L'attestation d’assurance de garantie décennale sera jointe au dossier de réception provisoire. 
 

PRIX N°B1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE 
Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune 
couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm 
et seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement 
parfait des eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au mètre carré de surface 
comptée entre murs d’acrotère, 
 
Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur 
dosée à 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Ouvrage payé au 
mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère, 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..................................…..………..N° B1 
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PRIX N°B2 – ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE AUTO-PROTÉGÉE 
Fourniture et pose comprises coupes chutes et recouvrant d’une couche d’étanchéité monocouche 
auto-protégée en bitume élastomères SBS fixée mécaniquement composé comme suit : 

- 1 couche d’imprégnation  EIF. 
- 1 couche d’enduit d’application à chaud 
- 1 étanchéité monocouche auto protégée en bitume élastomères SBS fixée mécaniquement 
- 1 couche d’imprégnation  
Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 8cm au moins soudes au chalumeau. 
Prix compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
La couche d’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. 
Des échantillons seront prélevés au choix du BET ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en 
couches d’étanchéités de ces échantillons seront à la charge de l’entreprise. L’étanchéité doit répondre 
aux exigences de DTU et des normes en vigueur et doit avoir un avis technique. Le feutre d’étanchéité 
monocouche à proposer par l’entreprise doit être agréé par le bureau de contrôle et les assureurs dans 
le cadre de l’assurance décennale. Ouvrage payé au mètre carré de surface (vue en plan) entre murs 
d’acrotères 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………….……………..…………....……N°B2 

 
PRIX N°B3- ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHE SUR RELEVÉ 
L'étanchéité des relevés sera en principe de même type que les surfaces correspondantes et 
remonteront impérativement jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum. 
Payée au mètre linéaire, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions . 
Ouvrage payé au mètre linéaire carré, au prix …………………………..………….........……..……...N°B3 
 

PRIX N°B4- ÉTANCHÉITÉ VERTICALE SUR VOILES ENTERRÉS  : 
Destination : voile périphérique. 
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre à chaud d'une étanchéité élastomère en 
monocouche, pour étanchéité verticale, type AXTER ou similaire.   
Le complexe d’étanchéité sera protégé par un enduit de 2.5 cm d’épaisseur. Avec un grillage galvanisé 
de maille de 2.5x2.5 cm diamètre entre 0.6 et 1.5 mm. Exécuté avec le mortier dosé à 350 kg de ciment 
CPJ 35 m3 de mortier. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………..……….........……....N°B4 
 

PRIX N°B5- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES  
Scellement des platines des gargouilles ou manchons de toutes traversées de toiture en plomb laminé 
de 3mm d’épaisseur de 1er choix et sur une dimension minimum de 50x50cm (les dimensions 
définitives sont calculés en fonction du diamètre de la descente et la surface de la terrasse collectée), 
les gargouilles seront posés en sandwich entre les membranes d'étanchéité et recouvertes ensuite par 
un bain de bitume de renforcement de 1.20x1.20cm minimum.  
Le niveau de la platine de gargouilles doit être inférieur à celui de l'étanchéité pour faciliter l'écoulement 
des eaux et le moignon en plomb doit pénétrer de 20cm minimum dans la descente.  
Y compris coupes, soudures, fixations, raccordements, percements, scellements et toutes sujétions de 
pose et mise en œuvre pour tous diamètres et finition autour des gargouilles et manchons par une 
membrane élastomère et toutes sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………….......…………………………..…………………N°B5 

 
PRIX N°B6- ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE POUR SALLES D’EAUX 
Localisations : Salles d’eau. 
Sera réalisée suivant le procédé suivant : 

 Une couche d’imprégnation à froid 

 Une couche d’imprégnation à chaud 

 Un feutre bitumé 36S 

 Une couche d’imprégnation 
Chaque couche de feutre sera détaillée d’une demi feuille par rapport à la précédente pour éviter tout 
chevauchement des joints. Les joints de recouvrement auront 0,08 m de largeur et les feutres seront 
relevés de 15 cm au moins aux pieds de cloisons et toutes sujétions pour une parfaite exécution. 

 
Ouvrage payé mètre carré, au prix ………...………………………………………………..................N°B6 
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C. REVÊTEMENTS SOLS ET MURS 
 
GÉNÉRALITÉS  
Les prix de règlement comprennent les formes, chapes, dressages, travaux préparatoires de toute 
nature, coupes, découpes, joints, arrêtes, arrondis, petites largeurs, ponçage nécessaire, protections 
efficaces de toute nature, masticage, démastiquage, lustrages et tous travaux de finition précédant la 
livraison des ouvrages. 
Les dallages et revêtements seront réceptionnés comme suit :  
- Réception des matériaux 
- Réception des échantillons  
- Réception de l’ensemble des ouvrages 
A cet effet, il est précisé que chaque étape doit être réceptionnée par l’Architecte avant l’exécution de 
l’étape suivante. 
En conséquence, il est spécifié que tout ouvrage non conforme en touts points  aux spécifications, sera 
rejeté. L’entreprise sera de ce fait tenue de démolir les ouvrages rejetés et de les exécuter à nouveau 
afin d’obtenir les résultats escomptés. Elle sera responsable des désordres que la démolition de ses 
ouvrages pourrait entraîner auprès des autres corps d’état et en supportera les frais. Il est, en outre, 
spécifié qu’aucun règlement ne saurait être effectué tant que la satisfaction n’aura pas été obtenue. 
 

PRIX N°C1 – REVÊTEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE  

Ces ouvrages comprennent : 
L’exécution d’une sous-couche au mortier M1 du tableau des dosages, qui sera dressée à la règle, d’une 
épaisseur suffisante pour la mise à niveau (épaisseur minimum = 5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur). Sa surface 
étant rendue rugueuse par des stries exécutées à la truelle. 
La fourniture et mise en œuvre des joints en baguettes en plastique de 16 mm x 4mm d’un calepinage de 
90cmx90cm dont la réparation seront faites selon les indications de l’Architecte. 
La mise en œuvre d’un mortier de ciment blanc avec incorporation d’une gravette de marbre de Boujâad ou 

Zayane. Un teinte pourra être rajoutée pour avoir un granito poli teinté. L’épandage de la gravette et le 
roulage seront exécutés avec soin de façon à ce que la surface visible des grains occupe au moins 80% de la 
surface du dallage. 
Après un premier ponçage mécanique, il sera procédé à un masticage de ciment de telle sorte que la surface 
ainsi obtenue soit plane et sans marque. Un deuxième ponçage sera effectué pour faire disparaître toutes 
irrégularités 
Il sera ensuite procédé au polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des 
règles de l’Art en vigueur ; 
Un lustrage superficiel complétera  le tout et sera réalisé au moyen de sel et pierre ponce spéciale lustrage ; 
Les prix comprennent les  retombées des contre marches des gradins et les couronnements de même type 
que le revêtement. Les décorations des gradins, des marches et contres marches seront exécutées suivant 
les indications du Maitre d’Œuvre sans aucune plus-value ; 
Avant toutes fournitures, les échantillons devront être approuvés par la maîtrise d’œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix :………..................................................................................N°C1 
 

PRIX N°C2- PLINTHE ET BORDURE EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE 

Exécution de plinthes droite ou rampante de 07cm en granito poli ordinaire y compris joint en plastique de 
16mm x 4mm tous les 90cm avec bord supérieur arrondi ou chanfreiné (au choix de l’Architecte), comprenant : 
- Préparation des supports, 
- Pose d granito poli blanc y compris joint en plastique tous les 90cm, 
- Polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des règles de l’Art en vigueur. 
L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux 
règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..……………………….........N°C2 

 
PRIX N°C3- REVÊTEMENT DE SOL EN PIERRE GRISE DE SIDI KACEM BOUCHARDE DE 30X30X3  

Fourniture et pose d’un revêtement extérieur de sols en pierre grise de Sidi Kacem bouchardé de 30x30x3, 
dimensions et calpinage suivant plans et détails de calpinage de l’Architecte, comprenant : 
-  Préparation des supports, 
- Forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35, (5 cm minimum) 
- Plaque de pierre grise de Sidi Kacem bouchardé de 30x30 et de 3cm d’épaisseur, posées sur saupoudrage de 
ciment blanc, 
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- Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 
L’ensemble  exécuté conformément aux plans Architecte, aux règles de l’art, aux règlements en vigueur, et aux 
instructions de la Maîtrise d’œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………..N°C3 
 

PRIX N°C4: MARCHE ET CONTRE MARCHE EN PIERRE GRISE DE SIDI KACEM BOUCHARDE ET 
POLI Y COMPRIS PLINTHE FILANTE ET INCLINÉE 

Fourniture et pose de marches et contre marches en en pierre grise de Sidi Kacem bouchardé et polie y compris 
plinthe de 07cm ou retour de 7cm, comprenant : 
- Préparation des supports, 
- Forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35,  
- Marches en pierre grise de Sidi Kacem bouchardé de 3 cm avec nez de marche arrondi et strié, 
- Contre marches en pierre grise de Sidi Kacem polie de 2 cm, 
- Plinthe filante et inclinée sur les deux côtés  
Remplissage des joints au coulis de ciment pur. 
L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de l’art, aux 
règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………………….........……..………..N°C4 
 

PRIX N°C5- REVÊTEMENT MUR DÉCORATIF EN CARREAUX DE ZELLIG M’ZAHRI 10X10  
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de carreaux M’ZAHRI bleu de 10 x 10 Y /C 
Plinthe. 
Le tout réalisé conformément aux plans de détails de l’architecte et aux règles de l’art. 
Ouvrage payé au mètre carré posé, y compris toutes sujétions pour parties courbes, rentrantes, saillantes et 
chanfreinées. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………..……………………………….........……..………..N°C5 
 

PRIX N°C6- REVÊTEMENT EN BÉTON IMPRIME EXTÉRIEURE 
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un revêtement en 
béton fibre imprimé type B0 béton ou similaire sur une épaisseur de 15 cm  Légèrement armé y 
compris les armatures T6. Espacé de 15 cm ou treillis soudé. 
Le béton dosé à 350 kg/m3 est soit vibré à la table vibrante ou brut, bouchardé selon les instructions du 
Maître d’Ouvrage.  
Ce prix comprend les opérations suivantes :  
 La fourniture et le coulage du béton plastifié et fibré avec une fibre en polypropylène extrudé.  
Lissage du béton et application de la teinte au choix du M.O. à raison de 4 kg/m2.  
Étalage du talc à raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix du maître d’ouvrage.  
Nettoyage du talc une semaine après et application du vernis.  
Sciage des joints de retrait et de dilatation.  
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………........................……… N°C6 

 
PRIX N°C7- REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME 30 X 30 (SANITAIRES) 
 

Fourniture et pose d’un revêtement mural en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, non 
émaillé UGL) d’importation de 30 x 30 cm type Floor Grès, Série Basic ou équivalent (U4P4E3C2), 
couleurs et dimensions au choix de l’Architecte, comprenant : 

- Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35 (2 cm minimum), 
- Pose des carreaux (collés au ciment colle) y compris pièces spéciales pour angles rentrants et 

saillants et pour la jonction  avec les sols, 
- Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de 
l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………........................……… N°C7 
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PRIX N°C8- REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME DE 30X30 CM 
 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, non 
émaillé UGL) d’importation de 30X30 cm type Floor Grès, Série Basic/London ou équivalent suivant 
l’échantillon approuvé par la maitrise d’œuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte, 
comprenant : 

- Préparation des supports, 
- Forme de pose au mortier  de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,  
- Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,  
- Pose des carreaux (collés au ciment colle), 
- Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles de 
l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………........................……… N°C8 

 
PRIX N°C9- REVÊTEMENT PALLIASSE EN GRANIT GRIS MOUCHETÉ Y COMPRISE RETOMBÉE 
ET DOSSERET 
 

Fourniture et pose de paillasse en granito moucheté 2 cm d’épaisseur, posé sur forme en 
mortier dosé à 250Kg de ciment CPJ45 

 Qualité : 1er  choix, calepinage suivant détails Architecte. 

 Ton      : Suivant choix architecte. 

 Dimensions : suivant plan de calepinage. 
Y compris arrêtes, arrondis, dosseret, retombées et toutes sujétions. 
Echantillon à faire approuver par  le maîtres d’ouvrage et l’architecte. 
Compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en œuvre... 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………........................……… N°C9 

 
D-FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE 

 
PRIX N°D1- FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE 
 
Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en BA13 horizontaux, verticaux, inclinés et 
courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et fente suivant plans 
de calpinage et indications des plans de repérage de l’Architecte. 
Faux plafond réalisé suivant les plans de principes et repérages de l’Architecte, suivant les prescriptions 
du CPT du présent marché et suivant les notices et catalogues du fabricant. L’entreprise est invitée à 
établir les plans de calepinage et détails des faux plafonds conformément aux plans de principes et 
recommandations de l’Architecte.  
Les systèmes de fixation et la stabilité seront adaptés à la hauteur des plénums et à la position de 
gaines et autres ouvrages, une coordination particulière sera faite notamment avec les lots CVC, 
Électricité et autres. 
y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium 
couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium. 
Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra soumettre tous les plans de détail et de 
calepinage à l’approbation de la maîtrise d'œuvre.  
Fourniture et pose de faux plafond en BA13 en plaque de plâtre cartonnée de 120 x 250 cm en 12,5mm 
d’épaisseur pour faux-plafond fixe. Quatre bords amincis permettant une pose à joints non décalés et 
sans surépaisseur d’enduisage. Montage sur ossature métallique ou bois et jointement par bande de 5 
cm de largeur.  
Dimensions (l x L) : 120 x 250 cm en 12,5 mm d’épaisseur.  
Couleur : au choix de l'architecte.  
Finition : prête à peindre  
Classement réaction au feu : M1 (PV n° RA00-498-1 délivré par Cstb).  

 
Mise en œuvre : pose à joints non décalés, fixation par vis auto perceuses sur ossature métal (entraxe 
50cm), jointement par bande de 5 cm de largeur et enduit. Mise en œuvre selon prescriptions du 
fabricant.  
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L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en BA13 de toutes 
formes y compris joints en creux, trappes de visite, réservations pour grilles de soufflages et de 
reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et 
de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………..............……..……… N°D1 
 

PRIX N°D2- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE 
Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, verticaux, inclinés et 
courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux e fente suivant plans 
de détail e calepinage de l'Architecte. 
Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports à l’aide de tiges 
filetées ou par fil de fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation suivant support et 
dimensions des plaques à définir par note de calcul en conformité avec les recommandations du 
fabricant, à présenter à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation). 
L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs entre faux 
plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui seront soumis à la 
Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation. 
Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de 100 
x 100 mm. 
y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en aluminium 
couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium . 
Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction (détail à 
soumettre à l’Architecte). 
L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de toutes 
formes y compris joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de visite en bois 
suivant détail Architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, haut-
parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux 
règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………...............……..……… N°D2  
 

PRIX N°D3- TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MURS ET PLAFONDS 
 
Faux plafond ou revêtement mural acoustique en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez 
LAFARGE. 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond ou revêtement mural acoustique en vue 
d'éviter la transmission des bruits de l’extérieur ou des locaux avoisinants, des matériaux seront posés 
dans la construction pour corriger les coefficients de pervibration aux endroits appropriés. 
Ces matériaux nécessitent une mise en place adaptée pour atteindre les performances optimales. 
L’application d’une laine minérale par-dessus les plaques perforées, avec le respect des plenums, est 
primordiale. 
La pose des parois relevées du DTU 25.41 : "Ouvrages en plaques de parement de plâtre". 
Les préconisations suivantes sont à respecter : 
Calepinage à partir de plaques entières, joints alignes. 
Eviter de couper dans les perforations ; 
Toutes les coupes nécessaires pour encastrer les équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, 
écran de projection, projecteur, etc.  sont à exécuter par le poseur de faux plafond à sa charge totale. 
Tout l’équipement nécessaire à la pose : échafaudage, manutention etc. 
Ossature constituée de fourrures 
Au préalable, appliquer le primaire d'accrochage 
Pose des plaques perpendiculaires à l'ossature exclusivement en alignant les joints 
Positionner les plaques selon les chants correspondants. (Traits de couleurs, bords longitudinaux) 
Laisser un jeu de 2 à 3 mm entre plaques à ajuster, pour obtenir la continuité des motifs de perforation. 
(Utilisation décalée conseillée). 
Jointoiement à l'enduit adapte. 
Après début de prise, couper l’excède de matière. 
Recouvrir les têtes de vis à l'enduit. 
Finition des enduits par un léger passage de trame à poncer. 
Peinture au rouleau selon DTU 59.1 avec préparation d'usage. 
Absence de trame et/ou tètes de vis. 
Coupe des réservations pour autre lots aux dimensions demandées 
Les précautions à prendre pour le montage ou les fixations des appareils 
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Isolement acoustique des murs et du plafond; 
Prévoir une chape flottante; 
Monter les appareils sur ressorts, plots élastiques ou socles anti-vibratiles; 
En plus des manchettes de raccordements aux divers appareils, bourrés d'un matériau absorbant entre 
la tuyauterie et l'enveloppe du fourreau dans la traversée du mur; 
Y compris fourniture et pose d’ossature métallique galvanisé, tous les accessoires, échafaudage, 
accessoires de fixation et de montage et toutes sujétions de fixation et nettoyage 
 
D3.a Traitement acoustique des murs  
40% environ de la surfaces des parois latérales, des panneaux de type, plaques de plâtre perforée type 
PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent. 
Un plenum de 100 mm. 
Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80 mm et sans joints apparents avec une absorption 
minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris toutes 
réservations pour les prises et interrupteurs, etc. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………..…………..................................……..……… N°D3.a 
 
D3.b Traitement acoustique des plafonds  
Localisation: Amphi à 90% environ. 
Faux plafond en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent. 
Un plenum de 200mm minimale. 
Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80mm et sans joints apparents avec une absorption 
minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris 
réservations pour équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, écran de projection, projecteur, 
équipements de climatisation et de ventilation, etc. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………................…..……… N°D3.b 
 

PRIX N°D4- TRAPPE DE VISITE DE FAUX PLAFOND  
Exécutions des trappes de visite avec ossature caché en aluminium et partie ouvrante en staff  lisse, 
Placoplatre ou équivalent vissé sur l’ossature interne. 
Les ossatures porteuses primaires et secondaires en acier galvanisé de type stile prim 100 et f 530 y/c 
cavaliers raccords, suspentes adéquates et raccords de rive.     
Cette ossature sera suspendue par l’intermédiaire de  tige fileté en acier galvanisé de 6m/m de 
diamètre et de chevilles en laiton de 6 m/m de diamètre pour dalles pleines ou pitons à bascules pour 
plancher en corps creux y compris le traitement  des points singuliers ou l’ossature est en porte à  faux 
(sur 30 cm moyen) 
Les plaques seront à bord amincies sur leur longueur et le traitement des joints  périphériques du faux 
plafond  avec les autres  parois pour éviter les ponts phoniques. Y  compris  l’application  de l’isolation  
phonique et toutes les sujétions d’exécutions d’ouvrage particuliers tels que représentés sur les plans, 
coupes et détails de l’architecte,  Traitement des angles par cornières pour obtenir des arêtes 
parfaitement rectilignes,  
Toutes les sujétions d’échafaudages, montages, démontages et location 
Pose horizontale ou suivant rampant selon la localisation 
Pièces spéciales pour raccordement avec les faux plafonds modulaires de toutes natures  
Classement  au feu  M1 avec P.V d’essais, M0 pour l’ossature    
 Y  compris  toutes sujétions toutes coupes, découpes, chutes, déchets, tous détails, finition des arêtes, 
raccordement de l’ossature fentes décaissées  et toutes sujétions de mise en œuvre pour une parfaite 
finition de l’ouvrage 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………..…………...............................…..……… N°D4 
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E- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, MÉTALLIQUE 
 

I. Menuiserie en bois 
 
L’entrepreneur devra soumettre à la Maitrise d’œuvre, d’après les dessins d’ensemble qui seront remis, 
les études et les dessins d’exécution détaillés approuvé par la Maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle 
nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 
Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les 
dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en 
gros œuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés. 
Toutes les menuiseries comporteront des précadres en Sapin rouge et entretoises provisoires 
nécessaires pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et après leur pose. 
L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des précadres. 
Au plus tard une semaine après le commencement des travaux, l'entrepreneur doit approvisionner les 
précadres. 
Au plus tard, un mois après adjudication, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de la 
maîtrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché. 
Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les 
plans de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive de la 
maîtrise d’œuvre. 
Ces accessoires doivent être compatibles dans l'ensemble. 
Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la 
maîtrise d’ouvrage  faute de quoi ils seront refusés. 
 

PRIX N°E1- PORTE TYPE PB1 À 2 VANTAUX  DE 1,80 X 2,30 
 
Fourniture et pose d'une porte type PB1en bois à 2 vantaux ouvrants à la française, réalisée 
conformément aux plans de détail de l’architecte et comprenant : 
- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 
- Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails 
de l’architecte y compris pattes à scellement ; 
- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm - 
finition chêne ou iroko posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au 
pistolet ; 
- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur finie 45 mm (600kg/m3) y compris 
encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100 x 43 mm, stratifié 2 faces en Polyrey 
épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux. 
- Alèse en iroko 20x45 mm.  
Quincaillerie: 
- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière 
en inox fonctionnant sur organigramme ; 
- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez 
BRICARD  ou équivalent, 
- 4 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 
- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches,   
- 8 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent,  
- 2 butoirs inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 
- 2 fermes porte hydraulique force 2 à 4 Réf 620125 adaptés au poids des ouvrants de type BRICARD 
ou équivalent , 
- 2 barres de fermeture anti paniques Sécuristyle Évolution de type BRICARD ou équivalent BRICARD 
ou équivalent , 
 
Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie 
et posée pour la maitrise d’œuvre. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 
détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes 
sujétions de fourniture et pose. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..……..................................…..……… N°E1 
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PRIX N°E2- PORTE TYPE A 1 VANTAIL 
Fourniture et pose d'une porte en bois type A à 1 vantail ouvrants à la française, réalisée conformément 
aux plans de détail de l’architecte et comprenant: 
- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 
- Cadre et chambranle en bois massif d’IROKO, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails 
de l’Architecte y compris pattes à scellement ; 
- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm 
finition chêne ou iroko posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au 
pistolet ; 
- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement 
en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm 
couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ; 
- Alèse en iroko 20x45 mm.  
Quincaillerie: 
- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière 
en inox fonctionnant sur organigramme; 
- 1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires avec indication libre ou occupé côté extérieur 
; 
- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez 
BRICARD  ou équivalent ; 
- 2 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 
- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches ; 
- 4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent ; 
- 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 
Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie 
et posée pour par la maitrise d’œuvre. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 
détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes 
sujétions de fourniture et pose. 

 
Ouvrage payé à l’unité  au prix: 
a/ Type PB2 à 1 vantail  1.04x2.30 ……………………………………………………………………..……  N°E2.a 
b/ Type PB3 à 1 vantail  1.04x1.90  ………………………………………………………………….…..……  N°E2.b 
c/ Type PB4 à 1 vantail  0.74x1.90  ………………………………………………………………….…..……  N°E2.c 

 
 

PRIX N°E3 : REVÊTEMENT EN BOIS ESTRADE VERTICAL ET HORIZONTAL EN LAMELLE DE 
BOIS  

L’ensemble est exécuté suivant le plan de détail et instructions du Maître d’Œuvre. 

Les éléments de bois du parquet seront en bois dur et noble chêne et teck  et auront 15mm d’épaisseur 
et la longueur 90/120 cm et largeur 10/15 cm adaptés au détail de l’architecte. 

Le parquet devra répondre à toutes les normes en vigueur. 

Le parquet sera posé sur chape, posé scellé et calé de façon à ce que le parquet soit stable. 

La fourniture et la pose des plinthes et barres de seuil seront fixées en dehors du parquet. 

Tout parquet sera soumis à l’approbation du Maître de l’œuvre. 

Revêtement en bois plein finition chêne conformément aux plans de calepinage de l’Architecte. 

La mise en œuvre des parquets sera conforme au DTU n°51.1 : 
- Lames en chêne de grande longueur de 90/120 mm largeur et 15 mm épaisseur, à rainure et 

languette avec un léger chanfrein sur les rives, dans le fil du bois. Le parquet est destiné à un usage 
intensif.  

- Forme de mise à niveau,  
- Sous couche de désolidarisation par plaques d’isolant acoustique type PHALTEX de 2750 x 1200 mm 

et de 8 mm ep.  
- Matelas de laine de verre de 30 mm épar entre lambourdes.  
- Voliges (support pour clouage).  
- Pose des lames à l'anglaise à joints sur lambourdes.  
- Traitement des seuils par lame posée à mi-feuillure.  
- Replanissage balayage et protection pendant la durée du chantier à la charge du présent lot.  
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- Plinthe en bois de chêne de 12 cm ;  

Finition par vernis comprenant :  
- Ponçage fin avec un papier abrasif de grain 80 à 120 compris dépoussiérage.  
- Application d’une première couche de vernis.  
- Egrenage, dépoussiérage.  
- Application de la deuxième couche de vernis.  
- Teinte au choix de l’architecte. 

Ouvrage payé au mètre carré y compris plinthe de 12cm posé et ce conformément aux règles de l’art et 
aux directives du fabriquant et toutes sujétions de fourniture et de pose au 

prix. ………………………………………………………………………………………………………….. N°E3 

 

II - Menuiserie Aluminium 
 

PRIX N°E4 : FENÊTRE EN ALUMINIUM COULISSANTE 
Fourniture et  pose de fenêtres vitrée et châssis en aluminium anodisé naturel, fixes ouvrants à la 
française coulissants et basculants : 
Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai  PURE LINE 212 ou 213  ou 
équivalent selon les plans et détails d’architecte. 
Elles seront composées de : 
- Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement. 
- Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté. 
- vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants. 
- Panneaux fixes  
- Par close à clipper  pour pose des vitrages. 
- Joint  en EPDM. 
- Vitrage clair de 6m d’épaisseur. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.   
- Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon 
de sûreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon 
fonctionnement. L’ensemble de la quincaillerie sera du même gammiste. 
 

Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants : 

a/ Type FA1  de 0.70 x 2.40 basculant et fixe au prix  N° .................................  ........... E4a 
b/ Type FA2  de 0.70x1,80 fixe basculant au prix N° .......................................  ........... E4b 
c/ Type FA3  fixe de 2,20x 0,55 au prix  N° ......................................................  ........... E4c 
d/ Type FA4 de diamètre 70cm basculant au prix  N° .....................................  ........... E4d 
 

III - Menuiserie métallique 
 

PRIX N°E5-  GARDE CORPS MÉTALLIQUE ESCALIER EN ACIER GALVANISE 
Fourniture, pose et scellement de garde-corps métalliques droits, horizontal ou  rampant, courbes, ou 
cintrés, composé de : 
- Double-montants verticaux en fer plat de 50 x 15 mm,  sur platine en tôle de 15 mm d’épaisseur, avec 
goussets, fixations sur la structure en béton à l’aide de boulons et chevilles à expansion en acier 
inoxydable, espacement ente-axes 1.5 m maximum, 

- 4 Traverses intermédiaires en tube acier de 30/2,6 mm de diamètre, 

- Main courante en tube acier de 50/3,2mm de diamètre. 
Compris traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture au pistolet, couleur au choix de 
l’Architecte. Tous les produits de peinture doivent être de 1ère qualité, destinés à être appliqués sur 
supports métalliques galvanisés. Ils doivent provenir d’usine agréée par la maîtrise d’œuvre.  
L'ensemble exécuté conformément aux  plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art,  aux 
instructions du Maître d’Ouvrage Délégué assisté par la Maîtrise d'œuvre. 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N° ……………………………………………………………………E5 
 
 
PRIX N°E6 – GRILLE MÉTALLIQUE EN ACIER GALVANISE 

 
Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat incliné réalisée pour 
fenêtres R.D.C suivant détail de l’architecte et se composant de : 
Cadre en fer plat de 20 x 8 ou Fer rectangulaire 
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Montant verticaux et horizontaux en fer plat de 20 x 8 
Lames en Fer plat inclinées suivant détail de l’architecte 
Pattes à scellement  renforcées en nombre suffisant 
Les grilles devront recevoir la galvanisation à chaud avant leur pose définitive. 
L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de l’Architecte y compris toutes sujétions de 
fourniture, pose et mise en œuvre.  
Ouvrage payé au mètre carré au prix……................……….......................……………………………N°E6 

 

F-  ÉLECTRICITÉ 

 

Ce chapitre ne définit que l’étendue de la prestation de l’entrepreneur et le mode de règlement des ouvrages. 

L’entrepreneur est tenu de lire attentivement  les clauses générales qui définissent pour chaque partie de 

l’ouvrage de manière claire aussi bien la description des fournitures que les limites de la prestation. 

 

Seuls les ouvrages non décrits par les clauses générales sont détaillés par les clauses particulières. 

 

Tous les prix, sauf indication contraire, comprennent la fourniture, le montage, les raccordements, les essais 

et la mise en service, y compris tous accessoires et sujétions. 

 
PRIX N°F1–  PRISE DE TERRE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE  
 

a. Prise de terre 
Prise de terre des masses d’utilisation réalisée selon les prescriptions générales. Compris sorties au niveau 
des coffrets électriques 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………………………………….N° F1-a 

 
b. Liaison équipotentielle 

Réalisation de l’ensemble de liaisons équipotentielles du bâtiment avec câble cuivre 4mm² minimum. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………………………………….N° F1-b 
 
PRIX N°F2–  TABLEAUX ÉLECTRIQUES  

 
Les tableaux électriques seront d’enveloppe MetalBox d’Ingelec ou similaire. Ils seront exécutés selon les 
prescriptions générales et comprenant l’ensemble des équipements figurés sur les schémas unifilaires. 
 
Les équipements seront de marque Schneider ou similaire. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble au prix …………………………….…………………………………….………….N° F2 
 
PRIX N°F3–  CÂBLES ÉLECTRIQUES U1000RO2V :  
 
Câble compris fourniture, pose, raccordement, cosses, repérage et divers accessoires 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, selon la décomposition suivante : 
Câble de 4x50mm²……………………………………….…………………………………….…………….….N° F3-a 
Câble de 3x2.5mm²……………………………………….……..…………………………….…………….….N° F3-b 
 
PRIX N°F4–  Tranchée et buse pour l’alimentation principale : 
 
Le prix rémunère les travaux de cheminement extérieur de l’alimentation générale du bâtiment, les buses 
seront de type annelé double parois de diamètre 100mm et les tranchées auront une profondeur minimale de 
1.1m dans les zones carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables. 
 
Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la 
remise en état de ces chaussées et trottoirs avec le même type de revêtement.  
  
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….…………………….….N° F4 
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PRIX N°F5–  RÉSEAU DE CONDUITS :  
Ensemble de tout le réseau de conduits encastré ou apparent pour assurer les passages des câbles 
terminaux. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F5 
 
PRIX N°F6–  FOYER LUMINEUX ET DE PRISE DE COURANT :  
Ces postes seront réalisés conformément aux prescriptions générales qui définissent également les limites 
des prestations 
 
Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante : 
Foyer lumineux principal………………………….…………………………………….…………….………N° F6-a 
Foyer lumineux supplémentaire ………………………….……………………………………..…….........N° F6-b 
Foyer de prise principal………………………….…………………………………….………….….……….N° F6-c 
Foyer de prise supplémentaire ………………………….……………………………………...…………...N° F6-d 
 
PRIX N°F7–  PETIT APPAREILLAGE :  
Petit appareillage, de marque Legrand, réalisé selon les prescriptions générales qui définissent également les 
limites des prestations.  
 
Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante : 
Interrupteur simple allumage………………………….……………………………………..….…………….….N° F7-a 
Interrupteur simple allumage étanche…………….…………………………………….………..………….….N° F7-b 
Bouton poussoir lumineux….………………………….…………………………………….……………….….N° F7-c 
Boite au sol 10 modules avec couvercle inox……….…………………………………….…………..…….….N° F7-d 
Prise de courant monophasé 16A…………………….…………………………………….…………….….….N° F7-e 
Sortie de fil……………………………………………….…………………………………….………………...….N° F7-f 
Détecteur de présence encastrable D=8m …………….…………………………………….………….….….N° F7-g 
Détecteur de présence mural D-4m …….……………….…………………………………….…………….….N° F7-h 
 
PRIX N°F8–  LUSTRERIE :  
 
Lustrerie complète y compris lampes, transformateurs ou ballasts électroniques de marques connues. 
Compris casses ou pertes avant réception provisoire, supports éventuels et accessoires de fixation. 
" Ballast électronique haute fréquence et Indice de rendu de couleur  IRC>85%" 
 

a. Panel LED 60x60 
Fourniture, pose et raccordement de luminaire Panel Led 60x60 de Sunlux ou similaire, avec cadre en 
acier poudré blanc mat RAL 9016 et diffuseur en polycarbonate opale (CET – UGR≤23) 
L’entrepreneur fournira le kit d’encastrement pour faux plafond en staff lisse (BA13) 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-a 
 

b. Luminaire étanche 2x49W 
Fourniture, pose et raccordement de luminaire étanche équipé de lampes MASTER TL5-2x49W ECO 
haute efficacité, marque Philips, gamme Pacific ou similaire. 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-b 
 

c. Luminaire 1x49W à réflecteur asymétrique  
Fourniture, pose et raccordement de luminaire à réflecteur asymétrique équipé de lampe MASTER TL5-
1x49W ECO haute efficacité, de marque Sunlux, gamme EN CAS L ou similaire. 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-c 
 

d. Spot LEd 30W 
Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led d’environ 30W de marque Sunlux, gamme  
PANEL LED RO ou similaire. 
Le luminaire aura collerette et corps en aluminium finition poudré et diffuseur en polycarbonate sablé avec 
angle de diffusion : 96° 
 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-d 
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e. Spot LEd étanche extérieur 25W 
 
Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led d’environ 25W IP44, de marque Sunlux, 
gamme  PANEL LED RO ou similaire. 
Le luminaire aura collerette et corps en aluminium finition poudré et diffuseur en polycarbonate sablé avec 
angle de diffusion : 96° 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-e 
 

f. Spot Led étanche 9W 
 
Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led étanche 9W de marque Sunlux, gamme 
EFLED FIRST ou similaire. 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-f 
 
 
PRIX N°F9–  ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ:  
 

a. Bloc autonome à LED encastrable  1h - 45 Lumens: 
 

Blocs autonomes de sécurité à LED encastrable télécommandable de chez LEGRAND, autonomie 1h. 
Compris signalisations pour blocs de balisage. 
Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également : 

 Le câble d'alimentation des blocs 

 Le câble pilote pour mise en veille des blocs. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-a 
 

b. Bloc autonome à LED encastrable 360 Lumens-1h : 
 

Blocs autonomes de sécurité d’ambiance à LED encastrable télécommandable 360 lumens de chez 
LEGRAND, autonomie 1h.  
Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également : 

 

 Le câble d'alimentation des blocs 

 Le câble pilote pour mise en veille des blocs. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-b 
 

c. Dispositif de commande des blocs autonomes d’éclairage de sécurité: 
Fourniture, pose et raccordement d’un dispositif de commande, test et mise en veille des blocs 
d’éclairage de sécurité. 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-c 
 
PRIX N°F10–  PRE-CABLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE :  
 

a. Coffret informatique 9 unités – 19" 
 
Fourniture, pose et fixation de coffret de distribution marque NEXANS ou équivalent. 
 
Le coffret sera  à fixation murale et comprendra les éléments suivants : 
 
- Une ossature semis ouverte de 19 pouce, profondeur réglable, avec entrée de câbles défonçables. 
- Deux panneaux latéraux démontables par l intérieur sans outils. 
- Une porte vitrée réversible, pivotement 150°  
- Fermeture par serrure et clés. 
- Un bloc d’alimentation 220V à 6 prises avec disjoncteur de protection et parafoudre haute sensibilité. 
- Y/c toutes autres accessoires nécessaires (Les passe  - câbles, Ventilation, Rampe de prises…) 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………………….N° F10-a 
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b. Panneau de brassage 24 ports catégorie 6 
 

Les panneaux de raccordement, marque NEXANS ou équivalent, devront être dimensionnés selon le standard 
19’’pour permettre leur installation dans des baies standard 
 
Ces panneaux devront  supporter toutes les applications multimédia image / voix/données à haut débit, 
compatible ATM, FDDI, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET…. 
 
Les panneaux de brassage seront  modulaires avec guide de câbles intégré qui permettra le maintien des 
câbles ainsi que la reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise à la terre et à la 
masse automatique du blindage des connecteurs et de l’écran des câbles. 
Ces panneaux seront équipés avec les mêmes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises 
terminales. 
 
Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un système d’étiquetage qui permettra l’identification 
de chaque connecteur RJ45. 
 
Les connecteurs écrantés  de format Snap-in devront posséder un système de raccordement supplémentaire 
destiné à la connexion du fil de drainage des câbles écrantés Cat.6. 
 
Tous les panneaux de brassage doivent comporter un guide de repérage et de maintien des câbles qui 
permet une fixation rapide de ces câbles sur le panneau. Ce système doit être parfaitement adapté afin de ne 
pas endommager les câbles ni affecter les performances du canal de transmission. 
 
Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent être séparés par des guides de câbles métalliques dont 
la face avant est constituée d’un couvercle destiné à protéger les cordons de brassage. La hauteur de ces 
guides de cordons sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par l’agencement des panneaux dans la baie. 
 
Le panneau de raccordement comprendra un système de contact automatique avec le cadre métallique (non 
peint) de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas être mis à la terre au moyen d’un conducteur de terre 
séparé.  
 
Ils seront livrés montés et raccordés dans les baies ou coffrets, avec tous les accessoires  nécessaires à leur 
intégration tels que visserie, étiquetage, supports câbles…..... 
 
Fourniture, pose, raccordement de panneaux de brassage. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F10-b 
 

c. Tiroir optique 6 ports 
 

Fourniture, pose et raccordement de tiroir optique 6 pots de marque Nexans ou similaire. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F10-c 
 

d. Câble fibre optique de 6 brins 
 
Fourniture, pose et raccordement de câble fibre optique armé de  6 brins, de type monomode ayant au 
minimum les caractéristiques suivantes : 

 

- Haute résistance à l’humidité  

- Matière étanche à l’eau dans le sens longitudinal (limitant sa propagation dans l’âme du  
Câble)  

- Gaine de type extérieur pour pose dans fourreau 

- Structure libre multi tubes avec gel  

- résistant aux rongeurs par mèches de verre  

- couleur des câbles : Vert   
 
Fibre optique de marque Nexans ou similaire 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………….………..……….N° F10-d 



Travaux de construction d’un amphi de 300 place au campus Ziaten à Tanger  Appel d’offres 13/2017 

 

 80 

e. Câble torsadé 4 paires catégorie 6 
 
Les câbles seront écrantés et d’impédance 100 ohms (F/UTP). La gaine des câbles devra impérativement 
être zéro halogène. 
 
Les câbles seront de marque NEXANS ou équivalent , conformes aux performances du canal de classe E 
telles que décrites dans la norme ISO/IEC 11801 
 
La bande passante du câble devra atteindre 350 MHZ, pour garantir de bonnes performances du canal classe 
E. 
Le câble contiendra un écran métallique de protection dont le coté conducteur se trouvera sur la partie 
extérieure du câble et ce afin de permettre une mise à la terre aisée (sans devoir retourner l’écran) pendant 
l’opération de raccordement du connecteur RJ45. Un fil de drainage en cuivre étamé sera intercalé entre 
l’écran et la gaine de protection. 
 
La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles 
électriques. 
 
Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement du câble torsadé 4 paires de catégorie 6 F/UTP, 
assurant les liaisons terminales entre les armoires et les prises RJ45. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………………..…....N° F10-e 
 

f. Prise RJ45 catégorie 6 : 
 
Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de prises RJ45, marque NEXANS ou équivalent, y 
compris support, permettant la connexion de tous les types d’équipements prévus dans le Projet. 
 
Le connecteur doit être complètement conforme au standard IEC 60603-7-5 qui défini le connecteur écranté 
catégorie 6 utiliser pour former un canal Class E comme spécifié dans le standard ISO/IEC 11801/2002. 
La face avant sera au format 45x45 inclinée avec des volets de protection amovibles. Elles pourront accueillir 
jusqu’à 2 embases de type Snap-in Cat.6.  
 
Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront être remplacé par des volets de couleur 
rouge, vert, bleu, jaune disponibles chez le fournisseur en tant que produit standard. 
Tous les connecteurs catégorie 6 doivent être conforme au standard ISO/IEC 11801:2002 
 
Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet 
de protection transparent pivotant protègera l’étiquette d’identification. 
 
Afin de garantir la protection envers les Interférences Électromagnétiques, tous les connecteurs RJ45 seront 
écrantés pour assurer la continuité de l’écran tout au long du canal de transmission. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….……..N° F10-f 
 

g. Réseau de conduits : 
 
Fourniture et pose de l’ensemble de conduits, encastrés  ou apparents  nécessaires pour certains passages 
ou liaisons terminales isolées. 
. 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….…………………..N° F10-g 
 
PRIX N°F11  DÉTECTION INCENDIE :  

 
a. Centrale de détection incendie adressable : 

 
Centrale avec localisation d’adressage des têtes de détection et des déclencheurs manuels. 

Nombre de zones d’alarme : 02 
Nombre de boucles et points : La centrale doit être dimensionnée en fonction du nombre de 
détecteurs optique de fumée, de détecteurs linéaires et de déclencheurs manuels prévus avec une 
réserve d’une boucle équipée. 

En plus de la gestion de la détection incendie en conformité avec les normes, les centrales de détection 
auront les fonctionnalités suivantes : 
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- accès hiérarchisé par clavier suivant normalisation, 

- mémorisation des 100 derniers évènements avec possibilités d’impression de ceux-ci 

sur imprimante fil de l’eau, 

- les signalisations d’alarmes et de défauts du système, 

- Présence d’un écran LCD devenant rouge en cas d’alarme incendie 

La centrale sera de marque TECHNOFIRE ou similaire. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………………….….N° F11-a 
 

b. Détecteur optique de fumée adressable : 
 

Les détecteurs seront de modèle ponctuel montés sur socles afin d’obtenir une grande souplesse d’utilisation. 
Ils doivent être sensibles au phénomène détecté. Ils doivent posséder un capteur de haute stabilité, avec 
compensation automatique des variations de température ambiante. 
Ils doivent être protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations électriques et 
électromagnétiques. Les éléments électroniques doivent être des dispositifs statiques et être scellés 
hermétiquement. 
 
Les détecteurs ne doivent pas posséder de pièces mobiles ni composants soumis à l’usure. 
 
Chaque détecteur doit être muni d’un indicateur d’action incorporé dans le socle, les bornes de raccordement 
et d’une plaque d’étanchéité contre l’encrassage et les introductions d’eau. Le détecteur doit être enfiché et 
défiché du socle par un simple mécanisme à poussée-rotation. De manière à faciliter  l’échange pour le 
nettoyage et la maintenance. 
 
Les détecteurs doivent être conçus pour un nettoyage rapide et simple en laboratoire. 
 
Les bornes de raccordement des socles doivent avoir un repérage indélébile. Les polarités inverses ou les 
erreurs de câblage de zone ne doivent pas endommager le détecteur. 
 
Les détecteurs optiques de fumée doivent répondre de façon prédominante à la fumée blanche légère. Ils 
doivent présenter un comportement de réponse uniforme au cours du temps. 
 
L’intensité de la source de lumière doit automatiquement s’ajouter pour compenser les possibles effets 
d’accumulation de saletés et de poussière dans le capteur. 
 
La densité de fumée dans la chambre doit être mesurée par un système optique symétrique. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..……………..….N° F11-b 
 

c. Déclencheur manuel adressable : 
Les Déclencheurs Manuels seront placés conformément au plan : 
Ils seront facilement accessibles et placés à une hauteur de 1,30 m (accessibilité handicapés). Les 
déclencheurs manuels seront semi encastrés dans les parois de manière à ne pas dépasser en saillie de plus 
de 3 cm. L’entrepreneur devra toutes les prestations d’incorporation de ces matériels au moment des travaux 
(préparation des incorporations et fourreaux de passage câbles). 
Ils se présenteront sous la forme d’un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge et disposeront d’un 
système de test. Ils seront équipés de membranes déformables. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….…..N° F11-c 
 

d. Diffuseur sonore : 
Les diffuseurs sonores seront de type électronique et à faible consommation. Le son diffusé sera de type 
linéaire et modulé. Le niveau sonore à 2m sera choisi de manière à être adapté à l’environnement pour 
dépasser de 10dB minimum le bruit ambiant. 

 
La couleur et l’aspect esthétique seront choisis en fonction des locaux dans lesquels ils seront installés. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F11-d 
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e. Câblage du système et mise en service : 

L’installation électrique pour les parties basse et très basse tension, doit être conforme à la norme 
NFC 15-100. Son exécution réalisée selon les règles de l’Art, doit être de haute qualité afin que le 
niveau de fiabilité soit le meilleur possible. 
 
Le câblage de l’installation doit être conforme aux exigences des règles de l’APSAD R7. 
Ce poste comprend : 

- Cheminement des câbles et conduits : 

Les câbles du système incendie seront posés : 
- Sur chemins de câble 65x33mm pour les passages principaux y compris couvertures pour 

les parties accessibles (Inclus dans la partie électricité) 

- Sous conduits rigides PVC 13 pour les parties secondaires apparentes.  

- Sous tube orange 13 pour les parties secondaires  encastrées. 
 

En cas de passage de joints de dilatation entre parties du bâtiment, des manchons souples de 20cm 

au moins seront prévus. 

- Câbles : 

Les câbles seront: 
- De type C2 en cuivre 9/10mm avec écran et fil de masse pour les liaisons avec les 

déclencheurs manuels, les détecteurs et les indicateurs d’action. 

- U1000RO2V pour le câblage des ventouses électromagnétiques 

- De type CR1 cuivre pour les alarmes non autonomes (2x1,5mm²) 

- De type CR1 9/10mm pour la liaison entre la centrale et le 1
er

 organe de détection (Aller et 

retour) et pour les reports d’alarme éventuels. 

- De type CR1 cuivre pour les retours d’information des équipements de sécurité. 

-De type CR1 pour les lignes de commande des DA à émission de tension. 

 

Les déclencheurs manuels ou détecteurs seront câblés en rebouchage de ligne. 
 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F11-e 
 

G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-VENTILATION 

PLOMBERIE SANITAIRE : 
 
PRIX N°G1.  BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RÉSEAU EXISTANT 
 

Le branchement d’eau potable s'effectuera à partir du réseau existant  

Le branchement eau potable comprendra: 

 Vannes d'arrêt de DN 40 avec brides et joints plats de même diamètre. 

 Le raccordement à la canalisation en tube PEHD PN16 série eau potable de diamètre 40 depuis réseau 

existant jusqu’au bâtiment. 

Ouvrage payé à l'ensemble au prix ………………………………………………….……………..………….….N° G1 

 

PRIX N°G2 : TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20 

La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN20 – de marque ARIETE ou similaire jonction par 

poly fusion.  

Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée. 

Supportage et  fixation par système MUPRO ou similaire. 

L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en œuvre, le supportage, raccords PVC/PPR 
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PEhd/PPR – PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les purgeurs et les essais.  

Ouvrage payé au mètre linéaire. Décomposition comme suit: 

- a/ PPR PN20 ɸ20 au prix ………………………………………………...…….………..………….….N° G2-a 

- b/ PPR PN20 ɸ25 au prix ………………………………………………...…….………..………….….N° G2-b 

- c/ PPR PN20 ɸ32 au prix ………………………………………………...…….………..………….….N° G2-c 

- d/ PPR PN20 ɸ40 au prix ………………………………………………...…….………..………….….N° G2-d 

 
PRIX N°G3.  ROBINET D'ISOLEMENT  
Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrêt rainurée de marque SOCLA, BUGATTI 
ou équivalent en bronze ou en fonte de type à bille de commande 1/4 de tour à visser jusqu'au diamètre 50 et 
à opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, calorifuge par coquille en polyuréthanne, 
peinture de protection anticorrosif, essais et toutes sujétions.  

Payé à l’unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose 

- a/ DN 40 au prix ………………………………………………...…….………..…………………….….N° G3-a 

- b/ DN 32 au prix ………………………………………………...…….………..…………………….….N° G3-b 

PRIX N°G4.  APPAREILS SANITAIRES 
 
a/ WC À L’ANGLAISE 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un W-C. à l’anglaise à cuvette suspendue courte en porcelaine 
suspendu selon les règles de l’art. Marque Jacob Delafon  type Odéon Up E1534.00, ALLIA  ou équivalent. 

Ce prix comprend :  

- Une cuvette de W-C suspendue.    

- Un bâti support avec boulon pour W-C suspendu E4315 ou équivalent.  

- KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double volume en inox au 
choix de l’architecte. 

- Un abattant double en bois  transformé par polymérisation, fixation en inox. 

- Une rosace chromée. 

La fourniture et la pose de : 

- Un ensemble de raccords à l’alimentation et à l’évacuation. 

- Une conduite d’évacuation en PVC diamètre 100 jusqu’au branchement sur la première culotte de chute ou 
regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y compris toutes sujétions de 
fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l’unité. au prix ………………………………………...…….………..…………………….….N° G4-a 

 
b/ WC A L’ANGLAISE POUR PERSONNES A MOBILITE RÉDUITE 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un W-C. à l’anglaise à cuvette suspendue longue en porcelaine 

suspendu selon les règles de l’art. Marque Jacob Delafon type Odéon Up E1195.00, ALLIA  ou équivalent. 

Ce prix comprend :  

- Une cuvette de W-C suspendue.    

- Un bâti support avec boulon pour W-C suspendu E4315 ou équivalent.  

- KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double volume en 

inox au choix de l’architecte. 

- Un abattant double en bois  transformé par polymérisation, fixation en inox. 

- Une rosace chromée; 

- Barres d’appuis inox médiclinics ou équivalent; 

La fourniture et la pose de : 

- Un ensemble de raccords à l’alimentation et à l’évacuation. 

- Une conduite d’évacuation en PVC diamètre 100 jusqu’au branchement sur la première culotte de 

chute ou regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y compris toutes 

sujétions de fourniture et de pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité. au prix ………………………………………...…….………..…………………….….N° G4-b 
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c /LAVABO A VASQUE 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un lavabo vasque encastré par-dessus selon les règles de l’art. de 

marque Jacob Delafon  type OVALE DESSUS E1273, ALLIA ou équivalent. 

Ce prix comprend :  

- une lavabo vasque encastré en porcelaine en blanc.  

- 1 Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint d’écrou, joint de 

bride, écrou rondelle. 

- 1 bande à grille et vidage. 

- 1 siphon pour lavabo de marque viega ou similaire. 

- rosaces assorties. 

Ce prix comprend également les raccordements à l'alimentation et à l’évacuation en tube PVC φ40 y compris 

pièces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité. au prix ………………………………………...…….………..…………………….….N° G4-c 

 
d/LAVABO POUR PERSONNES A MOBILITE RÉDUITE 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un lavabo PMR en porcelaine à encastrer, selon les règles de l’art 

de marque Jacob Delafon  type Odéon Up E4495, ALLIA ou équivalent. 

Ce prix comprend :  

- un lavabo vasque en porcelaine en blanc.  

- un Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint d’écrou, joint de 

bride, écrou rondelle. 

- une bande à grille et vidage. 

- un siphon pour lavabo de marque viega ou similaire. 

- rosaces assorties. 

- Une basse d’appui inox médiclinics ou équivalant 

Ce prix comprend également les raccordements à l'alimentation et à l’évacuation en tube PVC φ40 y compris 

pièces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité. au prix ………………………………………...…….………..…………………….….N° G4-d 

 
e/URINOIR 
L'urinoir De marque Jacob Delafon gamme PRESQU'ÎLE  

Ce prix comprend tous les accessoires nécessaires à la robinetterie d’alimentation et d’évacuation, ainsi qu'un 

séparateur d'urinoir en céramique blanche avec fixation appropriée. 

Robinetterie électronique avec électrovanne, cellule, filerie,…, 

La vidange, comprise dans ce prix, se fera par tube PVC DN75, depuis le siphon jusqu'au regard ou chute la 

plus proche, y compris bouchon de dégorgement étanche. 

Séparateur en matière synthétique blanche ép. 10cm mini, avec pattes de fixation inox. 

L’ensemble fourni et posé, y compris attaches, raccordement en eau tubulure, rosaces, arrêt d'équerre ainsi 

que toutes sujétions de pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité. au prix ………………………………………...…….………..…………………….….N° G4-e 

 
f/ Miroir de lavabo f/ MIROIR DE LAVABO 
 

Glace de 6 mm d’épaisseur de saint Gobin ou similaire. 

- Peinture argentée.  

- Glace montée sur panneau en contre plaqué marin. 

- Fixation par des attaches et vis invisibles en inox 

- Pose adhésive par scotch 2 faces  spéciales miroir  

(Documentation et échantillons à fournir) y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................N°G4-f 
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g/PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE 

 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un porte papier hygiénique. 

Marque : INDA, MEDICLINICS ou similaire. 

Y compris  chevilles de fixations, vis en inox et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

 

Ouvrage payé à l’unité. au prix ………………………………………...…….………..…………………….….N° G4-g 

 
PRIX N°G5.  CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC: 
 
Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou similaire 
passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront en tube fonte 
SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire. 
Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire. 

Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. 

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, coupes, 
percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions pour les 
diamètres suivants 

 
- a/PVC Ø 40/50 au prix ………………………………………...…….………..…………………….….N° G5-a 

- b/PVC Ø 100/110 au prix ………………………………………...…….………..………………….….N°G5-b 

- c/PVC Ø 125 au prix ………………………………………...…….…………..…………………….….N° G5-c 

 
PRIX N°G6.  SIPHON DE SOL EN INOX 200*200 
Siphon de sol du type à cloche en INOX, avec bavette en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur. 

Ouvrage  payé à l'unité, fourni et posé, avec  toutes sujétions de pose. au prix ….……….………….….N° G6 
 
PRIX N°G7.  GARGOUILLE 
De diamètre Ø 110 à Ø 250, les gargouilles au départ des chûtes d'eau pluviale seront en plomb laminé de 3 
mm d'épaisseur avec platine d'au moins 0,50 x 0,50 m et manchon s'emboîtant de 0,20 m au minimum dans 
le tuyau de descente. 
Ils seront payés à l'unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et toutes 
sujétions et fournitures. au prix ….………..………………………….……………………………..………….….N° G7  

 
PROTECTION CONTRE INCENDIE 
 
PRIX N°G8.  EXTINCTEURS PORTATIFS 
Il sera prévu des extincteurs portatifs, type agrée. 
Fourniture et pose d'extincteurs muraux fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox. 
Ces extincteurs devront être démontables instantanément. 
 
Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et toutes sujétions. 
Décomposition comme suit : 
 

- a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres au prix ….………..………………………….……….….N° G8a 

- b/ - Extincteur CO2 - 5kg au prix ….………..……………………..……………………….……….….N° G8b 

 
VENTILATION 

 
PRIX N°G9.  CAISSON D'AIR NEUF 10800 m3/h 
Caisson d’air neuf de Marque FRANCE AIR, CIAT, ou similaire. L'amenée d'air neuf sera assurée par un 
caisson d'admission d'air, équipé de :  
- Une grille de prise d'air neuf en aluminium extrudé avec ailettes, pare-pluie, grillage anti-volatile.  
- Un groupe moto-ventilateur centrifuge. 
- Une batterie de filtration à 80% gravimétrique.  
-  Manchette souple  
- Plots anti-vibratile 
- Une protection électrique.   
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- Un dispositif de coupure de courant d’urgence sur le caisson   
- Un dispositif de commande par caisson au niveau du local concerné y compris filerie et tubage ou chemin 

de Câble.  
- La protection électrique   
-  Le dispositif  de coupure étanche.      
Le caisson d'apport d'air neuf sera installé en toiture par des tiges galvanisées avec silent bloc.  
Un interrupteur de sécurité étanche Marche/Arrêt sera aussi prévu au niveau du caisson.  
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris  les  raccordements  aérauliques,  la manutention,  la  pose,  le socle, les 
réglages ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose. au prix …………………………..………….….N° G9 
 
PRIX N°G10.  CAISSON D'EXTRACTION 10500m3/h 
 
Caisson de ventilation de Marque FRANCE AIR, ALDES ou similaire.  
- Moteur  triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O 
- Manchette souple, plots anti vibratiles  
- Grille de rejet d'air avec, visière pare-pluie et grillage anti-volatile.   
- Un interrupteur de proximité M/A étanche.  
- Atténuateur acoustique au refoulement d’air  
Le Caisson est posé sur châssis par plots anti vibratiles.  
 
Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. au prix ……..………….….N° G10  

 
PRIX N°G11.  GRILLE D'EXTRACTION ET D'AIR NEUF 
Grille rectangulaire de  Marque France AIR / ALDES ou similaire. 
En aluminium extrudé anodisé ou peinture et RAL selon choix architecte 
Fixation par clips à friction non apparente 
Raccordement aéraulique, réglage 
Débit selon recommandation BET 
Flexible calorifugé de raccordement avec plénum en tôle galvanisée 
 
Ouvrage payé à l'unité y compris contre cadre en acier galvanisé et toutes sujétions de fourniture et de pose, 
au prix ……..………………………………………………………………………………………………….….N° G11. 
 
PRIX N°G12.  GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE 
Gaine circulaire spiralée en tôle galvanisée et pour l'extraction d'air des sanitaires et des locaux techniques. 
Ce prix inclut les volets d'équilibrage et de réglage éventuels. 
Epaisseur de la tôle et mise en œuvre conformes au CCTP. 
Supportage type MUPRO. 
Ce prix comprend la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchettes souples, tés, coudes, les 
raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre.  
Gaine circulaire payée au mètre linéaire. Décomposition comme suit: 
 

- a/Ø 315 au prix ……..…………………………………………………………………………….….N° G12a. 

- b/Ø 400 au prix ……..…………………………………………………………………………….….N° G12b. 

- c/Ø 500 au prix ……..…………………………………………………………………………….….N° G12c. 

- d/Ø 560 au prix ……..…………………………………………………………………………….….N° G12d. 

- e/Ø 710 au prix ……..…………………………………………………………………………….….N° G12e 

G13.  COFFRET ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE 
Ce prix englobe l'ensemble des travaux d'électricité (protection et câblage)  d'alimentation de tous les 
appareils de ventilation. 

L’entrepreneur fournira un coffret électrique  dédié aux équipements du présent lot, son alimentation 
électrique principale sera effectuée à partir du TGBT  est sera à la charge du lot électricité.  

La tôle de ce tableau aura une épaisseur de 20/10ème mm et sera traitée contre la corrosion par métallisation 
à froid immédiatement après sablage et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de 
peinture cellulosique.  

L’entrepreneur peut proposer des coffrets divisionnaires, leurs alimentations à partir du coffret principal seront 
à sa charge. 

Chaque tableau comprendra au minimum :  
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- 1 interrupteur de coupure générale en amont télécommandable (pour arrêt de clim en cas 
d’incendie) 

- Des disjoncteurs différentiels 
- Des répartiteurs 
- Les disjoncteurs de protection des équipements 
- Contacteurs et équipements de commande y compris l’horloge 
- Les accessoires de câblage et de raccordement 
- Voyants de signalisation et alarme 
- Barrette de terre. 
- Repérage du coffret et équipement 

Les calibres des équipements et pouvoirs de coupure seront déterminés en fonction des puissances des 
équipements et emplacement du coffret. 

Le prix comprend aussi l’ensemble de câble et chemin de câbles et conduit nécessaires pour l’alimentation de 
tous les équipements du présent lot : Equipements extérieurs, unités intérieures, extracteurs, ventilateurs, 
armoire de précision….. 

Les câbles seront de type U1000RO2V (les câbles CR1 de désenfumage sont prévus dans le lot électricité) 

Les câbles d’asservissement entre les coffrets de relayage et la centrale de détection incendie sont à la 
charge du présent lot ainsi que les câbles d’alimentation des volets de désenfumage. 

Ouvrage payé à l'ensemble fourni et posé, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose. au prix 
……..……………………………………………………………………………………………………………..….N° G13 
 
H- PEINTURE  

Avant tout commencement de travaux, L’entrepreneur sera tenu de demander l’approbation du Maître 
de l’ouvrage et de l’architecte sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et 
ce pour tous les endroits, tels qu’ils ont été prévus ci-dessous. 
Chaque couche doit être réceptionnée par l’architecte. 
L’entrepreneur doit fournir au chantier les quantités nécessaires avant la mise en œuvre. 
Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peintures doivent être 
réceptionnés par l’Architecte avant d’être utilisés. 
Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture et 
de fabrication récente (moins de 60jours à la date d’utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot 
jugé non satisfaisant sera écarté et devra être retiré immédiatement du chantier. 
Le nombre de couches fixé ci-après est donné à titre de minimum à réaliser. Si après le passage des 
deux couches, l’Architecte juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que l’état de la surface 
présente des ondulations, des rugosités ou des imperfections notoires, L’entrepreneur doit, soit 
reprendre toutes les opérations dans leur intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’à 
l’obtention d’une surface en parfait état. 
 

 
PRIX N°H1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BÉTON 

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 
Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 
- Egrenage, ponçage et époussetage des supports, 
- Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou équivalent, 
- Rebouchage et ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 
- Ponçage soigné et époussetage, 
- Application d'une première couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée à 5 % d'eau,  
- Application d'une deuxième couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non diluée).   
- Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte). 
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en 
vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de finition. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................N°H1 
 

PRIX N°H2: PEINTURE ÉPOXY INTÉRIEUR SUS BASSEMENT 

Peinture en dispersion aqueuse, classe Afnor NF T 36.005 Famille 1, classe 6b  
- Brossage,  
- Grenaillage,  
- Dépoussiérage,  
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- Traitement de l’alcalinité du ciment, 
 - Rebouchage  
– Application de deux couches de peinture époxydique semi brillante en phase aqueuse, anti poussière et anti 
vandalisme 
Mise en œuvre suivant plans de repérages, couleur au choix de l’architecte 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................N°H2 
 

PRIX N°H3: PEINTURE EXTÉRIEURE À BASE DE RÉSINE SILICONE SUR FAÇADE 

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 
Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 
- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non 
adhérentes (sablonneuses ou autres).   
- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses. 
- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.  
- Application de deux couches d’ASTRALOXANE à 12 h d’intervalle. 
Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite.  
L’entrepreneur est tenu de réaliser la peinture avec les différentes couleurs demandées par l’Architecte sans 
aucune plus-value. 
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements en 
vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de finition. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...............................................................................................N°H3 
 

PRIX N°H4 : ENDUIT EXTÉRIEUR MONOCOUCHE 

Enduit monocouche type Weber, Parex, Lanko ou similaire.  
Couleurs aux choix de l'Architecte et suivant plans de calpinage.  
Enduits monocouches pour la protection et la décoration de tous les types de façades, au choix de l'Architecte.  
La mise en œuvre de l’enduit se fera conformément aux prescriptions du DTU 26.1 (NF P 15-201). Les supports 
devront être sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d’aplomb, conformes aux exigences des D.T.U. 20.1 
et 21.  
Maçonneries soignées homogènes, planéité de 1cm sous la règle de 2m et 0,7cm sous réglette de 20cm. 
L’enduit pourra être appliqué en une seule passe d’épaisseur de 12 à 15 mm afin d’assurer après grattage un 
recouvrement minimal de 10 mm en tout point.  
Maçonneries courantes homogènes, planéité de 1,5 cm sous la règle de 2m et 1 cm sous réglette de 20cm. 
L’enduit devra être appliqué en deux passes d’épaisseur minimale de 7 mm pour la première, la seconde passe 
complétant l’épaisseur de manière à assurer un recouvrement de 10 mm minimum en tout point après grattage.  
Béton et supports enduits non absorbants. Application préalable d’un MICRO-GOBETIS 2000 prêt à l’emploi ou 
un gobetis constitué de l’enduit monocouche, gâché avec ajout de 0,5 l de 751 LANKOLATEX ou similaire par sac 
de 30 kg.  
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H4 

 

PRIX N°H5- PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS 

Exécutée comme suit  
Brûlage des nœuds à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée 
Ponçage très soigné des menuiseries  
Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique 
application d’une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.  
Les faces des menuiseries sur l’intérieur ou en extérieur du bâtiment seront enduites à l’enduit type 
« STOPASTRAL » ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir une surface parfaite. 
Après 24 heures de séchage, ponçage léger de l’enduit et application d’une couche d’émail glycérophtalique 
type V779 de SADEVEL ou similaire. 
Après 24 heures de séchage, application d’une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou 
similaire  
Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix........................................................................................N°H3 
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PRIX N°H6 : PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE   
 
Exécutée comme suit : 
Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émeri, le métal devant être parfaitement décalaminé, de 
rouille et de graisse  
Application d’une couche d’impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du 
fabricant : 
Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire 
après 24 heures, application d’une sous-couche glycérophtalique type V779 ou similaire 
après 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour type Email CELLUC de SADVEL ou 
similaire 
Ouvrage payé, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H6 
 

 

I - ÉQUIPEMENTS  & SIGNALÉTIQUES 
 
PRIX N°I.1:  SIÈGES ET TABLES DE L’AMPHITHÉÂTRE  

 
Pieds de table : 
En tube métallique de diamètre 35 mm et de hauteur 80 cm, formant équerre sur 20cm en partie 
supérieure pour le support de table et en partie intérieure scellée dansle béton de forme selon détail de 
fixation à fournir par l’entreprise. 
Les pieds de table sont positionnés tous les 60 cm et liaisonnées par un tube métallique filant horizontal 
de diamètre 35 mm. Une plaque en contreplaqué moulé en hêtre blanc vernis de 15 cm de largeur et 2 
cm d’épaisseur est vissée sur les pieds métalliques à une hauteur de 56 cm en dessus du sol. 
Ossature métallique vertical support de siège et dosseret :  
En tube métallique de diamètre 25 mm. L’ossature en tube vertical est positionnée tous les 30 cm 
environ, liaisonnée entre elles par deux tubes horizontaux de diamètre 25 mm est scellée au sol selon 
détail de fixation à fournir par l’entreprise.Toutes les parties métalliques seront laquées avec une 
peinture spéciale (epoxy au four) 
Table : 
Fourniture et pose d’une table en bois massif vernis de 3.5 cm d’épaisseur et 35 cm de largeur, vissée 
sur les supports en tube de diamètre 35 mm . 
Siège et dosseret : 
Fourniture et pose de siège et dosseret en contreplaqué moulé en hêtre blanc vernis, vissée sur les 
ossatures en tube métallique de diamètre 25 mm. 
Dimension : -Siège : Epaisseur : 3,5 cm 
Largeur : 33 cm 
Dosseret : Epaisseur : 2 cm 
Largeur : 13 cm 
Le tout sera réalisé conformément au plan détail de l’architecte et suivant les règles de l’art Y compris 
toutes sujétions de fourniture et pose conformément recommandations de l’architecte et  le maitre 
d’ouvrage   
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ...................................................................................... N°I.1 
 
 

PRIX N°I.2: FOURNITURE TABLEAU COULISSANT MOBILE 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tableau mobile type de chez limann  ou  équivalent : 
1- TABLEAU:  
Hauteur =120 cm et largeur  =400 cm 
Équipé de deux tableaux légers et très rigides (épaisseur 40 mm) en acier émaillé blanc semi brillant (820°) pour 
écriture au marqueur, effaçable à sec. Affichage magnétique.  
Á fixer sur mur plan vertical, colonnes de guidage et profilés poignées porte accessoires (2 par tableau, sur toute 
la longueur) en aluminium anodisé avec gorges pour mise en place de joncs de couleur coloris au choix 
d’architecte. 
2-APPAREIL: 
Appareil 355 x 430 cm² type UP 601 tableaux coulissants verticalement et indépendamment l'un de l'autre par 
manœuvre manuelle.  
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Guidage de chaque tableau assuré par 12 roulettes en polyamide montées sur roulements à billes. Liaisons entre 
tableaux et contrepoids effectuées par chaînes à rouleau en acier haute résistance et pignons montés sur 
roulements à billes. 
3-SOUBASSEMENT : 
Soubassements de 72 x 418 cm² garnis de mélaminé blanc, encadré d'aluminium anodisé naturel avec gorges 
pour mise en place de joncs de couleur  au  choix  de l’architecte 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°I.2 

 
PRIX N°I.3: ENSEIGNE ET PANCARTES SIGNALÉTIQUES 

I.3.a ENSEIGNE: 
Ce prix rémunère la  fourniture  et  la  pose  d’enseigne en INOX   avec  les mentions en lettre  arabe  ,  amazigh 
et français , dimension en  3D suivant détail  Architecte  et indication  du  Maître  d’ouvrage. 
Y  compris  finition, support  de même nature  et  tout  sujétions  de scellement  et  de  pose. 
I.3.b PANCARTES SIGNALÉTIQUES 
Ce prix rémunère la  fourniture, réalisation et pose des pancartes signalétique en plexiglas de 8mm, selon le 
descriptif suivant : 
Dimensions : 0.35 x 0.15 m; 
Support : plexiglas ; 
Texte et logo : 
Adhésif (longue durée) découpé par robot assisté par ordinateur ; 
Couleur : selon le choix de l’administration 
Fixation : par vis et cache vis. 
Y compris toute sujétion d’exécution.  
Entrée amphi-bloc sanitaire 
 
Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants : 
a/ Enseigne au prix  N°……………………………………………………………………………………. I.3a 
b/Pancartes signalétiques au prix N°…………………………………………………………………….. I.3b 
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CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF 


