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Appel d’Offres Ouvert n° 05/2019

Travaux de Construction de ’Ecole Supérieure de Technologie 2 Tétouan -1°" Tranche - Lot Unique-

Appel d’Offres ouvert en application de I’article 13, 16, 17 et 18 du reglement relatif aux conditions et formes de
passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controle
(29 JUIN 2015).

Entre les soussignés :

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siége a Mhanech 11 —
Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ».

D’une part,

ET

Y () 1S |
Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ............c.ooiiiiiiiiiiii
Adresse du SIEQE SOCTAl < ... . i
Aresse du SIEQE BlU & ... .o
Inscrit au Registre de COMMEICE € .uevireiniieininenerinrcnrnaserascncnanes SoUS 1eN® civvuvninininennnn.
AFFiliée 8 12 CNSS SOUS 18 N 1ueuininininruieiiiiiiutetiiiirrsasesessersasassssssssssnssssssssssasasssssses

PN e SOUS L8 N i e e

D’autre part,

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE I
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution Travaux de I’Ecole Supérieure de Technologie a Tétouan
-1*"® Tranche - Lot Unique-

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du réglement relatif aux conditions et formes de
passation des marchés pour le compte de 1'université Abdelmalek Essaddi ainsi que certaines régles relatives a leur
gestion et a leur contrdle (29 Juin 2015).

ARTICLE 3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de I'ensemble des documents
suivants :
Piéces contractuelles :
L’acte d’engagement ;
Le présent CPS ;
Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan assurance qualité)
Le bordereau des prix ;
Le sous-détail des prix;
Le CPC fixant les regles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable a certains
marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé approuvé par I’arrété du ministre de
I’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 2007;
Le Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que
certaines régles relatives a leur gestion et a leur contréle (29 Juin 2015).
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de
I’Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)
En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, les piéces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées.

ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES

a-Textes généraux
1. Reglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que
certaines régles relatives a leur gestion et a leur contréle (29 Juin 2015).
2. Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.
3. Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au controle des engagements et dépenses de I’Etat ;
4. Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de la comptabilité
publique tel qu’il a été modifié¢ ou complété;
5. Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii 1l 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au
nantissement des marchés publics.
6. Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif & la normalisation industrielle, notamment
I’article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment ;
7. Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matiére de législation sur les accidents de travail ;
8. La Circulaire du Ministére des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n°
D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Batiment et de Travaux
Publics ;
9. Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam 1415 (16-06-1994) relatif a la qualification et classification des entreprises de
batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ;
10.Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché ;
11.La loi n°® 69-00 relatives au contrdle financier de 1’état sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguées par le dahir n°1.03.195 dul6 Ramadan 1424 (11 novembre 2003).
12.Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003) relatifs aux controleurs d’état,
commissaires du gouvernement et trésoriers payeurs aupres des entreprises publiques et autres organismes.
13.Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de
I’Etat (C C A G T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)
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14.Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/IC A B en date du 06
octobre 1959 relatives aux travaux de 1’état de I’établissement publics et les collectivités locales et
I’instruction n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961

15.Le cahier des prescriptions communes provisoires applicable aux travaux de I'administration des travaux
publics et des communications, tel que ce cahier est défini par la circulaire N°2/1242/DNRT du 03/07/87.

16.Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment son
article 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment.

17.La circulaire 6.015/TPC du ler Avril 1956 du ministere des travaux publics et des Communications faisant
application du cahier des prescriptions spéciales type.

18.L'arrété du Ministre des travaux publics et des communications N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant approbation
du réglement pour la construction et I'installation des postes de livraison ou de transformation raccordé a un réseau
de distribution d'énergie électrique publique ou privée de 2eme catégorie.

19.L'arrété ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant
en ceuvre des courants électriques.

20.L'arrété du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des
installations électriques.

21.L'arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 Décembre 1951, fixant la périodicité des
vérifications des installations électriques.

22.L'arrété du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome d'énergie
électrique, Les regles spéciales des exploitations miniéres, et Les réglements des voiries.

23.Le Dahir N° 1-61-346 du 24 Joumada | 1382 (24 Octobre 1962) réglement les conditions relatives a la
délivrance des autorisations, permissions et concessions de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au
fonctionnement et au contrdle des dites distributions.

24.Le bordereau des salaires minima.

25.Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative a la T.V.A.

26.Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de ’article 9 de la loi n°61.99 concernant la
responsabilité des ordonnateurs et des contrbleurs et comptable public.

27.Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matiere de Marchés Publics.

b- Textes techniques
1. Le devis général d'Architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des batiments administratifs
(édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia Il 1387 (17 Juillet 1967).
2. Arrété n° 350.67 du Ministére de 1’Equipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux régles techniques PNM 711.005
annexées a I’arrété n° 350/67 ;
3. Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle, notamment son
article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de batiment ;
4. Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Aot 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour
I’exécution des Travaux Publics ;
5. Le décret n°2-02-177 du 09 Hija 1422 (22 février 2002) approuvant le réeglement de construction
parasismique (RPS 2000) applicable aux batiments fixant les regles parasismique et instituant le comité nationale du
génie parasismique
6. Le Devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministére des travaux publics.
7. Les regles de calcul de béton armé BAEL 91 ;
8. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de I'administration des
travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.
9. Les conditions d'exécutions du gros-ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de I'Institut technique
du batiment et des travaux publics.
10.Les reglements locaux concernant I'alimentation en eau et en électricité des immeubles.
11.Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du
cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de I'estimation
confidentielle de 1'administration. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de 1'ignorance de ces documents pour
soustraire aux obligations qui en découlent.
Nota : L’entrepreneur devra, s’il ne posséde pas ces brochures, se les procurer au ministére de I’équipement ou a
I’imprimerie officielle
¢ Il ne pourra en aucun cas exciper de ’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent
¢ Si le présent CPS déroge a une prescription du C C A G T et du D G A, L’entrepreneur se conformera aux
prescriptions du présent cahier des charges.
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ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE ET LA MAITRISE D’(EUVRE

L’entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrble du Maitre d’ouvrage, ainsi qu’a celui
des personnes suivantes qui les représenteraient :

Le Maitre d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant I’université Abdelmalek
Essaadi

La Maitrise d’ceuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus a cet effet, est assurée
par :

L’Architecte : BOUHLAL Rachid - Tétouan

Le Bureau d’Etudes (ci-aprés désigné par le « BET ») : Société Mibiane - Martil

Le Bureau de Contrdle (ci-apres désigné par le « BC») : Société Somacep Nord - Tanger
Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur attributaire déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I’emplacement des constructions, des acceés des alimentations en
eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune
réclamation ne sera prise en considération.

Avoir pris pleine connaissance de I’importance des travaux.

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

Avoir fait tous calculs et tous détails.

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de nature a donner
lieu a discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, I’entrepreneur devrait la signaler dans sa proposition et faire
ressortir a part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu a
I’exécution de ces travaux sans plus-value.

ARTICLE 7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:
A — GROS (EUVRES

B — REVETEMENT DES SOLS ET MURS

C —ETANCHEITE

D — MENUISERIE BOIS - FERRONNERIE

E — ELECTRICITE — LUSTRERIE

F — PLOMBERIE — SANITAIRE

G — PEINTURE - VITRERIE

H - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre a 1'Architecte et a 1’Administration dans
les 7 (sept) jours de la notification de I’approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il
s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier, le Maitre de I'Ouvrage
pourrait faire application des mesures prévues a l'article 65 du C.C.A.G.T.
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ARTICLE 8 : Documents a fournir par I’entrepreneur

Conformément a I’article 41 du CCAGT, I’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-apres,
les documents suivants visés dans les articles du présent cahier :

Désignation des documents Délais Article de référence

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de
la notification de I’ordre de service prescrivant le Article 35
commencement des travaux

Plan d’installation et
d’organisation du chantier

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de
la notification de I’ordre de service prescrivant le Acrticle 34
commencement des travaux

Désignation du responsable du
chantier

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de

la notification de I’approbation du marché. Article 7

Planning

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de
Agrément du matériel la notification de I’ordre de service prescrivant le Article 32
commencement des travaux.

7 jours calendaires a dater du lendemain du jour de
la notification de I’ordre de service prescrivant le Article 32
commencement des travaux

Piéces justifiant la provenance
du sable

15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de

Sous detail de prix la notification de I’approbation du marché Article 28

Plans de recollement 15 jours _calendal_res_a dater du lendemain du jour de Article 37
la réception provisoire des travaux

Attestations d’assurance 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de Article 22

la notification de I’approbation du marché

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE

- Validité du marché
Le marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation
par: le Président de I’Université Abdelmalek Essaadi, et visa par le Controleur d’Etat.

- Intéréts moratoires
Conformément a I’article 67 du décret N° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 MAI 2016) relatif aux délais de paiement
et aux intérét moratoires en matiére des marchés d’Etat, le défaut d’ordonnancement et de paiement des sommes
dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un marché visé a I’engagement et
approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérét moratoires au
bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement a 1’administration, et cela conformément au décret
N° 2-14-394 mentionné ci-dessus.

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION
Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante quinze jours) a compter

de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des dispositions de I’article 135 et 136 du reglement
du marché propre a I’Université. Ce délai peut étre prolongé conformément aux dispositions du méme article.
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ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de
travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX HUIT (18) mois a compter du lendemain du
jour de la notification de I’ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Les retards des fournisseurs de I’entrepreneur ne pourront en aucun cas étre opposés a 1’Administration en ce qui
concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’entrepreneur sera tenu d’en aviser
I’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour I’achévement des travaux.

Faute par lui de se conformer & cette derniére prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de
constatation par 1’administration de la fin des travaux et sur les pénalités qu’il pourrait en courir de ce retard.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé a Sept Cent Trente Mille Dirhams (730 000,00 DH) , Il sera restitué a
I’entreprise apres le dépot du cautionnement définitif.
Conformément a I’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis a ['universit¢ Abdelmalek Essaadi
dans les cas suivants :
Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Réglement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines régles relatives a
leur gestion et & leur controle (29 Juin 2015).
Si I’attributaire refuse de signer le marché.
Si le titulaire refuse de recevoir I’approbation du marché qui
Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché et doit étre constitué dans vingt (20) jours qui
suivent la notification de I’approbation du marché, il reste affecté a la garantie des engagements contractuels de
I’entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.

Le cautionnement définitif sera arrondi a la dizaine de dix dirhams supérieure.

Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu a I’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie a prélever sur les
acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croitre lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marche.

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES

Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent étre remplacés par :
Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou I’entrepreneur a versé a 1’Etat, jusqu’a
concurrence des garanties stipulées au CPS, les sommes dont ‘il viendra a étre reconnu débiteur envers 1’Etat a
I’occasion des marchés.
Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisis parmi les établissements agrées a cet effet par le
Ministre chargé des finances.
Dans le cas ou ,au cours de I’exécution du marché , le ministre chargé des finances viendrait a retirer
I’agrément donné audit établissements habilités a se porter caution , I’entrepreneur sans pouvoir prétendre de ce
chef a aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de
I’agrément et de la mise en demeure qui ’accompagne , soit de réaliser le cautionnement définitif , soit de
constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agrées.
Faute par lui de ce faire, il est fait d’office, sur les décomptes des sommes dues a I’entrepreneur, une
retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance.
Les attestations des cautions personnelles et solidaires visées au paragraphe 1 du présent article
doivent étre conformes aux modéles prescrits par circulaire du premier ministre.

ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré d’office apres que le
titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.
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Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les
remplacent sont libérées a la suite d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dés la signature du proces verbal de la
réception définitive des travaux si le titulaire du marché :

A rempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage ;

A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative a 1’expropriation
pour cause d’utilité publique et a ’occupation temporaire promulguée par le dahir n°® 1- 81 -254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai
1982 ) a raison des dommages causés a la propriété privée par I’exécution des travaux ;

A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE

Conformément aux conditions prévues dans I’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite sauf dans les cas
de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de I’entreprise titulaire a 1’occasion d’une fusion ou d’une
cession. Dans ces cas, le marché ne peut étre cédé que sur autorisation expresse de 1’autorité compétente. Sur la base de
cette autorisation, un avenant doit étre conclu.

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR :
Ajournements et prolongation du délai pour intempéries
En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs a la force majeure en cas d’intempéries, il est
prévu ce qui suit :
Pour la programmation des travaux, I’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles régnant dans le lieu
des travaux.
Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journaliere des hauteurs de pluie et celle de température
enregistrées au cours des 15 derniéres années précédant I’année de la remise de 1’offre, a la station météorologique la plus
proche du chantier, sur une période correspondant a celle comprise entre le début et la fin des travaux.
On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des jours ou :

la hauteur d’eau recueillie dépasse cing (5) millimetres ;

la température maximum dépasse trente cing (35) degrés Celsius.

Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrété¢ ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de température, il ne
peut étre accordé a I’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries établies comme indiqué ci-dessus,
excedent celles réputées prévisibles.

En cas d’arrét complet des travaux, la prolongation accordée a I’entrepreneur, sur sa demande appuyée des justificatifs,
correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre de jours d’arrét constatés, le nombre de jours
d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par ordre de service du maitre d’ouvrage ;

En cas d’arrét partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée a I’entrepreneur, sur sa demande
appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur compte tenu des
effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné.
La prolongation ainsi convenue doit étre fixée par avenant.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par I'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du C.C.A.G.T, en ne faisant pas élection de
domicile a proximité des travaux, toutes notifications relatives a I'Entreprise lui seront valablement faite a 1’adresse
mentionnée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION
Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont I’ Architecte et le représentant du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 19 : MODALITE DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les sommes dues a ’entrepreneur, résultent de I’application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau
des prix — détail estimatif aux quantités réellement exécutées, et constatées par le maitre d’ceuvre, seront payées par
virement au compte postale ou bancaire de I’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et a mesure de
I’avancement des travaux diment arrétés et certifiés.

Une avance est octroyé a I’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur ou égale a Cing
Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai d’exécution est supérieur ou égale
a quatre (4) mois.

L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit
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ARTICLE 20: PENALITES

En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, & défaut par I’entrepreneur d’avoir terminé les travaux a la date déterminée, il
sera appliquée, sans préjudice de I’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1%o (un pour mille) du
montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de calendrier de retard sans que le
montant total de ces pénalités dépassera 8 % (huit pour cent) du montant global du marché. Le montant total de ces
pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues a 1’entrepreneur.

ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maitre d’Ouvrage la nature des prestations qu’l
envisage de sous traiter, conformément a 1’article 141 du réglement en vigueur.

Le titulaire du Marché doit confier — dans le cas ou il envisage de sous traiter une partie du Marché — a des prestataires
installés au Maroc.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant envers le Maitre
d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, ni porter sur le lot
gros ceuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché

ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de 1’entrepreneur sont celles prévues par 1’article 25 du

CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).

L’entrepreneur sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de 1’approbation du marché, de produire les

certificats d’une compagnie d’assurance autorisée a pratiquer au Maroc, a savoir ceux rapportant :

Veéhicules et engins :
L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins affectés au chantier
sont assurés conformeément aux reglements en vigueur.

Accident de travail :

L’entrepreneur est assuré sur la totalit¢ de son personnel et pour ’exécution des travaux prévus au marché, contre les

risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.

Police de chantier - Responsabilité civile :
L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, I'ordre, I'hygiéne, la surveillance et la sécurité du
chantier conformément aux lois, décrets, réglements de police de voirie, d'hygiéne ou autres dont il ne saurait plaider
I'ignorance, de sorte que le Maitre de I'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi a ce sujet, ces indications n'étant
dailleurs pas limitatives.
Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords.
Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, a ses propres frais et diligence, seront tenus
de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE CHEF D'ENTREPRISE" pour couvrir
les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causes aux tiers soit par leur personnel salarié en activité de
travail, par le matériel d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception.
L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre les conséquences de tous dommages ou
préjudices causés a l'occasion des travaux a toutes personnes ou propriété y compris celle du Maitre de I'Ouvrage a
I'exclusion des dégats superficiels dus a l'utilisation permanente des lieux de travail.

Assurance ""Tous risques chantiers’ :
L'assurance tous risques chantiers devra couvrir I'ensemble des constructions, installations, matériels, pertes, avaries,
détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou
détournement incendie, tempéte, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégats des eaux. Cette assurance doit couvrir
aussi les activités sur le chantier du Maitre de I'Ouvrage et de la Maitrise d'(Euvre.
L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre toutes réclamations, plaintes,
poursuites, demandes de dommages et intéréts, frais, charges et dépenses de toutes natures pouvant survenir a l'occasion
de ces travaux.
Cette garantie doit étre suffisante. Elle doit étre illimitée pour les dommages corporels.

Dommages _recours :
L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d'Euvre pour tous dommages qui
pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur
responsable des dommages.
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Dans le cas ou des dommages viendraient a étre causés a toutes personnes a l'occasion de I'exécution du marché,
I'Entrepreneur s'engage a garantir la Maitrise d'Euvre et le Maitre de I'Ouvrage de toutes les condamnations prononcées
contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de tout recours contre eux.
L’entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causes par son personnel ou son
matériel.
Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant I’exécution des travaux qu’apres leur achévement, pendant la période de
responsabilité 1égale et a la compléte décharge de I’ Administration.

Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que I’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.

ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES - DOCUMENTS

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adressés par
I’ Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il
ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la volonté de I’ Administration
ou pour justifier un retard dans 1’exécution des travaux.

11 sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par 1’ Administration et plus précisément, il doit
vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pieces
écrites.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu a proximité des travaux ou a défaut a 1’adresse indiquée
dans son acte d’engagement.

1l sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché a 1’ Administration.
L’entrepreneur est tenu de fournir a I’Administration et a sa demande tous les renseignements intéressants I’exécution et
I’avancement des travaux.

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

- L'Entrepreneur ne pourra élever aucune , réclamation, ni prétendre a indemnité, ou plus-value, pour le géne et les
suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés a travailler sur le chantier.

- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, selon larticle 53 du C.C.A.G.T., figurent les
autorisations réglementaires, les frais de branchement du chantier aux réseaux d'eau, d'électricité, etc. et les
consommations pendant toute la durée des travaux. Au cas ol les branchements ne seraient pas réalisés lors du
démarrage du chantier ou pendant les travaux, I'Entrepreneur devra assurer les approvisionnements a l'aide de
citernes et de groupes , électrogénes. Ces matériels devront étre en nombre suffisant pour ne pas géner la cadence
normale d'exécution et d'avancement des travaux. L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour ces
dispositions qui doivent étre comprises dans les prix unitaires.

- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition des
Entrepreneurs est fixe a : QUINZE (15) jours de calendrier a compter de la date de réception provisoire. En outre,
une pénalité de:

UN DIX MILLIEME (1/10.000) du montant initial du marché, par jour de calendrier, sera appliquée en cas de
retard a compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut.

- Il est formellement stipulé que 1’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions
et difficultés d’exécution des travaux pour avoir personnellement examiner dans tous leurs détails les piéces du
projet établis par le BET et I’architecte, avoir visité I’emplacement de la futur construction et 1’édifice actuelle de
I’ensemble artisanal y compris toutes les difficultés d’exécution y afférentes (fondations, renforcement de
structure,...etc.), s’étre entour¢ de tous les renseignements nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient
conformes a toutes les régles de 1’art et aux prescriptions du marché.

- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions qui lui seront
adressés par le Maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur de la ville du
projet en question.

Il sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans
les batiments mis a sa disposition.

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-a-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, assurances, etc.).
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ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L’entrepreneur devra faire connaitre huit (8) jours au moins avant I’ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ou s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous renseignements de nature a intéresser les chGmeurs en quéte
d’emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans 1’obligation de procéder a des
nouvelles embauches.

L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention
d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment tenue a jour des ouvriers
employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés sur une liste a part.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois sa liberté d’embauche restera enticre et il
ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer
le motif sur la carte de représentation qui est délivrée par le bureau et qui est renvoyée a ce bureau soit par le chémeur,
soit par I’entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont applicables
au présent marché.

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX

En plus de ce qui est prévu a ’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que 1’entrepreneur est réputé avoir une
parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité I’emplacement des
futurs travaux, s’étre procuré tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions
désirables pour que 1’ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de 1’art et aux prescriptions du présent marché.
Les prix établis par I’entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d’achévement et de fonctionnement. Ils
correspondent également a tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions
nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.
En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser 1’ouvrage (main d’ceuvre, matériaux, matériel, etc.) sont
compris dans les prix les charges suivantes :

Les études, I’exécution des plans de détails et notes de calcul.

L’implantation des ouvrages.

Le contrdle des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications

particuliéres du marché.

La totalité de la main d’ceuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages.

L’enlévement de toutes les installations de 1’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dép6ts de matériaux, terres,

gravats, ... y compris I’enlévement des terres, déchets ou autres matiéres provenant de I’exécution des travaux, la

remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

Les frais de gardiennage de son propre chantier.

Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

Les dépenses d’énergie et de matiére consommable.

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du chantier.

Les frais des essais pour contrdle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas conforme. A

noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont a la charge de 1’ Administration.

Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront a la charge de

I’entreprise.

Les frais de I’occupation temporaire du domaine communal sont & la charge de I’entreprise.
Cette énumération n’est pas limitative, I’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans aucune
intervention ou prestation de 1’ Administration autres que celles désignées dans les conditions particuliéres du marché.

ARTICLE 27: REVISION DES PRIX

Les prix du marcheé seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P =Py x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT6,)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considéreée.

Po :le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

BAT6,: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BATG6: indice global de batiment tout corps d'état au mois de la date de I’exigibilité de la révision.

Les régles de révision des prix sont fixées par ’arrété du Chef de Gouvernement n° 3-205-14 du 09/06/ 2014 fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d'études
passes pour le compte de I'Etat.
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ARTICLE 28 : SOUS-DETAIL DES PRIX
L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) a dater du lendemain du jour de la notification de
I’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaitre nettement :
Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou 1’usine d’ou ils proviennent, le prix des fournitures
départ usine ou carricre, les frais d’amenée a pied d’ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux,
impo6ts, TVA et bénéfice ;
Pour les dépenses de main d’ceuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y compris les
chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impdts et bénéfices ;
Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses de main d’ceuvre et d’autre part,
aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.
Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, les
dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE
Les conditions de résiliations sont celles prévues par les articles 48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que ’article 142 du
réglement de I'université précité.

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

- Laliquidation des sommes dues par le Maitre de I’Ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par ces soins
de Monsieur le Président de I’Université Abdelmalek Essaddi a Tétouan.

- le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement en
subrogation, les renseignements et états prévus a 1’article Les Dahirs n® 1.15.05 du 29 rabii Il 1436 (19 Février 2015)
portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

- Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprés de 1’Université
Abdelmalek Essaadi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du présent marché

En cas de nantissement du présent marché, I’administration délivrera au auprés de 1’entreprise sur sa demande et contre

récépiss€, un exemplaire en copie unique conforme a I’original de son marché. Les frais de timbres de 1’original, conservé

par ’administration, sont a la charge de I’entreprise.

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrble (Architecte, BET, BC et Laboratoire des essais), auront libre
acces au chantier et pourront prélever aussi souvent gque nécessaire, les échantillons de matériaux et matériels mis
en ceuvre pour essais et examens. lls vérifieront la conformité des travaux avec les prescriptions du présent
marché, ils assisteront a la réception des travaux enterrés, cachés, etc.

L’entreprencur est tenu de fournir & ses frais la main d’ceuvre, les récipients, les échafaudages et le
matériel nécessaire aux prélévements.

L’entrepreneur doit accepter I’arbitrage du Maitre d’ouvrage sur tout point 1’opposant aux agents désignés pour
contrbler les travaux.

Le Maitre d’Ouvrage désignera des personnes chargées du suivi de 1’exécution des travaux objet du marché qui
participeront aux phases clefs du projet a savoir :

- la participation aux réunions de chantier,

- le suivi et le contrble périodiques des travaux,

- les réceptions provisoire et définitive.

L’entrepreneur s’engage a leur laisser  libre acceés aux chantiers et de leur présenter tous les documents et
informations utiles & leur mission.

ARTICLE 32 : ECHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I’entrepreneur devra faire agréer, par la Maitrise d’ceuvre et 1’administration, les dispositions
détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a ’article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base de
vérification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant 1’origine et la qualité des
matériaux proposés.

En application de I’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés a 1’exécution des travaux ne seront d’origine étrangere
qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine .En outre, et a chaque
livraison, I'entrepreneur doit produire les pieces justifiant la provenance des matériaux approvisionnes (bon de livraison).
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Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I’entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance du sable et 1’estimation de la quantité a
extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la réglementation en vigueur.

En cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues a I’article 142 du
réglement de I’université.

L’administration et la Maitrise d’ceuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si
celles-ci paraissent insuffisantes, et si a I’expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si ’usure du
matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans 1I’exécution des travaux.

Aprés approbation des dispositions définitives, et aprés le choix définitif du matériel proposé, I’entrepreneur aura a passer
commande ferme de tous matériels, quelque soit I’origine.

11 est spécifié que 1’agrément du matériel par 1’administration ne diminue en rien la responsabilité de 1’entrepreneur, quant
au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir a usage par des tiers.

Par le fait méme du dépét de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carriéres, dépots ou usines
indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’acces et d’exploitation de ces carriéres.

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont pas,
il sera exigé de I’Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 33 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre I’ Administration,
I’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires 1’ Administration habilités & controler les travaux.
L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou a défaut, se faire représenter par un mandataire pour agir en son
nom et pour son compte, a toutes les réunions de chantiers.

A chague réunion, un procés-verbal sera établi, résumant 1’état d’avancement des travauX, les décisions prises, les
anomalies constatées et les instructions données par 1’administration.

L’entrepreneur devra commencer 1’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les travaux.

En cas d’absence, non excusée par lettre recommandée, a une réunion de chantier il sera appliqué une pénalité
de CINO CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office du prochain décompte.

ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification de
I’ordre de service de commencer les travaux, a 1’agrément de |’ Administration, le responsable qualifié qu’il compte
désigner comme son représentant sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles
pour des travaux de méme importance.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, le Maitre de I’Euvre pourra en demander le remplacement
ou l'assistance jugée nécessaire.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur aura a sa charge tous les frais découlant de I’installation de chantier faite conformément au plan
d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par I’article 7 du présent marché pour acceptation par
la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, pour ’installation de son chantier des terrains
avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par I’ Administration.

35-1- Organisation du chantier

L'Entrepreneur assure 1'organisation du chantier sur les instructions de la Maitrise d'(Euvre et Maitre d’Ouvrage pour
permettre & tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus.
L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contrdle de I'exécution et fournir a la Maitrise d'ceuvre et
Maitre d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs de contréle.

L'Entrepreneur fait son affaire auprés des services compétents de toutes démarches, autorisations et réglement de frais de
branchement au réseau de voirie etc... ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les
branchements et de voirie canalisations pour la distribution de I'eau, de I'électricité et du téléphone correspondant aux
besoins de chantier.

L'Entrepreneur assure I'établissement et I'entretien des voies provisoires nécessaires & I'approvisionnement du chantier,
ainsi que la construction des installations de chantier et I'entretien de toutes installations telles que hangars et magasins
nécessaires pour une conservation de ces matériaux, matériels et fournitures. 1l regle tous les frais y afférents.

I est interdit a I'Entrepreneur et a ses sous-traitants d'utiliser les locaux des batiments en cours de construction pour leurs
propres besoins tels que dépots, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de 1’entrepreneur est attirée qu'il est
formellement interdit de loger les ouvriers sur le site du projet.

__ _ ]
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Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage et de
fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de I'achevement des travaux et de leur
réception provisoire.

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, a la connaissance de la Maitrise d'Euvre et Maitre d’Ouvrage tout fait ou
constatation de nature a engendrer des difficultés de raccordement des batiments aux réseaux enterrés et a la voirie, méme
lorsque ceux-ci ne doivent pas étre réalisés par ses soins.

35-2- Installation du chantier :

Dés la réception de l'ordre de service prescrivant I'ouverture du chantier, I’entrepreneur remet pour acceptation par la
maitrise d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procédera a 1'installation de son chantier.
L'entrepreneur fait ses démarches aupres des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi que 1’autorisation de
I'occupation du domaine public.

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et régle les frais qui sont a sa charge.

L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient étre présentées par les Administrations ou
collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de méme des travaux de nettoyage
périodiques qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére que le Maitre d’Ouvrage ne puisse étre recherché a ce
sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin a garantir celui-ci de toute responsabilité a cette occasion.

L’entreprise doit assurer, a sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III P’article A1 du présent CPS.

ARTICLE 36: GARANTIE DECENNALE

L’Entreprencur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale, conformément a
I’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoit 1913), modifié par le Dahir du 8 décembre 1959 .Cette assurance
devra garantir les sous Lot GROS (EUVRE ET ETANCHEITE pendant une période de dix années contre tous
dommages ou vices de toutes natures. La police d’assurance relative & cette garantie décennale doit étre présentée a la
réception provisoire du marché.

Au cas ou I’entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maitre d’ouvrage dans les délais (quinze jours de la date de
réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélévera un montant forfaitaire de 1,3% du montant des (LOTS
GROS (EUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et travaux supplémentaires toutes taxes comprises du décompte
présenté pour paiement en guise de garantie.

ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d'exécution, I'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé, et trois tirages des dessins suivants, pliés
au format 21 X 30 ainsi qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier format dwg):

Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-étre différente des dessins primitifs, et tels que ces
ouvrages ont été réellement exécutés

Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés par les
symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres caractéristiques; ces dessins indiqueront la
position de tous les regards, postes d'eau, vannes, appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc..
Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels installés, en trois (3)
exemplaires, a remettre au Maitre de I'Ouvrage.

Faute par I'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours apres la réception provisoire, il lui
sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie a la dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX ET DU MATERIELS

L’entrepreneur aura a sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi que les essais de
réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et analyses doivent étre
réalisés conformément aux regles de 1’art et normes en vigueur par des organismes agrées a la charge de 1’entrepreneur.

ARTICLE 39: MALFACON
Si des malfagons venaient a étre décelées, les travaux seront refaits a la charge de I’entrepreneur, si des réfections
entrainent des dépenses pour d'autres corps d'état, celles-ci seront également a la charge de I'entrepreneur responsable.

ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage du chantier devra étre effectué régulierement. Le maitre de l'ouvrage pourra exiger ce nettoyage a
tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers seront déposés a un endroit désigné par le
maitre de I’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur attributaire des travaux et transporté aux décharges
publiques. Ce nettoyage devra étre fait quotidiennement.
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En application de I’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise en état des
emplacements mis a la disposition de 1’entrepreneur est fixé a quinze (15) jours de calendrier a compter de la date de la
réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter
de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.

ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE
A la fin des travaux il sera procédé en présence de I'entrepreneur a la réception provisoire des travaux. Une commission a
cet effet, doit étre composée par : les représentants du maitre d’ouvrage, I’architecte, I’Ingénieur du B.E.T.,
I’Ingénieur du bureau de contréle, I’Ingénieur du laboratoire et de I’Entrepreneur aprés la visite des ouvrages jugeront si
cette réception peut étre prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire
seront repris conformément aux régles de l'art et aux frais de I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit
prolongé.
Auparavant, I’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

Avoir terminé I’ensemble des travaux,

Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.
La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T.

ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de 1’article 76 du CCAG-T, Douze (12) mois
apres la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de I’Entrepreneur a la réception définitive
des travaux.
La réception définitive des travaux est prononcée si I’entrepreneur :

A rempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage

A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 83 article 76 du CCAGT)

A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.

Toutefois, I’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée a 1’administration vingt
jours (20 jour) au plus tard avant la date de I’expiration du délai de garantie prévue a I’article 75 du CCAGT.

si le maitre d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de I’alinéa 2 du § 2 de I’article 76 concernant la communication a
I’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois aprés la réception provisoire, des listes détaillées des imperfections ou
malfagons relevées, a I’exception de celles résultant de 1’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par
des tiers.

Apres la réception définitive, ’entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en
vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS -SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

1. Les attachements seront établis a partir des relevés faits sur chantier, des quantités réellement exécutées et
des approvisionnements effectués, seront prises au fur et a mesure de ’avancement des travaux contradictoirement entre
le représentant du maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et 1’entrepreneur. A cet effet, I’entrepreneur doit se soumettre aux
dispositions de I’article 61, 62 et 64 du C.C.A.G.T.

2. Lesacomptes sur approvisionnement ne seront prévus dans le cadre du marché.

ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la
Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.)) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 et promulguée par le Dahir
N°1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au montant total hors T.V.A.

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des travaux.

ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA
Les dispositions de I’article compte prorata ne s’appliquent pas au présent marché qui prévoit les constructions en
lot unique.

ARTICLE 46 : AVENANTS.

En plus des stipulations de I’article 12 du CCAGT le maitre d’ouvrage peux conclure des avenants, il peut étre passé
également des avenants pour constater des modifications dans :

La personne du maitre d’ouvrage ;

La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ;

La domiciliation bancaire du titulaire de marché.

Les avenants ne sont valables et définitives qu’aprés leur approbation par 1’autorité compétente.
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ARTICLE 47: DEROGATION AU C.C. A.G.T ET D.G.A.
Si le présent marché déroge a une prescription des textes cités en titre, |’entrepreneur se conformera aux
prescriptions du présent CPS, pour toutes clauses en dérogation avec le C.C.A.G.T et le D.G.A.

ARTICLE 48: DISPOSITIONS GENERALES
Toutes les dispositions du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables.

ARTICLE 50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
En cas d’augmentation ou diminution dans la masse des travaux, il sera fait application des dispositions de
I’article 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 51 :CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES
En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de 1’Article 59 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre I'Entrepreneur et le Maitre d’Ouvrage ayant pour objet du Marché et qui
ne peuvent étre réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en matiere administrative en
I’occurrence le tribunal de Tétouan

ARTICLE 53: MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur devra soumettre a I’approbation du Maitre d’ouvrage le programme d’exécution pour assurer la sécurité et
I’hygiéne conformément a I’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu a jour par le titulaire qui en signalera a
I’administration en cas de modification.
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CHAPITRE Il :
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A- GROS-(EUVRE - ETANCHEITE
1°/ - APPROVISIONNEMENTS :

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux, vérifiés et
acceptes par la Maitrise d'ceuvre indispensable a la bonne marche des travaux et dont 1’échantillon aura été accepté par le
Maitre de I’ouvrage.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins quatre (4) jours
avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois a pied d'ceuvre.

Les matériaux fournis par L'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme aprés avoir été accepté
provisoirement par la maitrise d'ceuvre. L’entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant
survenir et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux.

2°/ - PROVENANCE DES MATERIAUX :

Les matériaux et matériels destinés a 1’exécution des travaux seront d’origine Marocaine, il ne sera fait appel aux
matériaux ou matériels d’origine étrangere qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché Marocain. Les
matériaux et matériels proviendront les lieux d’extraction ou de production suivants :

DESIGNATION DE MATERIAUX

QUALITE ET PROVENANCE

TERRASSEMENTS GROS OEUVRES
- Sable
- Gravette
- Pierre cassé (pour gros béton)
(pour clavetage du hérisson)

- Moellons

- Ciment (béton et mortiers, formes)
- Chaux grasse

- Briques et blocs de terre cuite

- Briques et blocs en béton

- Tuyaux de ciment

- Aciers a béton

- bois de construction

- Etanchéité
- Feutre et bitume

Sable de mer ou d’oued.

Quartzite des carriéres de la région
Quartzite calcaire dur des carriéres de la
région

Calcaires dur des carriéres de la région.

CPJ 45 ET 35 des usines du Maroc
Des fours de la région

Des briqueteries de la région

Des usines du Maroc

Des usines du Maroc

Des dépdts de la région

Des dépots et usines du Maroc, conforme
aux DTU de la série 31

De marque autorisée, conforme aux DTU de
la série 43 ou justifiant d’un avis technique

Par le fait méme du dép6t de son offre, L'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépbts ou usines
indiqués ci-avant, ainsi que leurs conditions d’accés, d’exploitation et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable

concernant le prix, de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

DESIGNATION D’UNE MARQUE

La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque
n’impose pas la fourniture de cette derniere, mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité du

matériaux ou appareillage demandé.
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3°/ - COMPOSITION DES MORTIERS :

Par dérogation a I’article 32 du devis général d’architecture, la composition des mortiers sera la suivante :

DESIGNATION CIMENT CHAUX SABLE | GRAIN DE EMPLOI
CPJ GRASSE R1Z
35 ETEINTE
Mortier N°1 550 500 500 - Couche d’accrochage
N°2 400 660 340 - Couche de dressage
- Hourdage macgonnerie
250 125 660 340 - C.dressageM.batérd.
N°3 450 500 500 - Mortier de reprise de
bétonnage.
N°4 350 1000 - Enduit ciment lisse.
200 150 1000 300 - Enduit batard lisse.
N°5 500 1000 - Chape de scellement.
N°6 500+1kg 700 - Mortier étanche avec
Sikalite 1kg par sac de ciment
de sikalite.

4/- COMPOSITION DES BETONS :

Composition et fabrication des bétons

Pour la composition des bétons, les quantités de liants seront toujours déterminées et mesurées en poids ou volumes.

La fabrication du béton se fera sur place, les granulats et les liants a employer seront entreposés a proximité immédiate du
lieu de malaxage, les tas de chaque espéce étant séparés par des cloisonnements pleins.

Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison et de manutention de souiller le sol
des aires et des granulats.

Les méthodes de fabrication seront précisées par 1’entrepreneur (centrale a béton ou bétonniéres multiples), mais restent
soumises aux controles du bureau de contrdle.

L’entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais et par un laboratoire spécialisé agréé par le maitre d’ouvrage, une étude
granulométrie avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton, des
résistances mécaniques et de la compacite.

Il devra respecter les dosages des liants et la granulométrie pour obtenir les résistances exigées par la norme marocaine
NM 10.1.008 version 20009.

Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu’a titre indicatif. Elles devront étre fixées
par les résultats de 1’étude granulométrique.

Ces résultats s’entendent pour un fournisseur d’agrégats donné. Si I’entrepreneur devait changer de fournisseur, il devra
faire exécuter une nouvelle étude granulométrique.

L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, a ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en ceuvre, selon
les indications du bureau de contrdle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n’offrant pas, apres essais, les garanties nécessaires, seront démolis et refaits
aux frais de I’entrepreneur.

Tous les dosages de béton confectionné pour les éléments de structure en fondation ou en élévation seront établis avec
contrdle strict.

La composition, le dosage et la fabrication des bétons et mortiers se fera selon la norme 10.1.008

Classes de résistance du béton a la compression

Lorsque le béton est classé selon sa résistance a la compression, le Tableau ci-dessous est applicable s'il s'agit de bétons de
masse volumique normale et de bétons lourds. La valeur fck-cyl est la résistance caractéristique exigée a 28 jours mesurée
sur des cylindres de 150 mm de diamétre sur 300 mm de haut, et la valeur fck-cube, a la résistance caractéristique exigée a
28 jours mesurée sur des cubes de 150 mm de cote.
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NOTE : Dans certains cas particuliers, il est possible d'utiliser des niveaux de résistance intermédiaires par rapport aux

valeurs indiquées dans le Tableau ci-dessous, si ceci est permis par les normes de calcul correspondantes.
Tableau—Classesderésistancealacompressionpourlesbétonsdemassevolumiquenormaleetles bétons lourds

Les bétons doivent satisfaire a la norme N.M. 10.1.008. Ils sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau ci aprés :

Classe de résistance a la| Résistance caractéristique | Résistance caractéristique
compression minimale sur cylindre (MPa) a 28 | minimale sur cube (MPa) & 28 j
J

B10 10 13

B15 15 19

B20 20 25

B25 25 30

B30 30 37

B35 35 45

B40 40 50

B45 45 55

B50 50 60

B55 55 67

B60 60 75

B70 70 85

B80 80 95

B90 90 105

B100 100 115

L’Entrepreneur est tenu de faire réaliser a ses frais une étude de formulation par un laboratoire agréé.

La composition du béton doit étre également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de la norme et de la
qualité des parements a obtenir.

Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons :

Classe de résistance a la

. Cas courants d’utilisation
compression

B10 Bétons de propreté
B15 Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de
fondation
Bétons non ou trés faiblement armé de petites dimensions,
B20 .
bétons de dallage
B25 Bétons pour structures en béton armé
B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

Cas du béton prét a ’emploi .

L'Entrepreneur peut utiliser des bétons préts a I'emploi préparés en usine, sous réserve de l'accord du maitre d'ouvrage et

du respect des conditions suivantes:

- Le béton prét a I’emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011.

- Le choix du béton doit étre fait en fonction des exigences de 1’ouvrage (résistance, environnement, etc.), des
conditions de mise en ceuvre et des conditions climatiques. La valeur de 1’ouvrabilité du béton doit étre celle
définie par I’étude de formulation du béton correspondant.

- Dans tous les cas, I’Entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux stipulations du CPS.un
bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu a la disposition du maitre d’ouvrage.

- L’Entrepreneur donne toutes facilités utiles au controle extérieur pour effectuer les épreuves de controle de
conformité. Celles-ci sont effectuées par lots ; le béton étant prélevé juste avant sa mise en place dans la
partie d'ouvrage concernée.

- le fournisseur accepte les essais effectués au titre du contréle par I'Entrepreneur ou par le maitre d'ouvrage.

Le béton prét a I’emploi utilisé doit répondre aux spécifications de la norme NFP 18-305. En particulier, la désignation du

béton choisi doit étre fonction des exigences de 1’ouvrage (Résistance, condition d’environnement, etc..) de la mise en

ceuvre et des conditions climatiques. La valeur de 1’Ouvrabilité du béton doit étre conforme a celle indiquée par la
formulation du béton correspondante.
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Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront déterminées par les études de convenance et
d’essais effectuées par le laboratoire.

Les frais de ces études sont a la charge de L'entrepreneur, et elles doivent étre remises au B.E.T avant le coulage du béton.
Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses a dosage pour les mortiers et bétons sont exigées.

5°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS :
a)- ECHAFAUDAGE :

Des plans et calculs de résistance et déformation des échafaudages devront étre soumis a I’agrément de la Maitrise
d'ceuvre si celui-ci en fait la demande.

b) COFFRAGES :

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle que le profil des
¢léments moulés ne s’écarte pas de plus de cinq (5) millimetres des profils théoriques et que la section transversale des
parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure a celle prévue aux dessins d’exécutions.

L’entrepreneur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues a la pervibration
des bétons. Toutefois, la tolérance de 5mm ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées.
Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu’ils devront supporter aussi bien
pendant leur transport, leur montage et la mise en ceuvre que pendant leur démontage.
Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-fleches nécessaires pour compenser avec leur
propre déformation celle des éléments de béton qu’ils supporteront (déformation élastique sous 1’action des charges
permanentes, déformation dues au fluage et au retrait).
L’entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage a mettre en jeu pour satisfaire aux délais d’exécution. Les
coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours des coulages.
Les coffrages des parements des bétons destinés a rester bruts de décoffrage seront réalisés a 1’aide des planches rabotées,
rives rabotés selon profils de I’architecte et seront renouvelés dés que leur état ne permettra plus d’obtenir des surfaces de
qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera limité a deux fois avant tout coulage du Béton, les coffrages devront étre
réceptionnés par 1’ Architecte et I’Ingénieur du B.A ’étanchéité des coffrages devra étre parfaite, aucun ragréage ne sera
toléré.
Les coffrages devront étre solidement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages parfaitement rectilignes. Tout béton
destiné a rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus sera démoli a la demande de I’architecte.
Tous les coffrages seront badigeonnés a 1’aide d’un produit de démoulage agréé par I’ Architecte avant coulage du béton.

c)- ARMATURES :

Lorsqu’il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur une certaine longueur de
telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres continues étant admis que le recouvrement des
armatures & adhérence améliorée sera de cinquante fois le diamétre pour les barres droites.
Les armatures sont coupées et cintrées a froid. Les appareils & cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant
de réaliser les courbures prévues ou prescrites.
Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diametres minimaux mandrins qui sont de :
- barre de diamétre plus petit ou égal @ 12 mm : 3 fois le diamétre de la barre.
- barre de diamétre supérieur a 12 mm : 5 fois le diametre de la barre.
- barre de diamétre supérieur a 25 mm : 8 fois le diamétre de la barre.
Sont par ailleurs interdits :
- Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d’un diamétre supérieur a 14 mm pour les aciers a haute
adhérence (Tor, cardon ou similaire).
- Le redressement méme partiel d’une barre contrée, le pliage et le dépliage des barres
laissées en attente.
- La constitution d’une armature a 1’aide de ronds lisse de nuances différentes.
- L’assemblage des armatures par soudure.

d)- GRANULATS:

Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront séparées par des
cloisons pleines.
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Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de manutention de souiller le sol
des aires et les granulats.

e)- CIMENT :

Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux intempéries d’une contenance totale correspondant
a 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que 1’alimentation du chantier pendant le
coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.

f)- FABRICATION DU BETON :

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition des bétons sera affichée en permanence sur la
bétonniére. La quantité d’eau a introduire dans la composition des bétons et mortiers sera dosée automatiquement.

L’entrepreneur assurera a ses frais le prélévement et I’analyse par le laboratoire agréé de six éprouvettes par niveau
de construction (fondation, rez-de-chaussée, planchers des étages et terrasse).

g)- MISE EN (EUVRE DU BETON :

Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter 1’approbation écrite du Bureau d’études en ce qui concerne le
mode d’exécution des coffrages et des armatures ainsi que le « bon a couler » du BET, tout coulage doit étre effectué en
présence d’un agent de controle.

Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations verticales. Les jets de pelles
par paliers successifs sont strictement interdits.

Tous les bétons, a I’exception du béton de propreté, seront prévibrés dans la masse. La prévibration dans la masse doit
étre suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au moins égale a SIX MILLE -6000- vibrations par minutes.
Elle sera arrétée deés que la laitance remontera a la surface et les aiguilles devront a cet instant étre ressorties lentement de
la masse du béton.

Pendant le coulage, L'entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration et de production
d’énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci. Lors des reprises, les parties de béton
laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées abondamment avant le coulage des parties en reprises.

6°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETONS ARMES :

a)- POTEAUX :
Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux Ces bases sont destinées a assurer un
tracage parfait, a permettre le serrage des coffrages et a éviter la ségrégation du béton en pied du poteau. Le coulage

des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d’une hauteur maximum de 1.50m
pour cela une face du coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du
coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli. Le plus grand
soin devra étre observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, les coffrages seront
abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun décoffrage ne sera admis avant 48
heures.

Apreés les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum.

Tous les poteaux intégrés dans les magonneries en fondations, soit de moellons, soit d’agglos seront coulés apres le
montage de ces magonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra étre exécuté avec soin afin de
débarrasser le mortier de magonnerie de ces pieds de poteaux.

b)- POUTRES ET CHAINAGES :

Les coffrages des poutres devront étre exécutés de maniere & empécher toute fleche. Les étais seront posés sur une
semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments tels que brigues, agglos,
cailloux, etc...

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’aprés 1’avis du B.E.T pour certains éléments le permettant. Les
prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions a prendre lors du coulage par température
élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16 heures. Dés le lendemain et, a I’ouverture du
chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.
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c)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :

Les corps creux en béton doivent répondre a la norme NM10.01.F.017. Avant tout coulage, les corps seront arrosés
jusqu’a saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées convenablement. La
granulométrie sera étudiée avant exécution. L’enrobage des aciers sera particuliérement soigné dans les nervures. Les
précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.
L’entrepreneur pourra proposer 1’emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra étre faite au Maitre de
I’ouvrage et sera approuvée ou rejetée apres avis du B.E. T

En aucun cas, 1'adaptation de ces planchers ne pourra entrainer de plus value au marché. Les frais d’études et de contrdle
des plans de ces planchers incomberaient alors a I’entreprise.

Les fournisseurs de planchers préfabriqués, devront :

Disposer d’un plan d’assurance qualit¢ permettant d’avoir une tragabilité des essais sur les matériaux entrant dans la
fabrication des éléments du plancher.

Disposer de référentiel et de notes de calcul permettant de justifier les sections retenues.

Les procédés utilisés devront étre conformes aux regles de béton armé et de béton précontraint, et le cas échéant ces
procédés devront bénéficier d’une certification d’un organisme ou laboratoire accepté par le maitre d’ouvrage.

7°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES :

Les agglomérés et briques devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.F.016 NM 10.01.F.018 et aux
prescriptions du D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans fissures.

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra étre de niveau et se recouper
d’au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions d’échafaudage, les
poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires a la bonne tenue des ouvrages, la liaison avec 1’ossature, soit avec des fers
laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre, linteaux, soit par des épingles en acier doux galvanisé de &8mm
disposées quinconce tous les metres en hauteur et longueur ainsi que 1’exécution d’un linteau en béton armé (préfabriqué
ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons simples).

Les linteaux sur double cloison étant comptés au chapitre béton armé. Les cloisons en briques creuses seront payées au
meétre carré, déduction faite de tous vides et de tout autre matériau d’une autre nature qui pourrait y étre inclus.

8°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :

Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1 de 1978.

Le plus grand soin devra étre apporté a la mise en place du grillage galvanisé destiné a éviter les fissures entre les
éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra étre incorporé dans la couche de dressage et déborder de 0,20m
de part et d’autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d’acier galvanis¢, de telle sorte
qu’aucune fissuration ne sera admise.

- La couche de dressage sera exécutée en deux phases :

e La premiere, dite couche d’accrochage, apres arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de goberais
dosé a 550kg de ciment CPJ35 pour un metre cube de sable de concassage 0.25/3.15, devra couvrir le subjectile sans
le charger. Elle sera projetée de préférence a la machine.

e La deuxiéme, dite couche de dressage, constituant le corps de I’enduit, sera exécuté aprés 72 heures (3jours) minima
de la premiére, au mortier dosé & 400kg de ciment pour un métre cube de sable 0.1/.315, ou 250kg de ciment et
125kg de chaux dans le cas d’un enduit batard, parfaitement dressé et serrée, une épaisseur de 15mm minima sera
exigée.

- La couche de finition dite « fino » :

o Elle sera exécutée apres 8 jours, de la mise en ceuvre de la deuxieme phase de dressage, pour les enduits extérieurs et
apres 15 jours pour les enduits intérieurs. La composition du mortier sera de 150kg de chaux hydraulique et de 200kg
de ciment (mortier batard) pour un métre cube de sable riche en éléments fin 0.1/2, ou 350kg CPJ35 pour les enduits
au mortier de ciment, finition au choix de la Maitrise d'ccuvre.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait a ces prescriptions sera démolie.
Les enduits de mortier de ciment, mortier batard, enduits rustiques, etc... serontexécutés conformément aux articles 122 et
123 du D.G.A. Les surfaces a recouvrirdevrontétre débarrassées de toute partie adhérent mal, préparées convenablement
pour obtenir un bon accrochage et suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas 1’eau du mortier.

Le garnissage des trous de boulons d’échafaudage ménagés au moment de la construction, sera effectué¢ en temps utile
pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de taches . Lors de I’exécution, il ne devra étre pratiqué aucune cavité
pour le support des extrémités de pieces d’échafaudage.
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9°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ETANCHEITE :

L'entrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour I'exécution de ce lot. I
doit se soumettre entre autre :

- al'article 205 du DGA.

- auxDTU de la série n° 43, mis a jour

- alanorme  NFP 84 -307 (Déc.81)

- alanorme  NFP 84-310 (Avr. 81)

- alanorme  NFP 84 -315 (Avr 80).

Et les normes marocaines en vigueur et a défaut les normes francaises

Le plus grand soin sera donné a 1’exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéité des jardiniéres,
passage des conduites d’évacuation et de ventilation etc...

Le complexe d'étanchéité des terrasses prévu étant un complexe en multicouches.

L'entrepreneur doit obligatoirement assurer :

- Laréception des supports, qui sont des dalles pleines inclinés par endroit, et qui doivent étre de planimétrie réguliére, et

admissible.

- Laréfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches d'aération et les tubes de ventilation, ou tout

autre ouvrage.

- La fourniture, le gardiennage, la manutention a pied d'ceuvre, et la mise en ceuvre de tout matériau nécessaire pour cette

intervention.

- L'exécution de I’Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux gouttieres, aux relevés d'étanchéité, a toutes

inserts, ou incorporations.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.

- La fourniture et la mise en ceuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de tout joint de dilatation ou

autre.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.

Les formes de pentes, exécutées a 1,5 cm/m, a partir d'un béton dosé a 250 Kg de ciment CPJ 35 ( 800 litres de
gravettes et 400 litres de sables) vers les points les plus bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure a 3 cm . Cette
forme est finie par une chape au mortier maigre dosée a 150 Kg, de 2 cm d'épaisseur.

- La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par régle de 2 metres.

- La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des terrasses (hauteur de 15 mm ) pendant 36 heures.
Conformément a 1’article 205 du D.G.A, L'entrepreneur est responsable pendant dix (10) années, a compter de la
réception définitive de 1’étanchéité compléte contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits
employés ou par une mauvaise exécution des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi a 1’établissement de 1’étanchéité ou par tout autre
produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maitre de I’ouvrage, ainsi que les réparations des
dommages causés a la construction par les réparations des dommages causés a la construction par les infiltrations sous
réserve que L'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations deés leur apparition.

L’entrepreneur doit intervenir dés la réception de I’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par le Maitre de I’ouvrage
et prendre toutes mesures utiles.

L’entrepreneur devra remettre au Maitre de 1’ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception définitive une
attestation par laquelle il garantit pendant une période de dix (10) ans, les travaux exécutés par lui.

10° / PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BOIS DE CONSTRUCTION

L'entrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour I'exécution de ce lot. Il
doit se soumettre entre autre :
e AuxDTU 31.1 (NF P 21-203)
AuDTU 31.2 (NF P 21 204)
Au DTU 31.3 (NFP 21 205)
NF EN 335-1 (Janvier 2007)
A L’EURO CODE 5 comprenant les normes européennes '
= NFEN19951-1
= NFEN 1995 1-1/NA
= NFEN19951-2
= NFEN 1995 1-2 /NA
En regles générales le bois sera du type lamellé collé de la classe GL 24h ou GL 28h (homogéne), conforme a la norme
NF EN 386 (Mars 2002) et & la norme NF EN 387 (Mars 2002), Et le bois résineux de la classe C24 conforme a la norme
NF EN 338.
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Les critéres d’humidité du lamellé-collé seront conformes a la norme NF EN 386.

Les bois lamellés collés seront traités par application d'une couche de lasure hydrofuge, insecticide et fongicide. Les
produits employés seront conformes a la Norme NFT 72 081 et assureront une protection de risque 1 selon la norme NFB
50 100 (teinte au choix du Maitre d'(Euvre).

Les assemblages seront réalisés en bois ou avec des piéces métalliques traitées par galvanisation et tout procédé pratiqué
par les régles de I’art de maniere a assurer la stabilité et la pérennité de la construction selon les recommandations des
regles de calcul et normes suscitées.

L’entreprise devra fournir tous les essais de controle de fabrication des pieces en bois et des assemblages

B) REVETEMENTS

ARTICLE 1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine
étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront en principe des
lieux d'extraction ou de production suivants et, seront agréés par 1’ Architecte :

Conformément aux stipulations de l’article 4& 3 du D.G.A, les frais d’essais des matériaux seront a la charge de
I’entrepreneur pour les travaux ou fournitures.

Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agrée par le Maitre d’Ouvrage.

Les frais entrainés par les essais mis a la charge de I’entrepreneur seront déduits d’office des décomptes et sommes dues a
I’entrepreneur.

ARTICLE 2 - TABLEAU DES DOSAGES ET POSE DES REVETEMENTS

La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m minimum et de 0,07 m maximum d’épaisseur parfaitement dressée et
damée.

Les revétements en carreaux comprendront le nettoyage soigné des supports, puis la pose a bain de mortier soufflant des
carreaux, ceux-ci auront trempé pendant 24 heures au préalable dans I'eau et seront posés au cordeau, le refluage du
mortier par des joints sera immédiatement enlevé a I'éponge avant la prise. La finition des joints sera assurée au ciment
blanc, il ne sera pas accord, de plus-value pour coupes, trous, réservations etc...

Tous ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif et au D.G.A., en ce qui
concerne les qualités physiques et leur mise en exécution, aux conditions et prescriptions des articles n° 76, 127, 128, 129
et 130 (édition de 1956).

Tous les angles saillants du revétement des murs seront protégés par profils aluminium.

Nonobstant les plans établis par le Maitre d'ceuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre a livrer des
revétements d'une tenue parfaite et sans défaut.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a indemnité dans le cas ou le Maitre d'ccuvre déciderait de modifier les natures des
revétements.

C) FAUX PLAFONDS
ARTICLE 1 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux de faux-plafond seront réalisés suivant les indications des plans de 1’Architecte en ce qui concerne le type
faux-plafond et leur localisation, et conformément aux spécifications des D.T.U. en ce qui concerne les dispositions
techniques

Les références techniques sont notamment :

e les normes frangaises N.F. 73 — 201 - 1 et 73 — 201 — 2 (référence D.T.U. 25-51)

e leD.T.U. 2551 plafonds en staff

e leD.T.U. 25.232 plafonds suspendus
Ainsi que toutes les normes applicables selon le type de produit prescrit.

ARTICLE 2 - CONSISTANCES DE LA PRESTATION

Les travaux de faux-plafonds comprennent :
e [’exécution des faux-plafonds en staff lisse, acoustique ou type mécanique, suivant indications des plans de I’ Architecte.
e [’exécution des trappes de visite
e [’exécution des réservations pour I’encastrement des luminaires, bouches de soufflage, VMC etc...
Il est bien entendu que I’entrepreneur réalisera toutes les installations et fournitures, méme celles qui ne sont pas
explicitement décrites ci-dessus, afin de satisfaire aux normes et réglementations régissant les batiments recevant du public.
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ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les cotes des faux-plafonds indiquées par les plans de principe de 1’ Architecte et dans le descriptif technique sont des
cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-EUVRE.

Les systemes de fixation devront tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comporteront les éléments nécessaires
qui permettent de les absorber.

L’ossature assurant la suspension du faux-plafond en staff lisse est composée d’un réseau de profiles primaires et
secondaires, fixes au plafond par des tiges filetées de 6 mm minimum, avec ancrage par chevilles métalliques spitées,
conformément a ’article 4.3.4.1.2. de la norme NFP 73.201.1.

Les joints entre plaques seront remplis en platre a mouler en staff conformément a la norme NFB 12.302

Les joints de dilatation doivent étre reproduits sur les plafonds en staff.

Les matériaux constitutifs des faux-plafonds doivent étre conforme & la réglementation se sécurité incendie, et notamment
en ce qui concerne la catégorie et les degrés de résistance au feu.

D) PEINTURE
ARTICLE 1 - TEXTES GENERAUX, PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE TECHNIQUE

Les documents officiels de référence dont les prescriptions techniques sont applicablesaux ouvrages de ce lot, tant en ce
qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en ceuvre sont :
- leD.GA.
- le C.P.T.G. "Cahier de Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture, rédaction et édition C.S.T.B.
adopté comme D.T.U. pour le n° 59
- les Normes Frangaises "AFNOR"

A défaut de document technique de référence, les travaux devront étre exécutés conformément aux regles de I'Art.
ARTICLE 2 - ECHANTILLONNAGE

Dés l'approbation de son marché, l'entrepreneur doit soumettre, a I'Architecte pour approbation, un échantillonnage des
peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix des marques de peinture spéciale, le cas échéant.

De plus, I'Architecte pourra exiger I'exécution des surfaces témoins qui serviront de référence pour des contrdles en cours
de travaux. Les échantillons complets de tous les types de peintures exécutées sur témoins en bois seront soumis pour
approbation a I'Architecte avant le commencement des travaux.

ARTICLE 3 - OUVRAGES PREPARATOIRES SUR SUPPORTS ET SUR CHUTES

En vu d'un fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilité, I'entrepreneur devra, avant exécution,
signaler tous les raccords ou imperfections a faire reprendre par les autres corps d'état, tels que : enduits mal faits ou
cloqués, plinthes non poncées, mauvais scellement, etc..
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :

apres nettoyage des fonds, brilage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit

exécution de la premiere couche de peinture

exécution de la deuxieme couche de peinture

le nettoyage parfait de toutes les pieces de quincaillerie ou appareillage électrique.
Il pourra étre demandé, sans majoration de prix, I'emploi de couleurs vives telles que vert de zinc, oxyde de chrome, bleu
de Prusse, etc.. Tous les rechampissages, quels qu'ils soient sont compris dans les prix unitaires, notamment les
chambranles.
L'enlevement des poussiéres par époussetage sera obligatoirement assuré avant I'application de peinture. Les fers, fontes et
aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille a la brosse métallique dure pour nettoyage final. Les éléments
métalliques des menuiseries et quincailleries devront étre protégés par une peinture antirouille de tres bonne qualité,
notamment sur les faces encastrées dans les bois, dont les applications seront faites avant la pose par le menuisier et aprés
ajustage. Les défauts (petites cavités, fentes, fissures, joints et nceuds de menuiseries) seront mastiqués.
Lorsque I'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le rebouchage sera exécuté aprés exécution de
celle-ci. Aprés rebouchage et enduisage éventuels, la surface devra étre continue et susceptible de constituer une bonne
assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra étre considéré comme terminé que lorsque les surfaces peintes a
une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace des défauts antérieurs. Le travail de rebouchage comportera
obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants, plinthes, ainsi que I'enduit de toutes piéces et ferrures entaillées
(paumelles, équerres, entrées de serrures, etc..). Il est précisé a I'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au Devis
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Descriptif est un minimum. L'Architecte pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires, en cas de voiles,
marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui apparaitraient a I'exécution, et ce, sans majoration de prix.

ARTICLE 4 - NETTOYAGES

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particulierement les sols et la vitrerie. 1ls devront faire disparaitre
les taches de peinture ou d'huile.

Ces travaux devront étre exécutés de fagon parfaite, les sols en granito poli, les plinthes et le retour horizontal des plinthes
devront étre lessivés a plusieurs reprises au savon noir de premiére qualité, I'esprit de sel étant formellement interdit.

Les hauts et bas de portes hors vue devront étre vernis, les serrures des portes bloquées devront étre nettoyées avec
précaution a I'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries (crémones,

targettes, paumelles, etc..), toutes les paumelles ou charniéres perforées devront étre huilées.

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération de 1'état de
surface des matiéres traitées

E) MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
- MENUISERIE BOIS
ARTICLE 1 - LIEUX ET PROVENANCE DES MATERIAUX.

Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extractions ou de production suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE

Bois Sapin rouge 1* choix des dépots du Maroc
Stratifié Okoumé des dépdts du Maroc
Quincaillerie Vachette

Par le fait méme du dép6t de son offre, I’entrepreneur est réputé connaitre ressources des dépdts indiqués ci-dessus, ainsi
leurs conditions d’accés et d’exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

L’entrepreneur devra présenter, a toute réquisition, les certificats et attestations prouvant 1’origine et la qualité des matériz
Tous ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au D.G.A.

ARTICLE 2 - PLANS ET DESSINS D’EXECUTION.

Il est formellement spécifié que toutes les cbtes et dimensions portées sur les plans sont celles des ouvrages terminés.
L’entrepreneur devra relever les cotes définitives sur place.

L’entrepreneur est tenu de provoquer en temps utile la remise des plans par 1’Architecte. En aucun cas, il ne pourra
argumenter du fait de la non remise du plan de détail pour obtenir une prolongation du délai d’exécution.

ARTICLE 3 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

Les matériaux répondront aux prescriptions du devis général d’Architecture (D.G.A.). Les menuiseries seront fabriquées e
mises en ceuvre conformément aux prescriptions des articles 135 a 145 et 204 du D.G.A.

L’entrepreneur sera seul responsable des épaufrures des arétes . Il devra donc prendre toutes les précautions a cet effet.

Par dérogation aux articles 227 a 232 du D.G.A., les menuiseries seront complétées a 1’unité, compris cadres, quincailleries.
chambranles, etc..

Au droit des revétements en carreaux, 1’entrepreneur devra des chambranles socles sans plus-value. L’entrepreneur devra se
conformer aux directives qui lui seront données par la Maitrise d’ceuvre. Les dispositions, dimensions et descriptions des
ouvrages sont indiquées sur les plans et par les termes du présent C.P.S. Les emplacements sont déterminés sur les plans de
repérage.

Les bois devront étre de la meilleure qualité, absolument secs et sans défaut, conformément aux spécifications des articles 37
a 45 et 135 du D.G.A.( Edition 1956).
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Faux-cadres et cadres

Tous les cadres comporteront une feuillure a briques.

Les angles vifs des huisseries et des cadres bois seront protégés a la pose par des baguettes provisoires pointées sur le bati
Les tétes des clous et pointes seront chassées au chasse pointe d’une profondeur de 1,5mm.

Les batis seront assemblés a tenons et mortaises bien ajustés et maintenus a I’aide de chevilles en bois ou métalliques.

Les assemblages collés présenteront une bonne tenue dans le temps, aucun décollement ne devant se produire a la suite de I
dilatation des bois ou des variations climatiques.

Chambranles

Les menuiseries en bois recevront des chambranles en sapin de 70 x 10 mm d’épaisseur, avec profil suivant détail posé er
angle, chambranles 2 faces pour les portes intérieures. Au droit des revétements en faience ou autres, les chambranles auron
une sur-épaisseur sur toute la face intéressée pour former socle, avec réservation de feuillure au droit du revétement.

Portes isoplanes

Les portes isoplanes seront collées a la presse de chaque c6té d’une ossature lamellaire, composées essentiellement d’un cadre
compartimenté a I’intérieur duquel sont répartis, a intervalles réguliers, des points d’appui formés par des lattes et assemblé:
au cadre pour former un ensemble en nid d’abeilles. Les deux faces seront en stratifiés collées a 1’ossature. Toutes ces porte:
comporteront des alaises en bois dur rapportées et embrevées sur les 4 chants.

L’entrepreneur devra mentionner dans le descriptif et dans son bordereau de prix la marque et les références de I
guincaillerie proposée.

Colles

Les colles devront étre résistantes a 1’eau, insensibles a ’action de I’humidité et aux attaques des moisissures et des
champignons.

ARTICLE 4 : MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES BOIS

Qualité des bois

Les bois employés devront étre sains, bien secs, sans aubiers ni gélivures de qualité menuiserie, parfaitement rabotés e
ponceés.

Prescriptions relatives a la mise en ceuvre

Les pieces de bois des ouvrages seront toujours d’une seule piéce dans leur longueur. Les parements seront affleurés avec
leurs rives droites et sans épaufrures.

Protection des bois

Tous les bois seront protégés contre les attaques cryptogamiques et les attaques d’insectes par le moyen d’un traitement
préventif au xylophene ou a la tamlithe.

Quincaillerie

La quincaillerie sera toujours de premiére qualité et choisie en principe dans les catalogues Vachette

Conservation des menuiseries avant pose.

En attendant leur mise en place, les menuiseries seront entreposées a I’abri de I’humidité. Les batis et les huisseries recevron
également une couche de peinture antirouille.

Finitions

Les tolérances pour les ouvrages fagonnés sont de 0,5 mm sur les dimensions d’épaisseur des bois. Pour les feuillures, le jeu
ne pourra excéder 1,5 mm avec peinture. Les assemblages défectueux colmatés par des cales ou du mastic seront
systématiquement refusés.

Mise en ceuvre des menuiseries

Batis

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose des batis dans les feuillures réservées a cet effet. lls seront fixés dans le
menuiseries par des pattes a scellement en acier au nombre de 4 par montant vertical et une tous les 40 cm par traverse haute
Ces pattes a scellement seront visées sur les tranches des batis dans des réservations en défoncées prévues a cet effet.

Les scellements dans les magonneries seront réalisés au mortier de ciment, les trous consciencieusement colmatés par des
chutes de parpaings. Les barbes en surépaisseur sur les parpaings seront interdites.

MENUISERIE METALLIQUE

ARTICLE 1 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES

Ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions édictées par le R.E.F. par I’ Association Frangaise d¢
Normalisation (AFNOR).

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés a chaud ou pliés a froid. Dans ce dernier cas, les épaisseur:
des dimensions et [’usage qui en est prévus. Elles ne seront cependant pas inférieures a 20/10°.
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Les éléments seront livrés sur le chantier avant une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée. Les scellements
devront faire I’objet d’une particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir des ferronneries et qu’il es
rigoureusement interdit de dégrader.

En général, les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport. Ces assemblage:
seront ensuite moulés, limés et rebouchés pour les rendre propres et nets.

Les profils seront parfaitement reconstitués sans bavures ni cavité. Les profils creux (profils froids) devront comporter de:
trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.

Les quincailleries seront du type métaux. Elles devront étre soumises a I’approbation de la Maitrise d’ceuvre avant I
commande et présentées sur un tableau d’échantillons déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux
Elles seront nécessairement des modeles les plus récents. Ces quincailleries devront étre trés complétes : serrures, verrous
logueteaux amortisseurs, etc..

Les éléments de menuiserie devront étre parfaitement étanches aux eaux de pluie.

Ils seront aussi étanches que possible a I’air et a la poussiére.

Tous les profils du présent chapitre seront décapés par sablage, dégraissés au trichloréthyléne, enduits d’une couche d¢
WASH PRIMER puis de deux couches de peinture antirouille au minium de plomb. Les joints dans lesquels la pluie pourrai
s’infiltrer, ou ceux nuisibles a 1’aspect, seront bouchés par du mastic SINFOFER, additionné du durcisseur SINTOFER 847
ou apres sablage et avant les couches d’impression I’emploi du minium de fer est interdit.

F) MENUISERIE ALUMINIUM
ARTICLE 2:0UVRAGES ET PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT

L'Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux prévus au présent C.P.T. ainsi que tous les ouvrages annexes pour la
parfaite exécution des prestations et comprenant :

e Les ¢tudes, dessins d'exécution et de détail des ouvrages a faire agréer par la maitrise d'ceuvre

e La réception des supports facades exeécutés par le lot GROS-EUVRE

o La fourniture et la pose :

o Des profilés en aluminium entrant dans la constitution des menuiseries

e Des quincailleries, systétme de manceuvre, de guidage, fermeture, verrouillage, les pattes a scellement, les piéces a
sceller, les dispositifs de fixation, les chevilles, les douilles auto-foreuses, etc...

o Des huisseries et batis

e Des joints élastomeres

e Des peintures anticorrosion sur les éléments métallisés

e Le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, le réglage, les découpes, tous les matériaux nécessaires a
I'exécution des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif, aux normes et réglements en vigueur a la
date de la remise de I'offre.

e La fourniture d'échantillons et la présentation des prototypes, pour approbation par la Maitrise d'(Euvre.

e Toutes les menuiseries aluminium devront comporter une protection par film en plastique adhésif.

e La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux.

e La conduite et la surveillance des travaux jusqu'a la réception des travaux.

e La réfection et la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en cours d'exécution soit a la

réception, avec toutes les conséquences qui en découlent.
e La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les taches dues aux projections de
platre, de ciment ou tout autre matériau jusqu'a la réception des travaux; la protection des arétes baties, etc...
e Le réglage, I'ajustage et la mise en place pour scellement sous la responsabilité de I'entreprise du présent lot.
e Le montage des éléments de menuiserie livrés finis et protégés.
e Les nettoyages en cours et en fin des travaux, I'enlévement des déchets, gravois, emballages, etc... et tous les
matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, y compris transport a la décharge publique.
e L'Entrepreneur a a sa charge I'exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des charges.
Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles, aux détails qui
pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait acheévement des ouvrages suivant
les regles de l'art.

ARTICLE 3 : NORMES ET REGLEMENT
L'Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et reglements
en vigueur au Maroc ou a défaut aux normes francaises a la date de la remise de son offre notamment :
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DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES "D.T.U."
35.1 - Panneaux de facades menuisés

37.1 - Menuiserie métallique

39.1 - Travaux de vitrerie

39.4 - Travaux de miroiterie et de vitrerie en verre épais

39.5 - Prescriptions pour l'utilisation des vitrages.

NORMES AFNOR

P.01.101 Dimensions de coordination des ouvrages et les éléments de construction

P.26.101 et 301 Serrures

P.26.304 Articles de quincaillerie en applique caractéristiques
générales

A.35.101

A.45.601 } Profilés laminés et métaux

A.45.602

A.91.450 Laquage de lI'aluminium et de ses alliages propriétés
caractéristiques

P.20.302 Critéres des essais de fenétres

P.20.501 Méthodes d'essai des fenétres

P.24.401 Profilés spéciaux

P.01.004

P.24.101 } Classification des huisseries

P.24.202

P.23.415

P.23.416 } Quincaillerie, ferrages chassis, croisés a la frangaise

P.23.519 portes et chassis a soufflet

P.26.406 Paumelles

P.23.403 Chéssis et croises

P.23.459 }

P.26.306 } Ferrures

P.23.406 }

P.23.415 }

P.26.314 -  Serrures tubulaires

P.26.405 - Ensemble entrées - béquilles

P.50.452 -  Aluminium et alliages d'aluminium produitspré-laqués caractéristiques

P.N.A.91.110 Concernant I'oxydation anodique

P.N.A.91.201 Concernant la métallisation du zinc

PNA 57350 - 57650 Concernant les profils en alliage léger

N.F.P. 85.507
N.F.P. 85.508
N.F.P. 85.516
N.F.P. 85.518
N.F.P. 24.351 Protection des fenétres
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REGLES ET RECOMMANDATIONS

e Recommandations professionnelles concernant les mastics pour I'étanchéité des “joints" du (S.N.J.F.)

Spécification pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment de l'office technique des matériaux

verriers (TEC MA VER)

Regles NV 65 NY 84, définissant les effets de la neige du vent sur les constructions

Avis techniques du CSTB pour les vitrages isolants

Vérification CEKAL pour les vitrages isolants

Directives de 'UETAL pour l'agrément des facades légeres

Spécifications de I'E.W.A.A.

Les directives de 'UEATC pour lI'agrément des fenétres

Les directives de 'UEATC pour l'agrément rupture de PONT THERMIQUE

Regles de sécurité contre les risques d'incendie

Régle de mise, en ceuvre, des vitrages isolants bénéficiant d'un avis technique

Fixation du V.E.A.

Guide de conception et de réalisation édité conjointement par le C.S.F.V.P,, le CST.LV, la FNMV.T, le

S.N.J.F. et le S.N.F.A en collaboration avec le C.S.T.B., le C.E.B.T.P. et les bureaux de contrble (édition Aodt

1988)

- Le cahier des prescriptions techniques générales pour les fournitures et la pose des menuiseries en alliage léger et
des menuiseries en acier cahier du C.S.T.B. N° 12,

- Directives communes pour l'agrément des fenétres établies par I'U.E.T.C., cahier du C.S.T.B. N° 622.

- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des facades, cloisons démontables, et
amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (1ére édition janvier 1978) SNFA.

- Cahier des charges du centre d'études et de recherches des facades et fenétre (CERFF) pour la délivrance du
certificat d'essais conforme (décembre 1977).

- Régles pour le calcul des batis destinés a recevoir les éléments de remplissage et condition de mise en ceuvre de ces
éléments de remplissage (S.N.E.R.).

NOTA :La liste des documents ci-avant n'est pas limitative, elle inclut implicitement tous documents d'ordre
réglementaire applicable aux travaux du présent lot.

ARTICLE 4 QUALITE DES MATERIAUX
4.1- PRODUITS SIDERURGIQUES FERREUX

- Planéité des profilés a froid des tdles laminées a froid et laminées a chaud NFA 37 101 - 46 402 et 46 504.

- Tole d'acier galvanisé NFA 36 321 - 36 322 et 36 323.

- Tole d'acier pré-laquée NFP 34501 et 34 602.

- Métaux ferriersprépeints NFA 35 511 et 35 512.

- Toles d'acier inox NFA 35572 - 35573 - 35574

- Revétements métalliques dépots électriques de NICKEL et de chrome NFA 91 101.

- Galvanisation a chaud (immersion dans le zinc fondu) NFA 91 121 NFA 49 700.

- Métallisation au pistolet NFA 91 201

4.2- ALUMINIUM

- Aluminium et alliages d'aluminium profilés et filés étirés d'usage courant, caractéristiques NFA 50 411 et
50 451.

- Aluminium, piéces coulées par gravité et moulées sous pression NFA 57 702 et 57 703.

- Traitement de surface des métaux, association de I'aluminium et de ses alliages NFA 91 450.

- Les familles d'alliages d'aluminium utilisés sont celles classées en premiére catégorie de la norme NFA 91 450
leur teneur en cuivre est limitée a 1%.

- Les menuiseries seront composées a partir des profilés extrudés du type KAWNER, PROFIL SYSTEMES ou
similaire et devront correspondre aux caractéristiques et normes NFA91450. Ceux ci seront pleins ou
tubulaires selon les normes du fabricant et les conditions de mise en ceuvre.

- Dans les ouvrants a battement, le systeme devra toujours avoir un double battement, les profils dormants et
ouvrants comporteront des logements pour joints a levres assurant une parfaite étanchéité a I'eau et a l'air.

- L'Entreprise devra fournir obligatoirement tous les échantillons de profilés qu'elle souhaite réaliser ainsi que
toutes leurs caractéristiques.

- L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre, l'ensemble des accessoires prévus dans la gamme choisie, répondant aux
exigences de classement (A.E.V.)7.

- Les profilés aluminium devront répondre aux normes actuelles et aux exigences des nouvelles réglementations
officielles de la construction.
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- Les types de profiléss KAWNER, PROFIL SYSTEMES ou similaire et épaisseur des vitrages seront calculés
selon les sites et expositions et conformément aux plans des architectes.

- Le choix des matériaux doit étre adapté a chaque partie d'ouvrage en fonction des caractéristiques mécaniques
(résistance et comportement a I'usure quels que soit les rayons de courbure).

4.3- VITRAGES
- Les vitrages seront du type GLAVERBEL ou similaire, ou verre feuilleté trempé STADIP

4.4- ELASTOMERES POUR POSE DES VITRAGES DANS CHASSIS ALUMINIUM
- Vulcanisés a chaud, compacts, homogenes, conformes a la NFP 85 301 en polychloropréne et NFP 47 901 pour les
vitrages isolants la pression de contact doit étre limitée a :
- Polyglass ou produits présentant les mémes caractéristiques :
e 1,0 dan/cm2 en charge permanente
e 2,0 dan/cm2 en charge temporaire

4.5- JOINT DE COLLAGE DES VITRAGES

Les joints de collage des vitrages des murs rideaux seront a base de SILICONE de qualité V.E.C. de chez TREMCO
ou DOW CORNING mono ou bi-composant, neutre a haut module ou neutre & moyen module.

Les mastics de collage doivent bénéficier d'un avis technique en cours de validité.

L'opération de collage doit étre contrélée a la fabrication par le C.E.B.T.P., le colleur doit étre agrée par cet organisme.

4.6- FOND DE JOINT

Le choix de la nature des fonds de joints et cales des vitrages est laissé a l'initiative ~ de I'entrepreneur, son attention
est attirée sur le risque d'incompatibilité de certains produits avec le mastic de silicone des joints de collage des
vitrages. Pour cette raison, des produits a base de silicone semblent étre privilégiés.

Les essais de compatibilité du mastic de collage avec tous autres constituants se trouvant en contact ou a proximité
seront requis.

ARTICLES CONDITIONS SPECIFIQUES AUX FACADES
5.1- NORMES
Ce procédé devra tenir compte et conformément aux normes en vigueur et au D.T.U. :
- Stabilité des matériaux entrant dans la réalisation du vitrage.
- Sécurité des usagers
- Sécurité en cas d'incendie
- Sécurité aux chutes des personnes
- Sécurité des intervenants
- Isolation thermique et confort acoustique
- Etanchéité des joints de collage
- Durabilité et facilité d'entretien de I'ouvrage
- La présence des dispositifs s'apposant a la chute des produits verriers
- La présence des dispositifs s'apposant a la stagnation d'eau au voisinage du mastic
- Les vitrages isolants devront posséder les propriétés satisfaisantes a I'emploi en facades et faire I'objet d'une
certification
- La conception et la mise en ceuvre des mastics SILICONE de collage épais (au minimum 6mm) utilisé, doivent étre
conformes a son avis technique, a caractere favorable et en cours de validité
- Le jeu nominal de fonctionnement entre bati et vantail de fenétre a I'italienne doit étre réalisé avec une tolérance
inférieure a + Imm
La finition comportera notamment :
- La mise en place des calfeutrements extérieurs divers, (acroteres, pieds de facades, angles...)
- La réalisation de la barriére au feu au sommet d'allege (facades) ou au nez de plancher (facades) et a la pose des
calfeutrements intérieurs.

L'Entrepreneur du présent lot reste entiérement responsable des aplombs et niveaux.

5.2- ETANCHEITE

Tous les assemblages doivent étre parfaitement étanches pour éviter les infiltrations d'eau a l'intérieur de la fagade par
utilisation de joint et de mastic destiné aux facades.

Des essais d'étanchéité seront établis par un laboratoire spécialisé désigné par la maitrise d'ceuvre et le bureau de
contrble au frais de I'Entreprise.
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5.3- FIXATION AU GROS-(EUVRE
L'armature porteuse doit étre fixée au gros-ceuvre a l'aide d'attaches adaptées a la conception de 1'ouvrage et permettant
le réglage dans les 3 dimensions :

Réglage du mur de la facade

Réglage au module

Réglage du niveau

Et en outre, le systeme doit assurer le parasismique des éléments concernés.

5.4- ACCESSOIRES EXPOSES
Les accessoires exposes devront étre en alliage d'aluminium, en acier inoxydable ouen tout autre matériel qui a les
mémes caractéristiques de résistance a la corrosion compatibles avec I'aluminium.

5.5- ACCESSOIRES NON EXPOSES
Permettant d'éviter la corrosion électrolytique par contact avec les structures en aluminium ou en alliage d'aluminium.
- Acier galvanisé, électrolytiquement ou par pulvérisation
- Acier cadmié électrolytiqguement
- Acier chromé électrolytiqguement
- Acier nickelé électrolytiqguement
- Acier chromé
- Alliage de cuivre chromé avec nickelage préalable

5.6- MATERIAUX NON METALLIQUES UTILISES
Panneaux, mastics, joints ne doivent pas étre hygroscopiques, il ne doivent pas provoquer de corrosion en présence
d'’humidité, sur les parties en aluminium avec lesquels ils sont en contact.

5.7- AUTRES ACCESSOIRES

Les vis, les boulons, les rondelles (joints), les écrous et tous les autres éléments de fixation utilisés dans les
menuiseries doivent étre en aluminium, en acier inoxydable ou tout autre matériel qui a les mémes caractéristiques de
résistance.

Les matériaux plaqués ou recouverts ou tous autres matériaux non conformes aux spécifications indiquées ne sont pas
admis.

5.8- MATERIAUX

Les matériaux aluminium, (téle, profilé, quincailleries et serrureries) seront de premiére qualité et répondront aux
prescriptions éditées dans le R.E.E.F. par I'association frangaise de normalisation (AFNOR) et de 'EWA Européenne.
Les  dessins de principe seront fournis par I'Architecte.

Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux complétement terminés, I'Entrepreneur sera tenu de
vérifier les cotes et les niveaux.

Au cas ou I'Entrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir I'Architecte
et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par I'Entrepreneur et soumis a l'agrément de I'Architecte et du bureau
de controle.

Les scellements devront faire I'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces
menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

L'Entrepreneur fournira, a I'appui de son offre, les schémas et notices permettant d'apprécier la qualité de fabrication
des matériaux proposés.

5.9- PRECADRES
Toutes les menuiseries comporteront des précadres en tole pliée galvanisée avec les broches a sceller et entretoises
provisoires nécessaires pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et apres leur pose.
L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des précadres.
Les profilés de menuiseries devront recouvrir les précadres de sorte que ces derniers ne soient jamais visibles.
Les précadres devront répondre a trois contraintes principales :

- Permettre le rattrapage des tolérances admissibles par le Gros-ceuvre (Normes N.P. 01.101)

- Assurer I'étanchéité entre les dormants et le gros-ceuvre

- Faciliter la mise en place des menuiseries en permettant un réglage et une étanchéité conformes aux régles de l'art.
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5.10- CADRES DORMANTS
Les cadres dormants seront réalisés en profilés aluminium fixés par vis auto taraudeuses en acier inox
Les traverses basses comporteront des pieces d'appuis avec rejingot pour rejet d'eau (chassis extérieurs).

5.11- VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE
Les vantaux ouvrants comporteront des paumelles fixées sur la rainure pouvant étre ouverts a 90°, les crémones
utiliseront des blocs de transmission avec renvoi et embout de tringles.

5.12- VANTAUX COULISSANTS

Les vantaux coulissants comporteront les galets Nylon a roulement a billes assurant un fonctionnement silencieux et
facile et les poignées de manceuvre de fermeture.

Les encastrements des éléments mobiles seront doublés par des rubans garnis de feutre ou de brosses assurant le
nettoyage des rails et guidage et contribuant a I'nermeticité.

5.13- CHASSIS A L'ITALIENNE
Les chassis a l'italienne comporteront les joints d'étanchéité nécessaires et munis de compas réglable d'ouverture.

5.14- COUVRE JOINT POUR L'ALUMINIUM

Toutes les menuiseries comporteront les couvres joints ou chambranles, en aluminium sans vis et qui seront posés
apres masticage des joints entre magonneries et précadre.

L'Entrepreneur se chargera des sujétions particuliéres a la pose des glaces :

5.15- ASSEMBLAGES
Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité oua la solidité de la menuiserie.
Les défauts d'assemblage ne seront en aucun cas dissimulés y compris au moyen de mastic

5.16- MAINTIEN DES VITRAGES

Les vitrages seront maintenus par parclose éclipsée, ou autres dans des feuillures d'épaisseur suffisante adaptées a
I'épaisseur du vitrage y compris joints Néoprénes. Ces joints auront le label SNJF et seront posés conformément au
cahier des charges du SNJF.

5.17- PROFILES

Les profilés d'exécution fournis seront soigneusement respectés.

En cas de modifications dues par l'entrepreneur, celui-ci fournira un dossier d'exécution a I'échelle de 0,50 par métre et
demi.

En tout état de cause la maitrise d'ceuvre peut demander a I'Entrepreneur les coupes, profils et systémes d'assemblage +
échantillons avant toute mise en ceuvre.

5.18- POSE ET CALAGE DES OUVRAGES

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait.

Les percements de trous, saignées et feuillures seront exécutés avec le plus grand soin et sous la responsabilité de
I'entrepreneur.

Les scellements, calfeutrements intérieurs et extérieurs seront exécutés par le magon.

Néanmoins, I'entrepreneur restera responsable de la position de I'aplomb de ses ouvrages.

A cet effet, il devra :

Effectuer les scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous déplacements et déviations en cours de
chantier avant que le magon n'effectue les scellements définitifs.

Toutes les cales et croisillons provisoires, les protections ou autres ouvrages nécessaires pour empécher les
déformations.

5.19- CALFEUTREMENT
Les calfeutrements des jonctions menuiseries-facades devront permettre :
- I'étanchéité absolue aux eaux de pluie et ruissellement
- I'évacuation vers I'extérieur des eaux de condensation
- de limiter les ponts thermiques éventuels.
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait, s'infiltrer par capillarité, toutes les traversées basses des parties
ouvrantes des menuiseries extérieures comporteront des rejets d'eau saillants par mesure de sécurité.
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5.20- PRESCRIPTIONS PART. AUX GLACES
Tous les matériaux mis en ceuvre doivent étre conformes au D.G.A. (devis général d'Architecture) et prescriptions
techniques du D.T.U. 39 «Miroiterie et vitrerie en verre épais» édité par le R.E.E.F. et des D.T.U. 39.1 39.4.

5.21- PRODUIT VERRIER DE SECURITE
Tous les produits verriers de sécurité doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NFP 32.500 «vitre de
sécurité - terminologie classification».
Les produits verriers seront montés en atelier au moyen d'un mastic silicone haut module spécifique. ayant recus un
avis technique des mastics de collage utilisé dans le systeme .
La lere barriere d'étanchéité est constituée par un joint périphérique sur chague cadre ayant un avis technique du
mastic du collage et masquant ainsi les piéces d'accrochage tout en assurant une finition parfaite du joint creux de
20mm.
Le produit verrier doit prendre en compte :

I'effet de vent sur le matériau de remplissage

I'action de la température

I'effet du vent sur les fléches par la structure

I'effet du vent agissant en pression et dépression sur la barriére d'étanchéité du vitrage

I'action du poids propre sur le produit verrier lui méme et sur les joints de structure et d'étanchéité

les effets de mouvement de la structure sur le joint d'étanchéité

les effets des éventuels chocs

I'effet d'un incendie

I'effet des séismes

5.22- MISE A DIMENSION

Les dimensions des vitrages sont calculées en fonction des dimensions des modules suivant plan de principe de
I'Architecte.

5.23- EPAISSEURS

Les épaisseurs décrites aux S.T.D. sont minimales et données a titre indicatifs, par conséquent, ces épaisseurs seront
déterminées par I'entrepreneur du présent lot enfonction des contraintes imposées par chaque ouvrage et en fonction
des normes et reglement en vigueur.

5.24- GLACE POUR VITRAGE SUR L'ALUMINIUM
Le calage des vitrages dans les feuillures est obligatoire quelque soit le chssis ou le vitrage.
Suivant le type d'ouverture du chassis le D.T.U. N° 39 - 4 paragraphe 4-12 spécifie le type de calage préconisé.

5.25- JEUX DES VITRAGES SUR MENUISERIE

Les jeux minimaux JP a réserver en fond de feuillure sont fonction du demi périmétre P de la vitre, ils sont donnés par
le tableau ci-aprés :

P 2,75 2,75a5 5a7 7
(en métres)
JP 3 4 5 6
(en mm)

Ces jeux ne tiennent pas compte des déformations du support.
5.26- CONDITION DE RECEPTION

A la mise en ceuvre, les contrdles permettront de s'assurer que les régles d'exécution des D.T.U. les régles de l'art,
reglements et prescriptions en vigueur ont été observes.

A la réception, des contrbles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfacon,
I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si la maitrise de chantier ne juge pas le
remplacement suffisant.

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnation et serrures, celles-ci
et toutes les parties mobiles ayant été graissées et équilibrées pour permettre une manceuvre sans effort.

L'entrepreneur sera tenu de fournir sur simple demande de la maitrise de chantier les procés-verbaux du C.S.T.B.
constatant la réaction au feu des matériaux prévus au devis descriptif.
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Préalablement & la réception des travaux l'entrepreneur procédera a un nettoyage des salissures sur vitrages et
aluminium.

5.27- NOTE IMPORTANTE

L'entrepreneur du présent lot doit mettre a la disposition du bureau de contréle et de la maitrise d'ceuvre des registres
d'auto-contréle permettant d'identifier le lot de profilé, mastics, vitrage, colles, et tout autre produit entrant dans la
réalisation du V.E.C. utilisé dans d'autres opérations et de justifier les résultats d'essais et de convenance afférent a ce
lot.

L'ensemble du systeme retenu devra faire I'objet d'un rapport d'appréciation technique d'expérimentation aupres du
C.S.T.B. (procédure ATEX).

5.28- NATURE DES VITRAGES

L'adjudication du présent lot doit tenir compte dans ces prix, des différentes natures des vitrages utilisées et qui
devront étre en fonction des exigences de sécurité suivant leurs utilisations par I'emploi de vitrage de sécurité selon le
DTU 39 (feuilleté, trempé, vitrage isolant dans la composition est spécifiée par le DTU 39).

L'entrepreneur, pour I'élaboration de ses prix, tiendra compte des conditions et délais d'importation de matériel ou
matériaux afin de respecter le planning contractuel d'exécution.

ARTICLEG6 : DESSINS D'EXECUTION DE DETAIL ET NOTES DE CALCULS

(A faire approuver par un bureau de contréle aux frais de I'Entrepreneur)

Pour tous les ouvrages dont il a la charge, I'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pieces du marché, les
dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps
d'état, ainsi que toutes les notes de calcul.

Ces dessins doivent préciser les dimensions des éléments constitués, les axes et dimensions des trous de scellement et
d'une maniére générale tous les ouvrages a réserver pour assurer la fixation.

La fabrication des ouvrages n'intervient qu'aprés acceptation des plans par le Maitre d'ceuvre et des prototypes, ainsi
que les essais dits de convenance.

L'Entreprise doit relever exactement les mesures de chacun des ouvrages et les exécuter en conséguence.

Le Maitre d'ceuvre pourrait refuser les ouvrages non exécutés rigoureusement aux mesures de leurs emplacements.
L'Entreprise doit prévoir les dispositifs de maniére a rattraper les tolérances d'exécution des ouvrages des autres corps
d'état en contact avec les ouvrages. Les usinages devront bénéficier du Label SEKAL

ARTICLE 7 : DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS CONSTITUANT LES OUVRAGES

Le dimensionnement des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des toles) visé dans le
présent document, doit étre augmenté si I'Entreprise ou le contrdleur technique I'estime insuffisant pour assurer la tenu
de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre a
un supplément a ce titre.

ARTICLE S8 : PROTECTION DES METAUX FERREUX

Tous les fers entrant éventuellement dans la composition des ouvrages extérieurs recevront une protection par
galvanisation a chaud (aprés décapage chimique mettant & nu le métal, immersion dans le zinc fondu)

Charge nominale "minimale™ de zinc 275 g/m2 sur chaque face (norme NF A 91 121 assimilation a la NF A 36 321
Apreés la protection décrite ci-dessus et aprés nettoyage et dégraissage application d'une couche de peinture primaire
réactive, a la base de poudre de zinc (D 520 51 ASTM) ou chromates basique de zinc (T31 011) primaire.

Sur les faces non accessibles apres pose, sur les parties dégradées par moulage et soudures.

Dans le cas des profilés tubulaires formés en tdle d'acier galvanisé, la protection a l'intérieur des profilés soit étre
rendue possible par le percement des profilés.

ARTICLE9 :PROTECTION DE L'ALUMINIUM PAR LAQUAGE

Anodisation conforme a la NFA 91 450

Les procédés de contrdle des couches anodiques doivent étre effectués conformément aux normes NFA 91401 et 91
412

Le contrble de I'épaisseur est pratiqué a l'aide d'appareils a courant de FOULCAULT. La qualité de colmatage est
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controlée a l'aide du test normalisé dit "a la goutte de colorant”.
L'épaisseur assurant I'anodisation sera de la classe 20 (20 & 24 microns)
La teinte incolore

La qualité de I'anodisation est du type OAA (ouvrage d'Architecture)

ARTICLE 10:PROTECTION PARTICULIERE DE L'ASPECT DE SURFACE CONTRE LES SALISSURES
LEGERES

Toutes les surfaces en aluminium doivent étre protégées provisoirement par bandes adhésives ou par vernis pelable
approprié. Cette protection doit pouvoir s'enlever facilement avant la derniere limite prescrite pour le produit concerné.
L'enlevement de cette protection est a la charge du présent lot. Aucune protection provisoire ne doit subsister a la
réception.

ARTICLE 11: PROTECTION DES PRODUITS VERRIERS

Toutes précautions doivent étre prises lors de la fabrication en usine, de manutention, du transport et de la mise en
ceuvre des éléments constituant les murs rideaux afin de ne pas détériorer les tranches des vitrages ni rayer la couche
réfléchissante des produits verriers.

Dans le cas de détérioration constatée sur un vitrage, I'Entrepreneur en devra le remplacement a ses frais.

ARTICLE 12: NOTICES TECHNIQUES A PRODUIRE PAR L'ENTREPRISE

L'Entreprise doit produire au Maitre d'ceuvre avant passation des commandes, systématiquement, sans que ce dernier
lui en fait la demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux
spécifications et exigences formulées dans le présent document.

Ces notices proviennent du laboratoire agrée conformément a la réglementation.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes découlant du non respect de cette clause.

ARTICLE 13: EXIGENCES DE QUALITE (ETANCHEITE ET TENUE AU VENT) DES MENUISERIES
EXTERIEURES ET DE LEUR VITRAGES

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux exigences formulées par I'U.E.A.T.C. (Directives Communes pour
I'agrément des fenétres).

Menuiseries courantes
- Etanchéité a l'air Classe A3
- Etanchéité al'eau  Classe E3

(Le débit d'eau prévu dans la N.F.P. 20-501 devra étre aménagé compte tenu que les menuiseries se trouvent au nu
extérieur des facades).

- Résistance au vent  Classe V2

- Résistance mécanique propre a chaque type d'ouverture

- L'isolement acoustique entre deux niveaux - DN 40 db (A)

ARTICLE 14 : FIXATION DES OUVRAGES

Les dispositifs de fixation des ouvrages sont laissés a l'initiative de I'Entreprise et doivent étre adaptés aux ouvrages
supports. Ces dispositifs sont a soumettre au Maitre d'ceuvre.
Les fixations doivent étre en métal inoxydable.

ARTICLE 15: TOLERANCES DES MENUISERIES METALLIQUES

(Prise au fond de feuillure)

Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalliques sont de plus ou moins 2 mm par rapport aux rectangles
théoriques en fond de feuillure des vitrages.

Les menuiseries métalliques ne devront présenter ni déformation, ni traces de choc, ni rayures.
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ARTICLE 16 : TOLERANCES DE POSE DES OUVRAGES DU PRESENT LOT

Les tolérances de verticalité, horizontalité et de positionnement des ouvrages sontdonnées a l'article 4.41 du DTU 37.1
ARTICLE 17: QUINCAILLERIE ET VISSERIE

CLAUSE GENERALE

Le nombre, le dimensionnement, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie peuvent étre modifiés, sans
supplément de prix, par l'entreprise si cette derniere estime que les ouvrages prescrits dans le présent document sont
inadaptés a la destination.

Tout article de quincaillerie proposé par I'entreprise pour lequel il existe la marque de conformité aux normes NF
SNQF doit étre titulaire de cette margue.

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent étre protégés contre toute dégradation au
moyen d'un film pelable.

Les piéces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par I'Entreprise avant la réception.

ARTICLE 18: POSE DES PRODUITS VERRIERS
18.1- CALAGE CONFORME AU DTU 39

Les cales choisies doivent étre imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement associés et le matériau
de chassis. Leur dureté doit étre nettement inférieure a celle du verre.

- Calage d'assise et calage périphérique

Lorsque les matériaux choisi pour former joint d'étanchéité ne peut pas, seul et dans de bonnes conditions assurer
I'isolation et le positionnement du verre dans le chassis, le calage d'assise est obligatoire.
Le calage périphérique I'est aussi quant il y a risque de glissement du vitrage (chassis ouvrants, vibrations etc...)

- Calage latéral

Le calage latéral est nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint d'étanchéité reste trop mou dans le
temps pour équilibrer seul, sans fluage excessif, les pressions transmises latéralement par le vitrage.

18.2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L'UTILISATION DES JOINTS D'ETANCHEITE CONFORME AU
DTU 39

Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint ne doivent pas brider les matériaux verriers.
Par ailleurs, ils doivent assurer I'étanchéité des feuillures a I'eau et a I'air.

ARTICLE 19 : ESSAIS

Les essais en station banc d'essais effectués au Maroc doivent étre effectués en présence d'une équipe d'experts
specialisés du C.E.B.T.P. pour la délivrance du procés verbal d'essai.
Si certains essais ne peuvent étre effectués localement tel que essais en caisson etc... afin de déterminer si leur classe
d'étanchéité est conforme a celle exigible, ces essais ainsi que tous les essais prévus dans le présent document sont a la
charge de I'Entrepreneur du présent lot qu'ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pays étranger.
Des certificats d'essais en laboratoire officiel sur les composants de I'ouvrage pour vérifier les classements A.E.V. et
mécaniques des menuiseries et des performances des mursrideaux verticaux et inclinés vers l'intérieur et en vue de
déterminer leur conformité avec les exigences du présent document, pourraient étre exigés.
Pour les V.E.A. ces essais sont complétés par des essais nécessaires a I'obtention de I'ATEX ou de 'ATEC formulé par
le comité d'experts sur la technique V.E.A.
Ces essais sont les suivants :
- Contrdle de lI'anodisation des profils de la série du chantier et du colmatage poussé a l'intensité de tache Maxi N° 1.
- Chaque lot d'anodisation (lot & définir par le M.O.) devra étre marqué.
- Essais de compatibilité de tous les joints et collages utilisés
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- Essais de collage dits de convenance au projet sur profilés de séries marqués représentatifs des lots d'anodisation
- Essais de décollement d'une vitre collée ayant séjourné dans I'eau pendant une semaine.

- Recherche de rupture en traction des joints

- Essais de rupture en cisaillement des joints

- Essais de résistance a la compression

- Essais de reprise élastique des joints

- Essais de vieillissement accéléré

- Essais d’étanchéité en laboratoire

Ces essais seront effectués a la demande du Maitre d'(Euvre, aux frais de I'entreprise sur des prototypes de chaque
type de mur rideau, dimensions 3 trames en largeur, par 2 trames de hauteur (allége + chassis).
En outre, il sera procédé, sur les ouvrages montés en fagades et vitrés, a un essais d'étancheité a I'eau sous pression
statigque, les frais nécessaires a ces essais "in situ" étant également a la charge de I'Entrepreneur du présent lot.
L'Entrepreneur du présent lot doit en outre fournir :
- Justification de la compatibilité de I'anodisation avec procéde V.E.A.
- Les notes de calcul des largeurs de collage des V.1. et du collage sur chassis ALU.
- Label du S.N.J.F. concernant d'une part les produits de calfeutrement et d'autre part les garnitures d'étanchéité des
vitrages. Suivant les supports non SNFJ des essais d'adhésivité cohésion seront repris.
- Les notes de calcul
- Les avis techniques des vitrages employés. Vitrage cerssique et vitrage V.E.A.
- Lesavis techniques des mastics de collage employés.
- Au cas ou il s'avérerait que les parties de la fourniture ne répondent pas aux normes d'étanchéité, I'entrepreneur
devra apporter gratuitement toutes les modifications nécessaires et rendre sont installation conformes aux critéres
imposés.

ARTICLE 20: CONTESTATIONS - SANCTIONS

Comme il est indiqué dans le cas ou I'Entrepreneur ne pourrait pas tenir les critéres définis au présent document, tous
les remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou réglages nécessaires devront étre faits aux frais de
I'Entrepreneur.

Aprés exécution des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais.

Les frais de toute nature nécessité par les nouveaux essais sont a la charge de I'Entrepreneur, y compris les honoraires
des techniciens spécialisés participant aux essais, contrdlés et étalonnages.

Au cas, oll ces nouveaux essais ne seraient pas satisfaisants, le Maitre d'Ouvrage choisirait, selon la nature et
I'importance des défauts, d'accepter la prestation avec réfection ou de la refuser cette décision étant alors définitive et
sans appel.

ARTICLE 21 : PROTOTYPES

Le Maitre d'ceuvre exigera de 1'Entreprise la réalisation d'un prototype entierement équipé et vitré.

Il est livré sur le chantier & la date fixée par le planning contractuel et monte sur cadre pour présentation.

Ce prototype est celui nécessaire aux essais décrits ci-avant.

La mise en fabrication ne pourra intervenir qu'aprés acceptation du prototype par le Maitre d'ceuvre.

Dans I'hypothése ou des remarques seraient formulées par le Maitre d'ceuvre et le contrdleur technique lors de la
présentation du prototype, I'Entrepreneur aurait a sa charge les modifications du prototype souhaitées, en vue de
nouvelles présentations jusqu'a satisfaction du Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 22 : ASSURANCES - GARANTIE

En complément, I'Entrepreneur exigera de la part des fabricants des différents composants des murs rideaux (produits
verriers, joints de collage, profilés d'aluminium), un certificat d'engagement de responsabilité rendant conjoint et
solidaire I'entrepreneur et les fabricants sur I'ensemble de la prestation.

ARTICLE 23 : QUALIFICATIONS ET REFERENCE

Les Entreprises devront posseder les qualifications nécessaires a l'exécution de ces ouvrages et présenter des
références similaires au projet faisant l'objet du présent appel d'offres.
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H- PEINTURE - VITRERIE
1°/ - Textes Spéciaux :

L'entrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS.
Il doit se soumettre, entre autre aux

. Prescriptions du DGA Article 173 et 176.

. D.T.U.n°39.1, 39.4, 81.2 et 59.

. NF T 30 015. Essai de résistance a I'abrasion des peintures.
. NF T32001 Huile de lin brute.

2°/ - Objet et dispositions générales :

La prestation du lot " Peinture ", exigée de L'entrepreneur, comprend toutes les dispositions conformes aux régles de
L’art, régissant sa profession, et entre autre, il devra a titre du présent CPS. :

L'exécution d'échantillons, dans les termes du descriptif, y compris la préparations des supports, et des couches d'enduit.
La préparation des témoins, au droit choisi par L’architecte, afin d'arréter des prototypes, entre les teintes des murs, des
menuiseries, des chambranles et des grilles de protection.

L'approbation de chaque phase de préparation des supports, y compris I'époussetage, le brossage, le décalaminage, les
rebouchages, les différentes couches d'enduit, et chaque couche de peinture.

La mise en place, et le repli de tout échafaudage, nécessaire a ses interventions.

L'approvisionnement de tout matériel, et tout matériau permettant d'accomplir cette intervention dans de meilleures
conditions.

La protection, et le gardiennage, de ses stocks et de ses ouvrages exécutés, jusqu'a la réception par le maitre de
l'ouvrage.

La protection des autres ouvrages, tels que I'appareillage sanitaire, électrique, les quincailleries, les douilles, les siphons
de sol, les carrelages, les plinthes,..... etc.

Le nettoyage, propre, et avec les produits et les matériaux adéquats, aussi bien a I'extérieur qu'a a l'intérieur du
batiment, a la satisfaction du maitre de l'ceuvre.

3°/ - Peinture sur métal :

Préparation des supports

Afin de débarrasser les supports métalliques de toute rouille ou calamine, il est procédé au meulage, grattage et poncage,
Ou au mieux par sablage des supports.

La mise en peinture doit suivre immédiatement apres la préparation du support, avant que de nouvelles pellicules de
rouille ne commencent a se développer.

Finition

La protection anticorrosion est faite par l'application de 2 couches antirouille spéciale, type" PLOMBIUM V 768", ou
équivalent, avec un intervalle d'au moins de 24 heures

36 heures apres cette deuxieme couche de protection, on procéde a l'application d'une couche d'accrochage, type "sous-
couche V779" ou équivalent.

La couche de finition est exécutée 36 heures aprés I'application d'une couche de "GLYKID ", ou équivalent.

4°/ - Peinture sur enduit de platre :

Préparation des supports

Egrenée et époussetée soigneusement. La fleche maximale admissible est de I'ordre de 5 mm sous regle de 3 metres. La
période de séchage du pléatre doit étre d'un mois, avant le commencement de tout traitement.

Finition

En premiére phase, I'entreprise procede a un rebouchage et un ratissage a I'enduit "TOUPRET C.B ", ou équivalent, suivi
d'un égrenage au papier abrasif fin et d'un époussetage.

La finition est exécutée par l'application de deux couches de laque, type MATASTRAL ou équivalent, a 24 heures
d'intervalle. Seule la premiére couche est diluée dans les proportions données par le fabriquant.

°/ - Peinture sur enduit de ciment intérieur :

Préparation des supports

On élimine d'abord toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes par égrenage et brossage énergique.

- On procede & un ratissage a I'enduit, type "Toupret C.B" ou équivalent, apres avoir repris les irrégularités des surfaces
par des rebouchage au méme enduit. Cette couche d'enduit doit étre égrenée au papier abrasif fin et époussetée.
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Au cas ou le résultat n'est pas satisfaisant, on procéde a une deuxiéme couche d'enduit, dans les mémes modalités
d'application que la 1ére couche.
Finition
- 2 Types de finition sont prévus, et dans les 2 cas, on procédera a I'application de 2 couches, a l'intervalle d'au moins de
24 heures.
1) Une finition au type Emulsion," vinylastral ou équivalent.
2) Une finition glycérophtalique, "REXOMAT "ou équivalent. pour les endroits dont le lavage fréquent est envisagé (
cuisine, salle d'eau, etc. ).
6°/ - Peinture sur enduit extérieure "facade" :

Préparation des supports

L'entrepreneur procede en premiere phase a un brossage énergique afin d'éliminer les particules non adhérentes et
pulvérulentes.

En deuxieme phase, il est procédé a I'application d'une couche d'impression fixatrice. Celle-ci doit avoir la capacité,
d'homogénéiser la porosité des surfaces, et de former une pellicule empéchant la migration des sels solubles en surface.
Type "PRIMOREX", ou équivalent.

Finition

En finition I'entreprise procéde a l'application de 2 couches de peintures a Emulsions, dont seule la premiére est diluée a
5%, a l'intervalle de séchage réglementaire, Type "VINYLASTRAL", ou équivalent, et dont la teinte sera conforme a
celle de la ville de Marrakech.

7°/ Peinture sur enduit de ciment intérieur :

Préparation des supports

On élimine d'abord toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes par égrenage et brossage énergique.- On procéde a
un ratissage a l'enduit, type "Toupret C.B" ou équivalent, aprés avoir repris les irrégularités des surfaces par des
rebouchage au méme enduit. Cette couche d'enduit doit étre égrenée au papier abrasif fin et époussetée.Au cas ou le
résultat n'est pas satisfaisant, on procéde a une deuxiéme couche d'enduit, dans les mémes modalités d'application que la
1ére couche.

Finition

2 Types de finition sont prévus, et dans les 2 cas, on procédera a l'application de 2 couches, a l'intervalle d'au moins de 24
heures.

Une finition au type Emulsion," vinylastral" ou équivalent.
Une finition glycérophtalique, "REXOMAT "ou équivalent pour les endroits dont le lavage fréquent est envisagé
(cuisine, salle d'eau, etc.).

8°/ - Peinture sur menuiserie Extérieure :

Préparation des supports
Les menuiseries étant livrées, déja traitées a I'huile de lin, il est procédé a un pongage soigneux au
papier fin. Une premiére couche d'accrochage et d'adhérence est alors appliquée, (aprés le rebouchage des jointures).
TYPE "FORMOPRIM", ou équivalent, diluée conformément aux consignes du fabriquant. Aprées séchage de 36 heures,
un égrenage soigneux est alors exécuteé.
Finition.
- L'entreprise exécute une deuxiéme couche d'adhérence, type " FORMOPRIM", toujours diluée conformément aux
consignes du fabriquant.
- Apres 36 heures de séchage, une derniére couche de finition satinée est appliquée, type GLYKID non diluée ou
équivalent.

9°/ - Peinture sur menuiserie Intérieure :

Préparation des supports

L'entreprise procede dans les étapes suivantes :

1) - Pongage soigneux du bois

2) - Application d'une couche d'adhérence, type "FORMOPRIM ", ou équivalent.
3) - Egrenage et ratissage au couteau a I'enduit "STOPASTRAL", ou équivalent.
4) - Deuxieme égrenage et Epoussetage.
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Finition
Il est prévu une finition en vernis. L'entreprise procede a l'application de 2 couches, avec égrenage aprées la premiére.
Ce vernis doit avoir des qualités fongicides, des qualités d'adhérence, et de souplesse vis-a-vis des variations
volumétriques des bois, type" VERNIS EXTER PALE V 704", ou équivalent.
10°/ - Vitrerie :

Les verres utilisés sont d'épaisseur variant de 3 mm a 6mm, en planilux clair, martelées ou décoratif.

La tolérance admissible entre dimension des vitres et dimensions entre feuillures, est de I'ordre de 2 mm.

Les vitres sont posées entre deux lames de mastic, soigneusement jointées, avant mise en place des parcloses.

Le mastic a I'huile de lin, doit étre de récente fabrication et de meilleure qualité.

Les vitres sont présentées a la réception en parfaite état de propreté.

Tout dégat causé aux vitres, avant la réception provisoire, reste a la charge de I'entreprise.

I-VOIRIE — ASSAINISSEMENT
Le présent marché porte sur 1’exécution des travaux de voirie assainissement et comprend ce qui suit :
A — ASSAINISSEMENT

- Les terrassements en tranchée et en trous en tous terrains y compris le rocher pour la pose de canalisations
circulaires

- Lafourniture, le transport et la pose de canalisations circulaires pour l'assainissement, conformément au D.G.T.A

- Le remblaiement des tranchées y compris le compactage

- Laconstruction des regards de visite et des regards doubles

- L'exécution de boites de branchements particuliers

- L'exécution d’ouvrages tels que regards borgnes, bouches d’égout a grille

- Lafourniture, le transport, la pose de tampons en fonte ductile

- Lafourniture de note de calcul BA et des plans de ferraillage des ouvrages coulés en place

- Les essais nécessaires aux controles de fonctionnement et de résistance des ouvrages (écoulement, étanchéité ...)

B - VOIRIE

- Les terrassements pour voies carrossables, chemins piétons et places
- Lafourniture, le transport, la mise en place et le compactage des remblais d'apport éventuels.
- Le transport aux décharges publiques des déblais non réutilisables.
- Les terrassements pour l'ouverture d'encaissement et le compactage des fonds de forme.
- Lafourniture et lamise en place de la couche de fondation en GNF2
- Lafourniture et la mise en place de la couche de base en GNB
- L'imprégnation
- Lafourniture et la mise en place d'un revétement bicouche.
- La fourniture et la mise en place d’un enrobé 0/10 en béton bitumineux, pour couche de roulement. A ce titre
I’entrepreneur doit présenter une étude de formulation établie par un laboratoire accepté par le maitre d’ceuvre.
- La surface de voirie devra respecter les pentes d’écoulement des eaux, et ne doit pas présenter des flacheset des
déformations qui favorisent la stagnation des eaux.
- Lafourniture et la mise en place des bordures de trottoir.
- Lamise a niveau des trottoirs suivant profil type.
L'énumération ci-dessus est énonciative et non limitative ; en fait I’Entrepreneur s'engage a livrer I'ensemble des
installations concernées par le présent marché en parfait état de fonctionnement et conformes aux prescriptions
formulées par le présent C.P.S et les regles de I'art.

[Université¢ Abdelmalek Essaadi — Présidence - Tétouan — www.uae.ma| Page 41



[Travaux de construction de ’EST a Tétouan- 1°° Tranche | Appel d’offres 05/2019

J-LOT : PLOMBERIE SANITAIRE

ARTICLE N°1: NORMES ET REGLEMENTS
Les installations du présent lot devront étre conformes aux normes et réglements marocains ou a défaut :
- aux normes ISO.
- aux normes AFNOR.
- aux regles et normes fixées par les DTU en vigueur dans leur derniére édition, y compris les annexes, en vigueur 15
jours avant la date de remise des offres.

ARTICLE N°2: DEFINITION DES OUVRAGES
Les prestations a la charge du présent lot comprendront :
- Le branchement au réseau principal
- Les canalisations d'eau froide, et d'eau chaude a I'intérieur.
- Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes.
- La fourniture et la pose des appareils sanitaires.
Ces prestations comprendront tous les travaux et fournitures nécessaires a la réalisation dans les régles de I'Art, a la
conformité avec les normes, et au fonctionnement parfait et complet des installations.
Les prescriptions techniques du présent devis descriptif seront applicables dans la mesure ou elles ne seront pas en
contradiction avec les textes réglementaires et qu'elles représenteront une exigence de qualité supérieure aux prescriptions
des textes ci-dessus.

ARTICLE N°3: PROVENANCE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES

FOURNITURES
Il est précisé que les fournitures et les types d'installations proposées devront étre conformes aux normes en vigueur et
agréés par la Maitrise d'Oeuvre.
Au cas ou les fournitures ne correspondraient pas en tous points aux normes, les points dérogatoires devraient étre
spécifiés explicitement dans les notices jointes a la soumission.
Si cette prescription n'est pas respectée, I'application de la norme sera strictement imposée et ce, aux frais et a la charge de
I'Entrepreneur.
Les spécifications techniques particuliéres détaillées des fournitures seront mentionnées dans la description des ouvrages
ci-apres et feront appel dans tous les cas aux prescriptions des normes et réglements en vigueur.
Si les dispositions du présent CPS sont inférieures ou fausses par rapport a celles prescrites par les normes en vigueur,
I'Entrepreneur aura le devoir de le signaler et les corriger. L'Entrepreneur est seul responsable des modifications relatives
a lanon conformité avec ces normes, les travaux de réfection seront a sa charge.
A l'appui de sa proposition, I'Entrepreneur soumettra a la Maitrise d'Oeuvre une liste compléte en trois exemplaires des
fournitures qu'il se propose d'utiliser avec noms et références des fabricants et de leurs représentants au Maroc.
Les installations du présent lot seront exécutées de maniére a satisfaire toutes les exigences de I'hygiéne de la salubrité, de
la technique et notamment de la sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE N°4: MISE EN OEUVRE DES FOUNITURES
Les conditions de mise en ceuvre des fournitures devront répondre aux reégles de I'Art, aux recommandations des
constructeurs, a la réglementation en vigueur et aux plans d'exécution.

1) - RESEAUX INTERIEURS

- Pose des canalisations

Les régles générales de pose sont indiquées dans la norme NF-P 41-201, elles se résument comme suit :

- Les conduites devront étre fixées par des supports permettant leur démontage.

- Les robinets d'arréts, clapets et tous appareils spéciaux devront étre rendus aisément démontables par des raccords ou
des brides.

- Les parties de conduite qui risqueront d'étre soumises a une action corrosive nuisible devront étre protégées et de
préférence, exécutées avec des matériaux résistant bien a la corrosion.

- Les parties de canalisation exposées aux chocs devront étre protégées ou exécutées en matériaux résistants.

- Les conduites autres que celles en fonte traversant les murs et les planchers devront étre protégées par des fourreaux.

- L'écartement maximal des supports des canalisations est fixé par la norme NF-P 41 .203.

- Tout en recherchant les parcours les plus directs, il conviendra de veiller a ne pas percer un élément de la structure.

- Les fourreaux devront dépasser légérement les faces des murs et monter au-dessus des planchers, au moins jusqu'a
hauteur de la plinthe, avec un collet de fermeture en mastic.

- Les tuyauteries en acier galvanisé seront fixées par des colliers en acier galvanisé, celles en cuivre par des colliers en
laiton. Les colliers recevront soit une patte a scellement, soit une patte a vis a bois.
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- Chaque systéme, secteur, ou partie sera muni de vannes d‘arrét avec vidange, permettant le sectionnement d'une zone
précise, sans perturber lI'alimentation des autres zones.

- La boulonnerie sera du type mécanique décolleté, avec téte a pans.

- La pose des conduites se fera d'une fagon parfaitement rectiligne par rapport aux plafonds et murs.

- Les dispositions adéquates devront étre prises pour éviter les phénoménes d'électrolyse.

- Partout ou la dilatation des tubes risquera de géner l'installation, on placera des lyres absorbant cette dilatation.

- Les conduites encastrées dans les cloisons ne comporteront aucun raccord de serrage.

- Tous les appareils sanitaires seront isolés individuellement au moyen de vannes d'arrét permettant la vidange et le
démontage ou la dépose des appareils pour réparation ou remplacement.

- Canalisation d'évacuation EP-EV-EU

Toutes les canalisations d'évacuation devront assurer un écoulement rapide et sans stagnation (excepté les siphons) des
eaux de pluie recueillies par moignon et des eaux vannes et usées chargées de déchets provenant des appareils sanitaires.
Les évacuations des eaux pluviales se feront, dans la mesure du possible, par des colonnes droites, sans dérivation, de leur
origine jusqu'au collecteur de la canalisation.

Les joints garantiront une étanchéité parfaite a I'eau, a I'odeur et a la dilatation.

Pour les réseaux d'évacuation, des ouvertures de visite avec bouchons hermétiques devront étre en nombre suffisant pour
permettre I'entretien des conduites, particuliérement aux endroits de changement de direction, au pied de chaque colonne
et sur les parties horizontales tous les 5 métres environ.

Ces ouvertures seront garanties étanches a 100% et résisteront au minimum a une mise en charge égale a la hauteur de la
colonne de chute.

Les raccordements s'effectueront dans la mesure du possible a 45°.

La vidange des canalisations et des appareils techniques s'effectuera a partir de siphons en attente, reliés sur le réseau
d'évacuation des eaux usées.

Toutes les évacuations d'appareils, robinetteries, etc... seront munies d'un siphon, d'une garde d'eau de 5¢cm, au minimum.
Les raccordements sur une chute s'effectueront a une distance de 0,50m minimum au cas ou cette distance serait
inférieure, ce raccordement présentera une de 0,10m, entre les deux ouvrages.

- Moignons
Les moignons seront fournis par le présent lot et ils seront posés par le lot Etanchéité, conformément aux DTU n°43.

2) - APPAREILS SANITAIRES

- Pose des robinetteries

La robinetterie et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes NF-P 41.201, aux plans
d'exécution approuvés, ainsi qu'aux indications des fournitures.

Toute la robinetterie telle que vannes et robinets d'arrét, sera installée de maniére a ce qu'elle soit facilement accessible
pour des raisons de contréle et d'entretien.

- Pose des appareils sanitaires

La pose des appareils se fera de maniére a garantir :

- une parfaire stabilité en conformité avec leur utilisation.

- un plan horizontal ou vertical parfait.

L'ancrage dans les murs et sols s'effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans un percement exécuté
a la chignole.

Toutes les fixations seront calculées en fonction de I'utilisation en pleine charge de I'appareil.

Dans le cas d'une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de part et d'autre cette cloison
avec des plaques d'appui de deux c6tés.

Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou éviers, devront étre galvanisées a
chaud.

Les appareils posés contre un mur, tels que lavabos et WC a la Turque, etc... seront pourvus d'un joint en mastic souple
inaltérable du type Silicone, pour éviter l'infiltration de I'eau entre le mur et l'appareil.

3) - ELEMENTS, ACCESSOIRES ET GENERALITES

- Repérage des tuyauteries

Le repérage des tuyauteries sera réalisé conformément a la norme francaise x 08-100.

Les teintes et leur mode d'application seront strictement respectés.

- Fourreaux

Les fourreaux seront en matiere plastique sauf dans les locaux de service et aux endroits des cloisons coupe-feu, ou ils
seront en acier.

[Université¢ Abdelmalek Essaadi — Présidence - Tétouan — www.uae.ma| Page 43



[Travaux de construction de ’EST a Tétouan- 1°° Tranche | Appel d’offres 05/2019

- Protection contre la corrosion

Toutes les parties métalliques des appareils, conduites, canalisations et accessoires posés par I'Entrepreneur seront
protégées contre la corrosion.

Avant toute protection il faudra au préalable éliminer toutes rouilles, oxydations, calamines et impureteé etc...

La premiére couche de protection sera a appliquer immédiatement apres la pose des fournitures si celles-ci n'ont pas une
protection initiale.

NOTA : Il est interdit de protéger les installations intérieures non encastrées ou non enterrées, avec

la bande "DENSQO" et d'employer des raccords noirs.

- Supports pour tuyauterie

Les tiges de suspensions, étriers, agrafe, consoles, appliques, colliers, crochets, etc... seront conformes aux normes NF-E
29.850 & 29.895.

Les supports seront choisis selon la charge a supporter.

L'espacement sera conforme aux normes NF-P 41.203. IlIs seront inoxydables (galvanisé a chaud ou similaire).

Ces supports comporteront l'interposition d'un matériau résiliant entre eux-mémes et l'ouvrage a supporter (bague,
caoutchouc, liége, etc...), sauf point fixé.

Les scellements et chevilles seront exécutés dans les régles de l'art, ils résisteront a la charge imposée et seront
parfaitement rectilignes par rapport aux murs, cloisons, etc....

Dans le cas ou la conception rendrait obligatoire le passage de nappes superposées, lI'espacement des tuyauteries entre les
nappes sera au minimum de 0,30m.

ARTICLE N°5: PLANS D'EXECUTION

L'Entreprise remettra en 3 exemplaires, a I'approbation du B.E.T., I’Architecte et le Maitre de I’Ouvrageles documents
ci- aprés, conformément au planning d'exécution :

¢ Les plans de cheminement des canalisations

¢ Les plans des réservations

+ Les schémas des canalisations d’alimentation avec notes de calcul
D'une maniére générale les travaux de plomberie seront exécutés suivant les regles de I'art, conformément aux dessins et
plans établis par I’entrepreneur et approuvés par le B.E.T. et le Bureau de contréle.
Si pendant I'exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrageest amené & modifier la conception des ouvrages, les nouveaux
plans seront modifiés par 1'Entrepreneur a sa charge et soumis a 1’approbation du B.E.T. du projet et le Bureau de
controdle. Les documents modificatifs seront d'office mis en application sur ordre écrit du Maitre d’Ouvrage, méme s'ils
entrainent un changement dans la masse des travaux.
Six (6) jeux de plans modifiés devront étre remis au Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE N°6: BASE DE CALCUL
6-1) - ALIEMNTATION EN EAU FROID ET EAU CHAUDE
DEBIT DE BASE

= DOUCKNE. ...ttt e et e e 0,20 I/s
B VI e ———— 0,20 I/s
mBAC A AVET ... 0,35 I/s
S WV e ————— 0,015l/s
2-2) - EVACUATION EP.EU. EV
a) - EQUX PIUVIAIES ..o 0,15 I/s par m?
b) - Eaux usées :
= DOUCKNE ...ttt s 05 /s
mBVIBE e ————— 0,75 /s
mBAC A TAVET ..o 0,65 I/s
WG ——— 15 I/s

ARTICLE N°7: LIMITES DES PRESTATIONS
Le présent lot aura a sa charge :
- d'étudier les emplacements, les dimensions et le nombre de moignons.
- de coordonner ses travaux avec le lot Etanchéité pour la pose.
- de fournir les plans nécessaires indiquant les emplacements et les dimensions des moignons.
- de fournir tous les fourreaux au lot Gros-Oeuvre.
- de protéger les appareils sanitaires posés dans les locaux.
- de nettoyer les locaux apres les travaux.
- de procéder aux essais demandés par la Maitrise d’ceuvre.
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ARTICLE N°8: ESSAIS
Les essais auront lieu au jour fixé par la Maitrise d'Oeuvre, a la demande de I'Entrepreneur. Celui-ci devra avoir effectué
au préalable des essais personnels et procéde a tous les réglages utiles.
L'Entrepreneur fournira aux agents de B.E.T.le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour
effectuer les essais nécessaires. Tout défaut sera réparé a la charge de I'Entrepreneur et l'essai renouvelé le plus tot
possible.
Toutes les installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.

K-LOT : CLIMATISATION

ARTICLE N°1: INTRODUCTION
Le présent cahier des prescriptions techniques concerne 1‘ensemble des fournitures, des travaux d‘installation, et
de mise en service des équipements de climatisation du présent projet.

ARTICLE N°2 : DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
Avec sa soumission, a I’appui de son offre, I’entrepreneur devra fournir :
- Les catalogues et les fiches techniques des appareils.
11 devra fournir en temps utile toutes indications pour 1’exécution des travaux nécessaires aux installations.

- Avant commencement des travaux
L’entrepreneur fournira dans un délai de 3 semaines apres notification de son marché :
v" Les plans d’exécution visés par un bureau de contrdle, détails et note de calcul nécessaire aux installations du présent
lot avec les indications et les plans trés précis concernant les réservations a prévoir dans le Gros ceuvre.
v Un échantillonnage complet de 1’appareillage proposé, ainsi que la documentation technique compléte.
v Les plans d’exécution devront comporter toute indication nécessaire a la construction ou I’aménagement des
ouvrages liés aux installations.
v' L’entrepreneur ne devra commencer aucune exécution avant que les plans d’exécution n’ont pas été approuvés par la
Maitrise d’ceuvre.

En cas de variante, les plans devront étre communiqués, en temps utile par I’installateur a la Maitrise d’ceuvre et recevoir
pour les parties les concernant 1’accord de ceux-ci, faute de quoi, ils s’exposeraient a refaire a ses frais tous travaux
entrainés par des modifications qui résulteraient de non fourniture des plans en temps utile.

L’approbation de ces plans ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de I’Entrepreneur.

- Alafin des travaux :
Avant la réception, I’entrepreneur devra remettre un dossier d’installation comportant obligatoirement :
v/ Une note précisant les références (marques et types) des appareils employés avec 1’adresse des fabricants et celle du
représentant au Maroc, ainsi que les notices d’emploi et d’entretien et les certificats de garantie.
v" Un jeu de contre-calques et cinq tirages des plans d’exécution du marché mis a jour en conformité avec la
réalisation des installations (plans de recollement) et une notice descriptive précisant s’il y a lieu des modifications
apportées au devis descriptif remis au maitre d’ouvrage, sous couvert de la maitrise de chantier.

Les plans d‘exécution du projet sont a la charge de 1°‘Entreprise adjudicataire du présent lot.

ARTICLE N°3: DONNEES, NORMES ET REGLEMENTS DE BASE
3-1) - DONNEES CLIMATIQUES DE BASE
Les conditions climatiques extérieures de base pour les études d‘exécution seront celles éditées par [‘AICVM.

3-2) - NORMES ET REGLEMENT DE BASE
Les travaux seront soumis aux reglements, normes et regles de l'art. A défaut de Normes marocaines, les normes
frangaises ou européennes serviront de référence. Sont en particulier applicables les textes suivants :
e Les Normes et directives de 'ASHRAE
e Les directives et standards de 1°'AICVF
e Les Normes et regles Frangais relative a de sécurités incendie dans les Etablissements Recevant du Public
e Les recommandations de 1°AICVM en matiére des conditions de base pour différentes villes du Maroc.
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e Divers autres documents et directives techniques relatives aux performances énergétiques des batiments.

e Diverses Normes et divers DTU francais concernant les installations de Climatisation, Ventilation et
distribution des fluides dans les batiments tels que :

v" NF P52-304-1 (DTU 65.9) (Derniére édition) : Travaux de batiment- Installations de transport
de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et
batiments ;

NF E51-724, NF EN 12599 (juillet 2000) : Ventilation des batiments ;

NF EN ISO 10211-1 (P50-732-1) (novembre 1995) : Ponts thermiques dans le batiment flux

de chaleur et températures superficielles - Partie 1 : Méthodes générales de calcul ;

v NF EN ISO 10211-2 (P50-732-2) (novembre 2002) : Ponts thermiques dans les batiments -
Calcul des flux thermiques et des températures superficielles - Partie 2 : ponts thermiques
linéaires ;

v" NF EN ISO 6946 (P50-731) (novembre 1996) : Composants et parois de batiments -
Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul.

AN

ARTICLE N°4 : SPECIFICATIONS GENERALES DE LA TECHNOLOGIE RETENUE

A) - UNITE EXTERIEURE
Le lot "chauffage et climatisation" comprendra la fourniture et la pose de Systeme de climatisation réversible de type
MONO / MULTI-SPLIT de marque HITACHI ou équivalent.
Ce systéme a débit de réfrigérant variable sera refroidi par air et utilisera en détente directe un caloporteur inoffensif pour
la couche d'ozone type R410a comme élément de transport thermique pour le chauffage et le rafraichissement.
Les groupes extérieurs seront de type monobloc et comprendront un compresseur HITACHI de type Twin Rotatif DC
inverter. La nouvelle régulation Inverter linéaire autorisera une large plage de variation de fréquence de 20Hz - 100Hz
(soit de 20% a 100% de la puissance) permettant ainsi de limiter le nombre de marche/arrét du compresseur pour
répondre aux variations des besoins calorifiques ou/et frigorifiques.
Chague groupe sera raccordé a des traitements d'air HITACHI ou équivalent de type cassette jusqu' au nombre de 6
(Groupe 1) / 6 (Groupe 2) / 1 (Groupe 3) / 1 (Groupe 4) / 1 (Groupe 5) maximum.
Les unités intérieures seront directement raccordées aux groupes extérieurs référence via un réseau de deux conduits en
cuivre de qualité frigorifique .
Ces unités fonctionneront toutes dans le méme mode mais seront indépendantes en terme de régulation (température de
consigne, marche/arrét...) par conséquent, les unités intérieures raccordeées pourront étre chacune installée dans des pieces
distinctes.
Les conditions de fonctionnement de chaque unité intérieure pourront étre choisies individuellement par l'utilisateur a
partir de télécommandes de type WIRED REMOTE CONTROL. !

B) - UNITE INTERIEURE
Les unités intérieures de marque HITACHI ou équivalent, seront directement placées dans les différents locaux a traiter.
Le fluide frigorigene sera acheminé en provenance du groupe extérieur dans I'état correspondant au mode de
fonctionnement demandé (chaud ou froid), et le transfert de chaleur s'effectuera directement avec l'air du local considéré.

Chaque unité intérieure sera équipée des éléments essentiels suivants : un échangeur thermique multi passes (tubes cuivre
rainurés haute qualité, ailettes aluminium haute efficacité d'un pas de 12), un ventilateur intérieur pouvant donner acceés a
4vitesses de ventilation (selon modéles), une sonde de régulation sur le réfrigérant (sonde échangeur), une sonde de
régulation sur l'air (température ambiante), un filtre sur I'air repris lavable et facilement démontable.

La régulation de chague unité intérieure sera assurée par une platine électronique intégrant la technologie Proportionnelle
Intégrale Dérivée, garante d'un maintien d'une température de consigne dans une plage de différentiel de 0°c / 2°c en
mode chauffage comme en mode froid.

Les unités intérieures seront de type Cassette.

[Université¢ Abdelmalek Essaadi — Présidence - Tétouan — www.uae.ma| Page 46



[Travaux de construction de ’EST a Tétouan- 1°° Tranche | Appel d’offres 05/2019

L-LOT:ELECTRICITE

ARTICLE N° 1 :CONSISTANCE ET NATURE
L’ensemble des travaux faisant I’objet du présent marché comprend :

- Travaux de construction d’un poste de transformation 630KVA ;
- Travaux de construction d’un groupe électrogéne 400KVA ;

- Travaux de pose et d’installation des onduleurs ;

- Travaux de cablage Moyenne Tension MT ;

- Travaux de cablage Basse Tension BT ;

- Travaux de pré-cablage informatique, téléphonique et télévision ;
- Fourniture et pose des Tableaux de Protections ;

- Fourniture et pose des appareils de commande et de signalisation ;
- Fourniture et pose d’un systéme de sécurité incendie ;

- Fourniture et pose d’un systéme de vidéosurveillance ;

- Fourniture et pose des appareillages de commande ;

- Fourniture et pose de la lustrerie.

ARTICLE N° 2 : LIMITE DES PRESTATIONS
Sont a la charge de I'Entreprise :
¢ La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et le réglage de tous
les matériaux, matériels, éléments constitutifs, ouvrages et accessoires nécessaires a
I'exécution des travaux définis a l'article 1 ci - avant.
¢ la conduite et la surveillance du chantier jusqu'a la réception des travaux.
¢ La protection de I'ensemble de l'installation contre les dégradations diverses.
¢ La réparation des ouvrages constatés défectueux avant la réception des travaux.
¢ Le matériel de sécurité
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Maitre d’Ouvrage pour obtenir tous les
renseignements utiles pour I'exécution des travaux.
Il devra se soumettre & toutes les vérifications et visites des agents des services du Maitre d’Ouvrage, le BET et
I’ Architecte et fournira tous documents et piéces justificatives demandés.

ARTICLE N° 3 : NORMES ET REGLEMENTS DE REFERENCE
L'Entrepreneur devra exécuter tous ces travaux, études ou installations conformément aux normes et reglements en
vigueur au Maroc a la date de la remise de son offre, ou a défaut, aux normes et réglements étrangers agréés par
I'’Administration marocaine en particulier celles définies par la circulaire 2141 du 13 JUILLET 1987.
Les normes concernant I'électricité auxquelles I'Entrepreneur est tenu de se conformer et de se soumettre sont les
suivantes :
¢ Les normes Marocaines 7.11 CL 005 concernant I'exécution et I'entretien des installations de premiere
catégorie.
¢ Les normes Marocaines 7.11 CL 006 éditées par le Ministére des travaux Publics et des
Communications concernant les regles techniques des installations de branchement de premiére
catégorie comprises entre le réseau distributeur et I'origine des installations intérieures.
¢ L'arrété viziriel du 28 JUIN 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques, modifié et complété par les arrétés du 4 AVRIL 1945 ;
L'arrété du Ministére des Travaux Publics n°127.62 MARS 1963 complété par l'arrété du 27 AOUT
1963 concernant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d'énergie
électrique.
¢ Le reglement de sécurité contre I'incendie concernant les établissements recevant le public et autre.

¢ Le décret du ler DECEMBRE 1953 relatif a la protection de la radiodiffusion contre les parasites
industriels.

+ Les prescriptions imposeées par le réseau de distribution (AMENDIS).

+ le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P).

+ le présent cahier des prescriptions techniques.

¢ Lesnormes Francaises : C 13.100, C 13.200, C 15.100, NFC 52.100 ET NFC 52.112-1

+ Toutes les normes, régles, décrets ou arrétés applicables aux travaux du présent marché élaborés ou en

cours d'élaboration a la date de la signature du marché des travaux.
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¢ Laspécification EDF HN 64541
¢ [SO 9001
¢ DGA (Devis Général d’ Architecture)
En cas de contradiction entre deux textes officiels, le plus contraignant prévaudra.
Cette liste n’étant pas limitative, les Entreprises sont tenues de respecter les régles qui régissent leur profession.

ARTICLE N° 4 :PROVENANCE DES MATERIAUX
Tous les matériaux de construction ainsi que les matériels d’exécution et d’équipements proviendront des carriéres, usines
et dép6ts du MAROC.
Il ne sera fait appel aux matériaux et matériels d'origine étrangére gqu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le
marché marocain.

Ils proviendront des lieux suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE

Disjoncteurs de puissance et divisionnaires - Des Usines du ou Dépdt du MAROC (MERLIN
GERIN ou équivalent)

Interrupteurs de puissance et divisionnaires - Des Usines du ou Dép6t du MAROC (MERLIN
GERIN ou équivalent

Appareillages de commande - Des Dépdts du MAROC (LEGRAND ou équivalent)

Conduits ICD, ICT et IRO - Des Dépdts du MAROC (INES ou équivalent)

Cables et conducteurs Electriques - Des Usines ou Dépdt du MAROC (IMACAB ou

Cables téléphoniques et informatiques équivalent)
- Des Usines ou Dépdt du MAROC (IMACAB ou
équivalent)

Armoires de puissance et coffrets Electriques - Des Usines ou Dépdts du MAROC (INGELEC ou
équivalent)

Equipements Sécurité Incendie - Des Usines ou Dépdts du MAROC (LEGRAND ou
équivalent)

Appareils d’éclairage - Des Usines ou Dépdts du MAROC ( PHILIPS ou
équivalent)

Par le fait méme de déposer son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des dépots et usines ainsi que
leurs conditions d'acces et d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied
d’ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE N°5 :QUALITE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés a la réalisation des ouvrages définis au présent marché seront de bonne qualité et devront étre
conformes aux normes et spécifications en vigueur.
Des essais pourront étre exigés par le Maitre d’Ouvrage, B.E.T et I’Architecte pour préciser et reconnaitre les

qualités et normes auxquelles devront répondre les matériaux a mettre en ceuvre.

ARTICLE N° 6 : VERIFICATION DES MATERIAUX
L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantité des matériaux

vérifiés et acceptés indispensables a la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura été agréé par le
B.E.T, ’Architecte et le Maitre d’Ouvrage.

La demande de réception du matériel devra étre présentée au moins huit (8) jours avant son emploi.
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ARTICLE N° 7 :ESSAIS DES MATERIAUX ET MATERIEL
Conformément aux stipulations du devis général d’architecture, les frais d’essais des matériaux et matériels
seront a la charge de I’Entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux
conditions imposeées par le D.G.A. Les essais seront obligatoirement effectués par le Laboratoire Public
d’Essais et d’Etudes ou un Laboratoire agréé.
Si apreés les essais, les échantillons de matériaux ou de matériels ne répondent pas aux essais et caractéristiques
fixés par les normes, tous les ouvrages exécutés seront déposés, enlevés et refaits aux frais de I’Entrepreneur,
indépendamment des dommages intéréts que le Maitre d’Ouvrage se réserve de revendiquer pour le retard
apporté aux travaux de perturbations que cela pourrait apporter.
A la fin des travaux et avant la mise en service des installations, I’Entrepreneur doit fournir un certificat de
conformité des installations objet du présent marché.

ARTICLE N° 8 :REGLEMENT DE POLICE ET VOIRIE
L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et voirie en vigueur et en acquitter les
frais éventuels. Les installations de chantier doivent se maintenir sur les surfaces attribuées.
L’Entrepreneur sera responsable de tous les dégats et détériorations commis par son personnel sur son chantier dans les
batiments et voiries avoisinants, mis éventuellement a sa disposition.

ARTICLE N°9 : PLANS D'EXECUTION

L'Entreprise remettra en 3 exemplaires, a l'approbation BET, I’Architecte et le Maitre de ’Ouvrage les documents ci-
apres, conformément au planning d'exécution :

+ Les plans de cheminement des canalisations et des gaines

¢ Lesplans des réservations

+ Les schémas électriques avec notes de calcul
D'une maniere générale les travaux d’électricité seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et
plans établis par I’entrepreneur et approuvés par le BET et le Bureau de Controéle.
Si pendant I'exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrage est amené a modifier la conception des ouvrages, les nouveaux
plans seront modifiés par I'Entrepreneur a sa charge et soumis a I’approbation du BET du projet et le Bureau de
Controle. Les documents modificatifs seront d'office mis en application sur ordre écrit du Maitre d’Ouvrage, méme s'ils
entrainent un changement dans la masse des travaux.
Six (6) jeux de plans modifiés devront étre remis au Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE N°10: CONCORDANCE DES DOCUMENTS D’EXECUTION
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions techniques du présent Cahier des Clauses Techniques
particuliéres et aux plans et schémas établis par le B.E.T et I’Architecte. L’Entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes et
signaler, avant tout commencement d’exécution, les erreurs matérielles qu’ils auraient pu reconnaitre dans les documents
qui lui auront été notifiés, faute de quoi, sa responsabilité sera entiére et il en supportera les conséquences.

ARTICLE N° 11 : CONDITIONS D’EXECUTION DES TARAVUX

L’Entrepreneur s’engage a mener les travaux suivant les prescriptions imposées du présent marché, il ne pourra se
prévaloir d’une connaissance insuffisante des lieux pour réclamer une indemnité pour travaux exigés par le distributeur
local ou travaux délicats, en particulier ceux exécutés en hauteur nécessitant la mise en place et I’emploi de moyens de
levage et de manutention appropriés tels que grue, treuils, échafaudage, etc...

En outre, I’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité et de protection du personnel de son entreprise et
des employés du Maitre d’Ouvrage.

Toutes les dispositions utiles seront prises par I’Entrepreneur afin que les travaux et les dépdts de matériel, de matériaux,
d’outillage et d’engins de toute nature nécessités par I’exécution des travaux n’apportent aucune géne a I’exploitation des
installations et la circulation du personnel.

L’Entrepreneur installera les signalisations et protections adéquates.

ARTICLE N° 12 : RELATION AVEC LE RESEAU DE DISTRIBUTION
L’Entrepreneur est chargé de se mettre en rapport avec le distributeur local d’énergie électrique afin de connaitre
parfaitement les usages et reglements locaux avant la remise de son offre. Il doit avant toute sighature du marché informer
par écrit le Maitre d’Ouvrage si un quelque réglement ou usage local exigerait une mise au point de I’installation prévue
au présent marché.
Il devra se charger de toutes les formalités avec le réseau de distribution jusqu’a la récupération des
équipements de comptage et la mise en service du poste de transformation.
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A la fin de travaux, I’Entrepreneur devra se soumettre aux diverses réceptions de 1’organisme de distribution
auquel il devra soumettre, éventuellement, les plans pour approbation et régler au distributeur tous les frais de
raccordement et d’alimentation en énergie ¢électrique nécessaire.

ARTICLE N° 13 : PLANS DE RECOLEMENT
A la réception provisoire I'Entrepreneur fournira un contre-calque et six tirages des dessins suivants, les tirages étant pliés
au format 21 x 29,7 cm :

+ Les plans de repérage de tous les équipements électriques installés (éclairage, prises de courant, prises
informatiques, prises téléphoniques et Tableaux de protections, les armoires de puissance, les cables, les
conducteurs etc...).

Tous les plans et schémas électriques.
Tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées.
+ les schémas de chaque tableau de protection et armoire de puissance et du déroulage des cables.

* o

Ces documents comprendront :
+ les cbtes des ouvrages non visibles comme les fondations des conduits dont la réalisation peut étre
différente des dessins primitifs et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.
¢ les conduits, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles tels qu'ils ont été posés, repérés par les
symboles conventionnels, avec les indications des sections ou autres caractéristiques.

Ces éléments indiqueront la position des regards électriques, appareils électriques, prises de courant, prises téléphoniques
et informatiques, appareils d’éclairage, etc...

Faute par I’Entrepreneur d’avoir fourni les plans de récolements trente (30) jours apres la réception provisoire, il lui sera
appliqué une retenue de un pour cent (1%) du montant du marché, cette pénalité ne sera appliquée qu’apres notification
par lettre recommandée d’avoir a fournir cette prestation.

ARTICLE N° 14 : ESSAIS, CONTROLE ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
Il est rappelé que tous les plans et schémas concernant I’installation électrique sont a soumettre avant tout début
d'exécution a I'accord du BET, I’Architecte et le Maitre d’Ouvrage avant leur approbation par le distributeur d'énergie.
Lors de la réception provisoire, I'Entrepreneur devra fournir tous les certificats nécessaires.
A la fin des travaux et aprés mise sous tension, la réception technique des installations portera sur :
la conformité au cahier des charges, aux documents d'exécution et aux normes en vigueur.
le contréle des sections des conducteurs et des fixations des canalisations
le controle des dispositifs de connexions des conducteurs
la mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation
I'équilibrage des phases
la mesure de I'isolement qui doit &tre supérieur ou égal a 500.000 Ohms.

¢ lamesure de la résistance des prises de terre

Ces essais et mesures doivent étre effectués aux frais de I'Entrepreneur par un Bureau de Controle agréé par le Maitre
d’Ouvrage.
L'Entrepreneur mettra a la disposition du BET et Maitre d’Ouvrage les appareils de mesures nécessaires aux
veérifications ainsi que le personnel qualifié pour les diverses manutentions.

* & & O 0o o

ARTICLE N° 15 : CABLES ET CONDUCTEURS PRINCIPAUX OU ACTIFS
La chute de tension en pleine charge ne devra pas excéder 8% pour les circuits force motrice, et 6% pour les circuits
lumiere.
Les sections des canalisations BT, seront déterminées conformément aux normes en vigueur.
La chute de tension dans les conducteurs sera calculée sur la base de l'intensité de la phase la plus chargée majorée de
30%.
La chute de tension dans les conducteurs alimentant les moteurs sera calculée en tenant compte du courant de démarrage.
Les échauffements des conducteurs, des cables ou des gaines préfabriquées seront calculés en tenant compte de la
température ambiante maximale des locaux ou sont installées les canalisations et resteront toujours inférieurs de 10% aux
valeurs limites données par les normes pour les échauffements admissibles.

Les conducteurs installés sous tubes ou utilisés pour le cablage des tableaux seront des séries harmonisées.
Pour ces conducteurs, on respectera dans toutes I'installation, les continuités de couleur d'isolant pour :

+ Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune) si la méme couleur est utilisée pour les trois phases, on
numérotera chacune d'elle par abréviations sur bandes "stérling" type PH.1 ou équivalent.
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¢ Les conducteurs neutres (obligatoirement bleu clair)

¢ Le conducteur de terre (obligatoirement jaune torsadé vert ou a défaut noir).
Les départs généraux des armoires électriques seront repérés par étiquettes en dilophane graveées et vissées.
Les types de cables, ou conducteurs, a utiliser sont définis dans les piéces particulieres ou les schémas. Ils doivent étre en
cuivre. L'emploi de cables de série non homologués au MAROC n'est pas admis méme s'ils sont d'un usage courant.

ARTICLE N° 16 : CONDUCTEURS DE PROTECTION
Les conducteurs de protection doivent avoir une section au moins égale a celle fixée par les normes en vigueur. Les lignes
principales de terre doivent étre en cuivre nu et avoir une section minimale de 28mm2,

ARTICLE N° 17 : CHEMIN DE CABLES METALLIQUES
Les chemins de cables et leurs fixations devront étre conformes a la norme NFA 91 121et 91 122.
Les chemins de cables seront prévus pour permettre une extension possible égale a 30% de la distribution réalisée.
La distance maximale entre 2 scellements successifs ou douilles de fixation sera de 1 metre. Dans tous les cas, la fleche
entre 2 supports sera inférieure a 1/200 de la portée (calculée pour 100% de charge).
Les pieces métalliques, boulonnerie, rondelles et organes d'assemblage seront galvanisés a chaud apres usinage et ouvrage
complet. L'épaisseur de galvanisation sera de I'ordre de 330 microns. Le revétement sera homogeéne lisse et exempt de
défauts (boursouflures, picots, etc).
Les crochets seront fixés sur profilés 30/15 par l'intermédiaire de vis "téte marteau"”, écrou H et rondelle de diametre
adéquat a dimensionner par I’Entrepreneur
Le dimensionnement de ces éléments de fixation et de protection devra prendre en compte les contraintes techniques en
vigueur notamment :
¢ Celles imposées par des textes officiels en vigueur (en particulier NFC 15.100).
¢ Séparation des cables de type différents : (MT, BT, télécommande etc).
¢ Séparation des circuits : les conducteurs d'un circuit sont obligatoirement dans un méme cable multipolaire, un
méme conduit, le méme compartiment de goulotte (cfNFC 15.100)
¢ Regroupement des conducteurs d'un méme circuit : les cables unipolaires d'un méme circuit seront assemblés
jointoiement par des colliers. Lorsqu'un circuit est constitué de plusieurs conducteurs n parallele, ceux-ci sont
assemblés par groupe, chaque groupe comprenant les conducteurs de chaque phase ou de chaque polarité.
¢ Sur chemin de cables, les cables sont posés en deux nappes maximum et fixés a la dalle par colliers RILSAN ou
équivalent ; ils ne couvrent pas toute la largeur de celle-ci.

ARTICLE N° 18 : FOURREAUX - CONDUITS - PLINTHES

Les prestations minimales seront celles définies par les Textes Officiels. Elles sont choisies en fonction du risque des
locaux et de la nature des circuits.

Dans les locaux techniques, les installations seront en montage apparent sous fourreaux.

ARTICLE N° 19 : CANALISATIONS SOUTERRAINES
Les canalisations souterraines peuvent étre soit en tranchées soit en galeries caniveaux ou buses et ce en fonction des
exigences du distributeur local et du représentant du Maitre d’Ouvrage.
Toutes les tranchées pour la pose des canalisations extérieures seront exécutées par I'Entrepreneur.
Les chemins de passages des cables électriques doivent étre repérés par des dés en béton de dimensions adéquates, posés
tous les 25 métres et au changement de direction avec 1’inscription

- CABLE (M.O) - BT pour les cables BT

- CABLE (M.O) - MT pour les cables MT

- Fléche indiquant le sens du cable

Les cébles seront enterrés & une profondeur minimum de 0,80m. Le remblaiement sera exécuté par couches successives de
20cm soigneusement dameées et compactées. Ce remblaiement sera réalisé soit:
+ Avec la terre provenant des terrassements, complétement purgée des pierres, de l'argile, etc... découverte au cours
des fouilles.
¢ Avec des apports de sable et de bonne terre si le terrassement n'a découvert que des matériaux inutilisables pour
le remblai.
Dans les traversées des allées cimentées, des voies carrossables, et aux points de croisement des conduits d'eau, de gaz,
d'égout, de chauffage, etc.... Les cables seront posés dans les fourreaux acier, fonte, ciment ou P.V.C rigide d'un diamétre
intérieur de 300 mm minimum enrobé dans le béton.
Ces fourreaux seront correctement jointoyés entre eux, et bouchés a chaque extrémité, pour éviter les rentrées de terre
entrainées par des eaux d'infiltration, etc....
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La présence des cables sera signalée par la pose, & mi-hauteur du remblai (0,40), d'un grillage de signalisation. Le grillage
de signalisation sera en plastique normalisé d'une largeur égale a celle de la tranchée.

En aucun cas, les tranchées ne pourront étre remblayées avant que la position exacte des cables ne soit complétement
relevée ou vérifiée par le représentant du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE N° 20 : NORMES CONCERNANT L'APPAREILLAGE BASSE TENSION -
Tous les matériaux utilisés devront étre soumis a lI'approbation du BET, 1’ Architecte et le Maitre d’Ouvrage.

Tout appareillage devra porter la marque de conformité aux normes NM -NF- USE. Les appareils seront soigneusement
choisis compte tenu des risques que présentent certains locaux et qui seront précisés dans la description détaillée.

M-LOT : DETECTION INCENDIE

ARTICLE N° 1 : DOCUMENTS DE REFERNCE - CONDITIONS D’EXECUTION
1) - Genéralités
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les plans et dans les termes du présent
dossier.
Aucune cote ne sera prise a I’échelle sur plan pour I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, avant
toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails.
En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre de '(Euvre.
Le Maitre de I'(Euvre reste libre d'apporter aux dessins toutes les modifications qu'il jugera utiles en cours de travaux,
pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que I'Entrepreneur puisse se refuser
a leur exécution.
L'Entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et raccords de son lot, il
devra a cet effet, travailler en collaboration avec 1'Entrepreneur de Gros ceuvre pour leur exécution.
Les matériaux et appareils employés seront de premier choix et de qualité (solidité, durée, isolement, bon
fonctionnement).
Ils devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier les réglements de sécurité
incendie.

2) - Normes et reglements

Remargues

- Les normes et réglements particuliers auxquels les équipements, appareillages, logiciels et Installations doivent étre
conformes, sont précisés dans les Spécifications Techniques,

- Les documents définis ci-avant sont a considérer dans leur derniére édition avec tous leurs addenda, annexes et/ou
modifications publiés 10 jours avant la date de remise des Soumissions.

- Il ne pourra étre invoqué par I'Entrepreneur aucune contradiction ni répétition dans les textes des différents documents,
le Maitre de I'Ouvrage bénéficiant toujours de l'interprétation la plus favorable pour lui, de toutes les clauses. Le fait de
rappeler soit une prescription d'une norme particuliére, soit une norme déterminée ne réduit en rien I'application intégrale
de la norme citée et des normes en général.

Le matériel a mettre en ceuvre doit étre :

e Muni de la marque de conformité aux normes marocaines si elles existent pour le matériel.
e Conforme aux normes en vigueur le concernant ou a défaut de normes ayant été agrées par les organismes
spécialisés.

3) - Concernant les installations de détection incendie
Les installations de détection incendie doivent étre conformes aux normes marocaines ou a défaut aux normes et arrétés
suivants :
- Normes:
e Normes Européenne EN 54 : Organes constitutifs des systémes de détection automatiques
e d’incendie.
e Normes ISO.
e Normes AFNOR
e Normes UTE
e Normes NF-S 61930 a 940.
e Normes NF-S 61 950 A NF - S 61 962.
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e Normes APSAD regles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7
- De l'arrét du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la brochure
N° 1477-1 des J.O.
- De l'arrét du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent.
- De l'annexe a l'article 3 concernant les dispositions particuliéres du Réglement de Sécurité propres a certains types
d'établissements.
- Suivant dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considéré.
- Du Cahier des Clauses Technigues Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection d'incendie et ses
annexes.
- Toutes les normes en vigueur relative a ces travaux.
- Aux législations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur comportement au feu.
- De la norme NFC 15-100 concernant les installations électriques " Installations électriques basse tension — Régles et ses
additifs”
- Des recommandations du CSTB par les DTU et régles en vigueur.
- Du comportement au feu des passages des canalisations.

4) - Risque d’incendie
Les circuits alimentant les locaux a risques particuliers d'incendie (BE2) sont protégés par un ou plusieurs dispositifs a
protection différentielle de maximum 300 mA et par consequent seul le régime TN-S est admis.

5) - Accessibilité

Le choix des équipements et leur installation sont effectués par I'Entrepreneur en tenant compte des dimensions des
locaux techniques, des gaines verticales et des espaces techniques réservés (faux plafonds) de maniere a assurer
I'accessibilité aux équipements électriques et a garantir une exploitation aisée en toute sécurité.

6) - Intégration au génie civil

Les plans d'Architecture et de génie civil précisent la nature et les dimensions des locaux, les compartiments coupe-feu et
la composition des parois. L'Entrepreneur doit prendre en compte ces informations afin de respecter les performances
imposées pour l'acoustique, la protection incendie et d'une maniére générale l'intégration des équipements dans le
parachévement des locaux.

7) - Comportement au feu des matériaux
Les comportements au feu des matériaux sont appréciés suivant :

Réaction au feu Résistance au feu
- MO :incombustibles - Stabilité au feu
-M1 :non inflammables - Etanchéité aux flammes
- M2 : difficilement inflammables - Isolation thermique

- M3 : moyennement inflammables
- M4 : facilement inflammables
-M5 :trés inflammables

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux impositions Iégales, compte tenu de leur emplacement.

8) - Contrdle et essais

- Généralités

A chaque étape de la réalisation des ouvrages, la Vérification des performances est consignée dans un document
contractuel établi sur la base des rapports de contrdle et d'essais des ouvrages rédigés par I'Entrepreneur et contrélé par le
BET et le BCT.

La liste des contrdles et des essais est précisée dans les Spécifications Techniques.

La Maitrise d’ceuvre est en droit de refuser les ouvrages dont les performances exigées ne sont pas respectées.

Les Contrdles et Essais que I'Entrepreneur doit effectuer, avant la vérification des performances par la Maitrise d’Euvre,
concernant ses propres Installations ainsi que les liaisons vers les autres Installations, est a sa charge.

Les contrdles et les essais ainsi que les visites des organismes de contrdle et les Mises en Service doivent étre organisés
par I'Entrepreneur de maniére a respecter les délais d'exécution. Les programmes de ces activités doivent étre transmis par
'Entrepreneur a la maitrise d’ceuvre suffisamment tot pour permettre des adaptations ou des compléments éventuels.
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Pour les Contrdles et Essais, I'Entrepreneur met a disposition de la maitrise d’ceuvre, le matériel et les agents qualifiés.
Ces derniers effectuent les manipulations.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la faculté d'exiger soit en cours des travaux, soit lors de leur réception, I'exécution de
tous les essais complémentaires qu'il jugera nécessaires. 1ls sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.

- Controles et Essais en cours d'exécution

Certaines parties d'ouvrages doivent faire I'objet d'un contrdle et d'essais anticipatifs, de maniere a permettre la poursuite
des activités du chantier. Il s'agit notamment des équipements liés a la fermeture des faux plafonds, ou des trémies
techniques...

Les controles sont effectués sur la base des indications de I'Entrepreneur. Celui-ci garde I'entiere responsabilité de ses
travaux notamment en cas d'oubli* d'un équipement dans les parties de I'ouvrage fermées ou parachevées.

- Controles et Essais sur site

Dés que les Installations sont terminées et prétes a étre mises en exploitation ou a étre utilisées dans leur contexte normal
de fonctionnement, 1'Entrepreneur le notifie a la Maitrise d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur procéde aux
réglages, mises au point et essais individuels des Installations sur la base d'un programme d'essais établi par la a la
Maitrise d’ceuvre.

Avant d'entamer ces essais, 'Entrepreneur transmet a la Maitrise d’ceuvre les procédures d'essais qu'il compte appliquer.
Les procédures tiennent compte des possibilités d'exploitation ou d'utilisation a préciser par la Maitrise d’ceuvre et/ou par
le Maitre de I'Ouvrage et des autres travaux en cours.

9 - Mise en service
Apres réception des différents rapports d’essais effectués par I'Entrepreneur, la période de Mise en Service peut avoir lieu.
Cette période permet le Maitre d’Ouvrage de vérifier par contrdles ponctuels :
- Les résultats des essais,
- La bonne exécution générale des travaux,
- Le bon fonctionnement des Installations.
Lorsque a la satisfaction de la a la Maitrise d’ceuvre et suivant les conditions précisées au Marché :
a) - les ouvrages :

= auront subi des Contrdles et Essais satisfaisants

= auront été vérifiés avec succes (sans remarques) par un Organisme de Controle,

= auront fonctionné normalement pendant une période continue minimale de 1 mois,

= sont préts a assurer un service et a étre utilisés dans leur contexte normal de fonctionnement,
b) - les bases de données auront été paramétrisées,
La Mise en Service est constatée par un Procés-verbal.
Cette Mise en Service ne préjuge cependant pas des performances des ouvrages dont le contréle est effectué avant la
Réception Provisoire.
L'Entrepreneur doit procéder, a ses frais, a des mises au point supplémentaires, des ajustements, des réparations, etc. dont
la nécessité se révele lors de I'exploitation, de l'utilisation ou d'essais particuliers.
Au cours de cette période, les ouvrages restent placés sous la direction et la responsabilité de I'Entrepreneur.
L'exploitation se fait & ses risques et périls et par du personnel qualifié, procuré par I'Entrepreneur et nécessaire a cette
exploitation. Ce personnel est éventuellement assisté par du personnel d'exploitation fourni par le Maitre de I'Ouvrage
mais travaillant sous le controle et la responsabilité de I'Entrepreneur.

10) - Ecolage et formation
L'Entreprise comprend l'ensemble des prestations nécessaires a 1’écolage et la formation du personnel du Maitre de
I'Ouvrage ou de tiers qui seront préposés a l'exploitation des Installations et notamment ceux relatifs aux installations
Courant faible (utilisateurs et techniciens de maintenance).
Cet écolage se fait obligatoirement par des techniciens spécialisés. Il se poursuit apres la Réception Provisoire pendant la
période d’assistance a la conduite des Installations.
L'Entrepreneur transmet au Maitre de I'Ouvrage un programme détaillé d'écolage et de formation reprenant les durées
prévues pour chague partie d'Installation.
Il fournit les dossiers de recollement deux semaines avant le début de I'écolage.
Selon le type d’Installation, 1'écolage est réalisé sur site, chez 1’Entrepreneur ou chez son Fournisseur sous-traitant sur un
équipement et sur un logiciel identique a ceux installés dans le cadre du présent Marché. L’équipement et le logiciel sont
supportés par un réseau reconstitué en miniature, installé pour la mise au courant du personnel.
La formation porte sur :

- Niveau 1 : la manipulation des équipements et du logiciel au niveau de I’utilisateur exploitant.

- Niveau 2 : tout ce qui concerne la paramétrisation de I’Installation et la gestion du systéme.

[Université¢ Abdelmalek Essaadi — Présidence - Tétouan — www.uae.ma| Page 54



[Travaux de construction de ’EST a Tétouan- 1°° Tranche | Appel d’offres 05/2019

Le cours est basé sur le manuel d’exploitation qui reprend notamment toutes les pages d’écran qu’il y a lieu de compléter
pour les différentes fonctions avec explication des différents champs figurant sur ces pages d’écran.

Selon le type d’Installation, cet écolage et formation doit étre de deux jours minimum et en langue Francaise.

Une assistance a I’exploitation est également prévue, elle doit permettre aux opérateurs et utilisateurs de se familiariser
avec le fonctionnement et les consignes d’exploitation.

11) - Réception provisoire
Apreés la période de Mise en Service, I'Entrepreneur peut demander au Maitre de I'Ouvrage de procéder a la Réception
Provisoire des travaux.
L'inspection de I'ensemble des Installations en vue de la Réception Provisoire se base sur les rapports d'essais établis lors
de la Mise en Service, ainsi que sur les contrles qualitatifs et quantitatifs des Installations et des essais de leur
fonctionnement selon les performances définies dans les Spécifications Techniques.
Lors des essais et contrdles préalables a la Réception Provisoire, les Installations doivent étre en parfait état de marche,
entiérement paracheveées et dans un état de propreté exemplaire.
Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

e les Installations sont en parfait état de marche,

e les ouvrages ont été vérifiés avec succes (sans remarques) par un ou plusieurs Organismes de Contrdle et les

rapports de controles diffusés,

e le dossier de recollement complet et définitif a été remis,

e les Controles et Essais des ouvrages ont été effectués a la satisfaction de la a la Maitrise d’ceuvre

e |'écolage et la formation du personnel du Maitre de I'Ouvrage ont été effectués,

e les remarques éventuelles émises par I'Organisme de Contréle, ainsi que par la a la Maftrise d’ceuvre ont été

corrigées,

La Réception Provisoire et les transferts de risques peuvent étre prononcés.
La Réception Provisoire n'est pas accordée a I’Entrepreneur si un élément essentiel de I’ouvrage ou de I’Installation
empéche 1’occupation ou I’exploitation du batiment ou encore si un défaut majeur compromet la fiabilité des Installations,
ses performances, la sécurité de 1I’ouvrage ou des occupants.
L'occupation des lieux ou des locaux en tout ou en partie par le Maitre de I'Ouvrage ne peut faire office de Réception
Provisoire.

12) - Garantie

La période de garantie prend cours a la date de la Réception Provisoire des Installations pour une durée de deux ans.
L'Entrepreneur reste responsable de tous les vices cachés que recéleraient les équipements et ce pendant une durée de
deux ans & partir de la date de Réception Provisoire.

L'Entrepreneur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Dans le cadre de ses obligations I'Entrepreneur doit intervenir dans les délais fixés par I'urgence de l'intervention, celle-ci
étant appréciée par le Maitre de I'Ouvrage.

L'Entrepreneur supporte tous les frais de réparation ou de remplacement dus & un défaut de conception, de fabrication,
d'Installation ou de Mise en Service résultant d'une exploitation normale des Installations. Sont également a sa charge, les
frais de réparation des dégradations aux parachévements et autres Installations

résultant d'une intervention du personnel de dépannage.

Outre la réparation ou le remplacement de la piece défectueuse si le défaut est systématique, I'Entrepreneur répare,
modifie ou remplace toutes les piéces, logiciel ou parties d'Installations identiques. Cette obligation comprend toutes les
prestations requises, transport, démontage, montage et Mise en Service.

Le co(t des prestations de mise a disposition par la Direction des Travaux est a charge de I'Entrepreneur.

Faute de respecter ces obligations, le Maitre de I'Ouvrage peut faire exécuter par un autre Entrepreneur spécialisé, les
réparations jugées nécessaires aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur du présent Marché. En outre, ce dernier ne
pourra invoquer cette intervention pour se soustraire a ses obligations et responsabilités ultérieures.

La garantie de I'Entrepreneur ainsi que ses obligations restent pleines et entieres, méme dans I'hypothése ou le Maitre de
I'Ouvrage soit effectue lui-méme I'exploitation, soit confie cette mission a une entité tierce.

Une erreur trouvée dans un logiciel aprés la période de garantie est corrigée gratuitement par 1I’Entreprencur s’il est
prouvé que cette erreur existait pendant la période de garantie.

13) - Maintenance pendant la période de garantie

- Généralités

Pour assurer le bon fonctionnement de tous les équipements fournis, L'Entrepreneur s'engage & executer a ses frais la
maintenance préventive avec garantie totale des équipements ainsi que toutes les modifications et améliorations aux
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parties reconnues défectueuses, y compris le démontage et le remontage, en bref I'entretien correctif, et ce jusqua la
Réception Définitive.

Pour réaliser cette maintenance, I'Entrepreneur fait éventuellement appel a des pieces de rechange ou a un équipement
correspondant de remplacement.

Lorsqu’au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des Installations ou d'une partie de
celles-ci n'a pas donné satisfaction par le fait d'imperfections ou d'autres causes pour lesquelles I'Entrepreneur est
responsable, la Réception Définitive est reportée, apres réparation, jusqu'a ce que I'Installation donne entiére satisfaction
durant une période ininterrompue de trois mois. L'Entrepreneur supporte tous les frais directs et indirects du report de la
date de Réception Définitive.

Pendant cette période, I'Entrepreneur doit effectuer :

e le suivirégulier des Installations,

e la poursuite de I'écolage du personnel du Maitre de I'Ouvrage,

e les adaptations éventuelles des parametres introduits dans les bases de données,

e les adaptations éventuelles des interfaces avec les autres Lots, compte tenu du fonctionnement journalier de
routine,

e les corrections et adaptations des Installations ayant fait I'objet de remarques ou de réserves dans le Procés
verbal de Réception Provisoire,

e les corrections de nouvelles remarques ayant été constatées,

e |'entretien et les prestations nécessaires pour assurer la garantie totale de bon fonctionnement des équipements
et des Installations.

En particulier, toutes les sources lumineuses défectueuses sont remplacées.

A l'expiration de la période de garantie, les Installations seront reprises en parfait état de conservation et de
fonctionnement par le Maitre de I'Ouvrage.

Ces prestations sont effectuées par du personnel qualifié sous l'autorité et a charge de I’entreprise.

Entretien préventif des équipements :
L’entretien préventif comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires pour le maintien en parfait état de
fonctionnement des équipements, et en particulier les obligations suivantes :
- L’exécution de visites réguliéres d’entretien préventif.
L’Entrepreneur détermine, en fonction des caractéristiques des équipements, la fréquence de ces visites de telle sorte que
les équipements répondent a tout moment aux prescriptions de bon fonctionnement du présent Cahier des Charges ;
toutefois, I’Entrepreneur est obligé de prévoir, au moins tous les six mois, une visite d’entretien préventif pour chaque
équipement.
- L’obligation d’exécuter, méme sans appel du Maitre de I’Ouvrage, les prestations d’une intervention pour un
équipement en panne dans le cas ou I’Entrepreneur constate lui-méme la panne.
Le matériel consommable est compris dans I’entretien préventif.
Par matériel consommable, il faut entendre le matériel régulierement consommé par une usure normale des équipements
et en particulier :

e Les produits de lubrification,

e Les produits de nettoyage,

e Les sources lumineuses diverses installées sur les équipements a titre de controle,

e Les petits mécanismes tels que des boutons, switches, clés...

L’entretien préventif est exécuté par un technicien spécialisé et comporte au minimum pour chaque équipement les
travaux suivants :

- La vérification compléte du bon fonctionnement des équipements et I’exécution des réglages nécessaires pour rendre, le
cas échéant, le fonctionnement de ces équipements conforme aux prescriptions du présent Cahier des Charges,

- La réparation des défectuosités éventuelles, s’il s’agit d’un élément modulaire, ce dernier est remplacé par un nouveau
module,

- Le nettoyage et le dépoussiérage des équipements,

- La verification, le réglage et le graissage des pieces en mouvement,

- La vérification, le remplacement et la remise en état des joints d’étanchéité,

- La mesure de la tension du réseau électrique,

- L’établissement des fiches d’entretien,

- Les remplacements préventifs des éléments qui sont nécessaires au maintien du bon état de fonctionnement des
équipements jusqu’a la prochaine visite d’entretien préventif ;
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Ces éléments sont obligatoirement de fabrication identique a celle des éléments existants ;

Si certaines pieces ne sont plus disponibles sur le Marché, ces piéces peuvent étre remplacées par des piéces identiques
d’une autre fabrication aprés accord du Maitre de 1’Ouvrage; les éléments remplacés sont mis a la disposition de ce
dernier,

- La suppression d’une panne éventuelle qui a causé une défectuosité aux équipements.

14) - Interventions urgentes
Une intervention urgente doit étre faite par I’Entrepreneur par suite d’un appel du Maitre de 1’Ouvrage.
On distingue deux types d’interventions urgentes :
- Pour panne des équipements suite a une cause interne aux équipements.
Toutes les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de 1’équipement
sont a charge de I’Entrepreneur.
- Pour non fonctionnement des équipements suite a une cause externe, aux équipements.
Les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de 1’équipement sont
précisées par I’Entrepreneur dans une offre soumise a 1’approbation du Maitre de I’Ouvrage.

15) - Réception définitive

A T’issue de la période de garantie, 1'Entreprencur peut demander au Maitre de 1'Ouvrage de procéder a la Réception
Définitive des travaux.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

- La Réception Provisoire a été prononcée,

- Toutes les remarques émises dans le Proces-verbal de Réception Provisoire ont été corrigées et les réserves émises ont
été levées,

- Le fonctionnement des ouvrages pendant la période de garantie a été satisfaisante,

- L’entretien des équipements et Installations a été effectué pendant la période de garantie,

La Réception Définitive pourra étre accordée.
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CHAPITRE I
DESCRIPTIF DES OUVRAGES

- GROS (EUVRES

Prix 1 : INSTALATION DE CHANTIER
Le contractant devra réaliser la cloture et 1’installation de chantier quinze jours aprés réception de la notification de son
marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les indications établies et approuvées par le maitre de I’ouvrage
et le maitre d’ceuvre
Le Contractant fournira un plan détaillé de I’ensemble de 1’installation et de la cloture du chantier, précisant les aires de
travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques et magasin de matériaux et les acces
provisoires au chantier pour que :
Le Contractant procede a I’installation de chantier, tel que décrit ci-apres :
Locaux de chantier comprenant :
-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m climatisé.
-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m
-1 salle d’eau (WC et lavabo) équipé.
Cloture de chantier :
La cléture de chantier, sur tout son pourtour et a hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tdle galvanisée, posés sur des
supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de maitre d’ouvrage :
Acces au chantier :
L’acces au chantier sera réalisé par I’entreprise, y/c démolition du mur de cloture existant, préparation de la piste ...etc.,
et toutes sujétions.
Panneaux de chantier :
Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté conformément au modéle agrée,
avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants suivant les instructions de maitre d’ceuvre.
Equipements :
Fourniture et mise en place des équipements suivants :
« 1table de 2m x 4m avec 12 chaises
« 1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises
+ 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm,
¢ 2 casiers de rangement
« asques de sécurité
Cabhier de chantier :
Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence a la disposition, du maitre
d’ceuvre, du bureau d’études, de bureau de contrile et de leurs représentants.
Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maitre d’ouvrages et
conformément_aux regles de 1’art
L’entretien des dits locaux est a la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en trés bon état pendant la
durée de chantier, jusqu’a la fin des travaux.
Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maitre d’ouvrages et
conformément aux regles de I’art
L’entretien des dits locaux est a la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en trés bon état pendant la
durée de chantier, jusqu’a la fin des travaux.
Le prix de reglement comprend en outre Tous les frais de 1’autorisation de construire (Municipalité, Agence urbaine,
protection civile ...etc)., en fin de chantier, le démontage et 1’évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en
¢état des emplacements prévus a cet effet pour tous les locaux que maitre d’ouvrage ne désirent pas garder et faisant partie
des installations du contractant.
Le tout sera compté a 1’ensemble y compris toutes sujétions et sera a la charge de I’entreprise.
Ouvrage payeé a L'Ensemble.
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A- TERRASSEMENTS GENERAUX

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la maitrise d’ceuvre et le laboratoire. Le niveau du
bon sol est déterminé d'aprés les sondages et les résultats d'analyse du Laboratoire. Elles seront exécutées aux largeurs
strictement nécessaires et feront lI'objet d'un procés verbal de réception. Aucun travail de béton ou de magonnerie, ne sera
entrepris avant l'accord du Maitre d’ouvrage, de 1'Architecte, du bureau d’études et du bureau de contrdle.

Les prix de réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, relévement des terres, blindage,
dessouchage, débroussaillage, évacuation de la végétation présente sur le site, épuisement, pompage, qui S'avérent
nécessaires.

Les fouilles seront payées au metre cube théorique, mesure prise au vide de construction, sans majoration pour fagon de
talus et foisonnement et suivant les plans, quelle que soit leur profondeur et leurs ouvertures.

Prix 2 : FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE

Les fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature, y compris rocher, a toute profondeur seront exécutées aux cotes
du projet avec une tolérance de plus ou moins 0.02m. Ces fouilles seront réalisées aux droits des batiments projetés et de
la voirie.
Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, fagons de talus,
épuisements et pompages nécessaires des eaux, exécution de rampe provisoires, jets sur banquettes et sur berges,
dessouchages et déracinage des arbres et arbustes, etc....
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maitrise d’ceuvre.
Aucun ouvrage de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant I’accord du maitre d’ceuvre. Les fouilles dépassant les
cOtes admises ne seront pas payées, en particulier les sur largeurs qu’exécuterait I’entrepreneur pour ses besoins de
construction diverses de coffrage, etc... L’enlévement des terres excédentaires aux décharges publiques et mises en
remblai seront comptés par ailleurs.
L'établissement des plans coté, par un géometre agrée, du site du projet avant et apres les fouilles en plein masse et sa
réception par la maitrise de I'ceuvre.
Le prix comprend le terrassement séparé de la terre végétale et son stockage aux endroits indiqués par
I’administration et la maitrise d’ceuvre.
Ouvrage payé au cube théorique pour toutes profondeurs, sans aucune majoration pour facon de talus et
foisonnement, dans terrain de toute nature

Ouvrage payé au métre cube.

Prix 3 : FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TERRAINS DE TOUTE NATURE

Fouilles en puits, tranché ou rigole dans tout type de terrain et toutes profondeurs nécessairesy compris rocher et toutes
sujétions.
Les fouilles seront descendues aux cdtes reconnues et acceptés par le laboratoire et le bureau de controle. Le niveau de
bon sol est déterminé d’aprés les sondages et les résultats d’analyses du laboratoire.
Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I’objet d’un procés verbal de réception. Aucun travail
de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant 1’accord du bureau de contrdle.
Les prix du réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, enlévement des terres a la décharge
publique, blindage, dessouchage, équipement de pompage qui pourrait étre rendu nécessaire.
Les fouilles seront payées au méetre cube, mesure prise au vide de construction, sans majoration pour facon de talus et
foisonnement et suivant leur profondeur et leurs ouvertures.
Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.

Ouvrage payé au métre cube.

Prix 4 : EVACUATION OU MISE EN REMBLAIS

Les déblais provenant des fouilles et favorablement identifiés par le laboratoire, seront triés et criblés pourront
servir de remblais et seront alors mis en place par couches successives compactées de 0.20 metres aprés accord
du laboratoire, sur la base des essais effectues par leur propre soin aux frais de 1’entreprise adjudicataire.

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou a la dame vibrante, I’arrosage
abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres. Le terrain aprés compactage devra avoir une
densité égale a 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiéex.

Les déblais en excedant seront évacués aux décharges publiques, Y compris chargement transport et
déchargement.
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Les déblais jugés impropres a tout emploi par la Maitrise d’ceuvre seront évacués aux décharges publiques, Y
compris chargement transport et déchargement.

Le prix comprend la réutilisation de la terre végétale stocké auparavant et sa mise en place aux endroits indiqués
par ’administration et la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre cube théorique, sans majoration pour foisonnement, suivant le cube des fouilles réalisées ainsi que
les profils définis par la Maitrise d’ceuvre, y compris frais d’analyse et essais du laboratoire et toutes sujétions, sans
aucune plus value,

Ouvrage payeé au métre cube.

Prix 5 : REMBLAI EN MATERIAUX SELECTIONNES

Fourniture et compactage de remblais en matériaux sélectionnés(% de fine inférieure a 20% sur la fraction 0/50mm et
indice de plasticité inférieure a 12%), y compris mise en place par couches de 20 cm, arrosage compactage, essais de
laboratoire.
Ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines, argile, ou autres matériaux pouvant nuire a leur stabilité et
doivent faire I’objet d’essais et d’analyse par le laboratoire (a la charge de I’entrepreneur) et seront soumis & la validation
du maitre d’ouvrage délégué assisté par maitrise d'ceuvre avant 1’exécution.
Les remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm arrosées et compactées (95% de 1’0O.P.M).Des essais
de compactage sont prévues sur les différentes couches de remblais par un laboratoire agrée au compte de I'entreprise
(inclus dans ce prix).
Ces remblais seront payés au métre cube sans plus-value pour foisonnement y compris chargement, transport et
déchargement.

Ouvrage payé au métre cube.

B- MACONNERIE EN FONDATION:

Prix 6 : BETON DE PROPRETE :

Ce prix rémunére I’exécution du béton de propreté En béton B10, sous toutes les semelles, longrines, et tout ouvrage en
béton directement en contact avec le sol épaisseur suivant plans d’exécution, y compris pilonnage et coffrage éventuels.
Ce pris comprend aussi la fourniture, la mise en ceuvre et toutes sujétions pour la bonne exécution des travaux.

Ouvrage payé au métre cube.

Prix 7 : GROS BETON EN FONDATIONS:

Ce prix rémunére 1’exécution de Béton B15 (Béton de masse dosé a 250 kg de ciment CPJ 45 pour 450 litres de sable et
1.000 litres de gravier 15/25 m/m suivant granulométrie a faire préciser par le laboratoire). Qui pourront avoir lieu en
fondation selon les indications de la maitrise d’ceuvre Compris toutes sujétions de coulage, de coffrage et décoffrage et
traversée des buses d’assainissement et autres si nécessaire.
Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.

Ouvrage payé au métre cube.

Prix 8 : MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION

Pour les murs en fondation avec parements, de toutes épaisseurs et de toutes formes, exécutés en moellons hourdés au
mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment (CPJ 45), les parements seront dressés sur leurs faces vues de fagcon a ne
présenter aucune aspérité.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier. Le prix de réglement comprend les tailles pour angles rentrants ou
sortants, les fruits, arrondis, boutisses, faisant toute I'épaisseur du mur et & raison de une par metre carré, ainsi que la
fourniture et la mise en ceuvre de fourreaux nécessaires aux traversées des canalisations et barbacanes tous diamétres et le
polystyréne expansé pour le remplissage des joints de dilatation.

Ouvrage payé au metre cube théorique des plans de fondation, déduction faite de tous vides de plus de 0,50 m? ainsi que
des ouvrages B.A. qui pourraient y étre inclus, compris toutes sujétions d'exécution
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Prix 9 : ARASE ETANCHE POUR FONDATION :

Sur gros béton périphérique, voiles, magonnerie de moellons et longrines, avec un retour de 0.10m de part et d’autre sans
aucune plus-value pour retour.

- Une arase au mortier n°2.

- Une couche de bitume de 1.500 kg/m2.

- Un feutre bitumé 36 S.

- Une couche de bitume de 1.500 kg/mz2.

Cette chape sera payée au métre carré y compris toutes sujétions de fournitures, mise en ceuvre, raccords et recouvrement.
Ouvrage payé au métre carré.

C- CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT

REGARDS VISITABLE ET NON VISITABLE POUR EVACUATION

Ce prix rémunére la construction des regards conformément aux plans d'exécution. Mais cette disposition pourra étre
revue ou modifiée pour étre adaptée aux besoins qui seraient révélés apres étude sur place.

En général, il sera placé des regards a tous les changements de direction et de pente, a toutes les chutes et tous les dix
meétre linéaires en cas d’alignement.

Le prix comprend aussi :

— Terrassement dans tout terrain de toute profondeur et évacuation des déblais excédentaire a la décharge publique.

— Ces regards pour évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, sont réalisés en béton B25 légérement armé en
quadrillage T8 espacement 15 cm coulé dans un moule métallique sur radier en béton et béton de propreté de 0,10
d'épaisseur. Les enduits intérieurs sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5
cm de rayon.

— la fourniture et pose d'une dallette en béton 1égérement armé, double corniére qui seront munis d’un anneau de
levage rabattable, s’encastrant parfaitement dans le tampon, en fer galvanisé.

— Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortier de
flinkote ou produit équivalent).

— Les fonds des regards ne comporteront jamais de fosse a sable mais une ou plusieurs cunettes hémicylindriques ou
tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les prix unitaires comprendront les fouilles, les remblaiements, les doubles cadres en corniéres et galvanisées a chaud
pour les regards visitables.

Ouvrage payé a I’unité, suivant la section intérieure, y compris raccordement, tampon, anneau, enduits, béton de
propreté, béton, acier, étanchéité, terrassements, cadre en corniére et toutes sujétions, aux prix suivants :

Prix 10 : REGARD 50 x 50 NON VISITABLE,

Prix 11 : REGARD 60 x 60 VISITABLE,

Prix 12 : CANALISATIONS EN P.V.C D’ASSAINISSEMENT (CLASSE SERIE II) ®200
Ce prix rémunére la fourniture, la pose de canalisations en PVC assainissement pour évacuation®200. Le prix comprend
aussi :

— Terrassement dans tout terrain de toute profondeur et évacuation des déblais excédentaire a la décharge publique.

— Les canalisations pour assainissement seront en PVC classe série Il qui reposera sur un lit de sable de 10cm. Les
joints seront exécutés sur la périphérie avec exécution des joints TORIQUES Exécution suivant plans cotés de
départ et pentes scrupuleusement respectées La tranchée sera remblayée de la fagon suivante :

— Latotalité du remblai sera exécutée avec du sable compacté hydrauliquement.

— Raccordement aux regards et réalisation des essais d’étanchéité par le biais d’un essai d’écoulement d’eau.

Ouvrage payé au metre linéaire
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Prix 13 : CANALISATIONS EN P.V.C D’ASSAINISSEMENT (CLASSE SERIE II) ®300

Ce prix rémunere la fourniture, la pose de canalisations en PVC assainissement pour évacuation®300. Le prix comprend
aussi :

— Terrassement dans tout terrain de toute profondeur et évacuation des déblais excédentaire a la décharge publique.

— Les canalisations pour assainissement seront en PVVC classe série Il qui reposera sur un lit de sable de 10cm. Les
joints seront exécutés sur la périphérie avec exécution des joints TORIQUES Exécution suivant plans c6tés de
départ et pentes scrupuleusement respectées La tranchée sera remblayée de la fagon suivante :

— Latotalité du remblai sera exécutée avec du sable compacté hydrauliquement.

— Raccordement aux regards et réalisation des essais d’étanchéité par le biais d’un essai d’écoulement d’eau.

Ouvrage payé au métre linéaire

D- DALLAGE

Prix 14 : COUCHE DE TOUT VENANT

Ce prix rémunére la fourniture la pose et la mise en place de GNA 0/31.5mm, selon la hauteur indiquée sur plan du BET,
cette couche doit étre soigneusement arrosée et compactée. L’indice du compactage doit étre de 95% de ’OPM. La
réalisation se fera par couche successive de 20 cm.

Ouvrage payé au métre cube y compris nivellement, arrosage compactage, film polyane et toutes sujétions.

Prix 15 : BETON POUR DALLAGE DE 0,15 M D 'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS ET
CHAPE LISSEE A L'HELICOPTHERE AVEC DURCISSEUR

Ce prix rémunére 1’exécution d’un dallage en béton B25 de 15 cm d'épaisseur pour supporter une charge 3.00T/M2,
soigneusement réglé, compris pilonnage mécanique, armatures en quadrillage suivant plans de béton arme, et surfagage
mécanique a I’hélicoptere.

Un quadrillage double (haut et bas) en aciers a haute adhérence Fe 500 a exécuter selon détail du BET, sera pris dans
I’épaisseur du béton, compris recouvrement, passages sur longrine, coupes, chutes, etc

Aux endroits des joints sciés et des longrines ou chainages, il sera disposé de chapeaux conformément aux plans du BET
L’exécution de ce dallage sera réalisée comme suit :

- Tirage de la forme en béton fraichement coulée a la régle vibrante et son talochage a la truelle mécanique (Hélicoptére).

- Application d’une chape dure, type CHAPDUR PREMIX de Sika, ou similaire de couleur au choix de I’architecte,
constituée d’agrégats d’origine minérale, de densité apparente sera de 1.4 environ, de duret¢é MOHS entre 7 et 8 et
résistante a I’usure. Le produit devra avoir un avis technique. Le dosage, La préparation et son application devront étre
conforme aux prescriptions techniques de mise en place du fabricant,

- Letalochage, et le lissage de cette chape a la truelle mécanique (Hélicoptére).

- L’application d’une protection superficielle de la chape contre la dessiccation prématurée, le faiengage ou I’apparition
d’efflorescence. Cette protection devra étre réalisé avec un produit type SIKATOP 71 CURING DE SIKA, ou similaire
ayant regu un avis technique, et conformément aux prescriptions techniques de mise en ceuvre du fabricant.

- Lafourniture et pose des goujons @16 de 50cm de longueur y/c étuis en feutre bitumineux pourla libre dilatation

- Sciage des joints de retrait et d’isolement, plus particulierement autour des poteaux, suivants plans de calepinage du
BET et de ’architecte et leur remplissage avec un mastic polyuréthanne agrée. La profondeur des joints sera de 5 cm
environ.

Il est précisé que tous les produits proposés par I’entrepreneur, accompagnés des notices techniques des fabricants
devront étre soumis a I’approbation de la maitrise d’ceuvre.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions.

E- BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
Prix 16 : BETON POUR BETON ARME POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION

Ce prix rémunere, I’exécution de béton pour béton armé en infrastructure pour semelles isolées ou filantes, amorces de
poteaux de toutes sections et formes différentes, longrines, chainages, radier et voiles de toutes épaisseurs, autres
¢léments, a exécuter en béton B25 obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage
complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de
mise en place a toutes profondeurs, de coffrage neuf, de décoffrage, d’étaiement, de trous dans coffrage pour attente des
aciers, de protection solaire et thermique, de polystyréne de 5cm a incorporer dans les joints et de coffrage de la sous face
des longrines.
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Ouvrage sera payé d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude, 1’ Architecte
et approuvé par le Bureau de contrdle sans plus value aucune pour les parties courbes, en pente ou de forme irréguliéres,
becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la forme
définitive. Y compris traverse de tout type de buse si nécessaire

N.B : L’entreprise doit soumettre a 1’approbation de la maitrise d’ceuvre, le type de coffrage avant toute mise en ceuvre du
béton,

Ouvrage payeé au métre cube.

Prix 17 : ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATION

Répondant aux normes AFNOR - Fe E 500. Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de BA.

L'Entrepreneur devra la fourniture, les aciers de montage, les cales annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les
ouvrages en fondations. Prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne.

Les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles minces. Le poids des aciers pris en compte résulte du métré
théorique selon les plans d'exécution établis par le Bureau d'études, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.
Aucune majoration pour chutes, ligature ou autres, I'Entrepreneur devra en tenir compte dans son prix.

L’entrepreneur doit livrer au maitre d’ouvrage a chaque livraison des aciers (Fe E 500) le certificat de qualité délivré par
le fournisseur agrée

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et transport de la mise en place des aciers a haute adhérence tous
diamétres pour béton armé en fondations conformément aux plans établis par le bureau d’étude. Le prix de réglement
s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de fagconnage et
de mise en place des aciers quelle qu’en soit la difficulté, de cales d’écartement en cubes de ciment 2 x 2 X 2 ¢cm pour
garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature, etc.

Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliquant les poids linéaires aux longueurs développées des barres, cadres,
étriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts et sans plus value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de
laminage, cintrage, cavaliers, etc. y compris tous sujétions.

Prix 18 : PLUS VALUE POUR ADJONCTION D’HYDROFUGE

Ce prix rémunére 1’adjonction aux bétons, désignés par la maitrise d’ceuvre, d’un adjuvant hydrofuge et plastifiant type
HYDROFUGE SIKA POUDRE de Sikaou similaire a raison de 1% du poids de ciment par m3 et selon le dosage du
fabricant.

La mise en ceuvre de cet hydrofuge devra étre conforme aux prescriptions du fabricant.

Payé au metre cube de béton traité.

F- BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE :

Prix 19 : BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION :

Ce prix rémunére, I’exécution de béton pour béton armé en superstructure pour poteaux de formes différentes, poutres,
dalles pleines horizontales, inclinées ou en arcs ou ajourées, voiles, voiles ajouré, arcades, escaliers, gradins, acroteres,
couronnement d‘acrotere,dallettescouvres joints, jardinieres, becquets, couronnement, corniches, coffres pour volets
roulants, les petits ouvrages de différentes formes, etc. a exécuter en béton B25 dosé a 350 kg de ciment CPJ 45
obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de réglement s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de levage, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place a toutes hauteurs,
de coffrage neuf, de décoffrage, de béton brut de décoffrage dans les endroits désignés par la maitrise d’ceuvre, d’étais,
d’échafaudage, de frais de béton de convenance, de protection solaire et thermique, de polystyréne de S5cm a incorporer
dans les joints.

Ouvrage sera pay¢ d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude, et
approuvés par le Bureau de controle, sans plus value aucune pour les parties courbes simples ou double courbures,
inclinées ou de forme irrégulieres ou circulaires, trous, recoupement de balévres, réserve de larmiers, rainure, engravures,
d’incorporation de fourreaux et trémies pour les corps d’état, non plus pour un coffrage métallique chaque fois demandé
par la maitrise d’ceuvre ainsi que les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la forme définitive.

Ouvrage payé au métre cubey compris toutes sujétions.
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Prix 20 : POUTRES EN BETON PRECONTRAINT

Fourniture et pose de poutres préfabriquées en béton précontraint dosé a 400kg/m3 minimum de ciment classe CPA 55
plus adjuvant accélération de prise, stabilité au feu SF 1h. Ces poutres préfabriquées en béton précontraint devront tenir
compte des dispositions parasismiques suivant les normes en vigueur. Compris armature en acier : torons 12.5 classe 1860
TBR, cadres et frettes en acier a haute adhérence de classe Fe E40 ou FeE5O0, renforts et ancrages, crochets de levage,
acier en attente prévus pour la liaison avec du béton coulé sur le chantier.

Ces poutres seront fabriquées suivant la note de calcul et charges soumises suivant plans

Compris transport, mise en ceuvre, pose et toutes sujétions de fourniture et d’exécution.

y compris fourniture et mise en ceuvre de chapeaux et des armatures passives du béton de clavetageB25 sur chantier.
Ouvrage payeé au métre cube théorique selon plans bons pour exécution

Prix 21 : ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION

Répondant aux normes AFNOR - Fe E 500 — fourniture, transport et posé selon les mémes prescriptions que l'article acier
précité dans le prix n°18.

L’entrepreneur doit livrer au maitre d’ouvrage a chaque livraison des aciers (Fe E 500) le certificat de qualité délivré par
le fournisseur agrée.

Ouvrage payé au Kilogramme y compris toutes sujétions.

G- PLANCHER EN CORPS CREUX ET PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE
PLANCHER EN CORPS CREUX Y/C NERVURES, DALLE DE COMPRESSION ET ACIER

Ce prix rémunére au métre carré, I’exécution du plancher hourdis et alvéolés suivant les plans établis par le bureau
d’étude a exécuter en hourdis de ciment. Le prix de réglement s’entend pour 1’ouvrage compleétement terminé y compris
toutes sujétions de fourniture d’hourdis, de béton B25 pour dalle de compression et nervures, d’acier des nervures et de
dalle de compression ainsi que les chapeaux des nervures, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en
place dans les vides sanitaires a toutes hauteurs, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans
plancher, etc.

Les hourdis doivent étre conforme a la NM10-01-10 et ayant 15 jours d’age au moins, au moment de la pose du
Ferraillage.

L’aide a la mise en ceuvre du tube orange ou en iso range ICD fourni par le lot d’¢électricité suivant les prescriptions du
plan d’exécution de 1’électricité.

Avant toute fourniture ou livraison sur chantier L'entrepreneur doit présenter a sa charge a l'approbation du B.E.T et
B.C.T les plans de pose des éléments préfabriqués ainsi que les essais d'agrément de leurs procédés de préfabrication, la
livraison sur chantier de ces éléments ne peut avoir lieu gqu'aprés approbation du BCT de I'ensemble des documents
précités.

Le plancher en hourdis sera de type préfabriqué et précontraint et les frais du plan de détail sont a la charge de
I’entreprise.

Ouvrage payé au métre carré, comme suit :

Prix 22 : PLANCHER EN HOURDIS DE 12 + 4
Prix 23 : PLANCHER EN HOURDIS DE 20 + 5
Prix 24 : PLANCHER EN HOURDIS DE 25 + 5

Prix 25 : PLANCHERS EN DALLES ALVEOLEES de 25+5

Le prix rémunére la fourniture et la pose de plancher en béton précontraint de type dalle alvéolées ayant des
caractéristiques mécaniques pouvant supporter les charges d’exploitation et permanente selon la note de calcul du BET.
Y compris coffrage, étais, manutention, réservation sur 1’aire de préfabrication au moment du coulage, transport, mise en
ceuvre, pose, armature en acier précontrainte, cadres et frettes en acier a haute adhérence de classe Fe E40 ou FeE50,
table de compression, renforts et ancrages, crochets de levage, acier complémentaires, chapeaux de rive, étriers, béton
complémentaire de clavetage et toutes sujétions de fourniture et d’exécution.

Ouvrage pay¢ au metre carré théorique des plans de béton armé, entre nu intérieur des poutres d’ossature, y compris
ferraillage, renfort, treillis soudé et dalle de compression en béton selon 1’épaisseur définie par le fournisseur et toutes
sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au metre carré, comme suit :
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H- MACONNERIE EN ELEVATION

GENERALITES CONCERNANT LES MACONNERIES ET LES CLOISONS EN ELEVATION

La mise en ceuvre des cloisons sera faite conformément aux CCTP.

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de 8 mm de diameétre,
disposées tous les métres en hauteur, en longueur et en quinconce.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres €léments en béton armé seront faites soit par des éléments en métal
déployé fixé sur les éléments en béton armé par pointes spit, a raison d’un morceau de métal déployé tous les 6 rangs de
briques, soit par mise en place au coulage du béton de chevelus en acier doux diametre 6.

Dans le cas d'utilisation de maconneries en agglomérés de ciment porteurs, ceux-ci devront avoir recu I'approbation du
Bureau de contrdle du Bureau d'Etudes. D'une maniere générale, tous les matériaux servant a la réalisation des cloisons et
magonneries devront &tre soumis a 1'approbation du Maitre d’ceuvre et le BET.

Le prix comprendra également le confortement de la magonnerie (ouvertures, angles, bout etc.) suivant les regles
parasismiques RPS 2000 version 2011, et détails d’exécution établis par I’entreprise et remis pour approbation.

Les raidisseurs sont a disposer aux niveaux des angles et des ouvertures de hauteur supérieure ou égale a 1,50 m, la
distance maximale entre deux raidisseurs est de 5,00 m, les angles des cloisons de distribution peuvent étre réalisés en
harpage, la distance maximale entre chenaux de 3m.

Les bords libres horizontaux et verticaux doivent étre raidis de chainages et raidisseurs respectivement.

L’entrepreneur doit prévoir des armatures en attente pour chaque raidisseur, dans les poutres en haut et en bas, avec la
longueur de recouvrement nécessaire.

Les briques qui comporteront des éléments suffisamment cuits seront entiérement refusées.

Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de I'Article 74 du Devis Général d'Architecture. La mise
en ceuvre des briques et des agglomérés sera conforme aux prescriptions de I'Article 120 du Devis Général d'Architecture.
Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.

-Les briques devront étre conforme a la norme marocaine NM 10.1.042 et de classe 11
-Les agglomérés en béton devront étre conformes a la norme marocaine NM 10.1.009 et de classe 11

Prix 26 : DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 8T+8T Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON

Fourniture et pose de double cloisons a épaisseur variable, en briques creuses céramiques de 8 + 8t trous, de premiére

qualité pour tous les murs de facades. Le choix des briques devra étre fait avec le plus grand soin et les lots qui

comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entiérement refusés.

La pose se fera a joints décalés et hourdés au mortier n°1 et les joints seront parfaitement remplis et essuyés au

montage.

Au droit de toutes les ouvertures dans les doubles cloisons (quelle que soit I'épaisseur de la double cloison),

I'entrepreneur exécutera un confortement en béton armé suivant plans de béton armé. Ce confortement sera compris

dans le prix du métre carré de la double cloison.

Les tétes de doubles cloisons, les jambages et les boutisses seront réalisés dans les mémes conditions

que les cloisons par retour de la cloison extérieure.

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamétre 8,

disposées en quinconce tous les metres et inclinées vers les cloisons extérieures. Y compris APPUIS DE FENETRES,

LARMIERS béton moulé et armé avec glacis au mortier gras et étanche y compris béton, acier, fagon de pente,

réjingot, raccords, larmiers, enduits, fourniture et pose de cordon bitumineux et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre carré y compris réservations, saignées, confortement en béton armé, fagon d’encadrement

de fenétres, pose de fourreaux et toutes autres sujétions,

Prix 27 : SIMPLE CLOISON EN BRIQUE CREUSES DE 8T

Les briques creuses céramiques répondront a la norme PI13.301 et auront les caractéristiques fixées par I’article 18 de
Devis Général d’ Architecture.

Elles devront avoir regu I'agrément du Maitre d'Buvre. A exécuter suivant les généralités citées ci-dessus.

Les briques seront hourdées au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.
Les vides de section supérieure a 40cm2 seront déduits.

Pour les parois de hauteur supérieure a 3m et de longueur supérieure a 5m, le prix comprend I'exécution de raidisseurs
verticaux et horizontaux en béton armé ainsi que les linteaux en béton

Ouvrage paye au métre carre, tous vides et ouvrages divers déduits, y compris toutes sujétions d'exécution
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I - ENDUITS

Nota concernant les enduits :

Le prix de réglement des enduits comprend les arrétes, les cueillies, angles rentrants ou saillants, les tableaux de baies de
toute largeur, les feuillures, les larmiers, becs d'auvent, le couronnement d’acrotéres, les retraits dans I'enduit, les joints en
creux de toutes dimensions, les joints a la rencontre avec les ouvrages en B.A., les surépaisseurs en tous motifs
architecturaux figurant sur les plans d'Architecte. Le prix comprend également la fourniture et la pose de grillage pare
fissure galvanisé, maille de 2 cm, fixé par des cavaliers en bande de 0.25 en largeur et placé en recouvrement de 0.20 m
de part et d'autre de toutes les rencontres d'ouvrages en béton armé avec les cloisons simples ou les doubles cloisons, afin
d'éviter toute fissuration d'enduit due au retrait.

Le prix comprend également la protection, a ’intérieur des locaux, de tous les angles saillants des poteaux et des
cloisons par baguettes d'angles métalliques d'une hauteur de 2.10 métre. Compris toutes sujétions pour échafaudage a
toutes hauteurs et toutes natures. Ces enduits, quelle que soit leur nature, seront comptés au métre superficiel réel, tous
vides déduits. Tous les enduits seront exécutés conformément au Cahier des Prescriptions Techniques.

Aux endroits ou il faut rétablir 1’équerre, le prix comprend le dressage et 1’épaississement des murs par des couches en
grains de riz projetés sur un grillage galvanisé.

Pour les enduits intérieurs, les derniers 30 cm a partir des planchers bas ne seront réalisés qu’aprés la pose de la plinthe du
revétement.

Pour le couronnement et nez d’acrotéres, le prix comprend aussi la mise en place d’un grillage galvanisé a fine maille
débordant de 10cm sur les cotés verticaux.

Les enduits en ciment seront exécutés conformément au DTU 26.1

Prix 28 : ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Ce prix rémunére au métre carré, I’exécution de 1’enduit extérieur de I’enduit au mortier de ciment sur les éléments de
murs, plafonds, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, magonneries de moellons, etc. suivant les instructions du
Maitre d'ceuvre et a réaliser en trois couches :
- Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer 1’accrochage aprés imbibition correcte du support
- Une couche de dégrossissage imperméable composé de :
e 50 % de grain de riz 3/15
e 50 % de sable
e 350 kg de ciment CPJ 35
- Une couche de finition de 0.5 cm d'épaisseur au mortier M5 passée au bouclier, dite "FINO" Le tout sera parfaitement
dressé.
Le prix de reglement s’entend pour I’ouvrage completement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de facon de
joint de dilatation, de grillage galvanisé débordant de 20 cm de chaque c6té, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre,
d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de redressement et de recharges en renformis éventuelle, d’opération de
regarnissage et de repiquage, d’humidification de fourniture et mise en place d’armature métallique, raccords qui
pourraient étre rendus nécessaires par suite d’engravures, percements, tranchées, pores, etc. exécutés postérieurement a la
couche de finition par d’autres corps d’état, le traitement des fissures et des microfissures, de cuecillies, d’arrondis,
d’arréts, de gouttes d’eau sous les linteaux ou auvents donnants a I’extérieur, de grillage galvanisé a la jonction de deux
matériaux, etc. Le tout sera exécuté dans les régles de 1’art et les enduits devront présenter des surfaces régulieres,
soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les arétes et les joints seront nets,
rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures. L’adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins a 28
jours.
Aucune partie ne devra sonner sous le choc d’un marteau. Leur planitude sera de telle qu’une régle de 2 m promenée en
tous sens ne fasse pas apparaitre de différence supérieure a 0,003 m, la tolérance de verticalité sera de 0,005 m par hauteur
de 3m.
Sans plus-value aucune pour parties courbes ou inclinées, rainures dans enduits, petites parties ou faibles largeurs pour
parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes. Y compris la réalisation de fagon de joint de dilatation, les joint creux
et jeux d’enduit conformément aux plans d’architecture (plans de fagades) ainsi que les soubassements
Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions.
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Prix 29 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS

Ce prix rémuneére au métre carré, I’exécution de I’enduit intérieur au mortier de ciment taloché sur les éléments de murs,
voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, maconneries de moellons, plafonds en béton ou en hourdis ainsi que les
retombées et fonds des poutres, etc. suivant les instructions du Maitre d’ceuvre et a réaliser en deux couches :

1/ Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes, d'épaisseur ne dépassant pas 0.01m.
2/ Une couche de finition de 0.005 d'épaisseur, passee au bouclier dit "FINO"
Le tout sera parfaitement dressé.

Le prix de réglement s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de baguette
d’angle type ARMUR ou similaire de hauteur 2.10m, de grillage galvanisé débordant de 15 cm de chaque c6té de main
d’ceuvre, de mise en ceuvre, d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de redressement et de recharges en renformis
éventuelle, d’opération de regarnissage et de repiquage, d’humidification de fourniture et mise en place d’armature
métallique, raccords qui pourraient étre rendus nécessaires par suite d’engravures, percements, tranchées, pores, etc.
Exécutés postérieurement a la couche de finition par d’autres corps d’état, le traitement des fissures et des microfissures,
de cueillies, d’arrondis, d’arréts, de gouttes d’eau sous les linteaux ou auvents donnants a 1’extérieur, de grillage galvanisé
a la jonction de deux matériaux, etc. Le tout sera exécuté dans les reégles de ’art et les enduits devront présenter des
surfaces régulieres, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les arétes et les
joints seront nets, rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures. L’adhérence des enduits au support sera de 3
kg/cm2 au moins & 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le choc d’un marteau. Leur planitude sera de telle qu’une
régle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre de différence supérieure a 0,005 m, la tolérance de verticalité
sera de 0,01 m par hauteur de 3 m.

Sans plus-value aucune pour parties courbes ou inclinées, rainures dans enduits, petites parties ou faibles largeurs pour
parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes.
Ouvrage payé au métre carré.

J- DIVERS

Prix 30 : CHAPE LISSEE A L'HELICOPTHERE AVEC DURCISSEUR

Ce prix rémunére I’ Application d’une chape dure, type CHAPDUR PREMIX de Sika, ou similaire de couleur au choix de
I’architecte, constituée d’agrégats d’origine minérale, de densité apparente sera de 1.4 environ, de dureté MOHS entre 7 et
8 et résistante a I'usure. Le produit devra avoir un avis technique. Le dosage, La préparation et son application devront
étre conforme aux prescriptions techniques de mise en place du fabricant,

- Letalochage, et le lissage de cette chape a la truelle mécanique (Hélicoptére).

- L’application d’une protection superficielle de la chape contre la dessiccation prématurée, le faiengcage ou ’apparition
d’efflorescence. Cette protection devra étre réalisé avec un produit type SIKATOP 71 CURING DE SIKA, ou similaire
ayant regu un avis technique, et conformément aux prescriptions techniques de mise en ceuvre du fabricant.

- Lafourniture et pose des goujons @16 de 50cm de longueur y/c étuis en feutre bitumineux pourla libre dilatation

- Sciage des joints de retrait et d’isolement, plus particuliérement autour des poteaux, suivants plans de calepinage du
BET et de I’architecte et leur remplissage avec un mastic polyuréthanne agrée. La profondeur des joints sera de 5 cm
environ.

Il est précisé que tous les produits proposés par I’entrepreneur, accompagnés des notices techniques des fabricants
devront étre soumis a I’approbation de la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions.

Prix 31 : BETON DE RENFORMIS

Ce prix rémunére 1’exécution de renformis de toute épaisseur, réalisé en béton B10 pour facon de forme de pente ou
remplissage sur supports, compris toutes sujétions de mise en place et damage. Sur ce renformis sera exécutée une chape
de 2cm d’épaisseur, au mortier n°4 soigneusement réglée, lissée a la truelle y compris bordure en béton autour de receveur
de douche.

Y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécutions.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions.
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Prix 32 : DALLETTES EN BETON ARME Y/C ACIERS
Ce prix rémunere 1’exécution des dallettes pour paillasse cuisine et placards de 0.10 m d’épaisseur en béton légérement
armé en quadrillage T8 espacement 20 cm.
Le prix comprend aussi le coffrage, le décoffrage, raccord d’enduits et toutes sujétions.
Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.
Ouvrage payeé au métre carré y compris coffrage, ferraillage, saignées, béton B25.

Prix 33 : TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION AUX MURS ET PLAFONDS Y/C
COUVRE JOINT
Ce prix rémunére au metre linéaire, le traitement des joints de dilatation aux murs et plafonds suivant les indications
portés sur les plans établis par I’ Architecte et le Bureau d’Etudes et comprenant :
- Vidage du polystyréne (ou de I'isorel) et du béton
- Avivage rectiligne des arrétes
- Dépoussiérage soigné
- Fagon d'arétes rectangulaires a I'enduit
- Fourniture et pose du couvre joint de dilatation de 50mm pour murs et plafonds COUVRANEUF série FLUSH
réf. FGFSC-50 ou similaire constitué d’une gomme élastomére co-extrudée qui vient s’insérer dans deux cadres en
aluminium anodisé. Compris vis et chevilles de fixation.
Mode de fixation : - SPIT NYL diam 6 x 30 + Vis inox diam. 4.8 x 40
- diamétre de percage  : 6mm
- profondeur de percage :45mm
Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en
ceuvre, d’épreuve et sans plus-value aucune pour petites parties ou parties courbes ou parties verticales, coupes, déchets,
etc.
Ouvrage payé au metre linéaire, longueur développé des joints aux murs et plafonds,

Prix 34 : TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION AUX SOLS Y/C COUVRE JOINT

Ce prix rémunere au metre linéaire, le traitement des joints de dilatation aux sols suivant les indications portés sur les

plans établis par 1’ Architecte et le Bureau d’Etudes et comprenant :

- Vidage du polystyréne (ou de I'isorel) et du béton

- Avivage rectiligne des arrétes

- Dépoussiérage soigné

- L’étanchéité des joints de dilatation aux sols sera assurée par un produit type SIKADUR COMBIFLEX M ou similaire
constitué¢ d’une bande HYPALON de 20cm de langueur flexible et résistante et collée de part et d’autre sur les levres du
joint a I’aide du SIKADUR 31 COLLE M ou similaire. La mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant.
Dans le cas ou I’entreprise présentera un autre systéme pour le traitement d’étanchéité des joints de dilatation, celui-Ci
doit avoir un avis technique et doit étre soumis a I’approbation du bureau de contrble avant toute pose.

- Fourniture et pose du couvre joint de dilatation de 50mm pour sols de marque COUVRANEUF série FLUSH réf.
GFSW50 ou similaire constitué d’une gomme élastomeére co-extrudée qui vient s’insérer dans deux cadres en
aluminium anodisé y compris vis et chevilles de fixation.

Mode de fixation : - SPIT NYL diam 6 x 30 + Vis inox diam. 4.8 x 40

- diamétre de percage  : 6mm

- profondeur de percage :45mm
Le prix de reéglement s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de mise
en ceuvre, d’épreuve et sans plus-value aucune pour petites parties ou parties courbes ou parties verticales, coupes,
déchets, etc.
Ouvrage payé au métre linéaire, longueur développé des joints aux sols

Prix 35 : JOINTS ETANCHES EN FACADES :
Ce prix rémunére au métre linéaire, le traitement des joints en fagade a toutes hauteurs comme suit :
1/ Vidage du polystyréne (ou de I'isorel) et du béton
2/ Avivage rectiligne des arrétes
3/ Dépoussiérage soigné
4/ Calfeutrement du joint par la mise en place d’un fond de joint sur la profondeur de 1cm d’un mastic SIKAFLEX PRO
2 HP ou similaire sur toute la largeur et la longueur du joint et conformément aux instructions du fabricant.
5/ Fagon d'arétes rectangulaires a I'enduit
Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main
d’ceuvre, d’échafaudage, d’arétes, de raccordement a 1’enduit, etc.
Ouvrage payé au meétre linéaire réel, fourni et posé, y compris toutes sujétions
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Il - ETANCHEITE

TERRASSES ACCESSIBLES ET INACCESSIBLES
L’entreprise peut présenter une autre variante d’étanchéité équivalente a celle de base avec le méme prix qu’elle a proposé
au metre carré moyennant 1’accord préalable du maitre d’ouvrage, 1’entreprise doit présenter une assurance de garantie
décennale délivrée par une compagnie agrée par le ministre des finances couvrant Les travaux qui devront étre réalisés
conformément aux stipulations :

- NF.P 84.204 — D.T.U 43 " Travaux d’étanchéité des toitures " avec éléments porteurs en magonnerie. Et en bois

- NF.P 06.004 — Charges d’exploitation des batiments (et notamment les articles 2.7.6 2.7.7 et 278 concernant les garde-
corps).

- NF.P 40-DTU 60.11 — Régles de calcul des installations de plomberie et d’installations d’évacuation eaux pluviales.

- Avis techniques et cahier des charges en cours de validité pour les matériaux non traditionnels.

- NF P 84.207 - DTU 43.4 travaux d’étanchéité des toitures, avec éléments porteurs en bois ou ses dérivés.
Pour tous les documents ci-dessus, on retient la derniére édition publiée un mois avant la date de remise des offres.

Prix 36 : FORME DE PENTE
Sur toutes les surfaces a étancher, sera exécutée une forme de pente en béton N° B10 (250 kg/m3 CPJ 45). Elle sera
soigneusement damée et finement talochée.
Les points bas auront une épaisseur de 0.05 m minimum au point le plus bas. Les pentes seront de 1.5 cm/m minimum.
Elle forme une gorge a la jonction de toutes les parties horizontales et verticales. Les tubes électriques ou autres se
trouvant sur les terrasses seront enrobés de mortier dosé a 200 kg de ciment avant I'exécution de la forme.
Ouvrage payé au métre carre.

Prix 37 : CHAPE DE LISSAGE
De 0,02 d’épaisseur minimum en mortier de ciment N°2 soigneusement damé et lissé. Sur la dalle pleine ou la dalle de
compression, la surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les réseaux d’évacuations. Cette
chape de surfagage sera payée au meétre carré, vue en plan entre nus d’acroteére, compris fourniture et mise en ceuvre
Ouvrage payé au métre carré.

Prix 38 : ETANCHEITE BICOUCHE
Ce prix concerne I’exécution d’une étanchéité constituée par un systéme en bicouche a base bitume modifié par
élastomere SBS ; a fournir échantillon du complexe pour avis du bureau contréle, comprenant :
- Une couche d'E.I.F,
- Deux couches en bitume SBS possédant un avis technique "CSTB" soudé¢ ou collées a ’EAC.
Les matériaux utilisés doivent étre conforme a la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1).
Le systéme d’étanchéité doit faire objet d’un avis technique CSTB.
La mise en ceuvre est effectuée selon les prestations du Cahier des charges du procédé approuvé par les bureaux de
contréle. Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale.
Des essais qualitatifs et quantitatifs seront réalisés a la charge de I’entreprise.
L’entrepreneur doit présenter un PV de réception de I’étanchéité par le bureau de contréle de 1’opération.
L’ensemble exécuté conformément aux reégles de I’art et aux instructions de la maitrise d’ceuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Payée au métre carré, vu en plan entre nus d'acrotéres, compris fournitures, pose, main d’ceuvre et toutes sujétions.

Prix 39 : PROTECTION DE L’ETANCHEITEPAR DALETTES EN BETON
Ce prix concerne la réalisation de la protection de I'étanchéité endalette en béton de 4cmd’épaisseur, suivant échantillon
approuve par I'Architecte et plans de calepinage.
Elle sera constituée par :
- Une couche de sable de 3 cm d'épaisseur minimum recouverte d’un papier Kraft ;
- Un dallage coulé sur place en béton dosé a 350 kg de ciment de 4 cm d'épaisseur, soigneusement taloché.
Ce dallage sera fractionné en carrés : Par des joints secs tous les 1 m, et par des joints de 2cm tous les 6 m, (celui-ci
régnera obligatoirement en bordure de tous les reliefs et émergences).
Ces joints de 2 cm seront garnis par un produit bitumineux imputrescible apte aux déformations alternées.
Un badigeonnage a la chaux alunée en 3 couches croisees.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au metre carré y compris toute sujétion
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Prix 40 : RELEVES D’ETANCHEITE
Cette étanchéité est constituée par un systéme a base bitume modifié par élastomére SBS (sur toute la hauteur de
I’acrotére) ; a fournir échantillon du complexe pour avis du bureau contrdle, comprenant :
- 1 couche d’EIF
- 1 bande d’équerre de renfort en feuille de bitume SBS c, de 25cm de développé, avec 10cm de talon soudé ou collées a
I’EAC
- 1 feuille de bitume SBS soudée sur toute la hauteur du relevé, avec talon de 15cm qui dépasse de 5cm le talon de
I’équerre soudé ou collées a ’EAC.
Le systéme d’étanchéité doit faire objet d’un avis technique CSTB.
Les matériaux utilisés doivent étre conforme a la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1).
L’ensemble exécuté conformément aux régles de I’art et aux instructions de la maitrise d’ceuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payeé au métre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix 41 : PROTECTION MECANIQUE POUR RELEVES

Ce prix concerne la protection des relevés sera constituée par :

- Un enduit au mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment, de 4cm d’épaisseur formant talon a la base, y compris armature
grillagé type cage a poule, fractionnement par joints secs verticaux tous les 1m, joint de 2cm périphérique pour
désolidarisation de la surface horizontale.

- Un badigeonnage par 3 couches de chaux teintée.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux instructions de la Maitrise d’ceuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au métre linéaire, pour tous développés, y compris fagon de gorge, arrondie a la base, larmiers sur solins
et toutes sujétions d’exécution.

Prix 42 : ETANCHEITE LEGERE

Ce prix concerne 1’exécution d’une étanchéité a systéme adhérent constituée de :
- Une chape de lissage de 2cm ;
- Une couche d’Enduit d’Imprégnation a Froid (EIF) ;
- Une couche d'Enduit d'Application a Chaud (EAC) ;
- 1ére couche de bitume armé possédant un avis technique "CSTB" a armature en toile de verre soudé au chalumeau sur le
support ;
- Une couche d'Enduit d'Application a Chaud (EAC) ;
- 2éme couche de bitume armé possédant un avis technique "CSTB" a armature toile de verre soudé au chalumeau sur le
support ;
Une couche de mortier de ciment d'un centimétre d'épaisseur qui servira de protection. (La protection définitive est prévue
dans le lot revétement).
Cette étanchéité remontera sur les parties verticales de :
- 0,20 m dans les WC avec recouvrement des 1és de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition ;
- 0,60m dans les SDB (au droit du receveur douche) avec recouvrement des lés de 10 cm y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre et de finition.
- 0,20m dans les balcons avec recouvrement des 1és de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Les feuilles constituant la méme couche seront collées entre elles par recouvrement de 0,10m de largeur au moins.
Cette étanchéité sera payée au métre carré, développé, vue en plan. Compris fourniture, poses main d’ceuvre et protection.
L'ensemble exécuté conformé ment aux régles de l'art et aux instructions de la Maitrise d'ceuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Payée au métre carré y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Prix 43 : SCELLEMENT DE GARGOUILLES MANCHONS, GUEULARDS ET CRAPAUDINE

Les platines de ces gargouilles, manchons ou gueulards en plomb seront posés a bain de bitume sur le premier feutre
d’étanchéité et recouvertes ensuite par les autres couches
Le niveau de la platine de gargouilles doit étre inférieur a celui de I’étanchéité pour faciliter I’écoulement des eaux
La fourniture étant assurée par le lot plomberie
Y compris finition autour des gargouilles et manchons et toutes sujétions
Ouvrage payé a P’unité.
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Il - REVETEMENTS DE SOL ET MURS

Prix 44 : REVETEMENTS DES SOLS EN GRANITO POLI BLANC Y/C PLINTHE
Le revétement en granito poli devra répondre aux prescriptions de I'article 130 du D.G.A. Sols en granito poli de
0,015 d'épaisseur sur forme de sable dosé a 250 Kg de ciment CPJ 35. Le tapis sera composé de 50 Kg de ciment blanc
pour 100 Kg de gravette n° 1 et 2 de marbre blanc de boujaad, les joints de 15 mm en plastique.
Apreés double polissage usuel a la pierre de Carborundum les sols seront finis comme suit :
* Double polissage a la machine a chaque disque en plomb
* Polissage a la machine avec un feutre gros grain
* Double lustrage avec un feutre fin et soyeux.
Ouvrage payé au métre carré réel entre nus des murs et cloisons. Tous vides déduits, compris toutes sujétions.

Prix 45 : REVETEMENT DALLAGE EN MIGNONNETTE LAVEE Y/C PLINTHE

Exécutés sur forme béton de 0.05 d’épaisseur dosé a 250 kg de ciment CPJ 35 pour les sols.
Les gravillons d’oued n°1 et n°2 seront d’une granulométrie de 5/15, bien calibrée et de teinte homogéne.
Ces gravillons seront incorporés au rouleau et uniformément répartis. L.’agrégat sera bien serré et débarrassé de toutes
traces de ciment.
Les joints seront réalisés par baguettes de bois dur de 15 x 10mm, qui seront enlevées aprées exécution pour étre garnis au
mortier de ciment tirés au fer.
Ouvrage payé au métre carré

Prix 46 : DALLAGE EN GRES CERAME Y/C PLINTHE

Revétement de sol en grés cérame de 40 X 40 de ler choix.

Comprenant forme en béton , mortier de pose , joints , coupes, découpes, bords arrondis, le support de
0,045 m d’épaisseur . sera exécuté au mortier dosé¢ a 250 kg de ciment apres nettoyage soigné du support .Les
carreaux devront étre posés au cordeau a bain soufflant de mortier . Le mortier devra refluer dans les joints sur
la moiti¢ de I’épaisseur des carreaux.

Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra étre fait avant séchage du mortier de pose (au moins
en fin de chaque journée). Y compris fourniture, pose coupes (droits ou biaises).
Ouvrage payé au métre carre.

Prix 47 : MARCHE EN MARBRE ET C.MARCHE EN ZELI1J Y/C PLINTHE

Marche en marbre granit, les marbres seront reposées sur une forme en mortier de ciment de 5 cm, cette forme
devra étre parfaitement dressée et damée, y compris facon de joint au ciment teinté .

Echantillon a soumettre a I’approbation de 1’ Architecte.

Les contres marches seront exécutés en zellige céramique.
La protection de ce revétement devra étre assurée jusqu’a la réception provisoire.
Ouvrage payé au meétre linéaire réel, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs y compris toutes sujétions
d’exécution.

Prix 48 : PAREMENT MURAL EN BRIQUE ROUGE
Revétement des murs en brique rouge réfractaire, échantillon au choix des architectes.
Le prix comprend les coupes d’angles arrondis ou biseautés les coulis en ciment blanc color¢ et toute sujétions.
Ouvrage payé au métre carré.

Prix 49 : FAIENCE MURAL
Comprenant forme en béton mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis, le support de 0,054 m d'épaisseur
sera exécuté au mortier dosé a 250 Kg de ciment aprés nettoyage soigné du support.
Les carreaux devront étre posés au cordeau & bain soufflant de mortier.
Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de I'épaisseur des carreaux au fur et a mesure du travail de pose.
Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d'éviter le termissage des carreaux.
Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra étre fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque
journée). Echantillon a faire approuver par I'Architecte.
Ouvrage payé au meétre carré.
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Prix 50 : FAIENCE MURAL TRADITIONELLE
Comprenant forme en béton mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis, le support de 0,054 m d'épaisseur
sera exécuté au mortier dosé a 250 Kg de ciment apres nettoyage soigné du support.
Les carreaux devront étre posés au cordeau a bain soufflant de mortier.
Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de I'épaisseur des carreaux au fur et & mesure du travail de pose.
Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d'éviter le termissage des carreaux.
Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra étre fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque
journée). Echantillon a faire approuver par I'Architecte.
Ouvrage payé au metre carré.

Prix 51 : REVETEMENT EN MARBRE GRANIT

Revétement sol en marbre granit, les marbres seront reposées sur une forme en mortier de ciment de 5 cm, cette
forme devra étre parfaitement dressée et damée , y compris fagon de joint au ciment teinté .

Echantillon a soumettre a I’approbation de 1’ Architecte.

Ouvrage payé au métre carré.

Prix 52 : CLAUSTRAT EB BETON
Fourniture et pose de claustrat en béton préfabriqué, y compris fagon de joint au ciment teinté .
Echantillon a soumettre a I’approbation de I’ Architecte.
Ouvrage payé au métre carre.

IV- FAUX PLAFONDS

Prix 53 : FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE

Fourniture et pose de faux plafonds, réalisés en plaques de staff lisse suspendues, de 2 cm d’épaisseur, obtenues par
moulage de 2 couches de platre a modeler, rejetées a la brosse avec interposition d’une couche de filasse de chanvre.
Avec suspentes galvanisées enrobées de platre et filasse, compris armatures éventuelles.

Les joints entre les plaques sont exécutés en platre modelé avec incorporation de filasse.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2 mm sous une regle de 2.00ml.

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.

Dans le cas d’une hauteur de 0.70m entre le plafond et le faux plafond, I’entrepreneur devra ajouter des renforts obliques
en fil javanais ou prévoir une structure en bois intermédiaire entre ces derniers.

Les joints des plaques seront repris au platre blanc fin. Les arrétes devront étre parfaitement rectilignes.

Le prix comprend toutes les suggestions d’exécution nécessaires, telles que coupes d’angles, fagon d’arétes rectilignes,
fixations, facon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordement aux magonneries adjacentes,
calfeutrement, passages de canalisations, décrochements, retombées, retours, etc...

L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite

Le prix comprend toutes réservations et découpes parfaites pour spots de toutes dimensions.

Ouvrage payé a métre carré posée, y compris toutes fournitures nécessaires et toutes suggestions d’exécution y compris
trappes de visite.

Prix 54 : FAUX PLAFOND A DALLE MINERALE Y COMPRIS PLAGE DE CORRECTION EN
STAFF LISSE

Fourniture et pose de faux plafonds, réalisés en dalles minérales lisses et perforées de 0.60 x 0.60 cm de 2 cm d’épaisseur
de type ARMSTRONG, KNAUF,LAFARGE ou similaire démontables y compris ossature métallique et plage de
correction en staff lisse.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2 mm sous une régle de 2.00ml

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les plancher hourdis

Le prix comprend toutes les sujétions d’exécution nécessaire, telles que coupes angles, facon d’arétes rectilignes,
fixations, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordement aux magonneries adjacents,
calfeutrement, passages de canalisations, décrochements, retombées, retours, etc.

L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite

Le prix comprend toutes réservations et découpes parfaites pour spots de toutes dimensions

Ouvrage payé au métre carré pose, compris toutes fourniture nécessaire et toutes suggestions d’exécution.
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Prix 55 : REVETEMENT ACOSTIQUE TYPE KNOFF

Fourniture et pose d’une contre-cloison acoustique type Knauf Délta 4 rainuré (préte a peindre) ou similaire
comprenant :

* Doublage habillage (D/H) acoustique absorbant, constitu¢ par I’assemblage d’une plaque de parement en platre de la
gamme Knauf Rainuré vissée sur la méme face d’une ossature métallique verticale.

» L’ossature en profilé 6/10e en acier galvanisé se compose de rails hauts et bas et d’un réseau de montants posé
verticalement.

* Les montants verticaux sont doubles suivant la hauteur de la contre cloison, suivant le cas des appuis intermédiaires
situés entre le sol et le plafond relient I’ossature verticale a la paroi support a doubler.

* Le vide ménagé entre la paroi a doubler et le parement de la contre cloison permet 1’incorporation d’un panneau de
laine de roche de 40mm d’épaisseur.

* Les joints, angles, cueillies, seront traités suivant la technique et avec 1’enduit Knauf et bande a joint. Caractéristiques
technique et acoustique : parement en Knauf — Délta 4 rainuré 2.W 500 Hz : 0.79 dB (A) Les parements de la contre
cloison acoustique regoit apres traitement classique des joints une peinture de tente au choix de ’architecte conformément
au DTU 59.1 relatif aux travaux de peinturage compris dans ce prix..

Ouvrage payé au métre carre.

V - MENUISERIE

A- MENUISERIES BOIS

Prix 56 : PORTE PLEINE

Porte pleine massif en SAPIN ROUGE de ler Choix, a1 vantail ou a deux vantaux ouvrant a la francaise suivant détail
de I’architecte , de 5 mm d’épaisseur , , Le béati forera feuillure pour recouvrement sur les 4 c6tés suivant detail de I’
Architecte , compris toutes sujétions.
Comprenant :
Faux Cadre
Cadre 110 x 70
Bati 110 x 40
Chambranles sur les deux faces suivant détail de I’ Architecte.
Quincaillerie : de bonne qualité reconnue mondialement.
6 pattes a scellement;
3 paumelles doubles électriques de 140/55
1 serrure a mortaiser a péne dormant et demi tour
1 ensemble Aérolyte en métal chromé
1 butoir cylindrique 30 mm, a fixer au sol.
et toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires.
Ouvrage payé au metre carré .

Prix 57 : PORTE ISOPLANE

= Porte iso plane en sapin rouge 1* choix a 1 vantail ouvrant a la francaise;
= Cadre en sapin rouge de 100 x 70 mm;
= Bati en sapin rouge de 41 mm, contre plaqué okoumé de 5 mm sur les deux faces, ossature alvéolaire dense;
= Alaise périphérique de 15 mm sur champs et bords du contre plaqué;
= Chambranles en sapin rouge de 15 x 60 mm;
= Quincaillerie :
* 6 Pattes a scellement de 100 mm vissees sur le cadre;
* 3 Paumelles dorées de 110 mm avec traitement anti-rouille et bagues en laiton;
* Ensemble serrure et poignée du 1% choix, couleur au choix des architectes;
* Un buttoir en caoutchouc de 0,30 mm avec vis galvanise.
Le tout réalisé suivant le dessin de I'architecte.
Ouvrage payé au metre carré .

[Université¢ Abdelmalek Essaadi — Présidence - Tétouan — www.uae.ma| Page 73



[Travaux de construction de ’EST a Tétouan- 1°° Tranche | Appel d’offres 05/2019

Prix 58 : PLACARD EN BOIS

2 & 3 Vantaux ouvrants a la Francaise, y compris étagéres et Séparation verticale en bois sapin rouge de 22 mm,
montées sur crémaillére en bois dur, suivant plan de détail des architectes.
- Faux Cadre
- Chambranles en sapin rouge de 50 x 15 sur 1 face
Quincaillerie : du 1* choix
- pattes a scellement
- paumelles électriques
- serrure & mortaiser a peine dormant
- entrée de clé en sterlium poli
- loqueteau a accrochage en acier laqué
- loqueteau magnétique.
- poignet de porte en acier chromé.
et toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires.
Ouvrage payé au métre carre.

B- MENUISERIE ALUMINIUM :

Prix 59 : FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM

Toute la menuiserie en aluminium sera de type de bonne qualité reconnue mondialement, et suivant les plans de
I’architecte soit circulaire, carré ou rectangulaire, le prix comprend la fourniture, pose, chutes, scellement, calfeutrement,
ajustages, prés cadre métallique, parclos, chambranles, quincaillerie
y comprend :
*vitre 4 ou 6mm.
*pré cadre en acier galvanisé avec pattes de scellement.
*cadre dormant en aluminium.
*feuillures pour recevoir I’ouvrant
*ventail ou ventaux
*picces de rejets d’eau et pieces d’étanchéité.
*volet roulant en P.V.C.
et toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires.
Suivant les plans de I’architecte
Ouvrage payé a au metre carré.

Prix 60 : MUR RIDEAU

L’ensemble est réalisé en Aluminium selon le choix de [’architecte, couleurs au choix de I’architecte, agrée par le bureau
de contrdle composé de :
1-OSSATURE Composée de :
e Cadre et dormants.
Traverses horizontales.
Par closes clapés.
Couvre joints intérieurs clips.
Pré cadre métallique galvanisé, avec pattes a scellements fixés par rivets en aluminium.
Vitrerie de 8mm minimum en verre de sécurité pour les ouvrants.
Vitrerie de 8mm minimum en verre de sécurité pour les parties fixes.
e  Compris fourniture et mise en place.
2-QUINCAILLERIE :
lére qualité suivant le choix de I’architecte.
Ouvrage a réaliser conformément aux plans et détails de principe des Architectes. Toutefois, I'entreprise peut proposer
éventuellement une variante qui peut améliorer I'exécution de l'ouvrage.
Ouvrage payé au métre carre.
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C- MENUISERIE METALLIQUE:

Prix 61 : PORTE METALLIQUE

Portes métalliques a choix a 1 ou deux vantaux avec.
e cadres en tube carré de 40 x 40 mm.
e Remplissage en tbles ajourés.
Quincaillerie et pattes a scellement et toutes sujétions, ’attention de 1’entrepreneur est attiré sur le fait que le nombre des
travers pourra varier suivant les dimensions.
L’ensemble sera suivant détails fournis par les architectes.
Ouvrage payé a au métre carre.

Prix 62 : PORTE METALLIQUE VITREE

Portes métalliques vitrées a choix a 1 ou deux vantaux avec.
e cadres en tube carré de 40 x 40 mm.
e Remplissage en toles ajourés.
Quincaillerie et pattes a scellement et toutes sujétions, I’attention de I’entrepreneur est attirée sur le fait que le nombre des
travers pourra varier suivant les dimensions.
L’ensemble sera suivant détails fournis par les architectes
Ouvrage payé a au métre carre.

Prix 63 : PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2H

Bloc porte métallique coupe-feu 1/2 heure a finition plastifiée (y compris bati) ou peinte a 1’usine de couleur au choix de
Maitre d’ouvrage ou revétue de contre-plaqué mélaminée idem le revétement mural latéral comprenant :

e  Bati métallique conforme au degré coupe-feu spécifié

e Vantail 54mm, 2 faces t6lées galvanisées, épaisseur 55/100éme minimum, poids 25kg/m?2.

e Ame coupe-feu en isolant de laine de roche 150/180 kg/m3 Rockwool-Isover.

e Joint coupe-feu sur les 2 montants de I’huisserie.

e Joint coupe-feu autocollant sur la traverse haute a monter a la mise en ceuvre sur version réversible.

e Ferrage en nombre suffisant suivant le poids de la porte par charniéres DIN dont une a ressort muni d’une
goupille de tension ou ferrage 2 charniéres inox sur modéles extérieurs.

e De 1 a4 pions anti dégondage et Serrure de sécurité 1 point posée ou barre anti panique.

e Renforts pour ferme porte et dispositif anti panique intégrés.

e Habillage des embrasures en tole de méme nature et finition que le cadre des portes.

Quincaillerie :(doma ou equivalent)

e Pattes a scellement en nombre suffisant.

e Paumelles en nombre suffisant.

e 2 poignées inox référence DORMA DSQ 901.

e Selonlecas: 1serrure de slreté référence 281aCE Réf 51210340comprenant coffre a serrure a mortaiser
multibat série renforcée, profil européen avec tétiere et gache en acier nickelé brossé y compris rosettes en alu
anodisé argent type ou 1 serrure bec de canne sans cylindre de condamnation référence 289aCE Réf 51210460.

e Ferme porte hydraulique référence TS 97 EN 2/4-Réf 13110001.

e Barre anti-panique.

e Butoirs référence DORMA TA3521K.

Ouvrage payé au métre carre, y/c accessoires fournitures, pose et toutes sujétions

Prix 64 : PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/4H

Bloc porte métallique coupe-feu 1/2 heure a finition plastifiée (y compris bati) ou peinte a 1’usine de couleur au choix de
Maitre d’ouvrage ou revétue de contre-plaqué mélaminée idem le revétement mural latéral comprenant :

e  Bati métallique conforme au degré coupe-feu spécifié

e Vantail 54mm, 2 faces tblées galvanisées, épaisseur 55/100éme minimum, poids 25kg/m?2.

e Ame coupe-feu en isolant de laine de roche 150/180 kg/m3 Rockwool-Isover.

e Joint coupe-feu sur les 2 montants de I'huisserie.

e Joint coupe-feu autocollant sur la traverse haute a monter a la mise en ceuvre sur version réversible.
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e Ferrage en nombre suffisant suivant le poids de la porte par charnieres DIN dont une a ressort muni d’'une
goupille de tension ou ferrage 2 charnieres inox sur modeéles extérieurs.

e De 1 a4 pions anti dégondage et Serrure de sécurité 1 point posée ou barre anti panique.

e Renforts pour ferme porte et dispositif anti panique intégrés.

e Habillage des embrasures en téle de méme nature et finition que le cadre des portes.

Quincaillerie :(doma ou equivalent)

e Pattes a scellement en nombre suffisant.

e Paumelles en nombre suffisant.

e 2 poignées inox référence DORMA DSQ 901.

e Selonlecas: 1serrure de slreté référence 281aCE Réf 51210340comprenant coffre a serrure a mortaiser
multibat série renforcée, profil européen avec tétiere et gache en acier nickelé brossé y compris rosettes en alu
anodisé argent type ou 1 serrure bec de canne sans cylindre de condamnation référence 289aCE Réf 51210460.

e Ferme porte hydraulique référence TS 97 EN 2/4-Réf 13110001.

e Barre anti-panique.

e Butoirs référence DORMA TA3521K.

Ouvrage payé au metre carré, y/c accessoires fournitures, pose et toutes sujétions

Prix 65 : MAIN COURANTE EN INOX

Fourniture et pose d’une main courante suivant détails architecte en tube rond inox diam 50mm et supports en inox de
50x10mm. Attaches, platines, accessoires et boulonnerie en inox.
Et toutes sujétions pour la bonne exécution des travaux conformément aux régles de 1’art.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions

Prix 66 : GARDE CORPS EN TUBE ACIER GALVANISE

Cette prestation comprend notamment :
Fourniture, pose et aide a la pose des gardes métallique, constituées comme suit :
Module d’environ 0.60m environ de hauteur constitué de :
-Deux d'acier galvanisé de 2P.
L’ensemble fournie et posé conformément aux régles de 1’art y compris toutes sujétions de mise en ceuvre de réglage, de
fixations stables, conformément aux recommandations de I’architecte et du maitre de 1’ouvrage.
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose d’aide a la pose, de scellement, maitrise et de mise en ceuvre et de bonne
finition de I’ouvrage.
Ouvrage payé au metre linéaire.

Prix 67 : GRILLE EN TUBE ACIER GALVANISE (DECORATIF)

Cette prestation comprend notamment :
Fourniture, pose et aide & la pose des gardes métallique, constituées comme suit :
Module d’environ 0.40m environ de hauteur constitué de :
-Deux d'acier galvanisé de 2P.
L’ensemble fournie et posé conformément aux régles de 1’art y compris toutes sujétions de mise en ceuvre de réglage, de
fixations stables, conformément aux recommandations de 1’architecte et du maitre de 1’ouvrage.
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose d’aide a la pose, de scellement, maitrise et de mise en ceuvre et de bonne
finition de 1’ouvrage.
Ouvrage payé au metre carré, selon détail des plans d’exécution des architectes, y compris toutes sujétions de fourniture
et de pose

Prix 68 : GRILLES DE DEFENSE

Constituée par un encadrement en fer carré, section terminée en queue de carpe et scellé dans la magonnerie.
Baraudage en fer carré suivant le dessin de détail des architectes.
Ouvrage payé au meétre carré, selon détail des plans d’exécution des architectes, y compris toutes sujétions de fourniture
et de pose
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Prix 69: PERGOLA EN TUBE ACIER GALVANISE (DECORATIF)

Cette prestation comprend notamment :
Fourniture, pose et aide a la pose des pergolas métalliques, constituées comme suit :
Module d’environ 0.40m environ de hauteur constituée de :
-Deux d'acier galvanisé de 2P.
L’ensemble fournie et posé conformément aux régles de 1’art y compris toutes sujétions de mise en ceuvre de réglage, de
fixations stables, conformément aux recommandations de I’architecte et du maitre de 1’ouvrage.
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose d’aide a la pose, de scellement, maitrise et de mise en ceuvre et de bonne
finition de I’ouvrage.
Ouvrage payé au métre carreé, selon détail des plans d’exécution des architectes, y compris toutes sujétions de fourniture
et de pose

Prix 70 : SIEGES ET TABLES AMPHITHEATRE
Pieds de table :
En tube métallique de diamétre 35 mm et de hauteur 80 cm, formant équerre sur 20 cm en partie supérieure pour le
support de table et en partie intérieure scellée dans le béton de forme selon détail de fixation a fournir par I’entreprise.
Les pieds de table sont positionnés tous les 60 cm et liaisonnées par un tube métallique filant horizontal de
diamétre 35 mm. Une plaque en contreplaqué moulé en hétre blanc vernis de 15 cm de largeur et 2 cm d’épaisseur est
vissée sur les pieds métalliques a une hauteur de 56 cm en dessus du sol.
Ossature métallique vertical support de siége et dosseret :
En tube métallique de diamétre 25 mm.
L’ossature en tube vertical est positionnée tous les 30 cm environ, liaisonnée entre elles par deux tubes
horizontaux de diamétre 25 mm est scellée au sol selon détail de fixation a fournir par 1’entreprise.
Toutes les parties métalliques seront laquées avec une peinture spéciale (epoxy au four) .
Table :
Fourniture et pose d’une table en bois massif vernis de 3.5 cm d’épaisseur et 35 cm de largeur, vissée sur les
supports en tube de diametre 35 mm.
-Siege et dosseret :
Fourniture et pose de siége et dosseret en contreplagué moulé en hétre blanc vernis, vissée sur les ossatures en tube
métallique de diametre 25 mm.
Dimension :
-Siége : Epaisseur : 3,5cm Largeur: 33 cm
-Dosseret : Epaisseur : 2 cm  Largeur : 13 cm
Le tout sera réalisé conformément au plan détail de I’architecte et suivant les régles de 1’art Y compris toutes
sujétions de fourniture et pose
Ouvrage payé au métre linéaire.

VI- PEINTURE

GENERALITES

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur sera tenu de demander I'approbation du maitre de I'ouvrage et de la
maitrise d’ceuvre sur le genre des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les endroits, tels qu'ils ont été
prévus ci-dessous.

I est a préciser que les peintures devront avoir des propriétés résistantes aux milieux agressifs.

Prix 71 : PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE
1/ Préparation des fonds :
- Egrenage, brossage et époussetage des supports, pour éliminer toutes parties non adhérentes ou pulvérulentes.
- Application d'une couche d'impression fixatrice pour peinture vinylique.
- Rebouchage a I'enduit " COLENDUIT." ou équivalent.
- Epoussetage soigné.
2/ Finition :
Application de 2 couches de peinture vinylique pour extérieure.
La 1 ére diluée a 10%, la 2éme pure (non diluée) a 24 heures d’intervalle.
Polychromie et teintes au choix de 1’architecte dans la gamme RAL la plus étendue.
Ouvrage payé au meétre carré.
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Prix 72 : PEINTURE VINYLIQUE SATINEE INTERIEURE SUR MUR ET PLAFOND

1/ Préparation des fonds :

- Egrenage, brossage et époussetage des supports, pour éliminer toutes parties non adhérentes ou pulvérulentes.
- Application d'une couche d'impression fixatrice pour peinture vinylique.

- Rebouchage a I'enduit " COLENDUIT." ou équivalent.

- Ratissage a I'enduit COLENDUIT ou équivalent.

- Poncage de I'enduit.

- Epoussetage soigné.

2/ Finition :

Application de 2 couches de peinture vinylique satinée intérieure.

La 1 ¢ere diluée a 10%, la 2éme pure (non diluée) a 24 heures d’intervalle.

Polychromie et teintes au choix de I’architecte dans la gamme RAL la plus étendue.
Ouvrage payé au métre carré.

Prix 73 : VERNIS SUR BOIS

Vernis sur bois exécutée comme suit:
- Poncage et époussetage trés soigné de toutes les surfaces a vernir.
- Application d’une premiere couche de verni Astral V704 diluée a 10%.
- Aprés 24 heurs poncage léger des surfaces.
- Application d’une deuxiéme couche de vernis ASTRAL V 704 sans dilution.
- Apreés 24 heurs poncage légere des surfaces.
- Application d’une troisiéme couche de vernis ASTRAL V704 sans dilution.
- Apres 24 heurs poncage léger des surfaces.
- Application d’une quatrieme couche de vernis ASTRAL V704 sans dilution.
Ouvrage payé au métre carré.

Prix 74 : PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE

Comprenant :

- 1 brossage a la brosse métallique.

- 1 couche de wash Primec I.P.C.

- 2 couches de plombium rapide V768 a 24 heures d’intervalles.

- 2 couches d'émail CELLUC 109 pures, teinte au choix de 1’architecte.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions.

VII- AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Prix 75 : MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 2 M DE HAUTEUR

Fourniture et exécution d’un mur de cl6ture périphérique extérieure suivant détail et plan d’architecte. Y compris travaux
de terrassement, structure béton armé en fondations et en élévation avec éléments décoratifs en béton armé, magonnerie,
etc... des joints de dilatation en polystyréne seront prévus en fonction des trames, y compris libage en béton armé avec
pente réglementaire, motif coulé dans béton sur les deux faces du mur qui sera revétu par un enduit sur ses deux faces
suivant les prescriptions détaillées.

L’ensemble sera réalisé conformément aux plans de détails fournis par la maitrise d’ceuvre.

Ce prix comprend également les travaux suivants pour chacun des murs de cléture quelle que soit la hauteur en
infrastructure ou superstructure & exécuter conformément aux plans.
Décomposition :
o Fouilles en tranchées dans tous types de terrains y/c rocher sans aucune plus-value et évacuation des terres. La
profondeur de la fouille sera de 100cm minimum par rapport au TN en place.
e Béton de propreté de 5 cm d’épaisseur et débordant de 5cm de chague c6té.
e Maconnerie de moellons en fondation d’épaisseur 40cm.
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e Béton armé en élévation, sur 50cm de hauteur, pour chainage, raidisseur et couronnement, conformément aux plans du
BET.

Aciers TOR en élévation conformément aux plans du BET.

Les plaques en polystyréne, pour joints de dilatation tous les 15m, de 2cm d’épaisseur.

Maconnerie en agglos creux de 20 cm.

L’enduit au ciment sur la partie en élévation.

La peinture extérieure en 3 couches.

Ouvrage payé au métre linéaire horizontal, tous corps d’état en infrastructure et superstructure pour toute hauteur, y/c
toutes sujétions nécessaires sans aucune plus-value.

Prix 76 : MUR DE CLOTURE EN GRILLE METALLIQUEY COMPRIS SOUBASSEMENT EN
BETON ARME

Ce prix comprend la réalisation de:

Soubassement en voile béton armé:

Comprenant la réalisation de soubassement en voile béton armé de 15 cm d'épaisseur et 1.00 m de hauteur par
rapport au terrain naturel y compris acier, fondations en semelle filante, béton de propreté, travaux de
terrassement, Evacuation ou mise en remblais le tout a réaliser selon détail du BET, le scellement de la grille
métallique.

Grille métallique :
Fourniture et pose de grille métallique de 1,40m de hauteur en acier galvanisé a chaud, suivant détails architecte a sceller
dans le voile en béton armé .
La grille est composée de tube carré de 50x50mm placés c6te a cbte, en laissant entre eux un vide de 12cm. La partie de
80mm sera adossée et scellée a la face extérieure du mur de cl6ture sur une hauteur de 40 cm.
La fixation se fera par des pattes a scellement fixé par deux points sur le couronnement en béton armé du mur de cléture.
Y compris galvanisation a chaud, peinture d’accrochage sur acier galvanisé (type Wash Primer ou son équivalent) et
peinture glycérophtalique laquée pour menuiserie métallique.
Et toutes sujétions pour la bonne exécution des travaux conformément aux régles de 1’art.

Cette cloture sera réalisée conformément aux détails de ’architecte et du BET.
Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix 77 : HAMPE POUR DRAPEAU
Fourniture, pose et scellement de hampe de drapeau en tube en fer rond diameétre 33/42. Longueur 15 métres y
compris anneaux, roulettes et peinture laquée.
Ouvrage payé a I’unité, compris toutes sujétions.

Prix 78 : NICHE COMPTEUR D’EAU
Ouvrage payé a I’unité de fourniture et pose de compteur d’eau agrée y compris dallette en béton armé raccord
en maconnerie enduit et pose de portillon.

Prix 79 : NICHE COMPTEUR ELECTRIQUE
Méme spécifications qu’article précédant
Ouvrage payé a I’unité.

Prix 80 : ENSEIGNE EN PLEXIGLAS
Fourniture et pose d’une enseigne sur fagade principale en plexiglas de 8.00 x 3.10 m , conformément au plan et détail de
I’architecte
Ouvrage payé a I’unité, compris toutes sujétions,

Prix 81 : LAMPADAIRE
Fourniture et pose d’un lampadaire d'éclairage de 1,50 m de hauteur anodise de 4 mm d'épaisseur, avec lampe
halogene de 250 W, réflecteur en aluminium brillant, verre traité contre les chocs mécaniques et thermiques, cablages et
toutes sujéetions de fourniture et pose.
Ouvrage payé a I’unité.
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Prix 82 : BANC

Fourniture et pose d’un banc a ossature en béton armé, revétement en granito lavé suivant détail de l'architecte, y
compris toutes sujétions de fourniture et pose.
Ouvrage payé a I’unité.

Prix 83 : GAZON
Le présent prix comprend la fourniture et la pose de la terre végétale, plantation du gazon pennisitum
clandistinum, et toutes sujétions de mise en ceuvre, suivant les indications de 1’architecte.
Ouvrage payé métre carré.

Prix 84 : ARBRE ET ARBUSTE
Le présent prix comprend la plantation des arbres et arbustes (citronnier, orange), Et toutes sujétions de fourniture
et mise en ceuvre.
Ouvrage payé a l'unité.

Prix 85 : REMBLAI EN MATERIAU D'APPORT
Fourniture et compactage de remblais en matériaux sélectionnés (% de fine inférieure a 20% sur la fraction 0/50mm et
indice de plasticité inférieure a 12%), y compris mise en place par couches de 20 cm, arrosage compactage, essais de
laboratoire.
Ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines, argile, ou autres matériaux pouvant nuire a leur stabilité et
doivent faire I’objet d’essais et d’analyse par le laboratoire (a la charge de I’entrepreneur) et seront soumis a la validation
du maitre d’ouvrage délégué assisté par maitrise d'ceuvre avant 1’exécution.
Les remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm arrosées et compactées (95% de 1’0O.P.M).Des essais
de compactage sont prévues sur les différentes couches de remblais par un laboratoire agrée au compte de I'entreprise
(inclus dans ce prix).
Ces remblais seront payés au métre cube sans plus-value pour foisonnement y compris chargement, transport et
déchargement.
Ouvrage payé au meétre cube.

Prix 86 : MUR DE SOUTENEMENT EN BA
Ce prix rémunére, I’exécution de béton pour béton armé en infrastructure pour les voiles de toutes sections et formes
différentes, longrines, chainages, radier et voiles de toutes épaisseurs, autres éléments, a exécuter en béton B25
obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de réglement s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place a toutes profondeurs, de
coffrage neuf, de décoffrage, d’étaiement, de trous dans coffrage pour attente des aciers,
Ouvrage sera payé d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude, 1’ Architecte
et approuvé par le Bureau de contrdle sans plus-value aucune pour les parties courbes, en pente ou de forme irréguliéres,
becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la forme
définitive. Y compris traverse de tout type de buse si nécessaire
N.B : L’entreprise doit soumettre a 1’approbation de la maitrise d’ceuvre, le type de coffrage avant toute mise en ceuvre du
béton,
Ouvrage payé au métre cube.

Prix 87 : DEBLAI MIS EN REMBLAI OU EVACUATION
Le prix concerne toutes les catégories de terrains, y compris les terrains rocheux nécessitant 1’emploi du marteau ou
d’engins mécaniques.
Le prix des déblais comprend :
e Le déblai proprement dit, dans tous terrains, y compris les terrains rocheux et a toutes profondeurs.
e Le dressage des fonds de fouilles et parois (étaiement, blindages,...)
e Les sur largeurs pour regards et ouvrages annexes.
e Les sur largeurs des fouilles nécessaires a la bonne exécution des travaux.
e Les travaux éventuels de blindage.
e L'évacuation des déblais en excédent ou impropres aux remblais a la décharge publique ou au lieu
désigné par le Maitre de I'Ouvrage et toutes sujétions.
Les mesures qui seront prises en compte, sont celles indiquées sur les plans d'exécution sans foisonnement (la largeur sera
égale au diametre extérieur de la conduite posée augmentée de 50cm).
Ouvrage payé au meétre cube.
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Prix 88 : ETANCHEITE VERTICALE
Par feutres bitumeés, systéme adhérent, comprenant :

- 1 couche d'imprégnation a froid............cocoeiiiiiiiiiiiiiiiii.. 0,350Kg
1l couche A'E.A.C.oo e 1,500Kg
- 1 feutre bitumeé surfacé 36 S........c.coiiiiiiiiiii 1,800Kg
-1 couche A'E.A.C..oiniiiiiiee e e 1,500Kg
-1 feutre Ditumeé 40 T.d..oe e 4,500 Kg
1l couche A'E.A.C. e 1,500 Kg
- 1 feutre bitumeé surfacé 36 S........c.coiiiiiiiiiii 1,800 Kg
-l couche AEA.C.oiiiiiiiiiii e e 1,500 Kg
Poids moyen au meétre carré ...........coeevenennen.n. 14,150 Kg

Le recouvrement des différents plis aura 0,07 Métre minimum et sera exécuté suivant le sens
d’écoulement des eaux
Ouvrage payé au metre carré

CANALISATION EN PVC ASSAINISSEMENT SERIE (1) ou en CAO classe 90A

Le prix rémuneére la fourniture et la pose de canalisations d’assainissement en PVC série (I)

Il comprend toutes sujétions liées a la réalisation d'ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les joints entre
conduites et entre conduites et regards, et les essais d'écoulement et d’étanchéité.

L'unité payée sera le métre linéaire de la buse posée, suivant diamétre dont la pente a été vérifiée par la Maitrise d’Euvre.
La longueur a prendre en considération est la longueur horizontale et sera de I'axe des regards (sans déduction des
regards).

Ouvrage payé au métre linéaire aux prix suivants :

Prix 89 : CANALISATION EN PVC SERIE | - DIAMETRE 250 MM,

Prix 90 : CANALISATION EN PVC SERIE I - DIAMETRE 315 MM,

Prix 91 : CANALISATION EN CAO CLASSE 90A DIAMETRE 400 MM

Prix 92 : FONTE DUCTILLE POUR TAMPONS, GRILLES ET APPAREIL EN FONTE

Le prix rémunére la fourniture, le transport et la pose de grilles concaves en fonte ductile et fonte ductile y compris cadres,
suivant les recommandations du Distributeur, avec cadre, grille et appareil siphoidal, regards de visite sous chaussée
suivant les recommandations du Distributeur.

Ouvrage payé au kilogramme.

Prix 93 : BETON POUR REGARDS ET CANIVEAUX

Ce prix rémunére, I’exécution de béton pour béton armé et nom armé pour les regard et caniveaux de toutes sections et
formes différentes, longrines, chainages, radier et voiles de toutes épaisseurs, autres éléments, a exécuter en béton B25
obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de réglement s’entend pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place a toutes profondeurs, de
coffrage neuf, de décoffrage, d’étaiement, de trous dans coffrage pour attente des aciers,

Ouvrage sera payé d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude, 1’ Architecte
et approuvé par le Bureau de contrdle sans plus-value aucune pour les parties courbes, en pente ou de forme irrégulieres,
becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la forme
définitive. Y compris traverse de tout type de buse si nécessaire

N.B : L’entreprise doit soumettre a I’approbation de la maitrise d’ceuvre, le type de coffrage avant toute mise en ceuvre du
béton,

Ouvrage payé au metre cube.
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VIlI- PLOMBERIE-SANITAIRE

A- PLOMBERIE

Prix 94 : FRAIS D’ALLIMENTATION ET DE BRANCHEMENT

Comprenant tous les frais de branchement et d’alimentation d’eau (branchement provisoire et defenitif auprés de la régie ,
I’entrepreneur est tenu de se renseigner du prix exacte de ses branchement ; il ne pourra par la suite se prévaloir de
manque de renseignement pour demander des plus value ou prix supplémentaire concernant cet article

Ouvrage payé a I’ensemble.

CANALISATION EN POLYETHYLENE RETICULE

Les tuyauteries de distribution d’eau froide et eau chaude sanitaire seront réalisées en tubes polyéthyléne réticule de
marque ALPHACAN ou équivalent, avec des piéces de raccordements de marque BARBI ou similaire.

Les canalisations seront mises en ceuvres sous fourreau en gaine flexible annelée quand elles seront encastrées.

Ce prix comportera les pieces de raccordement, les mamelons, les tes égaux ou réduits, les manchons de liaison, les
coudes terminaux, etc...

Ouvrage paye au métre linaire, fourni et pose, y compris les raccordements, les essais et toutes sujétions de pose,

Prix 95 : Diameétre 16/20,
Prix 96 : Diamétre 20/25.

Prix 97 : TUBE EN CUIVRE DIAM 10/12

Fourniture et pose de tube en cuivre pour les raccordements des appareils sanitaires.
Tube en cuivre rouge écrou, soigneusement dégraissé a raccords, brasé a I’argent.

Y compris coupes, raccords, fixation et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre linéaire

EVACUATION EN PVC

Les chutes seront réalisées en tube P.V.C, SOMAPOLVA, MIKAFRIC Tarif A, fixées par colliers a fourche au rythme
d’un par niveau.

Seront assemblées par soudure a froid, réalisées suivant les régles des prescriptions spéciales.

Les pénétrations des évacuations horizontales se feront par tampon néopréne prédéfoncé, les ventilations primaires des
chutes seront exécutées aux dimensions des chutes.

Ouvrage payé au meétre linéaire de tuyauterie par type de diaméetre y compris 1’incidence des chutes, coupe a longueur,
ainsi que de toutes plus-values pour coudes, tampons, culottes, embranchement, plaque hermétique, colliers a fourche, et
toutes sujétions, aux prix :

Ouvrage payé au metre linéaire

Prix 98 : diamétre 110
Prix 99 : diamétre 50

Prix 100 : SIPHON DE SOL

Fourniture et pose des siphons de sol collé ou scellé sur regards seront et avec platine en plomb 350 x 350 pose sur dalle,
avec 1’étanchéité et raccordement a 1’évacuation.
Ouvrage payé a I’unité,

Prix 101 : VANNE D’ARRET

Fourniture et pose des vannes d’arrét taraudées en laiton brosse type serge ou similaire
Ouvrage payé a I’unité
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Prix 102 : BOUCHE D’ARROSAGE

Fourniture et pose de bouche d’arrosage en fonte avec couvercle, avec alimentation et vanne a téte carré @ 26 y
compris regard et couvercle.
Ouvrage payé a I’unité.

Prix 103 : LAVABO SIMPLE
Fourniture et pose de vasque, avec mélangeur lavabo, bande de siphon, y compris une tablette de 0.60m, et une glace de
0.60 x 0.42 a bord avec attache de fixation, une porte serviette en laiton chromé, raccordement en tube cuivre et
évacuation. Echantillon a faire approuver par I'Architecte.
Ouvrage payé a I’unité.

Prix 104 : LAVABO COLLECTIF
Fourniture et pose de lavabo collectif, y compris robinetterie, siphon, branchement a 1’évacuation, raccordement en tube
cuivre et toutes sujétions. Echantillon a faire approuver par I'Architecte.
Ouvrage payé a ’unité.

Prix 105 : SIEGE A L’ANGLAISE
Fourniture et pose d’un bloc cuvette a 1’anglais avec réservoir de chasse en greés émaillé comprenant la pipe en plomb, la
cuvette, la chasse, le mécanisme de la chasse, abattant ferme double et porte papier, raccordement et toutes sujétions.
Ouvrage payé a I’unité.

Prix 106 : SIEGE A L’ANGLAISE POUR HANDICAPE
Fourniture et pose d’un bloc ( pour handicape ) cuvette a I’anglais avec réservoir de chasse en grés émaillé comprenant la
pipe en plomb, la cuvette, la chasse, le mécanisme de la chasse, abattant ferme double et porte papier, raccordement et
toutes sujétions.
Ouvrage payé a ’unité.

Prix 107 : WC A LA TURQUE
De premier choix fourni, posé et réglé, compris : siphon en fonte émaillée intérieurement, y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre.
Ouvrage payé a I’unité.

Prix 108 : BIDET
Fourniture et pose d’un bidet, y compris deux robinets EF-EC marque SNR, un vidage a clapet, un siphon chromé.
Ouvrage payé a I’unité.

Prix 109 : TIMBRE DE LABORATOIRE
Aux salles de science de 45/ 30 en grés émaillés blanc anti-acide fixé par des consoles métalliques
Ouvrages payé a I’unité de timbre, compris un chromé 15/ 21 piéces de raccordement d’alimentation et d’évacuation et
toutes sujétions

Prix 110 : EVIER DE CUISINE
De marque C.E.C. avec égouttoir et 2 bacs, équipé d’un robinet EF EC, siphon plastique, bonde a chainette.
Ouvrage pay¢ a 1’unité y compris toutes sujétions d’installation et de mise en ceuvre.

B - PROTECTION INCENDIE

Prix 111 : EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG
Fourniture et pose d’extincteurs a poudre polyvalente de 9 kg comprenant :
- Récipient en tole d’acier : corps 15/10 et fond 22/10
- Agent extincteur : poudre polyvalente ABC
- Gaz propulseur : cartouches CO2.
- Peinture : poudrage électrostatique polymérise couleur rouge.
- Pression d’épreuves : 24 bars.
- Mécanisme : goupille de sécurité, poignée de percussion, flexible et soufflette a levier.
- L’entrepreneur devra fournir un certificat d’approbation émanant du service des sapeurs pompiers de la ville et un
contrat d’entretien du matériel fourni,
- Il sera fixé sur les murs par chevilles et vis en inox, Ouvrage paye a l'unité .
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Prix 112 : ROBINET INCENDIE R.I.LA DN 25

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre et installation d'un poste robinet Incendie armé de marque reconnue
pour I'ensemble des batiments. Ces postes comprendront : - 1 robinet d'incendie armé DN 25. - 1 dévidoir tournant et
pivotant & alimentation axiale.

- 1 clé tricoises. - 30 métres de tuyau semi rigide.

- 1 lance munie de son robinet diffuseur.

- 1 armoire réglementaire en t6le électrozinguée avec peinture époxy.

- 1 seau et support. - 1 manomeétre placé sur le RIA le plus défavorisé.

- 1 plaque indicatrice.

Ouvrage payé a I'unité, fourni et pose en ordre de marche y compris instruction du personnel de la protection civile,

percements, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Prix 113 : ALIMENTATION EN TUBE FER GALVANISE @ 40/49

Fourniture et pose de tube en fer galvanisé pour alimenter du réseau incendie RIA y compris piéces de raccordement,
colliers, percements, bandes DENSO pour les parties encastrées, et toutes surjetions de fourniture et pose.
Ouvrage payé au métre linéaire

Prix 114 : BOUCHE D’INCENDIE

Ce prix comprend :

-Fourniture et mise en place d’une bouche incendie en fonte de diamétre 100mm.

-Fourniture et mise enlace d’un té¢ a brides diametre 100mm,compris boulons, et accessoires.

- fourniture et mise en place d’un coude a 45°a 2 brides en fonte de diametre 100Omm,compris joint étanche en
caoutchouc et boulons et rondelles complets en aciers, tube allonges et toutes su jetions de fourniture, transport, essais,
et mise en place .

- Raccordement au réseau

Ouvrage payé a I’unité.

GENERALITES :

Exécution suivant plans et détails de la Maitrise d’ceuvre technique

Le plan d’exécution et schémas d’entreprise a faire approuver par le BET et le bureau de controéle.

L’entreprise fournira les certificats de garantis des appareils et équipements et les notices techniques des marques
proposeées et échantillons avec son offre et tout document justifiant les modeles proposés et leur origine et qualité.
L’entreprise devra présenter, avant toute pose, un matériel de coefficient de performance €quivalent au matériel proposé
dans le présent marché

Les essais de mise en service sont a la charge de ’entreprise qui mettra a disposition de la Maitrise d’Euvre technique
tous les appareils de mesure et contrble nécessaire

IX- ELECTRICITE

I-ELECTRICITE

Prix 115 : POSTE DE TRANSFORMATEUR Y/C FRAIS D’ALLIMENTATION ET DE
BRANCHEMENT

GENERALITES ET NORMES :

Les travaux électriques qui concernent le poste de transformation MT/BT et de distribution électrique BT, comprendront:
Le génie civil du poste de transformation, les cellules MT arrivées, la cellule de protection MT du transformateur, le
coffret de comptage, les batteries de condensateurs, les équipements de sécurités, la terre des masses, la terre du neutre le
disjoncteur BT, I’armoire générale B T et toutes sujétions de travaux, de fourniture et de pose.

Le prix comprend toutes les composantes définies ci aprées
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a- GENIE CIVIL DU LOCAL DU POSTE DE TRANSFORMATION
La réalisation des travaux de Geénie Civil du poste de transformation de dimensions 3,5 m x 4,5 m et de hauteur 3 m doit
étre conforme aux plans type Amendis Tétouan et comprendra :
= Les terrassements
= Le béton de propreté
= La maconnerie de fondation
= La maconnerie en élévation en double cloison (briques de 8 trous et agglos de 0,10 m)
= Béton armé dosé a 350 Kg/M3 pour les poteaux chainages, dalles, et acrotere.
= [’exécution du sol des postes des caniveaux M.T. caniveaux B.T, forme en béton de 0,10m avec quadrillage trolley en
fer rond de diamétre 8 mm, pose d’une ceinture de mise a la terre en cable cuivre nu de section 28 mm?.
= Enduit intérieur et extérieur avec peinture.
= Fourniture, transport et pose de buses diamétre 150 mm.
= Toute la menuiserie métallique extérieure et de fermeture, y compris la serrure en applique :
- Les portes d’acces avec un seul ventail.
- Les aérations hautes et basses
- Les arrétoirs de portes,
- cadres, supports d’entrées étanches
- Etc
Et la menuiserie métallique intérieure :
- grillage, portes cellules.
- Les chaéssis,
- Les corniéres pour dalles des caniveaux.
- divers supports
- éclairage naturel a I’intérieur du poste sera assuré par pavés de verre
L’ensemble de la menuiserie métallique du poste sera sans exception galvanisée a chaud pour les profilés du commerce et
métallisée pour les portes avec traitement des surfaces par galvanisation
= Tole striée 5/7 pour caniveaux B.T.
= Etanchéité et peinture suivant prescriptions techniques de type Amendis Tétouan.
= Fourniture et pose de cadre grillage pour fosse a huile avec 2 rails de guidage du transformateur.
= Unregard d’entrée au poste des cébles souterrains MT de dimensions : 110x110x110cm
= Unregard de sortie des cables BT de dimensions : 80x80x110cm
L’architecture externe du génie civil sera a adapter au style local en concertation avec les architectes
Seront compris, les frais d’établissement du plan et du contrdle technique du batiment et du béton, dont la convention sera
conclue par I’entreprise avec un organisme agréé et spécialisé. La note de calcul du béton ainsi que les plans détails seront
soumis type Amendis Tétouan. Pour approbation avant le commencement des travaux.
L’entreprise est chargée de réaliser les portes d’acces au poste, suivant les normes de type Amendis La fermeture par
verrou est abandonnée au profit des serrures en applique.
L’entreprise doit requérir auprés d’Amendis Tétouan les plans de menuiserie précisant le montage de la serrure et
I’accord d’achat suivant la procédure en vigueur.
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
b - CELLULE ARRIVEE MT MOTORISEE (a adapter au poste 160 KVA)
Ce prix rémunére une cellule disjoncteur MT de nature préfabriquée sur-isolée 36kv pour protection du cable de départ
boucle équipée :
D’un disjoncteur tripolaire avec commande a coupure dans I’hexafluorure de soufre (SF6), et doté d’un réarmement
motorisé qui permet de stocker 1’énergie suffisante pour effectuer les deux manceuvres de changement d’état (ouverture et
fermeture) dans un temps réduit, ayant un courant nominale de 630 A et ayant les caractéristiques électriques suivantes :

- Tension nominale : 24 KV sur isolé 36 KV
- Tension appliquée tenue diélectrique & 50Hz /1 min 1 75 KV eff

- Tension a I’onde de choc 1,2/50 s 1125 KV créte

- Courant nominal 1630 A

- Pouvoir de coupure 116 KA

Il est destiné d’étre télécommandé a distance
» D’un sectionneur et sectionneur de mise en court circuit a la terre 630 A dont la commande mécanique manuelle est
conforme aux normes de sécurité en vigueur et en particulier le sectionneur ne peut étre manceuvré si le disjoncteur
est fermé, la porte d’accés aux boites a cables ne pouvant tre ouverte si ce sectionneur est ouvert.
» D’un indicateur d’état de tension constitué de 3 diviseurs capacitifs de présence de tension alimentant un boitier de
lampes néon.
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» D’un compartiment jeu de barres équipé de barres ou de tubes en cuivre électrolytique de section utile pouvant
supporter en régime permanent un courant de 630 A et pouvant résister sans dommages aux efforts
électrodynamiques qui peuvent paraitre lors d’un court-circuit.
D’un compartiment boite a cable adapté pour recevoir des boites d’extrémité pour cable unipolaire de section au
plus égal a 240 mm? isolé au PRC. Ce compartiment doit étre muni de verrouillages adéquats pour interdire tout
acces aux piéces sous tension tant que celles-ci ne sont pas mises a la terre.
De trois transformateurs de courants 600/1200/5A CI : 0.5 VA-50 VA.
D’une résistance chauffante de 150 W avec thermostat.
D’un sectionneur de mise a la terre aval.
D’un avertisseur par serrure de verrouillage mécanique adaptée au dispositif de la télécommande.
D’une armoire de protection BT comprenant chacun :
e Protection ampérométrique et homopolaire électronique de type spam ou similaire alimentée en courant
continue assurée par batteries seches de marque agréée en absence du courant secteur+ chargeur de batterie.
e Cellules TT 20000/V3/220V ou 20000/V3100/V3 + auto transformateur B1/B2.

Y

YVVYVYY

Toutes sujétions comprises conformément au plan type Amendis Tétouan
¢ - Equipement requis pour chaque cellule MT

VVVVVVVVVVVYVYVVVY

1 jeu de barres 630 A.

1 un disjoncteur tripolaire avec commande 630 A a coupure dans le S.F6.
1 indicateur d’état de tension

1 sectionneur et sectionneur de mise a la terre

1 fond de cellule.

3 transformateurs de courants 600/1200/5A ClI : 0.5 VA-50 VA.

Une résistance chauffante 150 W — 220 V 50 HZ avec thermostat.

Un sectionneur de mise a la terre aval.

Détecteur de défaut de terre ou relais homopolaire.

Raccordement par bas avec caniveau.

Les accessoires de raccordement de cables.

Un avertisseur par serrure de verrouillage mécanique adaptée au dispositif de la télécommande.
D’un armoire de protection BT.

Motorisation de la commande du réarmement.

Contacts auxiliaires.

Déclencheurs d’ouverture et de fermeture.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
d- CELLULE MT INTERRUPTEUR (DEPART)
Ce prix rémunére une cellule MT équipée :

» D’un interrupteur a coupure dans 1’hexafluorure de soufre (SF6) et ayant les caractéristiques électriques suivantes :

- Tension nominale : 20 KV sur isolé 36 KV
- Tension appliquée tenue diélectrique a 50Hz /1 min : 75 KV eff

- Tension a I’onde de choc 1,2/50 s : 125 KV créte

- Courant nominal 1630 A

» D’un sectionneur de mise en court circuit a la terre 400 A dont la commande mécanique manuelle est conforme aux
normes de sécurité en vigueur et en particulier le sectionneur ne peut étre manceuvré si ’interrupteur est fermé, la
porte d’accés aux boites a cables ne pouvant étre ouverte si ce sectionneur est ouvert.

» D’un indicateur d’état de tension constitué de 3 diviseurs capacitifs de présence de tension alimentant un boitier de

lampes néon.

D’un compartiment jeu de barres équipé de barres ou de tubes en cuivre électrolytique de section utile pouvant

supporter en régime permanent un courant de 400 A et pouvant résister sans dommages aux efforts

électrodynamiques qui peuvent paraitre lors d’un court-circuit.

D’un compartiment boite a céble adapté pour recevoir des boites d’extrémité pour céble unipolaire de section au

plus égal a 240 mma2 isolé au PRC.

D’un verrouillage adéquat interdisant I’accés aux boites d’extrémité tant que celles-ci ne sont pas mise a la terre.

D’une séparation physique matérialisée par des écrans en tdle non déformable qui sera prévue entre ces différents

compartiments.

» D’une résistance chauffante de 150 W.

A\

VV V¥V

e - Equipement de base requis pour chaque cellule MT

>
>
>
>

1 jeu de barres 630 A,

1 interrupteur sectionneur fonctionnel a coupure dans le SF6,
1 indicateur d’état de tension,

1 sectionneur de mise en court-circuit et a la terre,
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VVVVVVVYY

1 collecteur de terre,

1 résistance chauffante 150 W — 220 V-50 Hz.

des asservissements mécaniques

1 compartiment B.T. intégré,

1 fond de cellule,

1 indicateur de défaut de terre avec tores et isolement des boites a cables type DDS 180 (Bardin) ou similaire,
Raccordement par bas avec caniveau,

Verrouillages spéciaux par serrures ronis ou similaires, systeme bourré,

Les accessoires de raccordement de cébles.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
f- CELLULE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR

Ce prix rémunere une cellule de protection MT du transformateur qui sera équipée :

» D’un interrupteur ayant un courant nominale de 200 A a coupure dans 1’hexafluorure de soufre (SF6) et ayant les
caractéristiques électriques suivantes :

- Tension nominale : 20 KV sur isolé 36 KV
- Tension appliquée tenue diélectrique a 50Hz /1 min 1 75 KV eff

- Tension a I’onde de choc 1,2/50 s 1125 KV créte

- Courant nominal :200 A

De 3 coupe-circuits a percuteur H.P.C. normalisé et calibrés a 16A

La fusion de I’un des fusibles doit provoquer le déclenchement triphasé.

D’un sectionneur de mise en court circuit a la terre 400 A dont la commande mécanique manuelle est conforme aux

normes de sécurité en vigueur et en particulier le sectionneur ne peut étre manceuvré si 1’interrupteur est fermé, la

porte d’acces aux boites a cables ne pouvant étre ouverte si ce sectionneur est ouvert.

» D’un indicateur d’état de tension constitué de 3 diviseurs capacitifs de présence de tension alimentant un boitier de
lampes néon.

» D’un compartiment jeu de barres équipé de barres ou de tubes en cuivre électrolytique de section utile pouvant
supporter en régime permanent un courant de 400 A et pouvant résister sans dommages aux efforts
électrodynamiques qui peuvent paraitre lors d’un court-circuit.

» D’un compartiment boite a cable adapté pour recevoir des boites d’extrémité pour cable unipolaire de section au
plus égal a 240 mma2 isolé au PRC. Ce compartiment doit étre muni de verrouillages adéquats pour interdire tout
acces aux piéces sous tension tant que celles-ci ne sont pas mises a la terre.

» D’une résistance chauffante de 150 W.

YV VYV

g - Equipement de base requis pour la cellule protection transformateur

VVVVVVVVVVYVYVVVY

1 jeu de barres 400 A.

1 interrupteur sectionneur fonctionnel a coupure dans le S.F6.

1 indicateur d’état de tension

1 double sectionneur de mise en court-circuit et a la terre

1 collecteur de terre.

des asservissements mécaniques.

1 verrouillage entre la cellule protection transformateur, le transformateur et le disjoncteur général BT.
coupe-circuit a fusibles munis de percuteurs normalisés type SOLEFUSE ou similaire et calibré a 30A.
1 fond de cellule.

3 fusibles MT installés + 1jeu de fusible de rechange+support galvanisé.

Une résistance chauffante 150 W — 220 V 50 HZ

Signalisation de fusion de fusibles par contact spécial.

Bobine de déclenchement

Raccordement par bas avec caniveau.

Les accessoires de raccordement de cables.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
h - TRANSFORMATEUR DE TENSION MT/BT
Il doit étre conforme aux critéres suivants :
Caractéristiques électriques :

Tension primaire 20 KV,

Prise de réglage = 5 % par commutateur hors tension, permettant de faire varier la tension de + 5 % suivant trois (3)
positions (+5 %, 0 %, -5 %)

Couplage Dyn 11, avec neutre sortie,

Tension secondaire a vide 400 V - en charge 380 V,

Puissance nominale :150 KVA ;

Fréquence : 50 HZ.
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- Diélectrique : huile minérale.

- Refroidissement naturel type ONAN
Accessoires du transformateur :

- 1 Plaque signalétique,

- 1lindicateur de niveau

- Dispositif de vidange,

- Deux anneaux de levage,

- Galets de roulements,

- Commutateurs de réglage a 3 positions hors tension,

- Prise de terre,

- Doigt de gant,

- Thermostat de contact,

- Capot verrouillage,

- Bornes embrochables isolées a36 KV.

- DGPT2
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
i - COFFRET DE BATTERIE DE CONDENSATEURS
Ensemble destiné a la compensation des pertes a vide du transformateur monté dans un coffret tble comprenant :
- 1 batterie 40 KVAR -400V,
- 1 disjoncteur tripolaire calibré a 80 A avec un PC de 25KA,
- 1 jeu de 3 voyants (éteints en position condensateurs sous tension).
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. i

j - LIAISON MOYENNE TENSION TRANSFORMATEUR.
La liaison MT entre la cellule de protection du transformateur et les bornes embrochables du transformateur, sera réalisée
en cable unipolaire a &me cuivre isolé au PRC et de section 1 x35 mm?2 par phase et conforme a la spécification EDF HN
33-S-23.
La liaison comprendra :

La confection des bornes M. T. embrochables,

La confection des boites dans la cellule,

Le chemin de céble pour le cheminement de la liaison MT.

La pose dans le caniveau réservé pour la liaison MT.

Des dalles amovibles pour protection mécanique des cables MT.
L’entreprise fournira et mettra en place les boites d’extrémité de cable et les prises embrochables ainsi que les accessoires
nécessaires au raccordement. Ce matériel devra préalablement étre agrée par Amendis Tétouan
Y compris toute sujétion de pose et raccordement.

k - LIAISON BASSE TENSION TRANSFORMATEUR.
La liaison basse tension entre le transformateur, le disjoncteur général BT et le TGBT sera réalisée en cable Unipolaire a
ame en cuivre isolé au, U1000 RO2V et de section 4x (3x1x150mmz2)
Les cables seront posés sur chemin de cable métallique galvanisé scellé au mur et sous buse enterrée.
Les accessoires de raccordement BT devront étre approuvés par Amendis Tétouan.
Y compris toutes sujétions de pose et raccordement.
| - CHASSIS DE COMPTAGE BASSE TENSION
Sont compris dans ce poste:
La pose d’un chassis de comptage Basse Tension avec équipements de contrle des services de E type Amendis Tétouan
chassis de comptage sera fournie par les soins de type Amendis Tétouan et transportée, posée et raccordée par les soins
de I’entreprise ainsi que la fourniture du coffret de comptage supportant le chassis
Y compris toute sujétion de pose et de raccordement.
m - ECLAIRAGE DU POSTE
Dans ce prix sont compris au forfait :
- L’éclairage normal par va et vient de deux luminaires étanches agrée par Amendis Tétouan et comprenant :
v Un interrupteur V et V prés des portes du poste.
v deux hublots ronds étanches, antichoc équipé de lampe de 100 W.
- Deux blocs autonomes d’éclairage de secours de 60 lumens non permanent,
- deuxprisesdecourant2x 16 A+ T,
- L’alimentation des résistances de chauffage des cellules MT du poste.
L’alimentation de 1’éclairage sera prise sur les bornes du disjoncteur général BT par un cablage U1000V 2,5mm?2 sous
tube.
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La commande et la protection de 1’éclairage du poste seront assurées par un coffret en PVC encastré est comprenant les
départs suivants :
» Le départ d’éclairage normal du poste protégé par un disjoncteur différentiel de sensibilité 300 mA et de calibre 10
A .avec un pouvoir de coupure de 25 KA
» Le départ d’éclairage de secours du poste protégé par un disjoncteur non différentiel de calibre 10 A. avec un
pouvoir de coupure de25 KA
» Le départ de la prise de courant protégé par un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA et de calibre 16 A. avec
un pouvoir de coupure de 25 KA
» Le départ de la résistance de chauffage protégé par un disjoncteur de sensibilité 30 mA et de calibre 16 A. avec un
pouvoir de coupure de 25 KA.
» Deux départs de calibre 16 A avec un pouvoir de coupure de 25 KA (départ de réserves)
Y compris toute sujétion de pose et raccordement.
n- MATERIEL DE SECURITE
Le matériel de sécurité du poste de transformation comprendra :
Une paire de gants isolant isolés a 36 KV, livrée avec talc et leur boite métallique qui sera fixée au mur,
Tabouret isolé 36 KV,
Les affiches réglementaires,
Ratelier avec 3 fusibles de rechange MT 30A —
Un extincteur 6 Kg CO2,
Le schéma unifilaire et de verrouillage du poste collé sur panneau contre plaqué (plastifié avant collage),
Un fanal portatif de sécurité alimenté sur prise de courant. Ce fanal doit pouvoir étre actionné par interrupteur placé sur
le boitier,
Une Perche a corps36 KV.
Une Perche de relevage des indicateurs 36 KV.
Une Perche terrain a néon 36 KV.
Fourniture et pose d’un relais bardin complet en ordre de marche conformément aux normes Amendis Tétouan
Y compris toute sujétion de pose et raccordement.
0 - TERRE DES MASSES
Exécution d’une prise de terre des masses pour le transformateur MT/BT dont la valeur ne devra pas excéder cing (3)
Ohms. (Terre Ferrures < 3 Ohms).
La terre des masses du poste sera réalisée en trolley cuivre nu de diamétre 8 mm dans le poste fond de fouilles en 28 mm?
et reliant le quadrillage métallique.
L’ensemble relié a une barrette cuivre 40 mm x 4 mm et de longueur 150 mm mini.
p - TERRE DU NEUTRE
Exécution d’une prise de terre pour le transformateur MT/BT dont la valeur ne devra pas excéder cing (5) Ohms. (Terre
Neutre < 5 Ohms).
Chaque neutre du transformateur devra étre relié sur une barrette cuivre de largeur = 40 mm, d’épaisseur =4 mm et de
longueur 150 mm au minimum, la méme barrette étant reliée a la prise de terre par un conducteur isolé type U.1000
RO2V 25 mmz2.
Le schéma retenu pour ’installation est TT soit neutre mis a la terre. (Sauf indication contraire de type Amendis
Tétouan
L’entrepreneur réalisera le puits de la terre du neutre et le puits de la terre des masses a I’extérieur de chaque poste en
respectant une distance minimale de 8 m entre les deux puits.
Y compris toute sujétion de pose et raccordement.
g - DISJONCTEUR BASSE TENSION :
Ce disjoncteur sera du type débrochable sur glissiere cadenas sable en position ouverte, cet appareil aura un pouvoir de
coupure =25 KA et un ampérage normal de 4x1000 A avec relais différentiels R.I.T avec réglage du déclencheur sur le
neutre.
Disjoncteur basse tension fourni posé, y compris déclencheur auxiliaire toutes sujétions de pose et de raccordement,
r - VERROUILLAGE
Le verrouillage sera mécanique. Il sera prévu au minimum pour le poste préfabriqué.
Entre I’appareil de coupure et la serrure de la cellule afin d’interdire I’ouverture de la porte si I’appareil est fermé et
d’interdire la fermeture si la porte est ouverte.
Entre le sectionneur de terre et la serrure de la porte afin d’interdire I’ouverture de la porte si le sectionneur de terre est
ouvert ou d’interdire la fermeture de la porte si le sectionneur de terre est ouvert. Porte ouverte, il est possible de
manceuvrer le sectionneur de terre pour effectuer des mesures sur les tétes de cables.
Entre le sectionneur de terre et 1’appareil de coupure, afin d’interdire la fermeture du sectionneur de terre si I’appareil de
coupure est fermé, et d’interdire la fermeture de I’appareil de coupure si le sectionneur de terre est fermé.

VVVY VVVVVVY

[Université¢ Abdelmalek Essaadi — Présidence - Tétouan — www.uae.ma| Page 89



[Travaux de construction de ’EST a Tétouan- 1°° Tranche | Appel d’offres 05/2019

Entre les bornes embrochages du transformateur et protection M. T. et B. T.

Verrouillage fourni, posé, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement,

L’ensemble des articles (a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/&r) de I’ouvrage poste transformateur MT/BT comprenant
le Génie civil et Pinstallation complete en état de marche et réceptionnée par les services techniques d’Amendis
Tétouan sera payé a ’ensemble

1- MISE A LA TERRE DES BATIMENTS ET LIAISON EQUIPOTENTIELS

Prix 116 : MISE A LA TERRE DES BATIMENTS

Ce prix rémunére :

- La terre sera installée suivant le réglement et les normes en vigueur. La mise a la terre des masses sera exécutée par
la fourniture et pose d’un conducteur cuivre nu de 29 mm? posé en fond de fouilles, ceinturant chaque batiment et
remontant en boucle au placard de coupure, suivi d’une prise de terre.

- La réalisation d'une prise de terre en plusieurs pigquets en cuivre enfoncés verticalement au-dessous du niveau
permanent d'humidité, a une profondeur minimale de 2m et de ¢ 15mm, longueur 1,5m et la distance entre piquets
15m.

- Le raccordement de I'ensemble a la barrette de mesure par conducteur en cable de cuivre nu de 29 mm2 sous
conduit isolant de diamétre 13.

- La fourniture, l'installation et le raccordement au conducteur de terre d'une barrette de coupure et de mesure.

Cette barrette sera montée dans le local ou est installé le tableau de distribution générale.
Le raccordement de la canalisation principale de terre a la barrette de répartition. Cette prise de terre doit avoir une
résistance d'au plus 5 ohms, et répondre a toutes les exigences du distributeur.

Ouvrage payé a I’ensemble, y/c toutes sujétions de fourniture et de pose.

Circuits équipotentiels :

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le raccordement du circuit équipotentiel des batiments pour la mise a la terre de
tous les équipements métalliques. 1l sera réalisé conformément a la norme NFC15-100 et reliera chaque élément
métallique (Chemins de cable, Bornes de terre, Appareillages électriques a carcasses métalliques, Eléments métalliques
des serrureries, Huisseries métalliques, Tuyauterie, robinets, siphons de sol, équipements métalliques des salles d’eau,
toilettes, Canalisations d’eau, chauffage, ventilation .....) a la barrette de terre du batiment.

Les boulonneries ou piéces de connexion diverses utilisées seront de toute premiére qualité. Chaque accessoire sera
inoxydable et toutes les jonctions utilisées seront des matériaux assurant des contacts résistants efficacement aux effets
des couples électrolytiques. Chague connexion sur masse métallique sera préalablement préparée de maniére a ne pas
atténuer la protection anti-oxydation tout en assurant une plage de contact correcte et suffisante.

Ouvrage payé a 1’ensemble du circuit équipotentiel par batiment, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de
percements et de raccordement, comme suit :

Prix 117 : CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DU SOUS SOL « SOUS SOL »
Prix 118 : CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DU REFECTOIRE
2- BOITE DE COUPURE GENERALE ET DE DISTRIBUTION

Prix 119 : BOITE DE COUPURE GENERALE DE L'IMMEUBLE 160A (4FILS) 01ARRIVEE 95MMz+01 DEPART 95MM?
EQUIPEE

Ce prix rémunére la fourniture pose et raccordement d’une boite de coupure. La boite sera réalisée en composite polyester
armé de fibre de verre équipée d’une serrure spéciale pouvant recevoir le plombage du réseau de distribution. Elle sera
destinée a la mise en place de points de protection par fusibles HPC pour les branchements d’immeubles.

La boite & coupure sera de type 4Fils 160A 01Arrivée 95mm2+01Départ 95mm? et sera équipée par tous les équipements
exigés par le distributeur.

Ouvrage payé a I’unité de la boite de coupure ainsi décrite fournie, posée et raccordée, tous accessoires et sujétions.

3- CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES :

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des chemins de céble suivant le plan guide ci-joint.

Considérations générales :
La pose des chemins de cébles se fera conformément aux croquis et suivant les itinéraires indiqués sur les plans ci-
joints.
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- Les chemins de cébles seront en tole galvanisée a chaud apres emboutissage. Ils seront choisis dans la série « exécution
lourde » (Epaisseur minimale de la couche de zinc : 50 "1m).

- Les chemins de cébles seront non coupants (Ailes arrondies).

- Les accessoires, supports, éclisses, ... seront également galvanisés a chaud. La tranche des chemins de cébles
sectionnés sera protégée par une peinture anti-rouille et conductrice a base de zinc.

- Les chemins de cables verticaux seront protégés jusqu’a une hauteur de 2 m au-dessus du sol par une plague métallique
galvanisée a chaud.

- Tous les chemins de cébles seront mis a la terre conformément aux prescriptions en vigueur (Objet du prix relatif au
réseau équipotentiel)

- Les tresses de liaisons entre trongons de chemin de céble sont incluses dans ce prix.

- Tous les supports et autres fixations de chemins de cables seront boulonnés, vissés ou bridés ; aucune soudure n’est
tolérée.

- Les chemins de cables seront poses sur des structures métalliques et murs ou suspendus conformément au schéma guide
ci-joint.

- Les rayons de courbure des chemins de cébles doivent étre supérieurs aux rayons de courbure limites des cables qu’ils
supportent.

- Les cébles entrants ou quittant les chemins de cébles seront solidement supportés et protégés.

- Les supports des chemins de cables, traités contre la corrosion, seront espacés de 0.5, 1 ou 1.5 selon la norme CEI
61537 (Sept 2001) en fonction du type de chemin de cable et de la charge appliquée. L’entreprise établira les notes de
calcul, justifiant les choix adoptés, qui seront soumises a 1’accord préalable du Maitre d’Ouvrage avant I’exécution des
travaux. Les supports des chemins de cable devront étre identiques aux existants.

- Les chemins de cables doivent avoir au moins 20 % de réserve.

- Les chemins de cébles a courants forts seront espacés de ceux a courant faibles d’environ 30cm

- Lafixation des cables s'effectue de la maniére décrite ci-apres :

e Cables avec conducteurs de section supérieure ou égale a 10mm? : fixation individuelle tous les métres au moyen de
colliers en polyamide d'au moins 9mm de largeur;
e Cables avec conducteurs de section comprise entre 1,5 et 6mm? : fixation tous les métres de 3 cables jointifs au
moyen de colliers précités d'au moins 4mm de largeur;
» Le serrage du collier se réalise par un systéme a crémaillére avec plusieurs dents d'accrochage.
> Dans les parties obliques ou verticales, les distances entre colliers sont fixées a 50 cm maximum.
> Les cables, les fils et les bottes placés dans les chemins de cables sont parfaitement paralléles entre eux.

- Les chemins de cables sont fournis avec leurs moyens de fixation et les divers accessoires nécessaires a leur montage
tels les pieces d'accouplement, les coudes, les tés de dérivation, les croix, les réductions, les changements de niveaux,
les raccords muraux etc...

- Si les percements existants entre deux locaux ne peuvent étre effectués, le chemin de cables peut étre interrompu. A cet
endroit, les cables sont installés dans des fourreaux de diametre approprié (80, 100 ou 150mm) scellés dans les parois
traversées. Les fourreaux font partie des divers accessoires des chemins de cables.

L’ouvrage comprend la fourniture et pose des chemins, y_compris toutes les pieces et supports de fixation et

d’accrochage.

Détail des prix :
L’entreprise utilisera les dimensions suivantes des chemins de cébles :

e 155/63
e 125/63
e 095/63

Ouvrage payé au metre linéaire de chemin de cable fourni, posé et fixé suivant les considérations générales ci-dessus ,
accessoires de fixation et de raccordement inclus ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement au
prix décomposé comme suit :

Prix 120 : CHEMIN DE CABLE 155/63
Prix 121 : CHEMIN DE CABLE 125/63

Prix 122 : CHEMIN DE CABLE 95/63
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4- ALIMENTATIONS PRINCIPALES:

L’entreprise adjudicataire fournira, posera et raccordera des cables électriques basse tension conforme aux normes NFC
32-321 et CEI 502 pour 1’alimentation des batiments depuis le réseau principal de distribution basse tension. Ces cables
assureront les liaisons entre les paninters extérieur du distributeur et les boites de coupures et les liaisons entre les boites
de distribution.

Les cables seront enterrées par endroits et apparents, solidement attachées aux parois, ailleurs.

La prestation inclut, pour les canalisations enterrées, 1’ouverture de saignées, la pose du conducteur, la fermeture et
remise en état, 1’évacuation des déblais.

Les cables seront de type U1000R02V Cuivre de NEXANS ou équivalent.

N.B. : tous les cables doivent porter sur leurs extrémités des reperes « permanents » de type DUPLIX de Legrand ou
équivalent suivant choix du Maitre d’ouvrage inclus dans ce prix. Le repérage doit se faire dans les extrémités des cables
et a chaque 2m et a chaque changement de direction. L’entreprise est appelée a exécuter le repérage en parallele avec la
phase de pose des cbles sur leur passage.

Cette prestation sera rémunérée au métre linéaire de cable fourni, posé, raccordé et repéré comme décrit, toutes sujétions
de fourniture, de pose et raccordement incluse dans ce prix :

Prix 123 : CABLE U1000R02V 4X95MM?2+1X35MM23V/J Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE
Prix 124 : CABLE U1000R02V 4X50MM2+1X35MM2V/J Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE

5- COFFRE DE COMPTAGE TRIPHASE -- A (4FILS)

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement des coffrets de comptage agrée par le distributeur d’énergie.

Le coffre de comptage, réalisé en composite polyester armé de fibre de verre, moulé a chaud et a haute pression, sera
équipé de rails coulissants en acier inoxydable pour contenir soit un compteur monophasé ou triphasé. Il est muni d’un
hublot en polycarbonate et d’une fermeture par vis de sécurité.

Ouvrage payé a I’unité de coffret de comptage fourni installé et raccordé, toutes sujétions incluses,

Prix 125 : Coffre de Comptage triphase — A (4 FILS)

6- CABLES D’ALIMENTATION ELECTRIQUES INDIVIDUELS :

L’entreprise adjudicataire fournira, posera et raccordera des cébles électriques basse tension conforme aux normes NFC
32-321 et CEI 502 pour I’alimentation des tableaux secondaires. Ce prix inclus également les cables d’alimentation des
tableaux électriques des ascenseurs et pompes de relevage. Les cables sont acheminés sous conduits encastrés ICD de
diameétres adaptés et sur chemins de cables.

La prestation inclut également la fourniture et la pose de tous les passages encastrés nécessaire sous conduits ICD.

Les cables seront de type UL1000R02V Cuivre de bonne qualité reconnue mondialement.

N.B. : tous les cables doivent porter sur leurs extrémités des repéres « permanents » de type DUPLIX de Legrand ou
équivalent suivant choix du Maitre d’ouvrage inclus dans ce prix. Le repérage doit se faire dans les extrémités des cébles
et a chaque 2m et a chaque changement de direction. L’entreprise est appelée a exécuter le repérage en parallele avec la
phase de pose des cébles sur leur passage.

Cette prestation sera remunérée au metre linéaire de cable fourni, posé, raccordé et reperé comme décrit, tube ICD inclus
ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose et raccordement, comme suit :

Prix 126 : CABLE U1000R02V 5X16 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE
Prix 127 : CABLE U1000R02V 5X10 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE
Prix 128 : CABLE U1000R02V 3X10 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE

Prix 129 : CABLE U1000R02V 5X6 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE
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7- TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE SECONDAIRES :
Considérations générales des tableaux électriques :
NB : Ces considérations générales sont a respecter pour tous les tableaux électrique objet du présent marché :
Les prix comprennent la fourniture, la pose et le raccordement des tableaux électriques équipés conformément aux normes
et régles de I’art. Ils seront de type Legrand ou Hager encastré ou apparent suivant choix du maitre d’ouvrage.
Ils auront des dimensions suffisantes pouvant contenir tous les appareillages prévus. Une réserve minimale de 30% doit

étre prévue dans chaque tableau pour des besoins futurs éventuels.
Les tableaux seront équipés conformément aux schémas remis par le BET et prescriptions techniques fournies ainsi
qu’aux normes et régles de 1’art.
Les schémas électriques de recolement du tableau seront élaborés et placés dans une pochette en plastique logée dans un
emplacement a prévoir sur la face interne de la portiére.
Tous les équipements de I’ensemble de 1’installation seront identifiés, codifiés et repérés par des repéres permanents.
Chaque tableau électrique doit porter une étiquette gravée portant les indications suivantes :
- Nom du tableau
- Niveau
- Tension (V)
- Tenant/Numéro de départ
Le titulaire du marché doit soumettre au Maitre d’Ouvrage et BET les plans et schémas d’exécution des tableaux (Schéma
de cablage, implantation des équipements, face avant, schéma de borniers) pour approbation avant exécution.
Les tableaux électriques doivent étre testés et réceptionnes aux ateliers avant leurs livraisons sur site
Tableaux de protection électrique:
Ce prix rémunere la fourniture, pose et raccordement d’un tableau de protection électrique équipé type modulaire encastré
avec réservation pour disjoncteur différentiel d’abonné. Il sera réalisé conformément aux régles précisées au paragraphe
« Considérations générales » et aux exigences du Maitre d’ouvrage, I’ Architecte et le BET.
Le tableau devra étre équipé, conformément au schéma guide joint au présent appel d’offre, par 1’ensemble de
I’appareillage €lectrique et accessoire nécessaires et répondra aux exigences des normes et régles de 1’art notamment :
- Le matériel sera fixé sur rail OMEGA.
- Tous les passages se font par goulotte et les sorties aboutissent toutes sur des borniers
- Le tableau sera équipé d’une barrette de terre reliée a la prise de terre d’utilisation.
- Toute lafilerie sera repérée et les appareillages et départs étiquetés
- Le schéma électrique de chaque tableau sera collé sur la face interne du portillon sous pochette en
plastique
Le tableau équipé sera de bonne qualité reconnue mondialement.
Toutes les prestations de fournitures relatives aux travaux ainsi décrits, incluant la filerie, les repérages et tous les
accessoires nécessaires pour rendre le tableau exploitable et esthétique sont inclus dans ce prix.
Ouvrage payé a I’ensemble du tableau, selon le descriptif et schéma guide, toutes sujétions de fourniture, de dépose, de
pose et de raccordement comprises, comme suit :

Prix 130 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ATELIER N°1

Prix 131 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ATELIER N°2

Prix 132 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR BIBLIOTHEQUE

Prix 133 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ADMINISTRATION NIVEAU SOUS-SOL
Prix 134 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ZONE SANITAIRE ET LOCAUX DE STOCKAGES
Prix 135 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ECLAIRAGE PARCKING

Prix 136 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR AMPHI N°1

Prix 137 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR AMPHI N°2

Prix 138 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°1

Prix 139 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°2

Prix 140 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°1

Prix 141 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°2

Prix 142 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ADMINISTRATION NIVEAU RDC

Prix 143 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°3

Prix 144 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°4

Prix 145 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°3
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Prix 146 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°4

Prix 147 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ADMINISTRATION NIVEAU 1ETG
Prix 148 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR REFECTOIRE

Prix 149 : TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE « SERVICES GENERAUX »

Ce prix rémuneére la fourniture, pose et raccordement d’un tableau de protection électrique en tble pliée électrozinguée
d'épaisseur approximative de 20/10 mm, traitée contre la corrosion par métallisation a froid immédiatement aprés sablage;
elle recevra ensuite deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cuites au four. Il sera réalisé
conformément aux réegles précisées au paragraphe « Considérations générales » et aux exigences du Maitre d’ouvrage,
1’ Architecte et le BET.

Le tableau devra étre équipé, conformément au schéma guide joint au présent appel d’offre, par I’ensemble de
I’appareillage électrique et accessoire nécessaires et répondra aux exigences des normes et régles de I’art notamment :

- Le matériel sera fixé sur rail OMEGA.
- Les entrées et sorties des canalisations se feront a travers des presse-étoupes.
- Les tableaux cablés finis doivent avoir un degré de protection d'au moins IP 55
- Tous les passages se font par goulotte et les sorties aboutissent toutes sur des borniers
- Les entrées et sorties se feront a travers des borniers repérés adaptés aux sections des cables, étiquetés (Etiquettes
permanentes de bonne qualité reconnue mondialement (Cab3, Mémocab, Duplix) ou équivalent).
- Les appareils de puissance, de commande et de signalisation seront étiquetes.
- La distribution a I’intérieur du tableau se fera systématiquement via des jeux de barres ou des répartiteurs de
caractéristiques adaptées.
- Des plagues en Plexiglas seront utilisées, si nécessaire, pour la protection contre les contacts directs.
- Le tableau sera équipé d’une barrette de terre reliée a la prise de terre d’utilisation.
- Toute lafilerie sera repérée et les appareillages et départs étiquetés
- Le schéma électrique de chaque tableau sera collé sur la face interne du portillon sous pochette en plastique
- Tous les équipements de 1’ensemble de D’installation seront identifiés, codifiés et repérés par des repéres
permanents notamment :
Le tableau équipé sera de bonne qualité reconnue mondialement.
Toutes les prestations de fournitures relatives aux travaux ainsi décrits, incluant la filerie, les repérages et tous les
accessoires nécessaires pour rendre le tableau exploitable et esthétique sont inclus dans ce prix.
Ouvrage pay¢ a I’ensemble du tableau, selon le descriptif et schéma guide, toutes sujétions de fourniture, de dépose, de
pose et de raccordement comprises

Prix 150 : TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE « ASCENSEUR » T.ASC

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un tableau de protection électrique en tole pliée électrozinguée
d'épaisseur approximative de 20/10 mm, traitée contre la corrosion par métallisation a froid immédiatement aprés sablage;
elle recevra ensuite deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cuites au four. Il sera realisé
conformément aux réegles précisées au paragraphe « Considérations générales » et aux exigences du Maitre d’ouvrage,
1’ Architecte et le BET.
Le tableau devra étre équipé, conformément au schéma guide joint au présent appel d’offre, par 1’ensemble de
I’appareillage €lectrique et accessoire nécessaires et répondra aux exigences des normes et régles de 1’art notamment :
- Le matériel sera fixé sur rail OMEGA.
- Les entrées et sorties des canalisations se feront a travers des presse-étoupes.
- Les tableaux céblés finis doivent avoir un degré de protection d'au moins IP 55
- Tous les passages se font par goulotte et les sorties aboutissent toutes sur des borniers
- Les entrées et sorties se feront a travers des borniers repérés adaptés aux sections des cables, étiquetés (Etiquettes
permanentes type Legrand (Cab3, Mémocab, Duplix) ou équivalent).
- Les appareils de puissance, de commande et de signalisation seront étiquetés.
- La distribution a I’intérieur du tableau se fera systématiquement via des jeux de barres ou des répartiteurs de
caractéristiques adaptées.
- Des plaques en Plexiglas seront utilisées, si nécessaire, pour la protection contre les contacts directs.
- Le tableau sera équipé d’une barrette de terre reliée a la prise de terre d’utilisation.
- Toute lafilerie sera repérée et les appareillages et départs étiquetés
- Le schéma électrique de chaque tableau sera collé sur la face interne du portillon sous pochette en plastique
-  Tous les équipements de 1’ensemble de D’installation seront identifiés, codifiés et repérés par des repéres
permanents notamment :
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Le tableau équipé sera de bonne qualité reconnue mondialement.

Toutes les prestations de fournitures relatives aux travaux ainsi décrits, incluant la filerie, les repérages et tous les
accessoires necessaires pour rendre le tableau exploitable et esthétique sont inclus dans ce prix.

Ouvrage payé a I’ensemble du tableau, selon le descriptif et schéma guide, toutes sujétions de fourniture, de dépose, de
pose et de raccordement comprises

Prix 151 : BOITE DE COMMANDE ECLAIRAGE EXTERIEUR COMMUN Y COMPRIS CABLE ET PASSAGE DE CABLES

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’une boite de commande électrique apparente en tole pliée
électrozinguée d'épaisseur approximative de 20/10 mm, traitée contre la corrosion par métallisation a froid
immédiatement apres sablage; elle recevra ensuite deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture
cuites au four. Elle sera réalisé conformément aux régles précisées au paragraphe « Considérations générales » et aux
exigences du Maitre d’ouvrage, 1’ Architecte et le BET.

La boite devra étre équipée par deux boutons de commande d’éclairage extérieur, deux voyants de Signalisation et d’un
sélecteur de choix du type de commande d’éclairage extérieur Manuelle ou Automatique (Man/Aut) et ce conformément
au schéma guide joint au présent appel d’offre, par I’ensemble de 1’appareillage électrique et accessoire nécessaires et
répondra aux exigences des normes et régles de ’art.

La boite équipée sera de type Legrand ou Hager
Les cables d’alimentation de la boite de commande et leur passage (Cable+Passage de cable sous conduits type flexibles
ou/et sous conduits encastrés) depuis le tableau d’éclairage extérieur sont inclus dans ce prix.
Toutes les prestations de fournitures relatives aux travaux ainsi décrits, incluant la filerie, les repérages et tous les
accessoires nécessaires pour rendre la boite de commande esthétique sont inclus dans ce prix.
Ouvrage pay¢ a I’ensemble du tableau, selon le descriptif et schéma guide, toutes sujétions de fourniture, de dépose, de
pose et de raccordement comprises

8- Circuits terminaux d'éclairage, prises de courant et attente électrique :

Généralites :
Les circuits terminaux sont les circuits d’éclairage ou d’alimentation des socles des prises de courant depuis les tableaux.
Interrupteurs :
IIs seront conformes aux normes C 6110, C 61110 et C61 800. Leur courant nominal ne sera pas inférieur 10A. Ils seront
a coupure rapide et a contact argenté silencieux. Les modéles étanches seront tout plastiques et @ mécanisme a rupture
brusque et a contact argenté silencieux sans vis de fixation apparentes.
Socles prises de courants :
Ils répondront aux normes C61 3300, C 61 300, C61 303 et C 61316 et auront un calibre nominal de 16A pour les prises
normales et 20 A pour les prises force. Ils seront pourvus d’un contact de terre et permettront d’utiliser des fiches
normalisées. lls seront du modele a éclipse a fixation par vis.
Circuits de distribution :
La distribution d’éclairage se fera en cables U500V ou HO7VU de section 3x1,5 mm? ou 3x2,5mm? posés sous fourreaux,
sous conduits type flexibles ou/et sous conduits encastrés ICD390 aboutissant dans une boite d’encastrement ou dans un
tableau.
Les socles de prises seront en cables U500V ou HO7VU de sectio
- 3x2,5 mmz2 pour prise de courant monophasée 10/16A ou
- 3x4 mmz2 pour prise de courant monophasée 20A
posés sous fourreaux, sous conduits type flexibles ou/et sous conduits encastrés ICD390 aboutissant dans une boite
d’encastrement ou dans un tableau.
Attentes électrigues :
Ces attentes seront dédiées aux équipements suivants :
- Chauffe eau : le circuit d’alimentation sera en cables U500V ou HO7VU de section minimale
3x4mm?2
- Climatisation : le circuit d’alimentation sera en cébles U500V ou HO7VU de section minimale
3x2,5mm?
- Ventilation électrique des WC ou SDB : le circuit d’alimentation sera en cables U500V ou
HO7VU de section 3x1,5mm?2 ou 3x2,5mm?
Les circuits seront posés sous fourreaux, sous conduits type flexibles ou/et sous conduits encastrés ICD390 aboutissant
dans une boite d’encastrement ou dans un tableau
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Circuits terminaux d’éclairage :

Prix 152 : CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR SIMPLE ALLUMAGE

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les cables
U500V ou HO7VU 3x1.5mm? ou 3x2,5mm?, depuis le tableau jusqu’au premier point lumineux et de ce dernier jusqu’a
I’interrupteur, les boites de centre ou d’encastrement, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de fourniture, de
mise en ceuvre et de raccordement

Prix 153 : CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR DOUBLE ALLUMAGE

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les cébles
U500V ou HO7VU 3x1.5mm? ou 3x2,5mm?, depuis le tableau jusqu’au premier point lumineux et de ce dernier jusqu’a
I’interrupteur, les boites de centre ou d’encastrement, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement

Prix 154 : CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR VA ET VIENT

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les
cables U500V ou HO7VU 3x1.5mm? ou 3x2,5mm?, depuis le tableau terminal, jusqu’au premier point lumineux
et de ce dernier jusqu’a I’interrupteur, les fils navettes entre les deux interrupteurs, les boites de centre ou
d’encastrement, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement

Prix 155 : CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR DOUBLE VA ET VIENT

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les
cables U500V ou HO7VU 3x1.5mm? ou 3x2,5mm?, depuis le tableau terminal, jusqu’au premier point lumineux
et de ce dernier jusqu’a I'interrupteur, les fils navettes entre les deux interrupteurs, les boites de centre ou
d’encastrement, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement

Prix 156 : CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR TELERUPTEUR OU MINUTERIE

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les
cables U500V ou HO7VU 3x1.5mm? ou 3x2,5mm?, depuis le tableau terminal jusqu’au premier point lumineux
et depuis le tableau terminal jusqu’au premier bouton poussoir, les boites de centre ou d’encastrement, la
douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement
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Prix 157 : CIRCUIT BOUTON POUSSOIR

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les
cables U500V ou HO7VU 2x1.5mm?2, depuis le tableau terminal jusqu’au premier bouton poussoir ou entre deux
boutons poussoirs, les boites de centre ou d’encastrement, la douille isolante pour les points non équipés de
lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement

Prix 158 : POINT LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les
cables U500V ou HO7VU 3x1.5mm? ou 3x2,5mm?, les boites de centre ou d’encastrement, la douille isolante
pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement

Prix 159 : CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T 16A

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, les
cables U500V ou HO7VU 3x2,5mm?, depuis le tableau terminal jusqu’a la prise de courant ou entre deux prises
de courant, les boites de centre ou d’encastrement, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ccuvre et de raccordement

Prix 160 : CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T 20A

Le prix comprend, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible 1ISO GRIS non propagateur de flamme, les
cables U500V ou HO7VU 3x4mm?, depuis le tableau terminal jusqu’a la prise de courant ou entre deux prises
de courant, les boites de centre ou d’encastrement, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.

Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les saignées et les rebouchages des
encastrements.

Ouvrage payé a I’unité du circuit tel que décrit, complet en ordre de marche, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement

ATTENTE ELECTRIQUE

Prix 161 : ATTENTE ELECTRIQUE CHAUFFE EAU

Les circuits seront composés de cables U500V ou HO7VU de section minimale 3x4mm? posés sous fourreaux, sous
conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, aboutissant dans une boite
d’encastrement ou dans un tableau.

Le prix comprend les sorties de cables, conduits, les cables, les boites d’encastrement, quel que soit le type de
construction du gros ceuvre. Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les
saignées et les rebouchages des encastrements.

Les sorties de cables seront étanches type Plexo 10 de bonne qualité reconnue mondialement.

Ouvrage payé a ’unité du circuit d’attente tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de
pose et de raccordement
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Prix 162 : ATTENTE ELECTRIQUE CLIMATISATION

Les circuits seront composés de cables U500V ou HO7VU de section minimale 3x2,5mm2 posés sous fourreaux, sous
conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, depuis le tableau électrique de I’
jusqu'a 'unité intérieure de climatisation dans 1’ y compris, la boite d’encastrement, sortic de fil et borniers de
raccordement.

Le prix comprend les sorties de cables, conduits, les cables, les boites d’encastrement, quel que soit le type de
construction du gros ceuvre. Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les
saignées et les rebouchages des encastrements.

Les sorties de cables seront étanches type Plexo 10 de bonne qualité reconnue mondialement.

Ouvrage payé a ’unité du circuit d’attente tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de
pose et de raccordement

Prix 163 : ATTENTE ELECTRIQUE VENTILATION WC OU SDB

Les circuits seront composés de cables U500V ou HO7VU de section minimale 3x1,5mm?2 ou 3x2.5mm?2 poseés sous
fourreaux, sous conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS non propagateur de flamme, aboutissant dans une
boite d’encastrement ou dans un tableau.

Le prix comprend les sorties de cables, conduits, les cables, les boites d’encastrement, quel que soit le type de
construction du gros ceuvre. Le prix inclus toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, les
saigneées et les rebouchages des encastrements.

Les sorties de cables seront étanches type Plexo 10 de bonne qualité reconnue mondialement

Ouvrage payé a I’unité du circuit d’attente tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de
pose et de raccordement

9- Appareillage de commande :
L’entreprise présentera des échantillons des appareils proposés au Maitre d’Ouvrage, a 1I’Architecte et au BET pour
approbation avant installation.

Interrupteur Simple Allumage (SA) :

Ce prix rémunere la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur simple allumage complet modéle encastré de type
NILOE de Legrand ou équivalent.

Ouvrage payé a I’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 164 : FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA)

Prix 165 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA)

Interrupteur Simple Allumage (SA) étanche :

Ce prix rémuneére la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur simple allumage (SA) complet étanche IP55
modele encastré ou saillie de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a ’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 166 : FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA) ETANCHE

Prix 167 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA) ETANCHE

Interrupteur Double Allumage (DA) :

Ce prix remunere la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur double allumage (DA) complet modéle encastré de
type NILOE de Legrand ou équivalent.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a I’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :
Prix 168 : FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA)

Prix 169 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA)
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Interrupteur Double Allumage (DA) étanche :
Ce prix rémunere la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur double allumage (DA) complet étanche IP55
modele encastré ou saillie de bonne qualité reconnue mondialement.
Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.
Ouvrage payé a ’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 170: FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA) ETANCHE

Prix 171 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA) ETANCHE

Interrupteur Va et Vient (V.V) :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur Va et Vient (VV) complet modéle encastré de
type NILOE de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a I’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 172 : FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V)

Prix 173 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V)

Interrupteur Va et Vient (V.V) étanche :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur Va et Vient (VV) complet étanche IP55 modéle
encastré ou saillie de type PLEXO IP55 de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a I’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 174 : FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V) ETANCHE

Prix 175 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V) ETANCHE

Interrupteur Double Va et Vient (V.V) :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur Double Va et Vient (V.V) complet modéle
encastré de type NILOE de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a ’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 176 : FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V)

Prix 177 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V)

Interrupteur Double Va et Vient (V.V) étanche :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur Double Va et Vient (V.V) complet étanche IP55
modele encastré ou saillie de type PLEXO IP55 de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a I’unité d’interrupteur tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 178 : FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V) ETANCHE

Prix 179 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V) ETANCHE

Bouton poussoir lumineux :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un Bouton poussoir lumineux modeéle encastré de type NILOE de
Legrand ou équivalent.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a I’unité de bouton poussoir lumineux tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose et de raccordement comme suit :

Prix 180 : FOURNITURE D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX

Prix 181 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
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Bouton poussoir lumineux étanche :

Ce prix rémuneére la fourniture, pose et raccordement d’un Bouton poussoir lumineux complet étanche IP55 modéle
encastré ou saillie de type PLEXO IP55 de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette commande.

Ouvrage payé a I’unité de bouton poussoir lumineux tel que décrit, complet, y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose et de raccordement comme suit :

Prix 182 : FOURNITURE D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ETANCHE

Prix 183: POSE ET RACCORDEMENT D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ETANCHE

Prise de courant 2P+T 16A :

Ce prix rémunere la fourniture, pose et raccordement d’une Prise de courant 2P+T 16A compléte modele encastré de type
NILOE de Legrand ou équivalent.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette prise.

Ouvrage payé a I’unité de prise telle que décrite, complete, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 184 : FOURNITURE D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A

Prix 185 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A

Prise de courant 2P+T 16A étanche :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’une Prise de courant 2P+T 16A compléte étanche IP55 modéle
encastré ou saillie de type PLEXO IP55 de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette prise.

Ouvrage payé a ’unité de prise telle que décrite, complete, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et
de raccordement comme suit :

Prix 186 : FOURNITURE D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE

Prix 187 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE

Prise de courant 2P+T 20A :

Ce prix rémunere la fourniture, pose et raccordement d’une Prise de courant 2P+T 20A compléte modele encastré de type
NILOE de bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette prise.

Ouvrage payé a I’unité de prise telle que décrite, complete, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 188 : FOURNITURE D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 20A

Prix 189 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 20A

Prise téléphonique RJ45 :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’une Prise RJ45 catégorie 6 UTP équipé de support d’adaptation et
toutes les accessoires de fixation nécessaires modele encastré de type NILOE de bonne qualité reconnue
mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette prise.

Ouvrage payé a I’unité de prise telle que décrite, complete, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 190 : FOURNITURE D’UNE PRISE TELEPHONIQUE RJ45

Prix 191 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE TELEPHONIQUE RJ45

Prise Informatique RJ45 :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’une Prise RJ45 catégorie 6 UTP équipé de support d’adaptation et
toutes les accessoires de fixation nécessaires modele encastré de type NILOE bonne qualité reconnue mondialement.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette prise.

Ouvrage payé a ’unité de prise telle que décrite, compléte, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 192: FOURNITURE D’UNE PRISE INFORMATIQUE RJ45

Prix 193 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE INFORMATIQUE RJ45
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Prise Télévision DUO (TV, SAT) :

Ce prix rémunere la fourniture, pose et raccordement d’une Prise Télévision duo (TV, SAT) spéciale compléte avec une
atténuation inférieure ou égale a 5 dB modele encastré de type NILOE de Legrand ou équivalent.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette prise.

Ouvrage payé a I’unité de prise telle que décrite, complete, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement comme suit :

Prix 194 : FOURNITURE D’UNE PRISE TELEVISION DUO (TV, SAT)

Prix 195 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE TELEVISION DUO (TV, SAT)

Prise Télévision simple :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’une Prise Télévision simple complete modele encastré de type
NILOE de Legrand ou équivalent.

Le prix inclus tous les accessoires et les travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette prise.

Ouvrage payé a I’unité de prise telle que décrite, complete, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et
de raccordement comme suit :

Prix 196 : FOURNITURE D’UNE PRISE TELEVISION SIMPLE

Prix 197 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE TELEVISION SIMPLE

10- Lustrerie :
Généralités :

Les appareillages suivants seront fournis, posés et raccordés en état de fonctionnement les sources lumineuses incluses.
L’entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires, les fixations, les boites d’encastrement, ... pour la totalité¢ du
matériel installé.
L’entreprise doit remettre, au Maitre d’Ouvrage, a I’ Architecte et au BET, avant exécution du chantier, des notes de calcul
indiquant les niveaux d’éclairement atteints dans différents lieux a éclairer.
Les appareillages d’éclairage seront installés en respectant les normes :
- NF EN 60 598 relative aux les exigences générales pour les applications luminaires avec une
tension d’alimentation allant jusqu’a 1000 V.
- C71 100 relative aux appareils d’éclairage ¢€lectrique
- C71 200 relative aux accessoires de lampes a décharge
- C71 800 relative aux blocs autonomes de sécurité
- C72 200 relative aux sources
- NF C 20-010 : classification des degrés de protection procurés par les enveloppes
- NF C 20-455 : Essais climatiques et mécaniques - Comportement au feu.
L’entreprise présentera des échantillons des appareils proposés au Maitre d’Ouvrage, a 1I’Architecte et au BET pour
approbation avant installation.
-> Appareils a incandescence : En dehors des parties décorées, ces appareils ne seront installés que dans les
locaux a occupation intermittente. Dans les locaux techniques ou présentant des risques d’incendie les sources seront
enfermées dans des verrines en verre pressé de forte épaisseur. Ils seront équipés d’une ampoule dépolie si celle-cCi est
visible en vision directe, et claire dans le cas contraire.
-> Appareils fluorescents : lls seront utilisés dans tous les locaux a occupation continuelle autre que les locaux
décorés. lls seront compensés de maniére a présenter un facteur de puissance supérieur a 0,85.
e Les appareils a vasque seront pourvus d’un joint d’étanchéité.
e Les ballasts seront conformes a la norme C 71 212. IIs seront imprégnés, parfaitement silencieux, pouvant fonctionner a
haute température sans transmettre leur chaleur a la carcasse des appareils.
e Le cablage interne sera réalisé en conducteurs résistant aux hautes températures. Les passages des cables de 1’intérieur a
I’extérieur des caissons devront se faire a travers des passes fils adaptés.
e Les dispositifs de fixation des appareillages seront mécaniques et congus pour permettre le réglage des appareils a
vasques et absorber les erreurs d’alignement des scellements.
e Les caissons des appareils seront métalliques ; dans le cas des appareils encastrés, ils devront assurer la continuité des
faux-plafonds.
o Lesréflecteurs doivent étre adaptés aux appareils auxquels ils sont destinés.
e Lessources seront de type haut rendement.
e Les appareils d’éclairage extérieur seront installés sur des supports métalliques galvanisés a chaud et peints. Ils auront
un indice de protection IP65
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Le présent prix rémuneére la fourniture, la pose et le raccordement d’un luminaire tous accessoires inclus. En
présence de faux plafond, le prix inclus également la découpe de I’emplacement dans le faux plafond et les accessoires de
pose associés.

Les appareils fournis seront neufs et de toute premiére qualité. Ils seront fournis avec tous les accessoires de
cablage et de raccordement et seront équipés de leurs sources et appareillages de compensation.

La prestation sera rémunérée comme suit :

Applique murale étanche 60W pour PARKING « Sous Sol », ESCALIERS

Ce prix rémuneére la fourniture, pose et raccordement d'une applique murale étanche 1x60W IP66 Classell
équipé de lampe basse consommation a haute efficacité lumineuse, de ballasts, compensé, Modele Moyen
Standing de type UX-PLAST de bonne qualité reconnue mondialement.

Ouvrage payé a I’unité de luminaire décrit fourni et posé, toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et
de raccordements inclus, comme suit :

Prix 198 : FOURNITURE D’UNE APPLIQUE MURALE ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL », ESCALIERS ET
TERRASSE

Prix 199 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE APPLIQUE MURALE ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL »,
ESCALIERS ET TERRASSE

Applique plafonnier étanche 60W pour PARKING « Sous Sol », COULOIRS et LOCAUX TECHNIQUES :

Ce prix rémunere la fourniture, pose et raccordement d'une applique plafonnier étanche 1x60W IP66 Classell
équipé de lampe basse consommation a haute efficacité lumineuse, de ballasts, compensé, Modele Moyen
Standing de type UX-PLAST de bonne qualité reconnue mondialement.

Ouvrage payé a I’unité de luminaire décrit fourni et posé, toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et
de raccordements inclus, comme suit :

Prix 200 : FOURNITURE D’UNE APPLIQUE PLAFONNIER ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL », COULOIRS ET
LOCAUX TECHNIQUES

Prix 201 : POSE ET RACCORDEMENT D’UNE APPLIQUE PLAFONNIER ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL »,
COULOIRS ET LOCAUX TECHNIQUES

Spot plafonnier étanche 50W-12V pour SDB/WC :

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d'un spot plafonnier étanche tres basse tension pour salle
de bain 50W-12V équipé de lampe 50W-12V basse consommation a haute efficacité lumineuse, de
transformateur, de ballasts, compensé, Modéle Moyen Standing de type MR16 de bonne qualité reconnue
mondialement.

Ouvrage payé a I’unité de luminaire décrit fourni et posé, toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et
de raccordements inclus, comme suit :

Prix 202 : FOURNITURE D’UN SPOT PLAFONNIER ETANCHE 50W-12V POUR SDB/WC
Prix 203 : POSE ET RACCORDEMENT D’UN SPOT PLAFONNIER ETANCHE 50W-12V POUR SDB/WC

BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECURITE COMMANDES :

Le bloc sera non permanent conforme aux normes C 71 800 et 71 801. Il aura une autonomie minimale de 1 h. Il
sera de classe 2, type débrochable, accumulateur facilement interchangeable et comportera les indications bilingues
nécessaires a la circulation (Sortie, sortie de secours, fleche,..).

Les blocs seront de type commandes et branchés en aval des protections des circuits alimentant le local ou ils sont
installés. Ils seront raccordés par cable 5x1,5mma2 sous fourreaux, sous conduits type flexibles ou/et sous conduits
encastrés ICD.

Le prix rémunere la fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes de secours disposés suivant les indications du
plan. L’alimentation (Cable+Passage de cable sous conduits type flexibles ou/et sous conduits encastrés) depuis le tableau
d’alimentation est incluse dans ce prix.
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Les blocs seront de bonne qualité reconnue mondialement.
La prestation sera rémunérée comme suit :

Prix 204 : BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE D'EVACUATION COMMANDE 60 LUMENS AVEC 1
HEURE D'AUTONOMIE EQUIPE D’ETIQUETTES DE SIGNALISATION Y COMPRIS CABLE ET PASSAGE
DE CABLES

Ouvrage payé a ’unité du bloc autonome d’évacuation commandé 60lum y compris céble et passage des cables tel que

décrit, fourni, installé et mis en service, toutes sujétions incluses

Prix 205 : BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE D’AMBIANCE COMMANDE 360 LUMENS AVEC 1 HEURE
D'AUTONOMIE Y COMPRIS CABLE ET PASSAGE DE CABLES

Ouvrage payé a ’unité du bloc autonome d’ambiance commandé 360lum y compris céble et passage des cable tel que
décrit, fourni, installé et mis en service, toutes sujétions incluses

Prix 206 : TUBAGE ET PRECABLAGE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE

Pour chaque immeuble le tubage sera exécuté depuis les boites de répartition situées dans la gaine technique au niveau de
chaque étage pour desservir chaque boite d’encastrement (Selon les emplacements des prises indiqués sur les plans
d’Architecte), en conduit orange encastré de diamétre adapté
Le prix inclus toutes les sujétions de saignées ou de scellement, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS
non propagateur de flamme, les boites d’encastrements, les boites principales INF/TEL180x140mm IP55, IKO07 type
Plexo de bonne qualité reconnue mondialement et les accessoires de pose et d’aiguillage.
Le prix inclus également, pour chaque , la fourniture, la pose et le raccordement des cables Téléphonigque/Informatique de
liaison 4 paires cat6 entre :

- Laboite principale INF/TEL et les différentes prises informatiques et téléphonique.
Ouvrage payé a I’ensemble de tubage et précablage Informatique/Téléphonique, tel que décrit, fourni, posé et raccordé,
toutes sujétions comprises, comme suit :

11- Systeme de Télédistribution
Le présent chapitre définit les équipements globaux nécessaires a une Télédistribution répondant aux normes,
I’entrepreneur est tenu par I’obligation de résultat quant au niveau du signale aux différents points terminaux selon les
exigences demandées.
Tout le systéme et installations doivent étre de type professionnel et fiable, tous les équipements doivent étre compatibles
et seront de marques internationales qui ont déja fait preuve de bonnes performances.
Le réseau de télédistribution comprendra des antennes de réception satellite et terrestres qui seront installées sur la
terrasse en coordination avec le Maitre d’Ouvrage, une téte de réseau satellite et terrestre, des amplificateurs de signal, des
répartiteurs et des dérivateurs blindés, ainsi que des prises terminales qui seront installées également en coordination avec
le Maitre d’ouvrage.

Prix 207 : TUBAGE DE TELEDISTRIBUTION

Chaque d’un immeuble sera relié¢ individuellement a la terrasse par un tube orange de diamétre suffisant ((J29 au
minimum) pour permettre la descente des cables des antennes TV, paraboles et filerie d’accessoires depuis la boite de
dérivation étanche encastrée 180x140mm IP55, IK07 type Plexo de Legrand situé sur la terrasse dédié a 1’ (Chaque devra
avoir sa propre boite). Le tube doit aboutir & une boite de dérivation principale TV, encastrée 180x140mm IP55, IK07
type Plexo de bonne qualité reconnue mondialement, prés de la prise TV principale

Le prix inclus toutes les sujétions de saignées ou de scellement, les conduits type ICD390 ou ICT390 flexible ISO GRIS
non propagateur de flamme, les boites de dérivation étanche situées sur la terrasse , les boites d’encastrements, les boites
de dérivation étanche principales TV et les accessoires de pose et d’aiguillage.

Ouvrage payé a I’ensemble de tubage TV par batiment fourni et posé, toutes sujétions comprises

Prix 208 : CABLE COAXIAL DE TELEDISTRIBUTION

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le raccordement des liaisons reliant chaque prise duo spéciale a la boite de
dérivation étanche encastrée situé sur la terrasse dédié a I’ d’une part et d’autre part aux prises TV simples au niveau de
chaque. Ces liaisons seront faites par un céble de télédistribution, type coaxial de diamétre adéquat, avec feuillard, tresse
en cuivre et gaine PE noire. Son affaiblissement moyen aux 100 m ne doit pas dépasser 17dB a 860MHZ. (Cable
électrique

Ouvrage paye au métre linéaire de cable fourni, posé et raccordé toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement comprises
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Prix 209 : ASCENSEUR

Ascenseur 320 kg ; arréts avec acces sur méme face de service « R+2 » ;Gaine : 1400 mm
de largeur et 1400 mm de profondeur (Dimension vide sans retours) ; Hauteur sous dalle 3.6m
pour R.D.CH et 3.2 m pour les deux étages .

Dimensions intérieures : Largeur : 1000 mm
Profondeur : 900 mm

Hauteur 2300 mm

Type de porte cabine et Panneaux latéraux - INOX

Toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de test et de mise en service .
Ouvrage payé a I'Unité

Prix 210 : CLIMATISEUR

L’amphithéatre s sera climatisé par des unités individuelles type split-systeme en allége.

Portée des travaux

- Fourniture et pose des unités extérieurs et intérieurs de climatiseurs Split-systéme.

- Fourniture et raccordement des liaisons frigorigénes, et des réseaux électriques

- Raccordement et évacuation des condensations.

Descriptif technique :

Tous les travaux seront exécutés selon les regles de 1’art et suivant les normes en vigueur.

Climatisation Split-systeme

Le climatiseur Split-systéme sera a fonctionnement en pompe a chaleur par inversion de cycle.

Unité extérieure a mettre a ’agrément du BET

Elle sera en tole peinte, et sera protégé cotre tout effet d’intempérie.

Elle sera posée suivant emplacement indiqué sur plan.

- Afin de permettre une installation aisée, |’unité extérieure doit étre discrete.

- Un socle et un cadre métallique anti-vandalisme doivent étre prévus dans ce prix.

- Le condenseur sera muni de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

- Un compresseur hermétique fonctionnant en pompe a chaleur et protégé contre les surintensités et I’élévation de
températures.

- Un ventilateur hélicoide avec une grille de protection.

Une batterie a haute rendement d’échange thermique.

Unité intérieure a mettre a I’agrément du BET

L’unité intérieure sera a batterie thermique en cuivre et ailettes en aluminium.

La régulation sera a action sur le débit du fluide frigorigene entre les deux unités.

Le boitier de commande devra permettre la sélection des vitesses et le mode de fonctionnement (chaud ou froid).
Le filtre a air sera de type synthétique, facilement accessible et répondant aux normes de sécurité contre 1’incendie.
La distribution de I’air se fera au niveau d’une grille en aluminium extrudé a orientation réglable.

Le moto-ventilateur sera de type centrifuge silencieux a protection thermique interne un bac a condensation et tube
plastique seront prévus dans ce prix a relier & une chute proche ou un regard.

La liaison frigorigéne, quelle que soit sa hauteur (15m maxi), sera prévu avec son calorifuge et ces caches et pour
protection mécaniques éventuelles. Des fourreaux en plastiques seront prévus dans la dalle passage des liaisons
frigorigénes et tube condensat.

Le raccordement électrique se fera a partir du tableau électrique par cable et d’un cordon de 1m de long muni d’une fiche
male 2x20A+T de bonne qualité reconnue mondialement. Toute I’installation électrique doit étre comprise dans les
prix des climatisations depuis le tableaux, jusqu’aux appareils y compris les protections nécessaires.

Climatiseur Split-systeme P= 3,2 kW frigorifique y/c cordon souple de 1m et fiche male 2x20A+T bonne qualité

reconnue mondialement. Ouvrage payé a I’unité.

Prix 211 : FOURNITURE ET EQUIPEMENT DE SONORISATION

Ce prix comprend 1’ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de la sonorisation de 1’amphi et notamment :
- Travaux de céblage et de branchement dans fourreaux .

- 01 Rack de rangement

- Hauts Parleurs P-audio avec support en nombre suffisants pour satisfaire les besoins de 1’installation sonore

- 2 Micros S/table JTS

- 01 Centrales

- 04 Micros sans fil

- 02 Micros Cravate
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- 01 Rallonges secteur

- 01 Lecteurs DVD

- 01 Desks d’enregistrement audio

- une armoire de protection a 2 portes et de deux compartiments de dimension appropriée en téle pliée électro-zinguée
fixé dans le local technique sur mur ou sol suivant indication du BET.

Travaux de céblage et de branchement dans fourreaux existants pour salle de traduction

Ouvrage payé a I’ensemble.

Prix 212 : RESERVATION INSTALATION VIDEO PROJECTEUR

Le présent prix rémuneére la réalisation d’une réservation du vidéo projecteur y compris :
- Tube orange ICD de taille approprié pour le passage du cable VGA
- Un cable VGA d’une longueur suffisante
- Une prise de courant 2x16 A + T Alimentée en conducteur HO7 VU 2 x 2,5 mm?2 pH + terre avec conduit ICD
diameétre 16 encastré depuis le coffret de protection jusqu’au droit de la prise de courant
- Y compris toute sujétion de fourniture et de mise en ceuvre.
Ouvrage payé a I’ensemble, compris de fourniture et de pose.

- |
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CHAPITRE 1V : BORDEREAUX DES PRIX
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