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Appel d’Offres Ouvert n° 06/2019 
 

Travaux de Construction de la Faculté Poly-disciplinaire à Ksar Kbir  
-1ère Tranche - Lot Unique- 

 
Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle (29 JUIN 2015). 
 
Entre les soussignés : 
 
Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à Mhanech 
II – Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ». 
                                                                                                

D’une part, 
 
 
 

ET  

Monsieur …………………………………………………………………………………………….. 

Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ……………………………………………...…  

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………….  

Adresse du siège élu : ……………………………………………………………………………….  

Inscrit au Registre de commerce de ……………………………………  sous le n° ………………. 

Affiliée à la CNSS sous le n° ……………………………………………………………………….. 

Patente sous le n° : ………………………………………………………………………………….. 

Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau …………………………………………………. 

à ……………………………………………….–  sous le n° ………………………………………. 

ICE…………………………………………………………………………………………………... 

 
Désigné par « ………………………… » 
                                             

                                       D’autre part, 
 
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I 
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
Le présent appel d’offre a pour objet l'exécution Travaux de construction de la Faculté                           
Poly-disciplinaire à Ksar Kbir – 1ère Tranche – Lot Unique  
 
ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE 
Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les obligations  de l'Entrepreneur  pour l'exécution  des travaux,  objet du marché, résultent de 
l'ensemble des documents suivants : 
Pièces contractuelles :  

 L’acte d’engagement ; 

 Le présent CPS ; 

 Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, plan 
assurance qualité) 

 Le bordereau des prix ; 

 Le sous-détail des prix; 

 Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) 
applicable à certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton 
armé approuvé par l’arrêté du ministre de l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 octobre 
2007; 

 Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des 
universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

 Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés 
pour le compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 
mai 2016)  

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont 
énumérées. 
 
ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES  
a-Textes généraux 

- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi 
que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. 
- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses de l’État ; 
- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la 

comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété; 
- Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative 

au nantissement des marchés publics. 
- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment 

l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du 
bâtiment ; 

- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ; 
- La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des 

Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de 
Bâtiment et de Travaux Publics ; 

- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et classification des 
entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ; 

- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ; 
- La loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres  organismes,   

promulguées   par  le  dahir  n°1.03.195 du16  Ramadan   1424  (11 novembre 2003). 
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- Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003)  relatifs aux contrôleurs  
d’état, commissaires  du gouvernement  et trésoriers  payeurs auprès des entreprises publiques et autres 
organismes. 

- Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux exécutés pour le 
compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016)  

- Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en   date   du   06   
octobre   1959   relatives   aux   travaux   de   l’état   de l’établissement  publics  et les collectivités  locales  
et l’instruction  n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961 

- Le  cahier  des  prescriptions   communes   provisoires   applicable   aux  travaux  de l'administration des 
travaux publics et des communications,  tel que ce cahier est défini par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 
03/07/87. 

- Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, 
notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux 
travaux du bâtiment. 

- La circulaire  6.015/TPC  du 1er Avril  1956  du ministère  des travaux  publics  et des Communications 
faisant application du cahier des prescriptions spéciales type. 

- L'arrêté du Ministre des travaux publics et des communications  N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 portant 
approbation du règlement   pour la construction et l'installation des postes de livraison  ou de 
transformation  raccordé  à un réseau  de distribution  d'énergie  électrique publique ou privée de 2ème  
catégorie. 

- L'arrêté ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les 
établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

- L'arrêté du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification 
des installations électriques. 

- L'arrêté  du directeur  du travail et des questions  sociales  du 31 Décembre  1951, fixant la périodicité 
des vérifications des installations électriques. 

- L'arrêté du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production autonome  d'énergie 
électrique,  Les règles spéciales des exploitations minières, et Les règlements des voiries. 

- Le Dahir  N° 1-61-346  du 24 Joumada  I 1382  (24 Octobre  1962)  règlement  les conditions  relatives  à 
la délivrance  des autorisations,  permissions  et concessions  de distribution d'énergie électrique ainsi 
qu'au fonctionnement et au contrôle des dites distributions. 

- Le bordereau des salaires minima. 
- Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative à la T.V.A. 
- Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de l’article 9 de la loi n°61.99 

concernant la responsabilité des ordonnateurs  et des contrôleurs et comptable public. 
- Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matière de Marchés Publics. 

b- Textes techniques 
- Le devis  général  d'Architecture  (D.G.A.)  réglant  les conditions  d'exécution  des  bâtiments 

administratifs (édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). 
- Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques PNM 

711.005 annexées à l’arrêté n° 350/67 ; 
- Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, 

notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux 
travaux de bâtiment ; 

- Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour 
l’exécution des Travaux Publics ; 

- Le  décret    n° 2- 02-177  du  09  Hija  1422  (22  février  2002)  approuvant  le règlement  de construction 
parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité 
nationale du génie parasismique 

- Le  Devis  général  pour  les  travaux  d'assainissement  édité  par  le  Ministère  des  travaux publics. 
- Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 ; 
- Le cahier  des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux  dépendant  de 

l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972. 
- Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut 

technique du bâtiment et des travaux publics. 
- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 
- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du 

cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de 
l'estimation confidentielle de l'administration. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de 
l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. 
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Nota :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures, se  les  procurer  au ministère de l’équipement ou à 

l’imprimerie officielle 
♦  Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent 
♦  Si  le  présent  CPS  déroge  à  une  prescription  du  C  C  A  G  T  et  du  D  G  A, L’entrepreneur se conformera aux 
prescriptions du présent cahier des charges. 

 
ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  ET LA MAITRISE D’ŒUVRE 
 
 L’entrepreneur  sera  soumis  pour  l’exécution  de  ses  travaux  au  contrôle  du Maître d’ouvrage,   
ainsi  qu’à  celui  des personnes suivantes qui les représenteraient : 
Le Maître d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant 
l’université Abdelmalek Essaadi 
 
La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet 
effet, est assurée par : 
L’Architecte : EL MESAOUDI EL ARABI    - Tanger 
Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET ») : Société OBTEL - Tétouan 
Le Bureau de Contrôle (ci-après désigné par le « BC») : Société Expert Contrôle  - Tanger 
Et le Laboratoire des études Géotechniques : GEOTECHMED- Tétouan 
 
ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER  
 
L’entrepreneur attributaire déclare : 
Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès des 
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des 
travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. 
Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux. 
Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 
Avoir fait tous calculs et tous détails. 
 
N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de 
nature à donner lieu à discussion. 
 
Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa 
proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés 
nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-value.  
 
ARTICLE 7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 
 
 Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:  
A – GROS ŒUVRES 
B – REVETEMENT DES SOLS ET MURS 
C – ETANCHEITE 
D – MENUISERIE BOIS – FERRONNERIE 
E – ÉLECTRICITÉ – LUSTRERIE 
F – PLOMBERIE – SANITAIRE 
G – PEINTURE – VITRERIE 
H – AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et à 
l’Administration dans les 7 (sept) jours de la notification de l’approbation du marché, le calendrier 
d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous 
renseignements et justifications utiles. 
Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, le 
Maître de l'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues à l'article 65 du C.C.A.G.T. 
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ARTICLE 8 : Documents à fournir par l’entrepreneur 
 
Conformément à l’article 41 du CCAGT, l’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le 
tableau ci-après,  les documents suivants visés dans les articles du présent cahier : 
 

Désignation des documents Délais Article de référence 

Plan d’installation et 
d’organisation du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des travaux 

Article 35 

Désignation du responsable 
du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des travaux 

Article 34 

Planning 
7 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’approbation du 
marché. 

Article 7 

Agrément du matériel 
7 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des travaux. 

Article 32 

Pièces justifiant la 
provenance du sable 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des travaux 

Article 32 

Sous détail de prix 
15 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’approbation du 
marché 

Article 28 

Plans de recollement 
15 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la réception provisoire des travaux 

Article 37 

Attestations d’assurance 
15 jours calendaires à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’approbation du 
marché 

Article 22 

 
ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE 
 
-    Validité du marché 
Le  marché qui sera issu du présent   appel d’offres  ne  sera  valable,  définitif  et  exécutoire   qu'après   
son approbation par :  le  Président   de  l’Université   Abdelmalek   Essâadi, et  visa par le  Contrôleur 
d’Etat.. 
 -     Intérêts moratoires 
Conformément à l’article 67 du décret  N° 2-14-394  du 6 chaabane  1437  (13 MAI 2016) relatif aux 
délais de paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés  d’Etat,  le  défaut  
d’ordonnancement  et  de  paiement  des  sommes dues  dans  le  délai  prévu  par  le  décret  
mentionné  ci-dessus  au  profit  du titulaire d’un marché visé à l’engagement et approuvé par la 
réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au 
bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l’administration, et cela 
conformément au décret  N° 2-14-394  mentionné ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION  
 Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante 
quinze jours) à compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des 
dispositions de l’article 135 et 136 du règlement du marché propre à l’Université. Ce délai peut être 
prolongé conformément aux dispositions du même article. 
 
ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION  
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés 
aux conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de DIX HUIT (18) 
mois à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant  de commencer  
les travaux. 
Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à 
l’Administration en ce qui concerne ces délais. 
Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu 
d’en aviser l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour 
l’achèvement des travaux. 
Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur 
la date de constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les pénalités qu’il pourrait en 
courir de ce retard. 
 
ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE 
Le cautionnement provisoire est fixé à Sept Cent Cinquante Mille Dirhams (750 000,00 DH), Il sera 
restitué à l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif. 
Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’université 
Abdelmalek Essaâdi dans les cas suivants : 
Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Règlement relatif 
aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 
Si l’attributaire refuse de signer le marché. 
Si le titulaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui  
Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé. 
Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans  vingt 
(20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, il  reste  affecté  à  la  garantie  des  
engagements  contractuels  de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux. 
Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure.  
 
Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu à l’article 64 du CCAG-T., La retenue de garantie 
à prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept 
pour cent (7%) du montant initial du marché. 
 
ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES 
Le cautionnement  provisoire,  le cautionnement  définitif et la retenue de garantie peuvent être 
remplacés par : 
Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à versé  à 
l’Etat, jusqu’à  concurrence  des garanties  stipulées  au CPS,  les sommes  dont ‘il viendra à être 
reconnu débiteur envers l’Etat à l’occasion des marchés. 
Les  cautions  personnelles  et  solidaires  doivent  être  choisis  parmi les  établissements agrées à cet 
effet par le Ministre chargé des finances. 
Dans  le  cas  ou  , au  cours  de  l’exécution  du  marché  , le ministre  chargé  des  finances viendrait à 
retirer l’agrément donné audit établissements habilités à se porter caution , l’entrepreneur  sans pouvoir 
prétendre de ce chef à aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui suivent la notification 
qui lui est faite du retrait de l’agrément et de la mise en demeure qui l’accompagne , soit de réaliser le 
cautionnement définitif , soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements 
agrées. 
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Faute  par  lui  de  ce  faire,  il  est  fait  d’office,  sur  les  décomptes   des  sommes  dues  à 
l’entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à 
exercer contre lui en cas d’insuffisance. 
Les   attestations   des   cautions   personnelles   et   solidaires   visées   au paragraphe  1  du  présent  
article  doivent  être  conformes  aux  modèles prescrits par circulaire du premier ministre. 
 
ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE : 
Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré 
d’office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif. 
Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les 
cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage 
dès la signature du procès verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché : 
A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ; 
A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1- 
81 -254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) à raison des dommages causés à la propriété privée par 
l’exécution des travaux ; 
A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés. 
 
ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE : 
Conformément aux conditions prévues dans l’article 27 du CCAGT. La cession du marché est interdite 
sauf dans les cas de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à 
l’occasion d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur 
autorisation expresse de l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être 
conclu. 
 
ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR : 
 Ajournements et prolongation du délai pour intempéries 
En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs à la force majeure en cas 
d’intempéries, il est prévu ce qui suit : 
Pour la programmation des travaux, l’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries prévisibles 
régnant dans le lieu des travaux. 
Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journalière des hauteurs de pluie et celle 
de température enregistrées au cours des 15 dernières années précédant l’année de la remise de 
l’offre, à la station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant à celle 
comprise entre le début et la fin des travaux.  
On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des  jours où : 
la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimètres ; 
la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius. 
Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrêté ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de 
température, il ne peut être accordé à l’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries 
établies comme indiqué ci-dessus, excèdent celles réputées prévisibles. 
En cas d’arrêt complet des travaux, la prolongation accordée à l’entrepreneur, sur sa demande 
appuyée des justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du nombre 
de jours d’arrêt constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est notifié par 
ordre de service du maître d’ouvrage ; 
En cas d’arrêt partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée à l’entrepreneur, 
sur sa demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et 
l’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution des travaux ou, le cas 
échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi convenue doit être fixée par 
avenant. 
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ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR : 
A défaut par l'Entrepreneur  de satisfaire  aux prescriptions  de l'article  20 du C.C.A.G.T,  en ne faisant  
pas  élection  de  domicile  à  proximité  des  travaux,  toutes  notifications   relatives  à l'Entreprise lui 
seront valablement faite à l’adresse mentionnée dans son acte d’engagement. 
 
ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION : 
Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont l’Architecte et le représentant du Maître 
d’ouvrage. 
 
ARTICLE 19 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT 
Les  sommes  dues  à  l’entrepreneur,  résultent  de  l’application  dans  les  décomptes  des  prix 
unitaires  du  bordereau  des  prix  –  détail  estimatif  aux  quantités  réellement  exécutées,  et 
constatées par le maître d’œuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de 
l’entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
dûment  arrêtés et certifiés. 
Une avance est octroyé à l’entreprise pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur 
ou égale à Cinq Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (500 000.00DH TTC) et dont le délai 
d’exécution est supérieur ou égale à quatre (4) mois. 
L’octroie de cette avance dépend de la disponibilité du crédit  
 
ARTICLE 20: PÉNALITÉS 
En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la 
date déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une 
pénalité de 1‰ (un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des 
avenants par jour de calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 8 % 
(huit pour cent)  du montant global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office 
des décomptes des sommes dues à l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE 
Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maître d’Ouvrage la nature 
des prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément à l’article 141 du règlement en vigueur. 
Le titulaire du Marché doit confier – dans le cas où il envisage de sous traiter une partie du Marché – à 
des prestataires installés au Maroc. 
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant 
envers le Maître d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers. 
En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du Marché, 
ni porter sur le lot gros œuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché 
 
ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR  
Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles prévues par 
l’article 25 du CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 
L’entrepreneur  sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, de 
produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, à savoir ceux 
rapportant : 
Véhicules  et  engins : 
L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins 
affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en vigueur. 
Accident de travail :  
 L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel  et pour l’exécution  des travaux prévus au 
marché, contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.  
Police de chantier - Responsabilité civile : 
L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la 
surveillance et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, règlements de police de voirie, 
d'hygiène ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit 
jamais inquiété ni poursuivi à ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives. 
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Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords. 
Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses propres frais et 
diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE DE 
CHEF D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures 
causés aux tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, 
d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception. 
L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous 
dommages ou préjudices causés à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriété y compris 
celle du Maître de l'Ouvrage à l'exclusion des dégâts superficiels dus à l'utilisation permanente des 
lieux de travail. 
Assurance "Tous  risques  chantiers" : 
L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions, installations, matériels, 
pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que 
maladresse, négligence, vol ou détournement incendie, tempête, ouragan, cyclone affaissement de 
terrain dégâts des eaux. Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître de 
l'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre.  
L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes 
réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de 
toutes natures pouvant survenir à l'occasion de ces travaux. 
Cette garantie doit être suffisante. Elle doit être illimitée pour les dommages corporels. 
Dommages  recours : 
L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre pour tous 
dommages qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf 
ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages. 
Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toutes personnes à l'occasion de l'exécution 
du marché, l'Entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage de toutes 
les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de 
tout recours contre eux. 
L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou 
dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du 
marché, ou causés par son personnel ou son matériel. 
Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, 
pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de l’Administration.  
Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation. 
 
ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES – DOCUMENTS 
 
L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront 
adressés par l’Administration. 
Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans 
ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution 
contraire à la volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux. 
Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et plus 
précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient 
pu se glisser dans les plans ou pièces écrites. 
Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à 
l’adresse indiquée dans son acte d’engagement. 
Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à 
l’Administration. 
L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements 
intéressants l’exécution et l’avancement des travaux. 
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ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR 
 
- L'Entrepreneur  ne  pourra  élever  aucune  ‚ réclamation,  ni prétendre  à indemnité‚  ou plus-value, 
pour le gène et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés à 
travailler sur le chantier. 
- Il  est  précisé  que  parmi  les  dépenses  incluses  dans  les  prix,  selon  l'article  53  du C.C.A.G.T.,  
figurent  les  autorisations  réglementaires,   les  frais  de  branchement  du chantier  aux réseaux  
d'eau,  d'électricité‚  etc. et les consommations  pendant  toute la durée  des  travaux.  Au cas où  les  
branchements  ne  seraient  pas réalisés  lors  du  démarrage   du  chantier  ou  pendant  les  travaux, 
l'Entrepreneur   devra  assurer  les  approvisionnements   à  l'aide  de citernes et de groupes ‚ 
électrogènes.  Ces matériels devront être en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence normale 
d'exécution et d'avancement  des travaux. L'Entrepreneur  ne pourra prétendre  à aucune  plus-value  
pour ces dispositions  qui doivent  être comprises dans les prix unitaires. 
- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la 
disposition des Entrepreneurs  est fixe à : QUINZE (15) jours de calendrier à compter  de  la  date  de  
réception  provisoire.  En  outre,  une  pénalité  de:   
 UN  DIX MILLIEME  (l/10.000)  du  montant  initial  du  marché,  par  jour  de  calendrier,   sera 
appliquée en cas de retard à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. 
- Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la   nature   et   
des   conditions   et   difficultés   d’exécution   des   travaux   pour   avoir personnellement  examiner  
dans tous leurs détails  les pièces  du projet établis  par le BET et l’architecte, avoir visité 
l’emplacement de la futur construction et l’édifice actuelle de  l’ensemble   artisanal y  compris   toutes   
les  difficultés   d’exécution   y  afférentes (fondations,  renforcement  de  structure,…etc.),  s’être  
entouré  de  tous  les renseignements nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient 
conformes à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du marché. 
- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et instructions 
qui lui seront adressés par le Maîtrise d’œuvre. 
L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en 
vigueur de la ville du projet en question. 
Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel  ou par des tiers 
sur son chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition. 
Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, 
assurances, etc.). 
 
ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL 

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au 
bureau de placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre 
par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous 
renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d’emploi. 
Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans l’obligation 
de procéder à des nouvelles embauches.  
 L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents qu'il a 
l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, constamment 
tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de Placement portés 
sur une liste à part.  
Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté d’embauche 
restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les aptitudes 
requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est délivrée 
par le bureau et qui est renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur. 
Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et 
employés sont applicables au présent marché. 
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ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX 
En plus de ce qui est prévu à l’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que l’entrepreneur est 
réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du 
projet, avoir visité l’emplacement des futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements 
nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini 
soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent marché. 
Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de 
fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de 
toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages. 
En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, 
matériel, etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes : 
Les études, l’exécution des plans de détails et notes de calcul. 
L’implantation des ouvrages. 
Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les 
spécifications particulières du marché. 
La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages. 
L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de 
matériaux, terres, gravats, … y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant 
de l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception. 
Les frais de gardiennage de son propre chantier. 
Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc... 
Les dépenses d’énergie et de matière consommable. 
L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du 
chantier. 
Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas 
conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de l’Administration. 
Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront à la 
charge de l’entreprise. 
Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l’entreprise. 
Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés 
sans aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les 
conditions particulières du marché. 
 
ARTICLE 27: REVISION DES PRIX 
Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : 
P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT60) 
P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 
Po  : le montant initial hors taxe de cette même prestation. 
BAT6o:   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ; 
BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision. 
Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-205-14 du 09/06/ 
2014 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services 
portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'Etat. 
 
 
ARTICLE 28 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX 
L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la 
notification de l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître 
nettement : 
Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils proviennent, le prix des 
fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations 
pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice ; 
Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y 
compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôts et 
bénéfices ; 
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Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de main d’œuvre et 
d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails. 
Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux 
utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition 
des prix considérés. 
 
ARTICLE 29 : RÉSILIATION DU MARCHE 
Les  conditions de résiliations sont celles prévues par les articles  48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi que 
l’article 142 du règlement de l’université précité. 
 
ARTICLE 30 : NANTISSEMENT 
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 
La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera 
opérée par ces soins de Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan. 
le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement 
en subrogation, les renseignements et états prévus à l’article Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 
(19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés 
publics. 
Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès de 
l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers 
du présent marché 
En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera au auprès de l’entreprise sur sa 
demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. Les 
frais de timbres de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge de l’entreprise. 
 
ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX 
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des 
essais), auront libre accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire,  les 
échantillons  de matériaux et matériels mis en œuvre  pour essais  et examens.  Ils vérifieront  la 
conformité  des travaux  avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront à la réception des 
travaux enterrés, cachés, etc. 
L’entrepreneur   est  tenu  de  fournir   à  ses  frais   la  main   d’œuvre,   les  récipients,   les 
échafaudages et le matériel nécessaire aux prélèvements. 
L’entrepreneur  doit accepter  l’arbitrage  du Maître  d’ouvrage  sur tout point  l’opposant  aux agents 
désignés pour contrôler les travaux. 
Le Maître d’Ouvrage  désignera  des personnes  chargées  du suivi de l’exécution  des travaux objet du 
marché qui participeront aux phases clefs du projet  à savoir : 
-     la participation aux réunions de chantier, 
-     le suivi et le contrôle périodiques des travaux, 
-     les réceptions provisoire et définitive. 
L’entrepreneur  s’engage à leur laisser   libre accès aux chantiers et de leur présenter tous les 
documents et informations utiles à leur mission. 
 
ARTICLE 32 : ÉCHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX  
Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui 
prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d’œuvre et 
l’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte utiliser. 
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et serviront 
de base de vérification pour la réception des travaux. 
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et la 
qualité des matériaux proposés. 
En application de l’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux ne seront 
d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication 
Marocaine .En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiant la 
provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison). 
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Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service lui 
prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du sable 
et l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée 
selon la réglementation en vigueur.  
En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à 
l’article 142 du règlement de l’université. 
L’administration et la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger que soient modifiées ou complétées les 
dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas 
satisfaction, en particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence 
insuffisante dans l’exécution des travaux. 
 
Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, 
l’entrepreneur aura à passer commande ferme de tous matériels, quelque soit l’origine. 
Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la responsabilité de 
l’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation 
pourrait avoir à usage par des tiers. 
Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des 
carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation de 
ces carrières. 
Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du 
chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 
 
ARTICLE 33 : RÉUNIONS  DE CHANTIER 
Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre 
l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires l’Administration habilités 
à contrôler les travaux. 
L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un 
mandataire pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers. 
A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les 
décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par l’administration. 
L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions 
concernant les travaux. 
 En cas d’absence,  non excusée  par lettre  recommandée,  à une réunion  de chantier  il sera appliqué 
une pénalité de  CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités seront déduites d’office 
du prochain décompte. 
 
ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER 
L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de 
la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’Administration, le 
responsable qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence 
accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance. 
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l’Œuvre pourra en demander le 
remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. 
Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 
 
ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l’installation de chantier faite conformément 
au plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par l’article 7 du présent 
marché pour acceptation par la maîtrise d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, 
pour l’installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par 
l’Administration.  
35-1- Organisation du chantier 
L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et Maître 
d’Ouvrage pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et 
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dans les délais contractuels prévus. 
L'Entrepreneur doit mettre  en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la 
Maîtrise d'œuvre et Maître d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les 
dispositifs  de contrôle. 
L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et 
règlement de frais de branchement au réseau de voirie etc… ou autres sujétions ayant trait au chantier, 
il fait établir notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de l'eau, de 
l'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de chantier. 
L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à 
l'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de 
toutes installations telles que hangars et magasins nécessaires pour une  conservation de ces 
matériaux, matériels et fournitures. Il règle tous les frais y afférents.  
Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de 
construction pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de 
l’entrepreneur est attirée qu'il est formellement interdit de loger  les ouvriers sur le site du projet. 
 
Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de 
stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de 
l'achèvement des travaux et de leur réception provisoire. 
L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage 
tout fait ou constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux 
réseaux enterrés et à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins. 
35-2- Installation du chantier :  
Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l’entrepreneur remet pour 
acceptation par la maîtrise d’œuvre, Maître d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procèdera à 
l'installation de son chantier. 
L'entrepreneur fait ses démarches auprès des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi 
que l’autorisation de l'occupation du domaine public. 
Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et  règle les frais qui sont  à sa charge. 
L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les 
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de 
même des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que 
le Maître d’Ouvrage ne puisse être recherché à ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin à 
garantir celui-ci  de toute responsabilité à cette occasion. 
L’entreprise doit assurer, à sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III  l’article A1 du présent 
CPS. 
 
ARTICLE   36 : GARANTIE DECENNALE 
L’Entrepreneur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité 
décennale, conformément à l’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), modifié par le 
Dahir du 8 décembre 1959 .Cette assurance devra garantir les sous Lot GROS ŒUVRE ET   
ETANCHEITE pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures. 
La police d’assurance relative à cette garantie décennale doit être présentée à la réception provisoire 
du marché.  
Au cas où l’entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maître d’ouvrage dans les délais (quinze 
jours de la date de réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélèvera un montant  
forfaitaire de 1,3% du montant des (LOTS GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et travaux 
supplémentaires toutes taxes comprises du décompte présenté pour paiement en guise de garantie. 
 
ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT 
En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé‚ et trois tirages des 
dessins suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi  qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier 
format dwg): 
Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-être différente des dessins primitifs, et 
tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés 
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Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, 
repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres 
caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes, 
appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc.. 
Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels 
installés, en trois (3) exemplaires, à remettre au Maître de l'Ouvrage.  
 
Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours après la réception 
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du marché, arrondie à 
la dizaine de dirhams supérieure.  
 
ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES  MATÉRIAUX ET DU MATÉRIELS 
L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux 
ainsi que les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations 
techniques. Ces essais et analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l’art et normes en 
vigueur par des organismes agrées à la charge de l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 39: MALFACON  
Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l’entrepreneur, si 
des réfections  entraînent  des dépenses  pour d'autres  corps d'état,  celles-ci seront également à la 
charge de l'entrepreneur responsable. 
 
ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER 
Le  nettoyage  du  chantier  devra  être  effectué  régulièrement.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra 
exiger ce nettoyage à tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers 
seront déposés à un endroit désigné par le maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par 
l'entrepreneur attributaire des travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra être 
fait quotidiennement. 
En application de l’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la remise 
en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de 
calendrier à compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH 
par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus 
haut.  
 
ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE 
A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. 
Une commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître  d’ouvrage, 
l’architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du bureau de contrôle, l’Ingénieur du laboratoire et de 
l’Entrepreneur après la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut être prononcée. Tous les 
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément 
aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé. 
Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes : 
Avoir terminé l’ensemble des travaux,  
Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché. 
La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T. 
 
ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE 
La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-T,  
Douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de 
l’Entrepreneur à la réception définitive des travaux. 
La réception définitive des travaux est prononcée si l’entrepreneur : 
A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage  
A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)  
A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.  
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Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à 
l’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de l’expiration du délai de garantie prévue 
à l’article 75 du CCAGT. 
si le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 2 de l’article 76 concernant la 
communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des listes 
détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, 
d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. 
Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini 
par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. 
 
ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS –SITUATIONS -ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS 
1.   Les  attachements   seront  établis  à  partir  des  relevés  faits  sur chantier, des quantités 
réellement exécutées et des approvisionnements  effectués, seront prises au fur et à mesure de 
l’avancement  des travaux contradictoirement  entre le représentant du maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre et l’entrepreneur.  A cet effet, l’entrepreneur  doit  se  soumettre  aux  dispositions  de  l’article  
61, 62 et 64 du C.C.A.G.T. 
2.   Les acomptes  sur approvisionnement  ne seront  prévus  dans  le cadre  du  marché. 
 
ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT 
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges 
diverses, y compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 14/3/86 
et promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera ajoutée au 
montant total hors T.V.A. 
L’entrepreneur  devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le lieu des 
travaux. 
 
ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA 
Les dispositions de l’article compte prorata ne s’appliquent  pas au présent marché qui prévoit les 
constructions en lot unique. 
 
ARTICLE 46 : AVENANTS. 
En plus des stipulations de l’article 12 du CCAGT le maître d’ouvrage peux conclure des avenants, il 
peut être passé également des avenants pour constater des modifications dans : 
La personne du maître d’ouvrage ; 
La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 
La domiciliation bancaire du titulaire de marché. 
Les avenants ne sont valables et définitives qu’après leur approbation par l’autorité compétente. 
 
ARTICLE   47: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A. 
Si  le présent  marché  déroge  à une  prescription  des  textes  cités  en  titre,  l’entrepreneur  se 
conformera  aux prescriptions  du présent  CPS,  pour toutes clauses  en dérogation  avec le C.C.A.G.T 
et le D.G.A. 
 
ARTICLE   48: DISPOSITIONS GENERALES 
Toutes  les dispositions  du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables. 
 
ARTICLE   50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 
En cas d’augmentation  ou diminution  dans la masse des travaux,  il sera fait application  des 
dispositions de l’article 57 et 58 du C.C.A.G.T. 
 
ARTICLE   51 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES 
En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de l’Article 59 du 
C.C.A.G.T. 
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ARTICLE   52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES 
Tous  les  litiges  pouvant  survenir  entre  l'Entrepreneur  et  le  Maître  d’Ouvrage ayant pour  objet  du 
Marché et qui ne peuvent être réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant 
en matière administrative en l’occurrence le tribunal de Tétouan 
 
ARTICLE   53 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE 
L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage le programme d’exécution pour 
assurer la sécurité et l’hygiène conformément à l’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu à jour 
par le titulaire qui en signalera à l’administration en cas de modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 19 
 

CHAPITRE II 
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 
A- GROS ŒUVRES – ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE 

II.1 - GROS- ŒUVRE 

Article1. : Etendue destravaux 

-Terrassements 

 Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à l'implantation des 
bâtiments inclus dans le plan de masse; 
 Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux fondations 
des bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions définies dans le 
devis descriptif. 
- Ouvrages enfondations 
 Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pourbâtiments; 
 Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie demoellons; 
 Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en  béton  armé 
suivant  plans; 
 Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autresréseaux; 
 Regards. 
- Ouvrages en infrastructure etsuperstructure 
 Structure de béton armé enélévation; 
 Maçonneries; 
 Enduits; 
 Dallages armé et dallageindustriel; 
 Conduits de ventilation. 

Article2. : Terrassements 

- Mode d'exécution destravaux 

Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. 
L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des 
ouvrages mitoyens et  endosse toute responsabilité dans le cascontraire. 
- Déblais 
Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage et la 
Maîtrise d'Oeuvre à la reconnaissance des fonds de fouilles. 
Les travaux comprennent : 
 Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des 
terres ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les 
accidents dont L’entrepreneur sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par 
tranchesalternées; 
 Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires soit 
pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux 
deruissellement; 
 Le dressage des parois pour l'encaissement desfondations; 
 La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux déchargespubliques; 
 Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui sera 
désigné parl’Administration. 
- Remblais 
Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre 
complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m et arrosés 
de minimum à 90 % de l'Optimum Proctor. 
L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera 
rigoureusement proscrit. 

Article3. : Ouvrages enbéton 
- Composition des bétons - Mortiers - Dosage etfabrication 

Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées en 
poids ou volumes. 
Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront 
entreposés à proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par 
des cloisons. 
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Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières multiples, 
mais restent soumises aux contrôles de la Maîtrise d'Oeuvre. 
L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude granulométrique 
avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés. 
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du 
béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité. 
Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance nominale à 
28 jours de : 270 bars encompression. 
Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Elles 
devront être fixées par les résultats de l'étude granulométrique. 
L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des bétons 
mis en oeuvre, selon les indications du bureau de contrôle. 
Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, seront 
démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur. 

Tableau des bétons 

Désignations suivant la 

Norme 

Cime 

nt 

Sable Gravette 

N. M. 10.03 F009 CPJ 

45 

 8 A 15 15 A 25 

Classe B1 400 350 700 300 

Classe B 2     

(Poteaux - Poutres) 350 350 700 300 

Classe B3 350 350 300 700 

Classe B4 Gros Béton 300 450 300 1000 

Classe B 5 (Propreté) 200 450   

Classe/B6(Cyclopéen 250 450 1000 1000 

Tableau des Mortiers 

 
Désignation 

Ciment 
CPJ35 
enKg 

 
Sable 
enl 

Chaux 
Grasse 
éteinte
enKg 

Sable 
0,1/3,15 
enl 

 
Sable 
0,1/2 enl 

 
Emploi 

 

Mortier 
 

N°1 
 

350 
 

1000 
 

- 
 

- 
 

- 
Mortier pour 
hourdage 
Murs etcloisons 

Mortier N°2 300 - 
 

1000 
 Mortier au ciment 

Corpsd'enduits 

Mortier N°3 200 - 
 

- 1000 Enduit definition 

Mortier N°4 500 1 000 - - - 
Gobetis 
d'appui 

- Glacis 

 

 
Mortier 

 

 
N°5 

 

 
400 

 

 
1 000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Enduit hydrofuge 
Hydrofuge : suivant 
dosage prescrit par  
le fabricant (type 
SIKA ousimilaire) 

 
- Qualité desmatériaux 

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 
dimension dépasserait les limites ci-après: 
 Sablepourmortier : 0,002 m; 
 Sablepour béton : 0,005m. 
Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 
0,005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre. 
Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un anneau de 
0,04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. Les granulats ne 
devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés et exempts de 
matières fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé. 
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- Liants 

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont livrés en 
sac, ils devront être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir du retard 
consécutif à une livraison défectueuse. 
- Adjuvants 

Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux prescriptions 
du fabricant et du B.E.T. 
- Aciers pour bétonarmé 

Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies dans les 
normes en vigueur. 
- Coffrages - Mise enoeuvre 

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la 
verticalité des poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur 
d'implantation des poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être rectilignes sans 
écart aux raccords niventre. 
L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage 
ou de la mise en vibration. 
Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui pourraient 
s'opposer à leur fonctionnement. 
Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 
En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles 
comme joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones rocheuses 
avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton. 
- Parements 
L’entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu ' ils sont prévus. 
Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, nettoyés 
des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs. 
Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La 
planitude des parois devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé. 
Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les 
coffrages seront huilés pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à l'accrochage 
d'un quelconque enduit ourevêtement. 
L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il 
emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet agrément. 
- Armatures pour bétonarmé 

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des 
cloisons pour éléments préfabriqués etc. 
Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant scrupuleusement les 
plans de béton armé et les indications du B.E.T. 
Les cales seront en béton. 

Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction des 
impératifs du comportement au feu des structures en B.A. 
Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé. 
- Mise en oeuvre desbétons 
Mise en oeuvre des bétons non armés 

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou  
vibrés. Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte ethomogène. 

 

Mise en œuvre des bétons armés 

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion de 
toute vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de l'appareil 
vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de cailloux ni 
d'épaufrure). 
- Aspect desbétons 
Béton devant rester brut de décoffrage non parementé 
Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou balèvre 
sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront être enlevés. 
Béton destiné à recevoir un enduit 

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans 
toutefois comporter de balèvre. 
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Béton lisse brut de décoffrage à peindre 
L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de la 
peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie: 

 Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour lescueillies); 
 Soit par une surcharge pour le manque de matière. 
L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les bétons 
brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un mortier de ciment ou 
produit de ragréage. 
L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés ne 
présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées. 
Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le bullage de 
surface sera repris dans les conditions suivantes: 
L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 3 ou 4 
mm de diamètre. 
Arêtes et cueillies 

L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et épaufrures. Il 
devra remédier à tous les défauts. 
Tolérance d'exécution 
Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes : 

 Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur unepièce); 

 Planéité : Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en toussens; 

 Joint  : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. 
Surfaçage des planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince etcollé. 

 Tolérances maximalesadmises: 

 Niveau :4mm; 

 Planéité :3mm; 

 Surfaçage : Talochagefin. 
Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit garnissant 
mince), les tolérances maximales admissibles sont lessuivantes: 

 Implantation : 5mm; 

 Amplitude entoutsens : 5mm; 

 Vérification : 3 mm sur la hauteurd'étage; 

 Planéité : Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en toussens; 

 Bullage : ditoplafonds; 

 Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés +5mm; 

 Arêtes : Parfaitementdressées. 
- Essais surBéton 

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au laboratoire 
public d'Essais et Etudes. 
La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de section 
sera de 270bars. 
La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum. 
Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront délimitées par 
des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté. 
Le nombre d'éprouvettes sera de : 

 3 pour les essais de compression à 7jours; 

 6 pour les essais de compression à 28jours. 

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur 
contractuelle. Ces essais sont à la charge de L’entrepreneur. 

 Essais de convenance : destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du 
chantier et avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le 
chantier à celles du bétond'agrément. 
Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à la 
charge deL’entrepreneur 

 Essais de contrôle : afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la charge 
de L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de prélèvement 
donné comme minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé par la Maîtrise d'Œuvre 
et le Maîtred'Ouvrage. 
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PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS 

Béton courant 
Dosage: 350 
Kg/m

3
Fc 28j < 28 

MPA 

1 P = 3 Eprouvettes aumoins; 
V = Eléments porteurs verticaux; 
H = Eléments porteurs horizontaux supportés parV 

EtagesCourants S < 500 m² 500 < S <1 000 m² S > 1 000 m² 

 

Fondations 
 

2P 
3P avec 
1P min par bâtiment 

4P avec 
1P min par bâtiment 
1P min par 300 m

3
 

Infrastructures et 
rez - de chaussée 
(par niveaux) 

 
2P pour V 
1P pour H 

2P pour V 
2P pour H avec 
1P min par bâtiment 

3P pour V 
2P pour H avec 
1P min par Bâtiment 
1P min par 300 m3 

 
Superstructures 
(par niveaux) 

 
1P pour V 
1P pour H 

2P pour V 
1P pour H avec 
1P min par Bâtiment 

2P pour V 
1P pour H avec 
1P min par Bâtiment 
1P min par 300 m3 

 

Béton non Structurel 
3P avec 1P 
Min par 
d'Ouvrage 

 

type 
4P avec 1P 
Min par type d'Ouvrage 

5P avec 1P 
Min par type d'Ouvrage 

Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise d'Oeuvre et 
seront à la charge de L’entrepreneur. 
Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur. 

Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de la 
Maîtrise d'œuvre. Les moules doivent être étanches. 
La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier de 
diamètre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre. 
Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 heures 
minimum. 
Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de 
L’entrepreneur. 
Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du sable 
maintenu humide. 
Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la Maîtrise 
d'oeuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais. 
Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques 
exigibles, la Maîtrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront 
aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. 
Cependant, la Maîtrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non 
destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute la 
structure déjà réalisée aux frais de l'Entreprise. 
Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra proposer 
des mesures à même de remédier à la situation. 
Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge. 
Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les normes en 
vigueur, seront jugés acceptables par la Maîtrise d'Oeuvre, une moins value sera appliquée à 
L’entrepreneur proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le coefficient de relation sera 
calculé comme suit: 
(Résultat exigé - Résultat de l'essai)/ Résultat exigé 

Article4. : Maçonnerie -matériaux 
- Agglomérés de ciment préfabriqués (creux oupleins) 
Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en oeuvre, au 
moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à l'écrasement ne devra jamais 
être inférieure à 60 Kg /m². 
- Briques céramiques 

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 
du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401. 
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Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui désagrégeront 
seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez cuites, fêlées ou ne 
rendant pas un son clair sous le marteau. 
- Mortiers 
Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons. 
- Mise enoeuvre 
Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement 
Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur les plans de 
béton sont cotés bruts. 
Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et comprendront toutes 
sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront enlevées. 
Les cloisons au droit des graines seront réalisées après la pose complète des tuyaux. 
Pour maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le logement des 
linteaux, chaînages etc. . . . 
Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de parpaings 
l'emploi de  demi parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura toujours des éléments  
pleins pour former appui deslinteaux. 
L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires à la pose des ouvrages, les 
réservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat. 
Joints de dilatation 
Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas. 
Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront 
recouverts en terrasse par une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la Maîtrise d'œuvre. 
Joints de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec l'eau 
Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP. 
Joints de dilatation horizontaux 

Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25. 

Article5. : Enduits 

- Matériaux 

Se reporter au tableau de composition des mortiers. 
- Préparation dessurfaces 
Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées de 
manière à obtenir un bon accrochage. 

 Briques et agglomérés : Joints dégradés; 

 Béton : Surfacerugueuse. 
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes les 
efflorescences seront soigneusement nettoyées. 
- Enduits intérieurs 
Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5 
Exécution 

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum). 
Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du Maître 
d’œuvre et la Maîtrise d'Œuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints. 
Couche de dégrossissage : au moins 1 cm. 
Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm minimum. 
L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes: 

 Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable serontévitées; 

 Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non 
adhérentes enlevées etremplacées; 

 La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes 
précautions. 

 Le saupoudrage de ciment pris sur l'enduit frais sera formellementinterdit. 

 Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à lapointe. 

 A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage 
galvanisé préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissurations 
de joints. Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux. Toutes les arêtes verticales, 
sur accès et couloirs recevront des baguettes d'angle en fer galvanisé. Les enduits seront finis à la 
brosse. 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 25 
 

N O T A : 

Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les enduits des 
murs en parties faïencés seront exécutés après la pose des revêtements. 
L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la protection des 
carreaux. 
- Enduits extérieurs 
Exécution 
L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. Aucune 
trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans surplomb. 
Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 
matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés. 
1 ère couche (couched'accrochage) 

Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support. 
Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur. 
2 èmecouche 
Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon à ce 
qu’elle ait fait une partie de son retrait. 
Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur. 
3 ème couche (couche definition) 

Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours. 
Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche 
sera régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil. 
D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit. 

Article6.  : Assainissement - canalisationsenterrées 
- Etendue destravaux 
Les travaux comprennent: 

 Les déblais et les remblais; 

 La fourniture et la pose decanalisations; 

 Les regards complets compris enduit, chape intérieure ettampons; 

 Les caniveaux y compris grilles defermeture; 

 Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphoneetc.); 

 Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteurgénéral. 
- Fouilles 

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et rationnelle. 
Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le remblaiement des tranchées ne 
sera effectué qu'après essais d'étanchéité des canalisations. 
- Canalisations 

Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage d'autres 
réseaux enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; chaque 
changement de direction comportera un regard. 
Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur assise 
meuble ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les tranchées seront 
remblayées avec des terres tirées ne comportant aucun élémentdur. 
Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle. 
Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à l'intérieur 
d'un fourreau en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit. 
Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du corps 
d'Etat concerné. 
- Regards 
Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. Les 
regards de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé. 
- Tampons de couverturesextérieures 

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la situation des 
regards et des plans d'exécution. 
- Tampons de couvertures intérieures auxbâtiments 
Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en cornière 
galvanisée. 
Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé reposeront 
sur un cordon bitumineux qui assurera l'étanchéité. 
Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols environnants. 
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- Couverture engrille 

Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 mm fixé 
sur cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en cornière L de 40x40 
fixé par pattes à scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les parties métalliques seront 
galvanisées. 
- Chambres detirage 

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits. 
Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans 
d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec l'eau 
comporteront un puisard de même dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, rempli de pierres 
sèches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le dessus de cette dallette 
constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à absorber les eaux qui risqueraient de 
s'infiltrer dans les chambres. 
- Couverture deschambres 

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm d'épaisseur 
ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité. 
- Caniveaux 
Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier. 
- Couverture descaniveaux 
Suivant couverture des regards. 
- Fourreaux 
L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des 
alimentations. 
- Fourreaux pour câbles électriques 
En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans d'exécution. 
- Fourreaux pour alimentation en eaupotable 
En buse de béton comprimé selon plans. 
- Fourreaux divers 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus pour les 
passages des alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc.... 
- Rappel pour le gros œuvre:Percements 
Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés. 
Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser par les 
différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir initialement la pose de 
tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour permettre les passages ou scellements 
sans distinction. 

Article7. : raccords etcalfeutrements 

Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et calfeutrements 
nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et des ouvrages extérieurs 
ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant une étanchéité parfaite à l'air et à 
l'eau et en prenant toutes précautions pour ne pas gêner l'écoulement des eaux. 

Article8. : PrestationsParticulières. 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en aluminium des 
projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité de ceséléments. 
Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise enplace. 

Article9. : Nature destravaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés 
suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des 
ouvrages du chapitre respectif. 
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II.2- ETANCHEITE 

Article10. : Provenance desmatériaux 

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants: 

Désignation des matériaux Qualité et provenance 

Sable De mer 

 
Ciment Artificiel 

Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré 
obligatoirement en sac de papier de 50 kg 

Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc 

Feutre 
étanchéité monocouche auto protégée en bitume 
élastomères SBS fixéemécaniquement 

 
Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, 
usines ou dépôts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d 'oeuvre de ces matériaux. 
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité 
des matériaux. 
Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et 
au D.G.A. 

 
II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE 

Article11. : Nature destravaux 

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés 
suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des 
ouvrages du chapitre définition des prix. 
Les travaux à exécuter concernent : 
La menuiserie bois; 
La menuiserie métallique – ferronnerie; 
La menuiserie aluminium. 

Article12. : Description des travaux aréaliser 

Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent : 
La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des menuiseries; 
La fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires; 
La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries; 
Le tracé des trous de scellement, la pose des cadres; 
Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites; 
La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité; 
D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les bâtiments 
en parfait état d’utilisation. 

Article13. : Documents techniques deréférence. 

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du devis général 
d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, les documents techniques 
unifiés « D. T. U » dans leur dernière édition, y compris les annexes en vigueur 15 jours avant la date limite 
de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines. 

Article14. : Article 59 : Prototype etEchantillons 

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation du 
maître d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu. 
Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de 
menuiserie ne pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du Maître d'œuvre. 
Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le maître 
d'œuvre faute de quoi, ils seront refusés à la réception. 
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Article15. : Mode d’exécution destravaux 
- Textes et normesparticuliers 
Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles de 
quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A. 
Article138 : Menuiserie - Prescriptions générales; 
Article141 :Portes; 
Article143 : Croisées - Châssis vitrés – Impostes; 
Article145 :Quincaillerie. 
En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du cahier N° 120 
du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R. 

- Prescriptionsgénérales 
L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant entendu que 
les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. Toutefois, les différences 
ne pouvant être que de très faible importance (mise en œuvre, tassement, etc...). Les prix unitaires ne 
seront pas modifiés tant que l’écart entre les dimensions figurant, sur les plans de L’entrepreneur et au 
présent cahier et les dimensions réelles resteront inférieures à 5 (CINQ) centimètre et ce dans les deux 
sens horizontal et vertical. 
L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. Tous 
les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. 
Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, il devra en 
avertir le Maître d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 
Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il devra 
également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être 
agréé. 
Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les commandes, et 
figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des 
travaux, lequel servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront 
nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, loqueteaux, 
butées d’arrêt, amortisseurs, etc. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 
d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, parfaitement 
propres, les trous et scellements et toutessujétions. 
Tolérance de dimensions 
Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties mobiles devant 
fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas excéder 3mm avant peinture, le 
bois étant stabilisé à l’unanimité requise pour la réception. 
Profils 
Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à L’entrepreneur 
celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre. 
En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et systèmes 
d’assemblages. 
Pose et calage des ouvrages 

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait. 
A cet effet L’entrepreneur devra : 

 Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout déplacement ou 
déviation en cours de chantier avant que le maçon n’effectue les scellements définitifs; 

 Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les déformations des 
ouvrages; 

 Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les ouvrages 
contigus; 
Calfeutrement 

Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre : 
L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement; 
L’étanchéité absolue à l’air; 
L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation; 
De limiter les ponts thermiques éventuels. 
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des parties 
ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurité. 
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Article16.  : sujétions relatives a la menuiseriebois 
N.B:Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen d’un produit 
de base répondant aux spécifications de normesNF.T.72.052. 
- PORTES 
Cadres 
Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les huisseries. 
Cadres dormants et huisseries 

Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront maintenues 
en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspond à 
l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec 
trou d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec l’importance del’ouvrage. 
Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm minimum par 
montant. 
Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé d’effectuer des 
scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz Roc et Vis à tête noyée. 
Couvre - joints 

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen de pointes 
tête homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets. 
L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles devront 
pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements : 
Vantaux: 
Dimensions:Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie pour 
laquelle elle est prévue; 
Tolérance de dimensions:Sont celles précisées par la Norme AFNOR. 
- Chambranles 

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par pointes tête 
homme ou vis inoxydable. 
- Par closes pourvitrages 
Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur. 
- Quincaillerie etgarniture 

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et robustes. 
Les garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des peintures. Les 
serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un bon aspect. 
Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec un jeu de 
passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur. 
Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules d’une 
étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications de portes ou des 
serrures correspondantes. 
Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications portées dans 
le descriptif desouvrages. 
En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. Les 
têtières de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées. 
Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les montants. 
Tous les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli. 

Article17. : Sujétions relatives a la menuiserie métallique –ferronnerie 
- Prescriptionsgénérales 
L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il devra en 
outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. Au cas 
où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en avertir 
L’entrepreneur, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il remarquait des dispositions 
incompatibles avec une bonne mise en oeuvre, il devra également discuter de ces points avant d’opter pour 
une solution différente qui devra nécessairement êtreagréé. 
Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des 
éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’oeuvre, avant toutes passations de 
commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le bureau de chantier pendant toute la 
durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries 
seront nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très complètes tels que : verrous, 
loqueteaux butée d’arrêt, amortisseur, etc. 
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L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou non reprises dans le bordereau 
des prix, détail estimatif. 
Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 
d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des diverses 
matériaux posées, ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires et toutessujétions. 
- Fabrication 
La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions 
nécessaires au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une 
rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 
L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera 
toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires. 
Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes les parties 
mobiles. 
Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, obturés 
par des vis facilement démontables. 
Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur les murs. 
Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. 
Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’oeuvre, dûment averti par 
L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, 
L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. Ces menuiseries reprises ou refaites, 
seront soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant le même processus que décrit ci-dessus. 
Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin. 
L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que les 
renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des ouvrages et de 
leursutilisations. 
En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans 
apport et à l’abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et rebouchés pour les 
rendre propres et nets. 
Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront comporter 
des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation. 
Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la série P. 
24.201. 
Les menuiseries métalliques seront exécutés en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans ce dernier 
cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage 
qui en estprévu. 
Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans. 
- Fixation – scellements – calfeutrement 
Fixation 
La fixation des châssis, portes, portails, etc... sera assurée par des pattes de scellement dimensionnées et 
disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201. 
Percement et scellement 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui doivent 
recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en oeuvre. 
Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du 
lot Gros Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir au plus tôt les plans de 
réservation à prévoir. 
Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même à ses frais les 
percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 
Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par reprise 
dans le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland 
artificiel CPA ou CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de Wassy - ciment expansif) 
L’emploi du plâtre est formellement interdit. 
Pose et réglage 
La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. 
Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments devront 
être prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements autour de 
ces éléments. 
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L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après 
exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les 
menuiseries. 

Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin 
de l’Entreprise. 
Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront aussi 
étanchés que possible à l’air et lapoussière. 
Calfeutrement 
L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de 
la construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie 
et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. Tous les calfeutrements seront 
posés sur tout le pourtour des éléments sans discontinuité. Les éléments de menuiserie métallique 
comporteront également (même si cela n’est pas précisé dans les dessins ou les descriptifs) les couvre- 
joints qui paraîtrait nécessaires, les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité 
au niveau du gros œuvre (profils"APECO"). 
- Protection parpeinture 

Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur le chantier 
munis d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée après décapage et nettoyage des 
métaux. 
Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant formellement 
prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traité par oxydation anodique après 
accord préalable de L’entrepreneur. 
La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à l’achèvement 
seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant montage. Après la mise 
en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront également reprises et réparées 
soigneusement. 
- Transport despièces 

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuté avec toutes les précautions 
nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, chaque pièce 
sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au - dessus du sol et à l’abri des 
eaux de ruissellement. 
Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant qui 
désignera le lieu de mise en dépôt. 
Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées avant 
montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la 
résistance ou l’esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser les pièces qui 
présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une 
réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité pour apprécier les dégâts et 
juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leurs sujets. On opérera de même pour les avaries qui 
pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leurmontage. 
- Quincaillerie - serrurerie 
Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et 
assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront nécessairement des modèles 
les plus récents. 
Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur avant toutes 
passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé dans le bureau de 
chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. 
Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des 
menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires auront les 
formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au développement des vantaux 
devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 
Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, à trois 
suivant le type de serrure). 
Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le nom du 
local ou le numéro de la porte correspondante. 
- Contrôle et réception des ouvrages 

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., les règles 
de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées. 
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A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de 
malfaçons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si le Maître d'œuvre 
ne juge pas le remplacement nécessaire. 
 
Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations des 
serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées pour permettre une 
manœuvre sans effort. 
Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en 
trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile. 

Article18. : Sujétions relatives a la menuiserie aluminiumvitrage 

- Marques et Label dequalité 

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en 
vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et labels de qualité reconnus 
au marché à savoir : 
Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium; 
Labels de qualité E.W.A.A.. (EuropéanWrought Aluminium Association) concernant l’anodisation; 
Labels Schlegel concernant les joints brosses. 
Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 57.312, A 
57.350, A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A.57.703. 
Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, TECHNAL ou 
similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m² min. 
Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de manganèse. 
La charge de rupture sera de 24 Kg m/m² min. 
- Réception et vérification des matériaux 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité de 
matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura 
été agréé par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de construction. 
La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 
quatre jours avant son emploi. 
Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre. Les matériaux refusés par 
L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 
Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront à la charge 
de L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposés par 
le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. N° 36-1 et 37-1. 
- Travaux definition 
L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des menuiseries 
aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revêtements de sol. 
L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire. Il 
devra en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures qu’il 
aura au préalable soigneusement graissées ethuilées. 
Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés. 
- Peinture thermolaquée 
Travauxpréparatoires 

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un solvant chloré ou 
aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la rouille et élimination de la 
calamine, l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage ; le décapage pour 
repeindre et le détapissage. 
Peinturage 

Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, il sera 
appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche. 
L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U. 
N.B:Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais d'un laboratoire 

agrée sous contrôle de la Maîtrise du chantier. 
- Assemblages etmontages 
L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblage. Il ne sera 
toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire. 
Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot 
de pièces est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra 
reprendre les menuiseries refusées. 
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Les profilés seront parfaitement dressés dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies de façon à 
préserver l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les infiltrations et le séjour de l’eau 
entre les profilés. 
Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8. 
 
Cadres en Aluminium 
Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales réglables à vis de 
blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et cachées à la vue, dans la 
mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’eau comporteront des évacuations pour les eaux de 
condensation ; elles ne feront pas saillies par rapport au sol fini dans le cas de portes ou de portes-fenêtres 
coulissantes, de plus dans le cas d’un revêtement moquettes, il sera prévu un profilé supplémentaire de 20x 
10 mm. Venant pincer la moquette et se fixer contre le cadre. 

Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres et le joint 
entre ces derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à tabatière ou autre 
système à paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure intérieure filante pour la fixation de 
la garniture d’étanchéité en Néoprène. Dans le cas d’ouvrage à vantaux coulissants, ils seront pourvus de 
rainures de part et d’autre du bâti coulissant pour le maintient des balais et brosses d’étanchéité. 
Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants. 
Bâtis 

Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les bâtis seront 
pourvus à l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture d’étanchéité en Néoprène. 
Les traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et pivots seront fixés, de préférence, 
vissés de l’intérieur du profil pour masquer les têtes de vis fraisées et pour avoir une plus grande longueur 
de filetage. Le vitrage sera pris dans un double joint en Néoprène et maintenu par des parcloses éclipsées 
en aluminium. 
Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les traverses 
haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables facilement par vis. Les 
traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et crémones seront encastrées dans les 
montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures en Néoprène de dimensions appropriées à 
l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue. 
Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues. 
Joints et cales 

Les cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux normes NF P. 
85. 304, P 85.301 et P 85.102. 
Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium. 
La résistance exigée des joints sera de: 
Résistance au déchirement = 35kg/cm²; 
Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %. 
Précardes 
Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en tôle d’acier 
20/10. Ils seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la maçonnerie. Ils seront 
protégés par une galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur conformément à la norme AFNOR A 
91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le minium de plomb 
étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les dégradations éventuelles seront 
soigneusement réparées avant montage des cadres. 
Fixations 
La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement disposées 
suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201. 
Percements et scellements 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures qui doivent 
recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par L’entrepreneur du 
lot Gros Œuvre, sous l’entière responsabilité de L’entrepreneur du présent lot, lequel devra en conséquence 
fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant la nature, l’encombrement et le mode de 
fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la notification de l’ordre de 
service prescrivant de commencer les travaux. 
Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-même et à ses 
frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 
Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement. 
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Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 à 
l’exclusion de tout autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du plâtre est 
formellement interdit. 
Pose et réglage 
La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant 
l’exécution des enduits sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être prises par 
L’entrepreneur du présent lot, qui devront être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui devra leur 
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas faire saillie 
par rapport au sol fini intérieur. 
L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première couche de 
peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder l’exécution, une 
vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront effectués à la fin par 
l’Entreprise. 

Calfeutrement 

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages d’aluminium, 
l’étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ PRESTIK ‘’ pose sur tout le 
pourtour sans discontinuité. 
Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par cordon. Par 
contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise de Gros Oeuvres mais toujours 
sous l’entière responsabilité de l’Entreprise du présent lot. 
Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint double 
garniture en néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux prescriptions du 
D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les cas. 
L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre ouvrages 
etstructure. 
Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en équerre 
venant s’emboîter l’un l’autre et formant chambre dedécompression. 
Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M) 
Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanche à l’eau, à l’air et à la poussière, 
suivant les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai1974. 

Article19. : Quincaillerie -serrurerie 

Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) assurant la 
bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître 
de l’Oeuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du 
chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception 
provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très 
complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs,etc... 
Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées aux 
dimensions et à l’usage des menuiseries. 
Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant du 
châssis. 
Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au nom du local 
et au numéro de la porte correspondante. 
L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait fonctionnement dans 
l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 

Article20. : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à 
l’article 43-h (Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. B.32.500 
et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention. 
Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour les baies 
ou portes vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire. 
Essais de réception 
Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront sur: 
L’aspect:esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur; 
Les serrureries:rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un fonctionnement parfait et 

silencieux; 

La planimétrie:  
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Les aplombs:tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale; 
Les assemblages, tolérance de: 

3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des profils; 
2/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerre; 
Etanchéité:Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 0,5 bars, avec débit 

de 25 L/H par mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure. 
Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur. 

Article21. : Mode depaiement 

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront payés 
au mètre carré net de l’ouverture. 

Article22. : Composition duprix 

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix unitaires 
comprendront : les pré-cadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium, 
toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses à clips, les joints périphériques 
(E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints d’étanchéité, les rejets d’eau, les profilés et 
façon de trous pour l’évacuation les eaux de condensation, les vitrages de type STOP-SOL, etc... , ainsi 
que coupe, mise en œuvre, façon, transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage, 
calage, ajustage, échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et toutes autressujétions. 

II.4- REVETEMENT 

Article23. : Généralité 

L’entrepreneur devra : 

 Exécuter les travaux selon les plans et détails deL’entrepreneur; 

 Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, tous les plans, 
schémas et procédés qu'il serait amené à mettre au point et àutiliser; 

 Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus exécutés par les 
autres corps d ' Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que 
tous les éventuels changements qu'il se proposerait d'yapporter; 

 Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception destravaux; 

 Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des documents remis 
par L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de réalisateur. 
Faute de se confirmer à ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs ainsi que des 
conséquences qui endérouleraient. 
Les indications des plans à grande échelle font prime sur celle des plans d'ensemble. 

Article24. : Nature destravaux 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés 
suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des 
ouvrages du chapitre descriptif. 
Les travaux à exécuter concernent : 

 Les revêtements dessols; 

 Les revêtements desmurs; 

Article25. : Textes et normesparticuliers 

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de: 
Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés aux locaux 
d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement; 
Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base de 
ciment; 
Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, Juin 1971; 
Cahier des charges; 
Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de coffrage 
perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973; 
Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés; 
Normes marocaines appliquées et D.T.U; 
- Normes àrespecter 

Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux normes et 
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règlements en vigueur à la date de signature du Marché. 
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants. 
D.T.U. 52:Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, applicable aux 
locaux d'habitation et de bureaux; 
D.T.U. 55:Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, destinés aux 

locaux d'habitation et de bureau; 
N.F.B. 10.001:Matériaux, pierres, marbres et granits; 
N.F.B. 61.302:Carreaux de mosaïque; 
Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits 
ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants: 
GroupeN° 12 : Revêtement dusol; 
GroupeN° 13 : Revêtementmural. 
Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par le 
BET.Nature des supportsfournis 

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton. 
L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour l'installation 
électrique, téléphonique, etc. 
Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton. 
L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne pas 
détériorer les travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la menuiserie aluminium 
et de la vitrerie extérieure en cours de réalisation. 
- Pose ausol 

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total de toutes 
les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'épaisseur minimum 
parfaitement dressée et damée. 
Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les 
joints. 
Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, 
après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux et au plutôt le 
lendemain de la pose. 
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. 
Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la plinthe. 
- Joints 

Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur dominante du matériau. Ils ne 
devront jamais dépasser 1 mm. 
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier. 
- Nettoyage desrevêtements 

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en 
service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour éviter le ternissage 
des carreaux et avant livraison du revêtement fini. 

Article26. : Prescriptionsgénérales 

Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur; 
Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et granitos; 
Niveau fini des sols + 7cm par rapport au brut; 
Les prix comprendront entre autres : 
La fermeture des locaux pendant la période de séchage; 
La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire; 
La réfection des ouvrages défectueux à la réception provisoire. 
Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous réserve de 
les faire approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles. 

Article27. : lieux de provenance desmatériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera appel aux 
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain. 
Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou dépôts 
indiqués, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable 
concernant les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 
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Article28. : Qualité des matériaux - échantillonnage 

Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la meilleure 
qualité dans chaque espèce et particulièrement robustes. 
Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en obtenir le 
maximum d'efficacité. 
Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre aux 
exigences minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en références. 
Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque espèce de 
matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux 
qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de L’entrepreneur. 
Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et serviront 
de base de vérification pour la réception destravaux. 
Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant l'origine et la 
qualité des matériaux proposés. 

II.5- FAUX PLAFONDS 

Article29. références aux textes spéciaux 

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux 
normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et 
règlement français. 
Obligations particulières 
Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes, mais 
aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en vigueur à la date de la remise 
de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise devrait le 
signaler au Maître d'oeuvre avant la remise de son offre. 

Article30. sujétions relatives aux travaux de fauxplafonds 

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à l'Entreprise 
par le Maître de l'Ouvrage. 
Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe fournis par 
le Maître d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une solutiondifférente. 
Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son 
offre à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. 
L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de modifier 
des natures d'ouvrages. 
Percement et scellements : 
Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des 
structures qui doivent recevoir les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader. 
Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. 
L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan de 
réservation, scellements et fournir au plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la nature, 
l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de travaux 
Implantations et hauteur de nappes 
Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront être rigoureusement suivie, 
notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol fini des différents 
locaux. 
La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage et 
l'Architecte et seront en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller. 
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et aucune 
demande de plus value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation. 
Structure de support des faux plafonds 

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la charge de 
l'entreprise et englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour les différentes 
hauteurs d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en bétonarmé) 
Conditions de pose. 
Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans lesquelles les 
travaux de mise en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira ensuite un plan de 
travail qui tiendra compte des travaux à réaliser simultanément par les autres corps de métier. Ce planning 
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établi par l’Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et le stockage desmatériaux. 
De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur résultat 
possible. En fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités propres du chantier. 
Hormis les cas où les plafonds prescrits offrent une résistance élevée à l’humidité, l’hygrométrie ne doit en 
aucun cas dépasser 70% d’humidité relative à une température de 20°c. 
Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées. 
La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui qui 
prévaudra pendant l’utilisation des travaux. 
Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs. 
Protection des ouvrages 
L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 
Révision 
En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient été 
détériorés, et remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond déjà posé. 
51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff 
 
Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et notamment son 
paragraphe 4 

a) Finesse 

Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 1% pour le 
tamis carré de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1 
b) Consistance d'emploi 
Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33 
La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et correspondant 
à un étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début dugâchage. 
c) Limite decoulabilité 

La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à l'article 6.3.3. 
de la norme suscitée. 
d) Fin deprise 
Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes. 
e) Contrainte de rupture à la traction parflexion 

Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau de 
gâchage. 
P/E = 1,67…40bars 

P/E = 1,50…30bars 
P/E = 1,33…25bars 
f) Degré de pureté duplâtre 
La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40% 
g) Filasse 
La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du lin. 
h) Préfabrication 

Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. Non 
fissurées ni percées. 
i) Suspentes 
Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé. 
j) Echafaudage 

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires et 
suffisants pour l’exécution de ses travaux. 

 

II.6- PEINTURE - VITRERIE 

Article31. : Nature destravaux 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître d’œuvre, tant 
pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se conformera à toutes les 
sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulières dans la mesure où 
elles intéressent les ouvrages désignés audescriptif. 
Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de polychromie. 
Les travaux comprendront : 
Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage et 
sujétions; 
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La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques 
générales et particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif; 
La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les sujétions 
de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le 
Maître d’œuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de protection nécessaires 
aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement; 
Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous les 
déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques; 
Les retouches et nettoyages avant mise en service. 

Article32. : Lieu de provenance desmatériaux 
 

 
 
 
 
 

Article33. : Textes et normesparticuliers 

Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 68 à 72 et 
173 à 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. La calcification des 
produits semi-finis est celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et rappelés n° 336 Art 2.4 et tous 
autres DTU et normes françaises publiés au 31/12/94. 

Article34.  : Prescriptions générales sur l’exécution destravaux 

Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions du Cahier 
des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques les ouvrages et 
appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre toutes mesures de 
protection utiles : 
En particulier : 

A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne soient 
pas détériorés par le fait de ses ouvriers. 
Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des toiles ou 
papiers lors de la peinture des murs et plafonds. 
Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les carrelages, 
dallages ou revêtements. 
Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par les 
planches, toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration. 
L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour l’appui ou le 
lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau ne pourra être puisée à 
l'intérieur de l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage extérieur affectés à cet usage. 
L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit. 

Article35. : Préparation despeintures 

- Sur murs et plafonds (enduits de toutesnatures) 

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications 
d’impression. 
L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles et ceux 
qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits). 
- Sur lesbois 

Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « pelluchage»; 
Lavage à l’alcool, s’il y a lieu des bois résineux; 
Rebouchage à l’enduit; 

Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme laquée); 
Ponçage - filage et rechampissage. 
- Sur les partiesmétalliques 

En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un traitement de 
surface au prozinc par projection après décalaminage. 
L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à l’enduit, le 
ponçage sera très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ». 
 

Désignation Qualité et provenance des matériaux 

Huile de lin De production locale 

Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur Des dépôts agrées au Maroc 

Peinture Vinylique ou glycérophtalique Astral CELLUCO 

Vitrerie St. Gobain ou similaire 
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NOTA 
- D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera réceptionner couche par 
couche ses interventions par la maîtrised’œuvre. 
Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser pour obtenir une 
meilleure qualité de travail restera à sa charge. 
- L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux de contre 
plaqué de0,80x1,50. 
Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux : 
Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur); 
Un pour BET (signé par L’entrepreneur); 
Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET); 
Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET); 
Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur. 

Article36. : Précautions etnettoyage 

D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la 
protection des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention. 
Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que : 
Sols, carrelages; 
Revêtements verticaux; 

Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.; 
Appareils sanitaires et robinetterie; 
Appareils électriques (interrupteurs, etc.); 
Vitres et glaces. 
Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation : 
Des lits de sciture protecteurs des carrelages; 
Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes; 
Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, ciment et les 
traces de films de mortier. 
Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) devront 
être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de leur état de surface 
(poli, brillant, etc..) 

Article37. : Mode de mètre des ouvrages (dérogation auDGA) 

Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour plein. 
Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle. 
Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des grilles, et 
pour les portes à la surface réelle des deux faces. 

Article38. : Vitrage 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions définies à 
l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR B.32.001, B. 32.500 et 
B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de manutention 

 
 

II.7- CHARPENTEMETALLIQUE 
 

Article 39 : Etendue destravaux 
Les travaux de construction de la charpente métallique comprennent : 

 l’étude et la mise en œuvre des dispositifs assurant laprotection 

 la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales et 
boulons d’ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires aumontage. 

 La mise en œuvre de ces matières, comprenant l’usinage, l’assemblage en atelier, et l’application d’une 
couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans la maçonneries ou non revêtus d’une 
protectionspéciale. 

 Le chargement à l’usine, le transport et le déchargement à piedd’œuvre. 

 L’établissement d’aires de montage convenablement aménagées etsécurisées. 

 Toute manutentions transports et main-d’œuvre pour le montage le réglage et l’assemblage définitifs des 
charpentes. 
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 La fourniture des échafaudages engins et apparaux nécessaire au montage, la pose et dépose de ces 
échafaudages. 

 Les raccords et les retouches de la couche primaire de protection aprèsmontage. 

 La fourniture et la pose de la couverture et le bardage les bondes de rives les bandes de faîtière, ainsi 
que toutes piècesd’attaches. 

 La fourniture et pose du chéneau en tôle galvanisée … avec l’étanchéiténécessaire. 

 La fourniture et pose de descente d’eau pluviale en tube PVC … en nombre et en qualité indiques dans 
le bordereau ci-après, ainsi que tous raccords etjoints. 

 La fourniture et l’exécution des massifs en BA pour les poteaux de la structure métallique, sauf si le 
maître d’ouvrage décide de sous-traiter cette prestation à un entrepreneur grosœuvres. 

 La pose de toute pièce d’ancrage à noyer dans les maçonneries lors de l’exécution decelles-ci. 

 Eau et électricité pour lechantier. 
- Fourniture, pose et réglage de la charpentemétallique. 
- Les ossatures secondaires de façades 
- La peinture anti-rouille au trempé et l’application de la couche de finition sursite. 
- Les platines sur poteaux BA pour mise en place des équipements encombles 
- Les chevêtres de toiture pour la mise enplace 

 des lanterneaux de désenfumage 

 des descentes d’eaupluviale 

 des cheminées d’extraction entoiture. 
- Lescouvertures 
- Les accessoires (couventines, pièces d’angles, habillage, des ouvertures, bavette basse,etc) 

- Les exutoires de fumées, les descentes d’eaux pluviales et les grilles de ventilation descombles. 

- Font partie des travaux de fondations (massifs en BA) : 
 Les piquetages nécessaires à l’exécution de chacun desmassifs. 

 Les fouilles, en terrain de toute nature, à l’emplacement des massifs, y compris dressement, 
aménagement et assainissement des fonds et parois, mise en remblais et réglages des déblais sur 
chantier. 

 L’exécution des bétons depropreté. 

 L’exécution des ouvrages de fondations en béton armé, suivante leplan. 
 

 Article 40 : Mode d’étude du projet 

L’entreprise doit chiffre les solutions de base préconisées et doit en vérifier le dimensionnement et la validité 
technique. 
Les variantes sont admises. 

 

Article 41 : Hypothèses de base 
 

 : Principes généraux de stabilité dubâtiment 

Le Bâtiment est composé: 
D’une structure en charpente métallique (des files 1 à 7), objet du présent lot, et constituée de portiques 
métallique. 
La distance courante entre portique est de6m. 
Les principes généraux de stabilité sont les suivants : 

- La stabilité transversale de l’ouvrage est assurée par les portiques. Dont le plan principale se situe 
suivant les filles numérique. Les portiques sont articulés enpied. 

- La stabilité longitudinale est assurée par des portiques decontreventement. 
- L’appui sur les fondations s’effectue sur massifB.A 
- Les pentes de toiture sont de 3%mini 

Les façades sont partiellement bardées par des tôles nervurées posées verticalement ou traitées en enduit 
(suivant partie architecturale). 

 

 : Définition des sollicitations applicable aux structures: 

1) Surcharges cliniques: 
- Pression normale du vent, qn=137 kg/m2 (régionTANGER). 

- Pression extrême du vent qe=1.75 xqn 
- Site :exposé. 
- Type :extrême. 
-  
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2) Séisme: 
- Règlement parasismique RPS 2000 (zone3). 
- ClasseI 
- Site :S2 

3) Charges permanentes : 
- Couverture multicouche isolée par laine de roche (épaisseur 70 mm) :30kg/m2 
- Pannes : profil à chaud : 10kg/m2 
- Bardage simple peau :10kg/m2 

3) Surcharges d’exploitation : 

- Sur panne de couverture surcharges d’entretien de 100 kg/m2 sur10m2 
 

 : flèches et Déplacements admissible: 

Sous les sollicitations maxi et les surcharges climatiques normales pour les combinaisons les plus défavorables, 
la superstructure des bâtiments en ossature métallique sera calculée en respectant les flèches maxi et les 
déplacements maxi suivants : 

- Eléments supports de couverture :flèche=L/200 
- Poteau : déplacement en tête : h/200 pour la parie industrielle, h/300 pour la pariebureaux. 
- Montants et lisses de façade: 

 flèche horizontale :L/200 

 flèche verticale :L/300 
- Déplacements différentiels horizontaux relatifs entre deux portiques, inférieur ou égal à 1/125 de leur 

écartement. 
- Cumuls de flèche : les déformations sont à respecter pour chaque élément constituant un ensemble de 

structure pris séparément, mais aussi pour l’ensemble formé par ces éléments autrement dit, le 
déplacement relatif entre deux points quelconques de cette structure devra être inférieur aux flèche 
admissibles (la portée à prendre en compte est alors égale au double de la distance joignant ces 2 
points). 

 : Condition diverses de calcul des superstructures: 

- Flambement des poteaux : les maçonneries de remplissage, le bardage, les bacs de couverture ne 
seront par pris en compte pour la justification des poteaux deflambement. 

- Effets des variations dimensionnelles : étant donné les dimensions des blocs entre joints de dilatation, les 
effets du retrait et des variations de température pourront êtrenégligés. 

- Dimensions minimales à retenir : 

 les profilés utilisés pour la constriction ne seront pas plus petits qu’une cornière de 40x40x4 et leur 
élancement devra reste inférieur à250. 

 En cas d’utilisation de P.R.S, ceux-ci seront réalisés à partir de tôles dont les épaisseurs minimales 
seront: 

- Pour les âmes : 5mm ou 1/20 de lahauteur 
- Pour les ailes : 6mm ou 1/25de lalargeur. 
- Pour les éléments divers autres :3mm 

 La largeur minimale des pannes et des lisses est fixée à 50mm. 

 Les montons de façade ont une largeur de 90 mm. 
- Utilisation des profilés tubulaires ou caissons reconstitués : l’exécution des charpentes tubulaires – et en 

particulier des assemblage – sera conforme aux recommandations de la chambre syndicale des 
fabricants de tubes acier et aux norme en vigueur (notices 1087 et 2022 de COMETUBE et normes BFP 
22-250-251-252-255-258) 
L’épaisseur minimale des tube sera 3.2 mm. 
Pour limiter la corrosion interne, les extrémités des profils tubulaires ou des caissons seront obturées aux 

moyens soudés étanches à l’eau et à l’air. 
- assemblage : les platines d’assemblage auront, au minimum, la largeur des fers à assembler. Le 

soudage dur chantier doit être évité. Les encastrements des poteaux sur traverses seront réalisés par 
boulons calculés conformément aux normes en vigueur, de classe qualité 8.8 ou 10.9, on devra vérifier 
les assemblages en considéreront que l’un des boulons est inefficace. Tous les assemblages boulonnés 
devront comporter 2 boulons, aumoins. 

- Caractéristique des aciers: 

 Les aciers utilisés sont des Fe E24, qualité 2. les variantes en E36 sontpossibles. 

 Les aciers seront galvanisés à chaud à 500g/m2. 

 Les aciers utilisés pour les scellements dans le béton sont du type « non effervescent » tolérances 
dimensionnelles : 
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 Celles figurant dans les recommandations de l’O.T.U.A intitulé «produits sidérurgiques et produits dérivés 
français ». 

 Pour les P.R.S. on retient les tolérances fixées dans le tome 3 des recommandations del’O.T.U.A. 

 Tolérances d’exécution : celles indiqués par le DTU françaisn°32.1 
 

 : Règlements a appliquer: 
Les travaux devront être exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur. Notamment : 

- Règles CM 66 modifiées, pour le calcul des constructions enacier. 
- Les recommandations de la chambre syndicale des fabricants de tubeacier. 
- Règles NV 65 Modifies, définissant les effets du vent sur le sconstructions. 

 
 

Article 42 : Présentation de la descente de charge et note de calcul 
 

 : descentes de charges: 
L’entrepreneur de charpente devra fournir au maître d’Ouvrage une descente de charge précisant toutes les 
actions sur les fondations en respectant les conventions suivantes : 

- Sens X : Sens d’inertie principale despoteaux. 
- Sens Y : Sens d’inertie minimum despoteaux. 
- Sens Z : Verticale. 

Les orientations positives seront précisées par le document de descente de charges. 
Les cas de chargement à étudier sont : 

- Poids propre et chargepermanente 
- Surcharges fixes réparties ou ponctuelles. 
- 4 directions de vent avec dépressionintérieure. 
- 4 directions de vent avec surpressionintérieure. 

Ou tout autre cas de pouvant être plusdéfavorable. 

 : Note de calcul: 

Cette note comportera obligatoirement : 
- Un chapitre « objet de la note » définissant précisément l’étendu des ouvrages et élémentsconcernés. 
- Un chapitre documents de référence avec mention des indices et dernière mises à jour des documents 

utilisés (règlements,plans…). 
- Un Chapitre hypothèses de calcul rappelant les caractéristiques physique et mécaniques des matériaux 

utilisés, les cas de charge unitaire retenus et les combinaisons de chargesconsidérées. 
- Un chapitre calculs généraux incluant: 

 Schéma de chargement et valeur descharges. 

 Schéma de la structure avec précision des liaisons, par fileétudiée. 

 Principe de calcule et destabilité. 
- un chapitre de calcul de détails donnant: 

 Les efforts dans les éléments vérifiés ou dimensionnée, pour chaque cas de charge oucombinaison. 

 Dans le cas calcul automatique, les listings de résultats seront joints, avec les schémas précisant la 
schématisation (nœuds, barres,liaisons…) 

 La vérification des contraintes dans les sections, suivant règlement envigueur. 

 La vérification des assemblages suivant normes envigueur. 

 Les notes de calcul seront adressées au maître d’œuvre en 2exemplaires. 
 

Article 43 : Plans d’exécution ; 
 

L’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage toute les plans établis ou modifiés en 3 exemplaires. Un 
exemplaire sera retourné à l’entreprise avec les modifications éventuelles ou l’approbation. Les plans de 
charpente devront obligatoirement être réalisés en DAO compatible AUTOCAD V14 et une disquette devra être 
fournie au maître d’œuvre, en plus des tirages. Ces plans doivent être produits en D.A.O dès leur émission par 
l’entreprise. L’établissement manuel des plans, puis leur recopie en D.A.O en fin d’opération n’est pas autorisée. 
Au minimum, les plans D.A.O comprendront. 

- Les plansd’implantation. 
- Lescoupes. 
- Lesélévations. 
- Les plans de couverture et d’ossature deplancher. 
-  
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A la fin du chantier, l’entrepreneur fournira au maître d’œuvre, sur papier reproductible, 3 exemplaires complets 
portant la mention « conforme à l’exécution ». 

 

Article 44: Mode d’étude de chantier ; 

Piquetage et implantation des ouvrages : 

A l’ouverture du chantier, l’entreprise pendra en charge les repères de base servant à l’implantation des 
ouvrages. Ces repères sont rattachés au nivellement dechantier. 
L’entreprise est tenue de veiller à la conservation des piquets. Bornes et repères de base de toute nature, de les 
rétablir ou les besoins des travaux l’exigent, après avoir informé le maître d’œuvre e lui avoir fait accepter le 
piquetage modifié. 

 

Article 45 : Réglementation et normes : 

45 .1 Observations générales : 

- Les normes relatifs à la l’exécution des ouvrages en charpente métallique en particulier : DTU 32.1 (DTU 
P22-201). 

 

 
- Les normes relatives aux travaux d’exécution des couvertures en plaques nervurée, en particulier : NF P 

34-205-1 ( DTU P11-211). 
- Les normes relatives aux travaux de fondations, en particulier : DTU P 11-211. 

Les aciers utilisés seront conformes aux normes envigueur. 
Les plaques nervesco de couverture doivent répondre à l’une des normes suivantes : NF EN 10214 , NF A 36- 
345 , P 34-301:1994 , P34-310:1994. 
Les fixations et leurs accessoires doivent répondre à des caractéristiques minimales qui leur permettent de 
répondre aux exigences recherchées dont les principales visées ici sont : la résistance mécanique, l’étanchéité et 
la durabilité. 
Les chéneaux métalliques en acier galvanisé doivent être posés de façon supportée conformément à la norme 
NF EN 10147 et NF EN 10143. 
Les descentes d’eau pluviale en PVC doivent être conformes à la norme NF P 41-212 laquelle définit également 
leur mise en œuvre. 

 

 Electrodes: 

Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en vigueur. 
Pour souder l’acier charpente, le métal déposé aura les caractéristiques minimales suivantes : 

 limite apparente d’élasticité …… 23.5 daN/mm2 (24kgm/m2) 

 charge unitaire de rupture …….... 41.2 daN/mm2 (24kgm/m2) 

 allongement …………………….20% 

 

Article 46 - Exécution à l’atelier. 
 

 Planage, dresseuse, traçage: 

Les tôles et larges plats seront soigneusement planés, de préférence à la machine à rouleaux. 
Les plats et profilés seront dressés, de préférences à la presse ou avec des machines relatives à galets. 
Le traçage sera effectué avec soin et précision par des ouvriers qualifiés, dans la limite des tolérances fixées ci- 
après. 

 

 Débitage: 

Les tranches cisaillées pourront rester brutes, à condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque de 
matière, ni bavure. 
L’oxycoupage sera admis, sous condition d’une coupe régulière. Les coupes irrégulières seront reprises à la 
meule. 

 

46 ;3 Perçage des trous : 

Le diamètre des trous sera égal ç celui des boulons : 

 augmenté de 1mm pour les trous forés oualésés. 

 Augmenté du dixième du diamètre nominal des boulons (avec maximum d’écart de 2mm) pour les touts 
poinçonnés. 

Les trous pour boulons ne pourront être faits au chalumeau. 
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Dans les cas courants les trous pour boulons pourront être poinçonnés usés à un diamètre inférieur sans alésage 
ultérieur sous réserve que les bords soient bien circulaires, sans bavure ni crique. 
Si un alésage est prévu, le poinçonnés côté débouche devra être fait à un diamètre inférieur de 3mm au diamètre 
définitif. 
Les poinçons utilisés devront être en parfait état, l’utilisation de poinçons usés ou détériorés est interdite. 
La concordance des trous de boulons des pièces superposées devra être suffisante pour permettre aux boulons 
d’entrer librement dans leur logement. 

 

 Assemblages – principes d’exécution : 

Si la transmission des efforts doit s’effectuer par contact direct, les surfaces devant assurer cette transmission 
devront être soigneusement ajustées. L’indication correspondante devra être portée sur les plans. 
Après avoir été dressés et ajustés, les éléments seront, avant tout assemblage, parfaitement grattés et nettoyés. 
Ils seront réunis et serrés à leurs places respectives à l’aide de serre-joints ou avec des boulons de montage 
ayant sensiblement le même diamètre que les rivets définitifs, cet assemblage provisoire ne devra provoquer ni 
tension ni bâillement dans les pièces. 

 

 

 

 

 Tolérances: 
46-5-1 Généralités : 

Du point de vue exclusif de la résistance des ouvrages et sans faire obstacle aux dispositions du marché ou aux 
conditions imposées, soit par l’utilisation des ouvrages, soit par la mise en place de aménagements et 
installations, les tolérances admises en exécution seront les suivantes. 

 

3-5-2 Profilés : 

Les tolérances sur les dimensions transversales des profilés seront celles précisées par les normes en vigueur. 
 

 Perçage: 

Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l’irrégularité de la distance et de l’alignement des trous der 
de d/10, d’étant le diamètre des trous. 

 

 Dimensions linéaires : Débitages : 

La tolérance en plus ou en moins, exprimée en millimètres, sur toute dimension linéaire L, exprimée en mètres, 
sera égale à : 

L<8m t=2 L 

46-6 Traitement de surface : Galvanisation : 
Normes de référence : 
1- Protection des aciers : 

Les ouvrages en acier devant être protégés, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis 
conformément à la norme NF EN ISO1461. 
2- Conception des pièces: 
La conception et le réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 
14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité degalvanisation. 

 

Description du procédé : 

Dégraissage : 
Température : 60-80 °C 
Composition : sels alcalins, émulsifiants, tensioactifs, désoxydant. 
Décapage : 
Composition : acide HCI, anti-vapeur, inhibiteur de corrosion. 
Fluxage : 
Température : 60 °C 
Composition : sels doubles ZnCL2, 2NH4C 
Galvanisation à chaut : 
Température : 450 °C 
Composition : Zinc pureté 99 % 
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Article 47- Constructions boulonnes – exécution à pied d’œuvre : 
 

 Montage sur place: 

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. 
Les manipulations devront être faites avec soin, pour éviter de blesser les pièces où endommage la peinture. 
Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le transport ou les manutentions seront 
soigneusement redressés avant montage des pièces. 
Dans le cas ou ces avaries paraîtraient présenter une certaine gravité, les pièces devront être retournées à 
l’atelier. 
Les réparations entraînées resteront à la charge de l’entrepreneur. 
Le brochage sera effectué de façon à ne pas déformer les trous. 

 

 Boulonnage: 

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place effectué par boulons. 
Les écrous devront être serrés bien à fond, et dans le cas ou les boulons tailleraient à la traction, si l’on ne 
dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, il devront être bloqués par un matage convenable des 
filets ou par tout dispositif équivalent (soudure par exemple). 
Dans les assemblages boulonnée boulonnés, supportant des efforts importants, la longueur du corps cylindrique 
des boulons sera supérieur à l’épaisseur totale à serrer et ces boulonnes seront munis de rondelles d’épaisseur 
supérieur à cet excédent de longueur. 
En aucun cas, la partie filetée ne devra régner au droit d’une section cisaillée. 
Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des faces 
inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable de façon à assurer un repos correct de la tête ou de 
l’écrou et à permettre un serrage normale. 
Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par l’intermédiaire de calages suffisamment 
stables réservant le jeu nécessaire pour lesscellements. 

 

Article 48- Constructions soudées – exécution à l’atelier 
 

 Prescriptions générales: 

Le soudure sera effectué à l’arc électrique avec électrodes métalliques enrobées. 
Lorsque l’entrepreneur envisagera l’utilisation des procédés autres que le soudage manuel ou le soudage sous 
flux (par exemple soudage à forte pénétration, soudage électrique par résistance, etc) il devra soumettre à 
l’approbation préalable du maître d’œuvre un programme de soudage dans lequel il précisera notamment toute 
les conditions d’exécution du travail et des essais proposés en vue de l’agrément du procédé et des soudeurs 
chargés de le mettre en œuvre, ainsi que les caractériellement de qualité à d’éventuellement du métal de base . 

 Préparation despièces 

Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire à assembler bout à bout des 
poutrelles dont les profils ne concorderaient pas exactement en épaisseur, hauteur ou largeur, l’entrepreneur 
d’efforcera d’apparier les extrémités concordances de profils. Les différences de profils, s’il en existe, seront 
rachetées suivant un plan dont l’inclinaison ne dépassera pas ¼ ou par une disposition convenable de 
l’assemblage à souder. 
Les chanfreins pour joints soudés seront préparés à la raboteuse, au brin, à la meule ou au chalumeau 
automatique, toutefois, dans le cas d’emploi d’aciers à haute limite élastique le chalumeau automatique ne sera 
toléré qu’à la condition de ne pas créer de zone martensitique fragile. 

 

 Soudage manuel à l’arc électrique avec électrodesenrobées. 

Les soudures seront exécutées uniquement par des ouvriers spécialisés sous la surveillance permanente d’un 
chef soudeur. 
Toute soudure criquée longitudinalement ou transversalement devra être recommencée. 

 

 Réception des soudures: 

La réception des soudures portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des 
cordons avec les dimensions prévues. 
Les soudures ne devront comporter ni incrustation de scories, ni trous ni autres défauts. 
Les défauts révélés par les examens prescrits seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons douteux 
et la soudure défectueuse sera enlevée et refaite aux frais duconstructeur. 
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Article 49 - Exécution des soudures à pied d’œuvre : 

Aucun soudure n’est tolérée à pied d’œuvre. 

 
Article 50 - Réception des ouvrages : 

 

Sont concernés le contrôle : 
- Des revêtements anticorrosion et destraitements. 
- Des tolérancesdimensionnelles. 
- Des matériaux utilisés et des procédés de mise enœuvre. 
- Dumontage. 

Tous les défauts révélés par les contrôles devront être corrigés par l’entrepreneur, sauf difficulté particulière 
rendant la reprise impossible sans risque pour l’ouvrage, dans ce cas, la partie d’ouvrage défaillante sera 
fabriquée de nouveau. 
Les soudures seront vérifiées par le bureau de contrôle, désigné par le maître d’ouvrage. 
Les fiches de contrôle seront adressées au maître d’œuvre à chaque livraison sur site et pour les soudures 
éventuellement réalisées sur le chantier, dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle. 
L’entreprise doit remplir ses fiches d’autocontrôle de serrage des boulons et les adresser au maître d’œuvre dans 
les mêmes conditions dans un délai de 15 jours après exécution du contrôle. 

 
II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE 

Arcticle 51 : Qualité des Matériaux pour chaussées. 

La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par 
les fascicules suivants : 

- Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux deterrassement. 

- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de 
soutènement. 

- Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées complétés par la note 
circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic estTPL4. 

- La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés àchaud. 

Lanote214.22/40900/2425/2004du14/07/2004relativeàlanouvellenormesurlamesureduVBS. Il est 
en outre signalé que: 

- Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes : 
 

Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation 

- GBB 

- EB 

- Couched’accrochage 

- CB 0/1 

- BP40/50 

- BP40/50 

- Emulsion de bitume 

- Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPStype) 

- Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent répondre également 
aux spécifications indiquées dans la note citée plushaut. 
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Article 51 : Contrôle des Matériaux. 

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5 du CPC 
relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n° 
214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes : 

 

Désignation 

du matériau 

 
Qualité à contrôler 

 
Nature de l’essai 

 
Fréquence de l’essai 

Matériaux 
anticontaminants 

- Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3 

Matériaux 

Drainants 

- Granularité 

- Propreté 

- Granulométrie 

- I.P 

- Tous es 1000m3 

- Tous les 1000 m3 

 pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté en sont pas 
effectués si la teneur en Ca C03 est supérieur à70%. 

 
 

Arcticle 52 : Compactage des assises. 

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, 
l’entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier de compactage minimal 
d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises pendant le 
déroulement des travaux. 

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après : 
 

 
GNF 1 

Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98% 

OPM 

8-2 

( = écart type) 

> 95 % 

OPM 

B- ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES 

Arcticle 53 : CONTENU DES PRIX : 

Les prix de l'entrepreneur correspondent à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du 
présent document, normes, règles de l'art, etc.... et les autres documents formant le dossier marché sans que 
cette liste soit limitative : 

 

.Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations. 

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations., exécution des 
schémas 

électriques et des plans de distribution électrique. 

.Fabrication en usine. 

.Fourniture des différents équipements et composants. 

.Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc... 

.Engins de levage ou de manutention, échafaudages. 

.Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse. 

.Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement. 

.Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci. 

.Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux 
de finition, mise en jeu, nettoyage, etc... 
.Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc... 
.Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire. 
.Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier. 
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.Licences ou redevances éventuelles. 

.Impôts et taxes de toutes natures. 

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de conformité. 

Arcticle 54 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES : 

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses 
particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la 
réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de l'entrepreneur. 

 
Arcticle 55 : REGLEMENTS : 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, décrets, 
arrêtés et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et notamment, ceux 
applicables au présent projet, et cités ci-après : 
Installations réglementées : 

*C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements qui 
mettent en oeuvre des courants électriques. 

*12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements recevant 
le public (ERP). 

*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988. 
 

Installations à basse tension et équipements correspondants : 
*NFC.15.100-Installations électriques à basse tension. 

Respect des règles de l'Art : 
Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs 

exécutions doivent être conformes aux règles de l'Art. 
Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et 

des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs. 

Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que l'Art 
de l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations 
spéciales. 

 
Arcticle 56 : CHUTE DE TENSION : 

 

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) et 
tout point d'utilisation aux valeurs ci-après : 

 
Installations alimentées par un poste client : 

 
- Eclairage :6% 
- Autresusages :8% 

Arcticle 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS : 

Les installations électriques seront mises en oeuvre de manière que soit exclue toute influence matérielle 
dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment. 

 
 

Arcticle 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS : 

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment : 
 

- de limiter les conséquences d'undéfaut. 
- de localiser facilement les défautsd'isolement. 
- de faciliter les vérifications, les essais etl'entretien. 

 
 

Arcticle 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE : 

 

Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge du présent lot. 
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Arcticle 60 : ETUDE D'EXECUTION : 

 

Dans le délai fixé après les notifications du marché, l’entrepreneur devra remettre les documents suivants 
(3 exemplaires) 

 
-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des câbles et protection, calcul d’éclairagisme, 
spécifications techniques des matériels, etc…) 

 

-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l’appui, comprenant : 
 

 Vues en plan desinstallations 

 Détails demontage. 

 Coupes de principe de positionnement descanalisations. 

 Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, 
isométrie); 

 Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l’ensemble 
des équipements (électricitégénérale)) 

 

-Schémas de principe 
-Schémas électriques. 
-Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet 
-Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation d’échantillons 
-Réservation dans les ouvrages en béton. 

Arcticle 61 : REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES : 

Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E. 

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et 
armoires de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, portant la mention 
du circuit protégé ou alimenté. 

 

Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la 
section du câble et du circuit alimenté. 

 
Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque bifurcation des 

tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, sans attendre la fin du chantier. 

Arcticle 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION : 

Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini. 
 

Le marché de l'entreprise comprend : 
.Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en oeuvre. 
.Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et documents pour la 
construction du Génie Civil des postes et gaines. 
.Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage,le BET ou l'architecte 
.Les installations de chantier qui lui sont propres. 
.La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée à 
pied d'œuvre. 
.La main d'œuvre et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages. 
.L'alimentation,, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon 
fonctionnement des installations. 
.La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des travaux et jusqu'à la 
réception des installations. 
.La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques. 
.Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient refaits par 
l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité. 
.La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les 
nettoyages en fin des travaux. 
.Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période correspondant au délai de 
garantie. A cet effet, l'entreprise prendra à sa charge une police d'assurance qui couvrira l'entreprise entre la 
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période de mise en service pour les essais de matériels appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de 
réception. 

 

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents 
annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou 
partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer par ses 
connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuels. 

 
L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Elle ne 

pourra se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son corps d'état si ceux d'un autre lot 
donnent éventuellement des indications sur les ouvrages qui sont à sa charge. 

Arcticle 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT : 

 

A la fin des travaux, l’entrepreneur fournira l’ensemble des documents de recollement en 05 exemplaires dont 1 
reproductible et un support informatique regroupant l’ensemble de ces documents sous forme de fichiers. 

 
De même l’entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original , la documentation de tous les équipements 
fournis. 

Arcticle 64 : FORMATION : 

 

L’entrepreneur est tenu de procéder à la formation du personnel du Maître de l’ouvrage chargé de l’exploitation 
du bâtiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée à la fourniture par l’entrepreneur d’une 
attestation du Maître de l’ouvrage certifiant que ladite formation a été bien dispensée. 
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CHAPITRE III 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Arcticle 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION : 

L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulières" 

Arcticle 66 : REGIME DU NEUTRE : 

 

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses particulières". 

Selon le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées. 

Régime TT : 

 
Mise en œuvre : 

 
- Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des)source. 

 

- Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette (ou ces) 
dernière étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à la terre, mais pouvant néanmoins 
être confondue aveccelle-ci. 

 
Protection contre les contacts indirects : 

 
Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 

413.1.4 et 481.3.1. 

 
Protection contre les surintensités : 

 
Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2. 

Arcticle 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION : 
 

Réseau de terre : 

 
La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble en 

cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront reliés à ce 
conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 20 mètres, les 
descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les 
profilés de charpente métallique éventuelle (1 poteau sur deux).. 

 
Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des 

masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses. 
 

Dans le cas de bâtiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et / ou 
piquets interconnectés. 

 
Conducteur de protection : 

 
L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit 

être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, 
de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet 
échauffement. 

 
Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle déterminée 
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par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs à 5 secondes) 
 

SP = I/A racine carrée de T/dt. 

I : est la valeur efficace du courant de défaut enampère. 
T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure enseconde. 
A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métalconducteur 

de protection soit: 
 

A = 13 pour le cuivre. 
dt = est l'échauffement admissible du conducteur. 

 
Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé. 

dt = 180°C si le conducteur est nu. 
 

En pratique : 
 

SP =S si S est inférieur ou égal à16mm². 
SP =16  si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm². 
SP=S/2 si S est supérieur à35mm². 

 
SP étant la section de conducteur de protection et S la section du 
conducteur de phase. 

 
Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on 
choisira la section normalisée immédiatement supérieure. 

 
Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection : 

 
Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple disjoncteur), il 

est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les RTconducteurs 
actifs du circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate. 

 

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est recommandé 
de permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs régulièrement et tous les 
25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut. 

 

Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une trop 
forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons équipotentielles 
à cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé. 

 
Sortie de terre : 

 
Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du groupe 

électrogène s'il est prévu, au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux prévus par les clauses 
particulières. 

 

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée 
d'une barrette mobile pour mesure. 

 

Depuis ces barrettes, seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements ainsi que 
les liaisonséquipotentielles. 

 
Mise à la terre des masses métalliques : 

 
Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide d'étiquettes 

DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées". 
 

L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'être 
mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988. 
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Arcticle 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT : 
 

Généralités : 

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une 
uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C-
15- 100, Chapitre 558. 

 

Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanches conformément aux exigences 
des locaux ou ils se trouvent. 

 

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la même clé (clé unique). 

 
Réalisation : 

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 
d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle, ils 
seront munis de fond métallique. 

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour 
permettre la fixation de l'appareillage à la demande desbesoins. 

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance de 
ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement constituée par un 
simple portillon. 

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contrôle ou de commande, un profilé en 
forme de "Z" et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à proximité 
des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type "NYBLOC’’ (LEGRAND.) 

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes 
seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 

La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupes. 
Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage 

d'environ 20%. 
Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir du Maître 

d’œuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant 
sur des taquets préalablementscellés. 

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la 
mise en place de la tôlerie avant la pose del'appareillage. 

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires 
correspondants. 

 
Jeu de barres : 

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale débitée 
sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit pouvant être donnée par les sources. 

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur 
ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'unchâssis. 

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleursconventionnelles. 

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils 
afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation. 

En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La barre 
PEN sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter par le 
neutre. 

 
Mise à la terre : 

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée par un 
symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension 
autre que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre par des tresses. 

 
Câblage : 

.Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur. 

.Bornes ou barrette de terre. 

.Bornes ou barrette du neutre. 
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Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront selon 

leurs intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles. 

Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 
Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, 

contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées 
l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partiemobile. 

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre 
l'ouverture complète de la porte. 

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées 
dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec couvercles. 

Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupes. 

 
Appareillage : 

L'appareillage à installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant les 
ouvrages à réaliser (clauses particulières) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de manque de 
renseignements ou peut se référer aux prescriptions ci-après : 

 
Généralités : 

Les armoires ou tableaux comprendront en principe : 
.Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge. 
.Les différents départs seront protégés par disjoncteurs. 

 
Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le schéma 
unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la composition exacte de 
l'appareillage qui le composera. 

 

Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes : 
 

.3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase. 

.1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension 
entre phases et entre chacune des phases et le neutre. 

 

L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type 
encastré pour tableau. 

 
Etiquetage et repérage : 

 
L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles boîtiers, etc..sera repéré à l'aide 

d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis. 
 

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, combinés, sera 
également prévu sur les tableaux. 

 

Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère 
conventionnel du câble. 

 
Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs 

des câbles de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à bornes à l'aide de manchettes 
caoutchouc STERLING ousimilaire. 

 

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert. 
 

Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes 
seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirageplastifié. 

 
Protection contre la corrosion : 
D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des blocs 

ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons seront 
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traités. 
La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revêtement antiphosphatant, deux 

couches d’apprêt anti-corrosif et deux couches de peintureglycérophtalique. 

Arcticle 69 : CHEMINS DE CABLES: 
 

Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique. Les chemins de 
câbles dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront être du type câbles fils (chemins de 
câbles en fil d'acier/galvanisé à chaud). 

Arcticle 70 : FOYERS LUMINEUX ET DE PRISES DE COURANT –ATTENTES ELECTRIQUES : 
 

Foyers lumineux : 

1- Foyers lumineux principaux: 
 

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté directement 
depuis un tableau électrique. 

 
La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau électrique 
jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique 
jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les 
foyers supplémentaires et vers les interrupteurséventuels. 

 

Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3G1,5 mm² cuivre. 
 

2- Foyers lumineux supplémentaires: 
 

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer principal. Il est 
alimenté, soit à partir d’un foyer principal, soit à partir d’un autre foyer supplémentaire. 

 

La réalisation comprend : 
-La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer principal ou 
supplémentaire qui l’alimente. 
-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer principal ou 
supplémentaire qui l’alimente (de même section et type) 
-La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire. 

 
Foyers de prises de courant : 

 
1- Foyers de prises principaux: 

 

Un foyer de prises principal est le premier foyer d’un circuit de prises de courant, donc 
alimenté directement depuis un tableau électrique.. 
La réalisation d’un tel foyer comprend : 

-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe 
électrique, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

-La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau électrique. 

Sauf indication contraire, le câble d’alimentation est de section 3G2,5mm² cuivre. 
 

2- Foyers de prises supplémentaires : 

Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit à partir d’un foyer principal soit par un autre 
foyer supplémentaire. 
Sa réalisation comprend : 
-La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la plinthe, 
depuis le foyer qui l’alimente. 
-La fourniture, la pose et le raccordement du câble électrique depuis le foyer qui l’alimente (de même 
section) 
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Arcticle 71 : PETIT APPAREILLAGE : 

 

1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc…seront 
du type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs. 

 

2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement 
indépendant, leur enveloppe en matière isolante assurant une protection : 

 

 Isolante dans les locaux secs (HO etH1) 

 Contre les projections d’eau dans les locaux à risques(H3) 

 

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/I, selon norme 61.303 seront munies d’une protection 
éclipsable sur les orifices des prises de courant. 

 
4/Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, après raccordement de l’appareil, 
10cm de longueur libre de conducteurs. 

 
Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par 

griffes. Les plaques de recouvrement doivent être 

isolantes. 

Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera utilisée. 
 

5/Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type « en saillie » Ils devront répondre aux 
spécifications du code AF ou HE de l’article 32 de la norme NFC 15-100. 

 
6/Les interrupteurs seront placés à 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de 
recouvrement ne seront jamais à moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur. 

 

7/Les prises seront placées à 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication particulière. 

8/La réalisation d’un interrupteur comprend : 

-L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur . 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation 
-Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l’interrupteur et les foyers lumineux qu’il commande. 
-Le câble de liaison entre l’interrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1,5mm² cuivre pour un 
simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient). 

 

9/La réalisation d’une prise de courant comprend : 
 

-La prise de courant complète y compris mécanisme et enjoliveur. 
-La boite d’encastrement ou dispositif de 

fixation. 10/La réalisation d’un bouton poussoir 

comprend : 

-Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur. 
-La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 
-Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre bouton 
poussoir. 
-Le câble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm² cuivre). 

Arcticle 73 : ECLAIRAGE DE SECURITE : 
 

Eclairage de sécurité par blocs autonomes : 
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Réglementation : 

L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent 
répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 concernant les dispositifs 
pour la mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique et à l'arrêté du 30 Août1976. 

Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une seule 
commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande). 
Ils seront étanches dans les locaux humides. 

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé 
inviolable.Constitution des blocs autonomes : 

Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. Ils se composeront de : 
 

.1 boîtier en matière plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie » « sortie de secours » ou 
flèches (suivant les utilisations). 

 
.1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur. 
.1 système de charge automatique avec relais de tension. 
.1 relais à manque de tension. 
.1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une durée d'une heure et demi- 
.1 dispositif de mise au repos à installer à proximité du tableau divisionnaire concerné. 
.1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées à haut rendement lumineux et à grande durée de vie. 

 
Distribution : 

Identique à la distribution éclairage. 
Interdiction absolue d'effectuer des dérivations à l'intérieur des blocs. 

 
Article 74 : VERIFICATION DES CONNEXIONS - EQUILIBRAGE DES PHASES 

 

Vérifications des connexions : 

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire à la vérification de serrage de toutes les 
connexions et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération 

 
Equilibrage des phases : 

L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret. 
L’entrepreneur devra procéder à cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une déclaration sur 
l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération. 

 

C- PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Article 75 : CONSISTANCE DES 

TRAVAUX : 

- Réseauxhydrauliques. 
- Réseaux d’Armoires incendie armés (RIA) ENCASTRABLES 

- Fourniture et pose d’extincteurs appropriés auxrisques. 

 
Article 76 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION INCENDIE 

Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets des 
règlements de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public. 
Canalisations 
Les canalisations transitant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliage 
dont le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée à l'étain n'est permise. 
Les canalisations doivent être peintes conformément aux teintes conventionnelles des tuyauteries (NF x 08 -100) 
Branchements : 
Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur de 
l'établissement doivent être indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie. 

 

Moyens de lutte contre l'incendie : 
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R.I.A. 

(Norme NF 61.950). 
Les robinets d'incendie armés doivent être placés dans des armoires encastrées en tôle galvanisée peinte en 
rouge, et situés le plus près possible des locaux à protéger. 
La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars 

Extincteurs 
Ils seront de type à eau pulvérisée ou au CO2. 
Tous les extincteurs seront conformes à la réglementation Française 
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CHAPITRE IV 
MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

 
Garantie Décennale 

L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie 
décennale Auprès d’une compagnie d’assurance agrée conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T et 
769 du dahir Du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, cette 
assurance devra Garantir les ouvrages suivants : 

- Grosœuvres. 
- Etanchéité. 
Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date 
de la Réception définitive marque le début de la période de cette garantie. 

 
A- GROS ŒUVRE 

A0- INSTALLATION DU CHANTIER : 
Le contractant devra réaliser la clôture et l’installation de chantier quinze jours après réception de 

la notification de son marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les indications établies et 
approuvées par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre 
Le Contractant fournira un plan détaillé de l’ensemble de l’installation et de la clôture du chantier, 
précisant les aires de travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de stockage, les baraques 
et magasin de matériaux et les accès provisoires au chantier pour que : 
Le Contractant procède à l’installation de chantier, tel que décrit ci-après : 

 Locaux de chantier comprenant: 
-Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m. 
-Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m 
-1 salle d’eau (WC et lavabo) 

 Clôture de chantier: 
La clôture de chantier, sur tout son pourtour et à hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tôle 

galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de maître 
d’ouvrage : 

 Accès au chantier: 
L’accès au chantier sera réalisé par l’entreprise, y/c démolition du mur de clôture existant, 

préparation de la piste …etc., et toutes sujétions. 
 Panneaux de chantier: 

Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté 
conformément au modèle agréé, avec indication de la mention du projet et de tous les intervenants 
suivant les instructions de maître d’œuvre. 

 Equipements: 
Fourniture et mise en place des équipements suivants : 

⦁  1 table de 2m x 4m avec 12 chaises 

⦁  1 bureau avec tiroirs fermant à clé et 4 chaises 

⦁  2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de 
5mm, 

⦁  2 casiers de rangement 

⦁  20 asques de sécurité 

 Cahier de chantier: 
Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence à la disposition du maître 
d’œuvre, du bureau d’études, de bureau de contrôle et de leurs représentants. 

Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître 
d’ouvrages et conformément aux règles de l’art 

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon 
état pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux. 
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Les locaux de chantier seront construits en dur ou en préfabriqué selon les indications de maître 
d’ouvrages et conformément aux règles de l’art 

L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en très bon 
état pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux. 

Le prix de règlement comprend en outre : 

 La démolition des bâtiments et ruines existants sur la parcelle y compris évacuations à la décharge 
public. 

 les frais des autorisations de construire ,agence urbaine et protection civil  

en fin de chantier, le démontage et l’évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en état des 
emplacements prévus à cet effet pour 
tousleslocauxquemaîtred’ouvragenedésirentpasgarderetfaisantpartiedesinstallationsducontractant. 
Le tout sera compté à l’ensemble y compris toutes sujétions et sera à la charge de l’entreprise.  

 
Ouvrage payé à L'Ensemble, au prix ………………………………………………………………..N°A0 

 
I-TERRASSEMENTS –TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Nota pour tous les lots du présent marché : 
Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de 
référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 

 
- Mode d’exécution et d’implantation des travaux 

Implantation et nivellement des œuvres 
L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée par lui. 
En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; 
Après acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des travaux 
fera l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet , par un géomètre agréé, soumis à l’approbation 
de Architecte. 
La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il 
sera tenu d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant tout 
commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute erreur  
constatée après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et entière. 
L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps opportun, 
toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui ont été 
notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation. 
Description des ouvrages 
NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 
Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, 

bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux ci- 
après, suivant les règles de l’Art. 
- Terrassement 
Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, 
immondices, terres, plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et procéder 
au nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette sujétion sera 
comprise dans les prix unitaires des fouilles. 
- En pleine masse: 
Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra 
comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur berges, 
pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation. 
- En rigole: 
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de 
béton armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès-
verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord écrit de 
l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs dépassant les cotes admises 
par l’Architecte. 
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Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, 
enlèvement des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus 
nécessaires. L’enlèvement des déblais, leur mise en remblais étant comptée à part. Les fouilles seront 
payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide de construction, sans majoration pour façon de 
talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur ouverture. 

PRIX N°A1 – FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN 

Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais étant mis en 
dépôt et seront règles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux. 
Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le rochet, le nettoyage du terrain 
(décapage de la terre végétale, enlèvement de la végétation, herbes, arbres, broussailles, détritus divers, 
sur toute la surface du terrain, évacuation des déblais à la décharge publique) et autres. 
Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes 

sujétions. Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………..……..………N°A1 

PRIX N°A2 – FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier sur la base 
des plans remis par l’Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires 
et feront l'objet d'un procès verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera 
entrepris avant l'accord de la maîtrise de chantier. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront 
paspayées. 
Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire en 
présence de la maîtrise de chantier et B.E.T. 
Ouvrage payé au mètre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris toutes 
sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus 
nécessaires, non compris chargement et transport. 

 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..…………N°A2 
 

PRIX N°A3 – REMBLAIS A PARTIR DES MATERIAUX D’APPORT  
Ce prix rémunère, au mètre cube, l'exécution des remblais à partir des matériaux d’apports, 
conformément aux dispositions du CCTP ainsi que l’entretien des talus jusqu'à la réception 
provisoire. Ils doivent avoir un IP<20 ne comportant pas de la terre végétale ni d’éléments 
supérieures à 10 cm. 
Ce prix comprend notamment : 

 s matériaux provenant de lieux 
d’emprunt de l’Entrepreneur ; 

  
les sujétions de réglage et entretien des talus de remblai pendant toute la durée des travaux 
jusqu'à la réception provisoire ; 

  
compactées aux densités suivantes : 
o 90 % de l'O.P.M pour le corps du remblai 
o 95 % de l'O.P.M pour les 0,50 m supérieurs 

 des banquettes et fossés des plates-formes à réaliser et entretien des talus de 
remblai pendant toute la durée des travaux jusqu'à la réception provisoire. 

 -forme et réglage des talus. 

 à l'acceptation des matériaux de remblais ; 

  
déblais correspondants ; 

  y 
compris les opérations d’humidification ou d’aération ; 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 63 
 

  

  

  
matériaux et les moyens de compactage ; 

 La fourniture de l’eau, l’arrosage et le malaxage en vue d’obtenir la teneur en eau requise quel 
que soit l’état hydrique des matériaux ainsi que l’arrosage superficiel pour maintenir cette 
teneur en eau en cas d’évaporation ; 

 aux prescriptions du CCTP ; 

 -forme en cours d’exécution, à l’approche d’une précipitation 

  
à 4% et leur humidification superficielle pour assurer la traficabilité et la cohésion de surface ; 

  
CCTP, le compactage, le réglage et la finition de la PST avec la pente transversale prévue par les 
plans d’exécution ; 

  
compactage complémentaire; 

  

  
Nota : Les matériaux d’emprunt doivent, avant leur transport, avoir reçu l’acceptation du Maître 
d'Ouvrage ou du Maître d’Œuvre Technique, sur la base d’une étude détaillée réalisée pour 
l’Entrepreneur par un organisme ayant les qualifications nécessaires pour ce type d’études. Les 
matériaux transportés par l’Entrepreneur sans acceptation préalable du Maître d'Ouvrage ou le 
Maître d’Œuvre Technique seront refusés. 
Ce prix s'applique au mètre cube de volume de remblai mesuré après compactage réalisé aux 
dimensions du projet, pris en attachement. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………….........……..…………N°A3 

 
PRIX N°A4 – APPORT DE TOUT VENANT SELECTIONNEE ET COMPACTEE 
Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant  GNF (0/40) d’apport de 
carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera conduit 
de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera exécuté 
avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après 
repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une 
teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse 
plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont 
obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La 
tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en 
place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor 
»modifié. 
Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, 
déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et toutes 
sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A4 

 

PRIX N°A5 – MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION 
 

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais après essais et analyse par le laboratoire à 
la charge de l'entrepreneur et accord de L’Architecte, ils seront mis en place par couches successives 
pilonnées de 0,20m si les résultats d'analyse sont concluants. Compris comptage et arrosage y compris 
chargement, transports et déchargements aux endroits indiqués par le maître d'œuvre. La terre végétale 
sera conservée et stockée à un emplacement désigné par le Maître d’ouvrage. Les déblais en excédent 
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seront évacués aux décharges publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage 
payé, au mètre cube réel, terrassé non foisonné. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A5 
 

               II-MACONNERIE EN FONDATION  
 
PRIX N°A6 - BETON DE PROPRETE 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, 
longrines, voiles, béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. d'épaisseur en débordant 
de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le 
coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé, 
pour une épaisseur de 0,10m, au mètre cube théorique des plans de béton au prix 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix………………………………..………….........……..…………N°A6 

 
PRIX N°A7- GROS BETON 

Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le remplissage 
des massifs sous longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque côté des ouvrages 
suivant plans du bureau d'études. Il sera payé au mètre cube théorique des plans de béton armé, 
compris coffrage et toute sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A7 

 

PRIX N°A8- CHAPE ETANCHE 
Sur les maçonneries des fondations se continuant en élévation, en moellons ou briques, il sera exécuté une 
chape étanche composée de : 
Une arase au mortier N°1 
Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2 Un 
feutre bitumé 36S 
Une couche de bitume de 1.500 Kg/m2 
Cette chape de bitume sera payé au mètre carré mesuré en place, y compris fournitures ; mise en œuvre, 
coupes, chutes, raccords et toutes sujétions au prix8 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A8 

 
Egouts intérieurs et Canalisations 

Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les pentes 
devront être scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre 
Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et dans la 
traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur le pourtour 
par un bourrelet au mortier gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la 
périphérie au mortier gras de ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de ciment à l’intérieur de 
la canalisation seront enlevées à l’aide d’un écouvillon. Les prix comprennent la fourniture, la pose, les 
fouilles avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, le remblaiement qui ne seront 
entrepris qu’après réception des canalisations et essais d’étanchéité par l’Architecte (article 133 du 
D.G.A) et exécuté comme suit : 
A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre 
meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. Ensuite par 
couche de 0.20m, damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du remblai après 
compactage sera de 90% de la densité optimum PROCTOR. 
Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions. 

 

           



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 65 
 

     III-ASSAINISSEMENT   
 

A9-CANALISATION EN PVC 

 

PRIX N°A9-a- Diamètre 200 mm 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø200 type assainissement, 
série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A9a 

 
PRIX N°A9-b- Diamètre 300 mm 

Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø300 type assainissement, 
série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions au prix 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A9b 
 
Regards : 
Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra être 
revue, modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il 
sera placé des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes 
les chutes et tous les dix mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront en béton armé 
étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en parement fin. Ils comporteront les feuillures 
nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois reposeront sur un radier 
en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque parois. Les radiers des regards 
comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes 
canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au 
mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons 
seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer 
galvanisé de 40. Les regards seront payés à l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à 
toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la 
déchargepublique. 

                  

PRIX N° A10- REGARDS NON VISITABLES DE 0.50 x 0.50 

Regards de dimension intérieur 0.50 x0.50, suivant prescriptions ci avant, payé à l'unité, y compris toutes 
sujétions. 
Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………..………….........……..……………..….N°A10 

 
PRIX N° A11- REGARDS VISITABLES DE 0.60 x 0.60 

Regards de dimension intérieur 0.60 x0.60, suivant prescriptions ci avant avec tampon en double 
cornière galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé 
à l'unité, y compris toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………..………….........……..…………….…N°A11 

 
PRIX N° A12- CANIVEAUX EN BETON ARME 

Suivant le détail du plan de BA, coffrage 40 x 40, béton B2, armature en cadrillage de T8 espacement 
de 15 cm y compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..……N°A12 
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IV-DALLAGE ET FORME   

 
PRIX N°A13- HERISSON EN PIERRE SECHES OU TV 0/40 

Sur les terres pleines, après compactage et égalisation, il sera posé à la main verticalement un hérisson 
de 0.20m, épaisseur (après compactage) en pierres cassées. Le tout sera damé, arrosé, égalisé et 
fortement compacté. Ce hérisson sera payé au mètre carré, y compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A13 

 
PRIX N°A14- DALLAGE EN BETON Y/C ACIERS 
Sur le tout venant, il sera appliqué une forme en béton N°2, dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 du 
béton, d'une épaisseur de 0.15m. Après compactage, parfaitement dressé. La forme de béton sera 
menue d’armatures de grillage, conformément aux plans et détail de BET. Le prix comprend : 
- la préparation du fond deforme, 
- Fourniture et pose de Film de polyane échantillon à approuver par la maitrised’oeuvre 
- la fourniture et mise en œuvre du béton et desarmatures 
- le pilonnage et le damage de la forme du béton de façon à avoir une surface planeparfaite. 

 
Ce dallage sera payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, sans plus 
value pour façon des gradins, marche, paliers, et rampes. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A14 

 
V-  BETON ARME EN FONDATION 

Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation (semelles, poteaux, poutres, voile, dalle, 
linteaux, paillasses, etc...), seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré et prévibré. Ils comprennent 
le coffrage, le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions remise en œuvre à toutes 
profondeurs et hauteurs. La fabrication exclusive aux engins mécaniques. Le dosage à l'aide des caisses. 
Les essais granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, l'addition 
éventuelle de plastifiant ou hydrofuge, suivant avis de l’Architecte, recoupement des balèvres, huile de 
décoffrage, etc.. y compris toutes fournitures (fourreaux notamment). Dans le cas de parois et de murs en 
béton banché, L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 d'octobre 1975, 
notamment en ce qui concerne le réagréage qui est à sa charge et compris dans les prix unitaires de 
béton. Ces mêmes prescriptions sont applicables aux faces coffrées des dalles pleines et au brut de 
décoffrage. 
Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer  la 
liaison de ces dernières; aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion. Le prix de règlement 
comprend également toutes sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières. Joints en 
poly ester de toute dimension (Par exemple. Voûte, arcs, moulures, etc. …).les essais de 
granulométrie et de résistance, l'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du 
B.E.T. 
Les bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d’exécution de B.A établis par le bureau 
d’étude. 
 

PRIX N°A15- BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en fondation pour tout ouvrage, semelles isolées ou filantes, 
poteaux, poutres, chaînage, longrines, et voiles, payé au mètre cube, compris toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..………….........……..…………N°A15 

 
PRIX N°A16- ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATIONS 

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à 
L’entrepreneur, qui devra en outre : 
Les fils de ligature 
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Les aciers de montage 
Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC »pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les 
cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne) 
Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures 
Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 
Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon des plans d’exécution approuvés, 
établis par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les 
longueurs au poids théorique des règles B.A 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, 
fils de ligatures, tolérance de laminage, etc. …, toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et 
ceci, par application duDGA 

 
Ouvrage payé, au Kilogramme, au prix………………………………..………….........……..…………N°A16 
 
VI-BETON ARME EN ELEVATION 

Pour tous les ouvrages en béton armé au dessus du niveau des formes sur hérisson, (poteaux, poutres, 
dalles, linteaux, voiles, etc.) suivant plan de béton armé, et prescriptions décrites ci avant réaliser en B2 
. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage à la demande de l’Architecte. Aucune plus-value ne 
sera prise en compte pour cette sujétion, par conséquent L’entrepreneur devra en tenir compte dans ses 
prix unitaires. 

 
PRIX N°A17 - BÉTON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES 

Suivant prescriptions ci-dessus, béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteau, raidisseurs, poutres, 
chaînage, linteau, pergola, escaliers, petit ouvrage, dalle pleine droite ou inclinée voiles, etc., payé au 
mètre cube, compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………………..…………….........……..…………N°A17 

 
PRIX N°A18 a- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 15 + 5 

Plancher hourdis de 15 + 5 complet compris coffrage, hourdis de 15cm, béton armé en élévation pour le 
remplissage des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 5cm, treillis soudés, chapeaux, renforts 
suivant plan d'études, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T payé au mètre carré, mesure prise 
entre les poutres d'ossature y compris étais main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18 a 
 
PRIX N° A18 b- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 20 + 5 

En tous points semblables au prix précédent, sauf : 
Hourdis de 20 cm et dalle de compression de 5cm 
Ouvrage payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais, main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18b 

 
PRIX N° A18 c- PLANCHER EN CORPS CREUX DE 25 + 5 

En tous points semblables au prix précédent, sauf : 
Hourdis de 25 cm et dalle de compression de 5cm 
Ouvrage payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature y compris étais, main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A18c 
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PRIX N° A19- ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION 

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A, notifiés à 
l’entrepreneur, qui devra assurer en outre : 
- la fourniture, la façon et la pose des aciers 
- les files de ligature 
- les aciers de montage 
- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à 
enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne) 
- les cales cubiques de 2 x 2 x 2, pour les autres armatures 
- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces 
 
Le poids des aciers pris en compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les 
longueurs au poids théorique des règles B.A1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, 
fils de ligatures, tolérance de laminage, etc.… 
Toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci, par application du DGA 
 
Ouvrage payé au Kilogramme, au prix ………………………………..………….........……..………N°A19 

 
VII-MACONNERIE EN ELEVATION -ENDUITS 
Elles seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de "S" 
et ce à raison d'un fer tous les mètres carrés de cloisons. Ces doubles cloisons seront payées au mètre 
carré, quelles que soient leurs espacements, compris liaisons, têtes de doubles cloisons verticales ou 
obliques en briques ou en béton, ébrasement et toutes sujétions. 

 
PRIX N°A20- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES (2 x 6TROUS) 
Ces doubles cloisons seront constituées par une cloison extérieure en briques creuses de 6T et une cloison 
intérieure en briques creuses de 6T. 
Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, L’entrepreneur exécutera un linteau en 
béton. Ce dernier peut être préfabriqué. Les linteaux doivent être armés et déborder de chaque côté d’au 
moins 20 cm. 
Les cloisons seront montées d’aplomb. La liaison des parois des doubles cloisons sera assurée par des 
épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8 disposés tous les mètres en hauteur et en longueur. Ces 
travaux n’entraînent aucune plus-value, ils doivent être compris dans les prix unitaires au mètre carré. 
Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des 
épingles en fer galvanisé de diamètre 6 au minimum disposés en quinconce tous les mètres. Ces 
briques seront posées à joints décalés et hourdées au mortier n : 1. Y compris linteaux et appuis en 
B.A suivant le détail de BET. horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes 
ouvertures, nervure , retour de cloisons , têtes de doubles cloisons, traversées de cloisons y compris 
fourreaux raidisseurs  en B.A horizontaux ou verticaux suivant le détail de BET si nécessaire, 
retour de la cloison extérieure pour former jambages des ouvertures, têtes de doubles cloisons et toutes 
sujétions de mise enoeuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A20 
 
PRIX N°A21- CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS 
Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur. 
Ces briques seront posées à joints décalés et hourdés au mortier no1. 
Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux suivant le détail de BET si nécessaire, 
traversées de cloisons y compris fourreaux linteaux appuis en BA suivant le détail de BET si 
nécessaire horizontaux ou cintrés de toutes dimensions, au dessus de toutes ouvertures, et toutes 
sujétions de mise en œuvre. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A21 
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Enduits 
Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussières, plâtre, huile, 
etc.), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au 
cas, ou cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser le 
subjectile. Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois, et ce, un quartd'heure 
d'intervalle la face à enduire suivant l’article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des bétons 
au même nu, ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé à fines mailles de 
20mm recouvrant de 0.20m minimum chaque matériau avant exécution desenduits. 

Aucune plus value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté à 
l'exécution des arrêts des enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de 
décoffrage, ou selon indication des plans d'architecture. 
L'arrêt de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera à l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une 
baguette de 0.02m de large et d’une épaisseur égale à celle de l'enduit. Les arrêts ainsi obtenus devront 
être franches et parfaitement rectilignes. Après achèvement, les enduits extérieurs et intérieurs devront 
être homogènes, présenter un aspect régulier, sans gerçures ni souffres, et en appliquant une règle de 
deux mètres sur sa surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm. 
L'épaisseur des enduits, compris crépis, devra être au moins égale à QUINZE (15)millimètres. 

 
PRIX N° A22- ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD 

Pour façades de tous les bâtiments suivant plans, sur tous les éléments de façades ne comportant pas de 
revêtements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme suit : 
1 - Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide 
dosée à500 Kg de ciment CPJ 35, afin d'améliorerl'accrochage. 
2 - Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se 
composant de: 
- 50 % de grains de riz tamisé à3/15. 
- 50 % de sable demer. 
- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35. 
3 - Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bienfini. 
La surface obtenue devra être d’apparence régulière et unie et plane telle qu’une règle de 2,00 m de 
Longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches d’une profondeur 
supérieure à 0,01m. 
CE PRIX COMPREND LES BAGUETTES D’ANGLES ET LES JOINTS CREUX 
Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arêtes, arrondis, retour de tableaux, voussures et 
petites surfaces, cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d'enduits, ouvrage calculé au m² 
réellement exécuté, tout vide et ouvrages divers déduits. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A22 

 
PRIX N° A23- ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS 

Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres, ces enduits seront 
exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par l’Architecte, au mortier N°5, la couche 
de finition sera parfaitement dressée et frotassée, prête à recevoir une peinture 
Cet enduit sera payé au mètre carré compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A23 
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VIII-TRAVAUX DIVERS 

Il est rappelé aux Entreprises, les restrictions importantes, concernant les percements et soignées pour 
scellements. Il est strictement spécifié que les différents éléments de la structure en béton armé ne 
devront pas être touchés ; il importe donc que les différents corps de métiers précisent des le début des 
travaux, leurs plans de montage ou travaux, afin de prévoir initialement la pose des tampons de bois ou 
panneaux, dans les coffrages pour permettre les scellements et passages sans destruction. Les 
saignées dans les cloisons sont également rigoureusement interdites, sauf spécification pour plomberie 
et électricité. 

 
PRIX A24 : ACROTÈRE BÉTON ARME 

Suivant prescriptions ci-dessus, réalisé en béton armé y/c aciers , et conformément au plan de B.A et 
d’architecte . 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A24 

 
PRIX A25: FACON AU DESSUS DU NEZ D’ACROTERE 

Ouvrage comprenant la façon d’enduit de ciment lissé sur la face supérieure des acrotères, la retombée, la 
goutte d’eau et la sous face jusqu’à la rencontre du retrait vertical. 
Les enduits extérieurs, comporteront un larmier pour les appuis saillants. 
Le prix comprend l’enduit lissé, la façon de pente, les arrêtes et toutes sujétions. 

 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..………N°A25 
 
PRIX N°A26- PAILLASSE EN BETON ARME 

Béton armé en élévation pour dalles de faible épaisseur, jusqu'à 0.10m, pour paillasse d'évier, 
placard, etc. et tous les ouvrages horizontaux similaires, suivant plans, y compris armatures minimales 
composées d’un quadrillages de 6 espacés de 0.15m, saignées d'encastrement, coffrage, décoffrage, 
raccords d'enduits et toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…….…N°A26 

 
PRIX N°A27- RENFORMIS EN BÉTON 
Ils seront exécutés en béton maigre (sans aucun gravas ou terre) et terminé par une chape en ciment 
au mortier N°4 dans le cas ou ces renformis recevraient un revêtement de granito ou autre, ils seraient 
laissés brut à 15mm du niveau définitif. Ils seront payés au mètre carré, y compris, mise en œuvre et 
toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………N°A27 

 
                B. REVETEMENT DES SOLS ET MURS 
 
PRIX N°B1 : REVETEMENT DU SOL EN COMPACTO Y COMPRIS PLINTHES 
Revêtement de sol en carreaux teinté dans la masse de type COMPACTO, de dimension, couleur et 
calepinage  au choix du maitre d’ouvrage et la maitrise d’œuvre. Les carreaux seront teintés dans la 
masse, de premier choix de chez CLASSEMENT UPEC = U3P3E3C2 minimum. 
Ayant une grande résistance à l’abrasion, n’absorbent pas l’eau, résistants à la flexion, ayant une bonne 
tenu aux différentes températures, résistant aux produits chimiques agressifs. 
Calepinage et couleur : Suivant détails et indications de l’Architecte    
Des échantillons seront réalisés sur lit de sable sec et sans mortier de pose, sur au une surface d’au 
moins 2 m².  
Ce prix comprend : 
• La préparation des supports (piquage, nettoyage, arrosage….) 
• Une forme en béton réalisée suivant les règles de l’art dosée à 300 kg de ciment CPJ 45  
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pour un mètre cube de mélange de sable et grain de riz (épaisseur moyenne 4,5 cm) 
• La fourniture et la pose des carreaux de premier choix avec une colle spéciale 
• La découpe et la finition y compris retombées et habillage de conduites sans aucune plus value  les 
façons de coupe. 
• La fourniture et la pose des baguettes métalliques renforcés au droit des arrêtes horizontales, 
verticales, inclinées et courbes suivant indications de la maitrise d´œuvre. 
• Les joints seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teinté avant la prise du mortier suivant 
les indications de l’architecte.  
• La protection du revêtement jusqu’à la réception. 
      Y compris fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre. 
Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose y compris toutes sujétions de plinthes de 10 cm de hauteur 
après découpage du compacto, Couleur et calpinage à faire agréer par l’Architecte et M.O avant tout 
commencement des travaux. La plinthe doit être rectiligne sur ces 4 cotés 
 
Ouvrage payé au mètre carré au   ………………………………………………………   PRIX N°B1 

 
PRIX N° B2 : MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIJ BELDI 
Ouvrage comprenant la marche en marbre labrador et la contre marche en zellij beldi, suivant les plans et 
profils des plans de détails de l’architecte, échantillon à présenter l’agrément du maître de l’ouvrage et au 
maître de l’œuvre. Les marches doit être avoir le même hauteur, le double nez de marche doit être de 
même langueur que la marche 
Y compris fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire au   ………………………………………………              PRIX N° B2 
 
PRIX N°B3 : PLACAGE DU MUR EN BOIS MDF ZEBRANO Y COMPRIS BANDE EN INOX 
Ce prix comprend la fourniture et la pose y compris toutes sujétions de revêtement mural en  bois, couleur 
et qualité à faire agréer par l’Architecte et l’administration avant tout commencement des travaux. 
 
Ouvrage payé au mètre carré au  ………………………………………………………        PRIX N°B3 
 
PRIX  N°B4 : REVETEMENT MURAL EN PIERRE ECLATEE AVEC BANDE EN INOX Y COMPRIS 
CORDON 
Ce prix comprend la fourniture et la pose, y compris toutes sujétions, de revêtement en pierre éclatée avec 
bande en inox y compris cordon, la pierre doit être nettoyer de toutes poussières avant la pose aussi la face 
d´accrochage doit être tracé a la meule 3 fois avec fil galvanisé a chaque fin de journée la pierre doit être 
arrosé a l´eau,   avant tout commencement des travaux, échantillon à faire agréer par l’Architecte et 
l’administration.  
Ouvrage payé au mètre carré au   ………………………………………………………        PRIX N°B4 
 
PRIX  N°B5 :  REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERMAE BISEUATES  
Revêtement  des murs en grés  cérame biseauté de 20x20cm ou 25x25cm pour toute hauteur. Les carreaux 
en grés cérame seront de 1er choix type ‘’ceramafrique’’  ou  similaire, les coloris et les frises seront soumis 
au choix de l’architecte. 
L’exécution se fera suivant les plans de calepinage de l’architecte et comprendra la mise en place d’une 
frise de 7cm ainsi qu’une autre ou un cordon de 4cm. 
Les carreaux seront posés au  mortier de ciment refus sur crépis d’adossement en mortier avec gros sable, 
les carreaux doivent être trempés dans l’eau un bon  moment avant la pose, y compris nettoyage des 
carreaux au fur et à mesure de la pose, remplissage des joints au ciment blanc ou teinté au choix de 
l’architecte, baguette d’angle et toute sujétions nécessaire à la bon exécution de l’ouvrage. 
Echantillon à soumettre à l’approbation de l’Architecte avant toute mise en œuvre 
Ouvrage payé au mètre carré réel, fourni et posé, sans plus-value pour petites pâties ou faibles largeurs ou 
introduction de frise, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et d’exécution, (coupes, chutes, 
angles, cueillies, protection, etc.) 
Ouvrage payé au mètre carré Au  …………………………………………………….        PRIX N°B5 
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PRIX N°B6 :   REVETEMENT MURAL EN ZELLIJE BELDI  
Fourniture et pose de zellige de Fès traditionnel au mur, selon calepinage fourni, ce prix comprend la 
fourniture et pose par des artisans spécialisés et agréés par l’Architecte de zellige de Fès traditionnel . 
Échantillon à faire réceptionner par le maitre d’œuvre. Sans plus-value pose de frise sur arcades  
Ouvrage payé au mètre carré au                                       ……………………………..     PRIX N°B6 
 
PRIX N°B7 :    TABLETTES PAILLASSE EN MARBRE LOCAL 
 Fourniture et pose de tablette paillasse en marbre blanc de carrare épaisseur de 2 cm suivant les règles 
de l’art, tout vide déduit, polissage et lustrage in-situ.  
Ouvrage payé au mètre carré au……………………………………………………………     PRIX N°B7 
 
PRIX N°B8 :     PLINTHE EN MARBRE LOCAL 
 Réalisées en marbre blanc de 0,10 de hauteur moyenne. ep=2cm Les raccordements au dessus des 
plinthes seront parfaitement dressés.  
Ouvrage payé au mètre linéaire, au………………………………………………………..      PRIX N°B8 
 
PRIX B9 : HABILLAGE DE PAREMENT EXTERIEUR PAR PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE 
OU RECONSTITUEE :  
Ce prix se rapporte à la fourniture, transport et pose de revêtement de plaquettes en pierres naturelles 
cubiques ou reconstitués plates de 35x18cm² ou toute autre dimension suivant modèle, de couleur Beige / 
Gris ou toute autre couleur suivant instructions de maitre d‟ouvrage et l‟architecte ; taille, forme et 
dimension suite aux choix de l‟architecte, suivant modèle, les pierres donne un aspect brut et aux formes 
cubiques grâce à la superposition de ses pierres, le produit sera teinté dans la masse pour des coupes 

invisibles. Il couvre notamment :  La fourniture et transport à pied d‟œuvre de pierres certifié d‟épaisseur 

de 10/15mm.  Le nettoyage et préparation de la surface murale à revêtir.  La préparation et mise en 

œuvre d‟enduit de dressage.  Mortier ou colle de pose de ciment 1.50 à 2cm.  La pose des pierres 

suivant modèle agrée par le maître d‟œuvre et le maitre d‟ouvrage.  Plaquette d'angle  Les sujétions de 

coupe, chutes, réservation de trous, etc.  Le nettoyage et l‟enlèvement des traces de mortier de ciment, 
débordement des joints et autres après réalisation. Un échantillon à faire approuver par l‟architecte et le 
maitre d‟ouvrage avant tout fourniture et pose.  
Ouvrage payé au METRE CARRE au prix……………………………………………………….……...N°B9 
 
PRIX B10 : REVETEMENT APPUIS DE FENETRES EN GRES CERAME EMAILLE  
Fourniture et pose de revêtement en grés cérame émaillé avec pièces arrondis a l’extrémité forme 
épousant l’arête de l’appui.  
Ouvrage payé au mètre linéaire de l’appui au prix n°………………………………………..………..B10 
 

PRIX B11 :  REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME . 
Tous les sols désignés par ‘architecte recevront un revêtement en carreaux Gres Ceram de premier 
choix 30x60 ou 45x90 1er choix, dimension, couleurs, finition de surface et origines sont au choix de 
l‟architecte et comprenant : 
- préparation des supports, 
- la sous couche au mortier de ciment minimum 5 cm 
- la pose des carreaux par ciment colle 1er choix, 
- le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l'Architecte. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, aux normes, au classement 
UPEC (U4P4E3C2) y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux 
généralités du devis descriptif ci-avant et au calepinage, et directives de l'Architecte. 

      Les sujétions de fourniture pose, exécution d‟arrondis, de gorge d‟angle rentrants ou saillants, 
chutes, casses, etc.…sont incluses dans le présent prix. 
Les petites parties ou faibles largeurs tous vides et ouvrages divers non revêtus sont déduits. 
   - Payé au mètre carré  au prix n°…………………………………………………………………..B11 
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PRIX B12 :   PLINTHE EN CARREAUX GRES CERAME DE 7 CM 
Fourniture et pose de plinthes en carreaux Gres ceram de 7 cm de hauteur, longueur en rapport 
avec carreaux de sol et couleurs au choix de l‟architecte. 
Ces plinthes à bord supérieure arrondi seront scellées au ciment colle 1er choix. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et au classement UPEC (voir art ci-
dessus), y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions, conformément au devis 
descriptif ci-avant suivant plans au choix et directives Architecte. 

Payé au mètre linéaire, au prix n°………………………………………………………….………..B12 
 

PRIX B13 :  REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTI DERAPANT 
Même descriptions que l’article B11 avec la particularité de l’antidérapant. 
 
Payé au mètre carré au prix n°………………………………………………………………..……..B13 

 

PRIX B14 :  REVETEMENT MURAL EN FAIENCE. 
Comprenant forme en béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis, le support 
de 0,05 m d'épaisseur sera exécuté au mortier dosé à 250 Kg de ciment, après nettoyage soigné du 
support. 
En carreaux de toute dimension ,40 x 21, 30 x 20, 20 x 20, 30 x 15 échantillon ainsi que la teinte à 
fournir pour 
d'adossement, joint garnis au ciment blanc après pose, tous les carreaux de rive seront à bord 
arrondis, y compris toutes sujétions. Echantillon à faire approuver par les architectes. 
 
 Payé au mètre carré au prix n°………………………………………………………………………..B14 

 

PRIX B15 :  FRISE MURALE EN ZELIGE TRADITIONNEL EMAILLE HAUTEUR 20CM 
Revêtement mural en zelige beldi BEJMAT type de la région DAR ZELIGE ou équivalent 
Type  et  couleur  au  choix  de  l‟architecte  benzou,  frise    Sharafa    Oasis  ("ANKABOUTIA  y  
compris  "KTEB" (hassar) et Znnar (plinthe) et Dfera Belouwaya et Cherrafate Khatem & Yasmina, 
Carreaux, Mzihri M‟sedes , Bijmat , Mzihri M‟temen , Baklaoua ) ou autre, couleur aux choix de 
l‟architecte réalisé aux endroits indiqués par lui compris mortier de pose 
Origine de matériaux : Terre cuite vernissé Pose suivant méthode traditionnelle 
Rejointoiement après pose avec mélange de ciment et chaux. 
Il serait souhaitable la pose sur bain au mortier de ciment pour une plus grande rapidité d‟exécution 
de ces travaux. 
Tolérance de pose : 0.5mm pour les nivaux et les alignements. 
L‟entrepreneur devra tenir compte dans ce prix des sujétions, de retombées, relevées arrondis 
coupés droites, vidée et sur face nom revêtu. 
 

 
Payé au mètre carré au prix n°…………………………………………………………………………..B15 
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PRIX B16 :  REVETEMENT EN ZELLIGE ARTISANAL EMAILLE Y/C FRISE 
Revêtement mural en zelig beldi type de la région DAR ZELIGE ou équivalent 
Type  et  couleur  au  choix  de  l‟architecte  benzou  ,  frise   Sharafa   Oasis  ("ANKABOUTIA y  
compris  "KTEB" (hassar) et Znnar (plinthe) et Dfera Belouwaya et Cherrafate Khatem & Yasmina , 
Carreaux , Mzihri M‟sedes , Bijmat , Mzihri M‟temen , Baklaoua ) ou autre, couleur aux choix de 
l‟architecte réalisé aux endroits indiqués par lui compris mortier de pose 
Origine de matériaux : Terre cuite vernissé Pose suivant méthode traditionnelle 
Rejointoiement après pose avec mélange de ciment et chaux. 
Il serait souhaitable la pose sur bain au mortier de ciment pour une plus grande rapidité d’exécution 
de ces travaux. 
Tolérance de pose : 0.5mm pour les nivaux et les alignements. 
L‟entrepreneur devra tenir compte dans ce prix des sujétions, de retombées, relevées arrondis 
coupés droites, vidée et sur face nom revêtu. 

 
Payé au mètre carré au prix n°……………………………………………………………….……..B16 

 

PRIX B17 :  MARCHE en pierre naturelle et contre MARCHE EN zellige artisanal émaillé 
Les marches des escaliers en pierre naturelle striée avec contre marches en zellige artisanal seront 
réalisées en  bejmat émaillé motif et couleur au choix de l‟architecte, la marche en pierres  naturelle 
tel que marbre , granite ou pierre de premier choix , polies, parfaitement homogènes, de grains 
d'aspect uniforme, sans fils, parties tendres, écornures ou éraflures. avec double nez celui ci 
comprendra des stries antidérapantes. Couleur au choix des architectes y compris toutes sujétions 
de coupe fourniture et mise en œuvre. 
Payé au mètre linéaire au prix n°…………………………………………………………..B17 
 

  PRIX B18 :  revêtement du sol en BEJMAT y compris frise 
Revêtement de sol BEJMAT type de la région DAR ZELIGE ou équivalent 
type Kora ; tomette , émaille ou naturelle avec bouchon ou simple , couleur aux choix de l‟architecte 
réalisé aux endroits indiqués par lui compris mortier de pose 
contre marche en tawrik 
Origine de matériaux : Terre cuite vernissé Pose suivant méthode traditionnelle 
Rejointoiement après pose avec mélange de ciment et chaux. 
Il serait souhaitable la pose sur bain au mortier de ciment pour une plus grande rapidité d‟exécution 
de ces travaux. 
Tolérance de pose : 0.5mm pour les nivaux et les alignements. 
L‟entrepreneur devra tenir compte dans ce prix des sujétions, de retombées, relevées arrondis 
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coupés droites, vidée et sur face nom revêtu. 

type   

 pour sol y compris cabochon , frise y compris fournitures, nécessaires et toutes sujétions 
d'exécution. 

Payé au mètre carré au prix n°…………………………………………………………………..B18 

 
PRIX N°B19 – REVÊTEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE  
Ces ouvrages comprennent : 
L’exécution d’une sous-couche au mortier M1 du tableau des dosages, qui sera dressée à la règle, d’une 
épaisseur suffisante pour la mise à niveau (épaisseur minimum = 5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur). Sa 
surface étant rendue rugueuse par des stries exécutées à la truelle. 
La fourniture et mise en œuvre des joints en baguettes en plastique de 16 mm x 4mm d’un calepinage de 
90cmx90cm dont la réparation seront faites selon les indications de l’Architecte. 
La mise en œuvre d’un mortier de ciment blanc avec incorporation d’une gravette de marbre de Boujâad 
ou Zayane. Une teinte pourra être rajoutée pour avoir un granito poli teinté. L’épandage de la gravette et 
le roulage seront exécutés avec soin de façon à ce que la surface visible des grains occupe au moins 
80% de la surface du dallage. 
Après un premier ponçage mécanique, il sera procédé à un masticage de ciment de telle sorte que la 
surface ainsi obtenue soit plane et sans marque. Un deuxième ponçage sera effectué pour faire 
disparaître toutes irrégularités 
Il sera ensuite procédé au polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications 
des règles de l’Art en vigueur ; 
Un lustrage superficiel complétera  le tout et sera réalisé au moyen de sel et pierre ponce spéciale 
lustrage ; 
Les prix comprennent les  retombées des contre marches des gradins et les couronnements de même 
type que le revêtement. Les décorations des gradins, des marches et contres marches seront exécutées 
suivant les indications du Maitre d’Œuvre sans aucune plus-value ; 
Avant toutes fournitures, les échantillons devront être approuvés par la maîtrise d’œuvre. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix :………................................................................................N°B19 
 
PRIX N°B20- PLINTHE ET BORDURE EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE 

Exécution de plinthes droite ou rampante de 07cm en granito poli ordinaire y compris joint en plastique de 
16mm x 4mm tous les 90cm avec bord supérieur arrondi ou chanfreiné (au choix de l’Architecte), 
comprenant : 
- Préparation des supports, 
- Pose d granito poli blanc y compris joint en plastique tous les 90cm, 
- Polissage jusqu’à obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des règles de l’Art en 
vigueur. 
L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calepinage Architecte, aux règles de 
l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………………………..N°B20 
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PRIX N°B21-REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVEE : 

Suivant plans et indications du Maître de l’œuvre, sur couloirs, pour toute autre pièce suivant désignation 
et calepinage du plan d’architecte sur murs ou sur le sol, un échantillon à soumettre pour approbation à 
l’architecte. Revêtement en gravillon d’Oued lavés à la brosse. Exécutés sur forme en béton de 0,04 
d’épaisseur pour les sols et sur renformis pour les murs.  Les gravillons d’Oued seront d’une 
granulométrie de 5/15, bien calibrée et de teinte homogène. Ces gravillons seront incorporés au rouleau 
et uniformément répartis. L’agrégat sera bien serré et débarrassé de toutes traces de ciment. Les joints 
seront réalisés par baguettes en plastique enlevées après exécution pour être garnis au mortier de 
ciment trié au fer. La protection de ce revêtement devra être assurée jusqu’à la réception provisoire. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………..………………………………………..…… N°B21 
 
PRIX N°B22-PLINTHE EP 10CM  EN MIGNONETTE LAVEE : 

Suivant prescription du l’article B21. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………………………….………… N°B22 
 
PRIX N°B23 : PAVES DE VERRE  
Fourniture et pose des pavés de verre 19 cm x 19 cm x 8 cm d’épaisseur, la pose doit être exécutée 
suivant les normes techniques de cet ouvrage, y compris armature entre les joints, mortier au ciment 
blanc élastique et calfeutrement des joints et toutes sujétions. Teinte au choix de l’architecte. 
L’entrepreneur est tenu de fournir un échantillon au Maître d’œuvre pour l’approbation avant l’exécution de 
cet ouvrage. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………….……… N°B23 
 

C- ETANCHEITE 

L'entrepreneur demeure responsable durant dix (10) ans, à compter de la réception provisoire, de 
l'étanchéité complète, contre les infiltrations provoquées par une mauvaise exécution de ses travaux. 
Cette garantie comprend la remise en état de produits d'étanchéité et de la protection, avec les mêmes 
produits que ceux qui ont servi a l'établissement de l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au 
moins équivalente préalablement agréée par l'Architecte, ainsi que la réparation des dommages causés à 
la construction par les infiltrations. L'Entreprise doit intervenir dès la réception de l'avis de défaut 
d'étanchéité qui lui est donné par l'Architecte et prendre toutes dispositions utiles. 
 
G A R A N T I E 
La garantie est fixée à DIX ANNEES (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra faire à ses frais 
toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection de ses ouvrages, de la qualité des 
matériaux et des fournitures. 
L'entrepreneur doit présenter une attestation de garantie décennale délivrée par une compagnie 
d’assurance agréée pour exercer au Maroc. 
L'attestation d’assurance de garantie décennale sera jointe au dossier de réception provisoire 
 
PRIX N°C1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE 
 

Forme fractionnée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ 35 sur les surfaces à étancher sans aucune 
couche de briques cassées, de gravas ou de terre. Ces formes auront une épaisseur minimale de 5 cm et 
seront soigneusement damées et talochées. Ces formes de pentes doivent assurer un écoulement parfait 
des eaux et avoir une pente minimale de 1,5cm/m. Ouvrage payé au mètre carré de surface comptée 
entre murs d’acrotère, 
Sur la forme de pente, si celle-ci le nécessite sera exécutée une chape de lissage de 2 cm d’épaisseur 
dosée à 300 kg de ciment CPJ 35 et parfaitement dressée pour recevoir l’étanchéité. Ouvrage payé au 
mètre carré de surface comptée entre murs d’acrotère, 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..………..N° C1 
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PRIX N°C2 – COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSES 
Toutes les terrasses non accessibles Le complexe devra avoir un classement minimal F4.13.T2 Toutes 
les terrasses seront revêtues par une étanchéité bicouche du type SBS auto protégée, système semi- 
indépendant ayant un avis technique en cours de validité. La pose sera exécutée conformément à l'avis 
technique et aux recommandations du fabricant Il sera est composé de: 
 
-1 couche d’imprégnation à chaud à base de bitume de 1.50 KG/M2 
- 1 Pare-vapeur 
-1 couche en bitume élastomères SBS 2mm. 
-1 couche en bitume élastomères SBS 4mm soudable. 
Le recouvrement des différents plis se fera à joints sur 10cm au moins soudées au 
chalumeau. Prix compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
L’étanchéité sera exécutée suivant les règles de l’art et devra avoir le poids réglementaire. Des 
échantillons seront prélevés au choix du BET, BC ou l’architecte pour vérification. Les rebouchages en 
couches d’étanchéités de ces échantillons seront à la charge de l’entreprise 
Les produits utilisés doivent bénéficier d’une technique favorable et des agréments des assureurs. 
Ouvrage payé au mètre carré de surface (vue en plan) entre murs d’acrotères 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C2 
 
PRIX N°C3 – PROTECTION D’ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON 
Sur l’étanchéité il sera réalisé une protection en béton de grains de riz dosée à 400 kg/m3 de ciment 
CPJ45, d'une épaisseur de 4 cm et coulée en damiers 60x60cm sur lit de sable de 2cm au minimum 
.Le prix comprend la réalisation de joints bitumineux de 2cm coulés à chaud entre dalots 60x60cm. Sur 
toute la surface des terrasses et autour des émergences, il sera appliqué d’un badigeon à chaux alunée 
en 3couches 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C3 
 
PRIX N°C4- FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES 
Les gargouilles de tous diamètres au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 3 mm 
d’épaisseur, avec platine en plomb de 60x60cm pour les diamètres supérieurs à 140 et de 50x50cm pour 
les diamètres au-dessus et manchon s’emboîtant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de descente Y 
compris crapaudine en fil de fer galvanisé. 
Les gargouilles seront placées suivant les règles de l’art. La pose comprendre un feutre 27 S 
supplémentaire collé au bitume à chaud sur le premier feutre et soudé sous la buvette de la gargouille 
avec un débordement de 10cm sur le pourtour, le reste de l’étanchéité venant ensuite s’appliquer sur 
l’ensemble,  
Ouvrage payé à l’unité fourni et raccordé à la chute y compris toutes fournitures et sujétions 
d’exécution. Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………….…..………….……………N°C4  
 
PRIX N°C5- ETANCHEITE MULTICOUCHE SUR RELEVE 
L'étanchéité des relevés sera en principe de même type que les surfaces correspondantes et remonteront 
impérativement jusque sous le béquet de protection pour une hauteur de 20cm minimum.. 
Payée au mètre linéaire, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………..………….........……..……...N°C5 
 
PRIX N°C6- PROTECTION D’ETANCHEITE DES RELEVES   
Les relevés étanches seront protégés par un enduit au mortier dosé à 400 Kg, grillagé et remontant jusque 
Sous l'engravure. 
Des joints secs seront disposés tous les 2,00ml. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………..………….........……..…………N°C6 
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PRIX N°C7- ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE POUR SALLES D’EAUX 
        Localisations : Salles d’eau. 
       Sera réalisée suivant le procédé suivant : 

 Une couche d’imprégnation àfroid 
 Une couche d’imprégnation àchaud 
 Un feutre bitumé36S 
 Une couched’imprégnation 

Chaque couche de feutre sera détaillée d’une demi feuille par rapport à la précédente pour éviter tout 
chevauchement des joints. Les joints de recouvrement auront 0,08 m de largeur et les feutres seront 
relevés de 15 cm au moins aux pieds de cloisons et toutes sujétions pour une parfaite exécution. 

 
Ouvrage payé mètre carré, au prix ………...………………………………………………..................N°C7 
 

 
PRIX N°C8- ETANCHEITE VERTICAL DES VOILES ENTERRÉE 

Sur tous les murs périphériques, voiles du sous sols et aux endroits désignés par la maîtrise 
d’œuvre, il sera réalisé une étanchéité verticale composée de : 
- Une arase au mortierN°1. 
- Une couche de bitume de 1.500Kg/m² 
- Un feutre bitume de 36S VVHR 
- Une couche de bitume de 1.500Kg/m² 
- Un enduit étanche au mortier de ciment N°6 avec incorporation d’hydrofuge SIKA et suivant 
prescriptions du fabricant, dosé à 500 kg/m3 de ciment CPJ 35, en trois couches serrées à la truelle, bien 
dressées et lissées légèrement y compris incorporation d’un grillage galvanisé à fines mailles. 
Ce prix comprend également le décapage, terrassements, remblaiement, compactage, étaiement, y compris 
toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………….…………………………N°C8 
 
 
D. FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACCOUSTIQUE 
 
PRIX N°D1- FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE 
 

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en BA13 horizontaux, verticaux, inclinés et 
courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et fente suivant 
plans de calpinage et indications des plans de repérage de l’Architecte. 

Faux plafond réalisé suivant les plans de principes et repérages de l’Architecte, suivant les 
prescriptions du CPT du présent marché et suivant les notices et catalogues du fabricant. 
L’entreprise est invitée à établir les plans de calepinage et détails des faux plafonds conformément 
aux plans de principes et recommandations de l’Architecte.  

Les systèmes de fixation et la stabilité seront adaptés à la hauteur des plénums et à la position de 
gaines et autres ouvrages, une coordination particulière sera faite notamment avec les lots CVC, 
Électricité et autres. 

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en 
aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium. 

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra soumettre tous les plans de détail et 
de calepinage à l’approbation de la maîtrise d'œuvre.  

Fourniture et pose de faux plafond en BA13 en plaque de plâtre cartonnée de 120 x 250 cm en 
12,5mm d’épaisseur pour faux-plafond fixe. Quatre bords amincis permettant une pose à joints non 
décalés et sans surépaisseur d’enduisage. Montage sur ossature métallique ou bois et jointement 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 79 
 

par bande de 5 cm de largeur.  

Dimensions (l x L) : 120 x 250 cm en 12,5 mm d’épaisseur.  

Couleur : au choix de l'architecte.  

Finition : prête à peindre  

Classement réaction au feu : M1 (PV n° RA00-498-1 délivré par Cstb).  

 

Mise en œuvre : pose à joints non décalés, fixation par vis auto perceuses sur ossature métal (entraxe 
50cm), jointement par bande de 5 cm de largeur et enduit. Mise en œuvre selon prescriptions du 
fabricant.  

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en BA13 de toutes 
formes y compris joints en creux, trappes de visite, réservations pour grilles de soufflages et de 
reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre 
et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………..…………..............……..……… N°D1 
 
PRIX N°D2- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE 

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en staff lisse horizontaux, verticaux, inclinés 
et courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux e fente suivant 
plans de détail e calpinage de l'Architecte. 

Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports à l’aide de tiges 
filetées ou par fil de fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation suivant support et 
dimensions des plaques à définir par note de calcul en conformité avec les recommandations du 
fabricant, à présenter à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation). 

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs entre 
faux plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui seront 
soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation. 

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique de 
100 x 100 mm. 

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en 
aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium . 

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa fonction 
(détail à soumettre à l’Architecte). 

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de 
toutes formes y compris joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de visite en 
bois suivant détail Architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, pour luminaires, 
haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition 
conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 

 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………..…………...............……..……… N°D2  
 
PRIX N°D3- TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MURS ET PLAFONDS 
Faux plafond ou revêtement mural acoustique en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de 
chez LAFARGE. 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond ou revêtement mural acoustique en vue 
d'éviter la transmission des bruits de l’extérieur ou des locaux avoisinants, des matériaux seront 
posés dans la construction pour corriger les coefficients de pervibration aux endroits appropriés. 
Ces matériaux nécessitent une mise en place adaptée pour atteindre les performances optimales. 
L’application d’une laine minérale par-dessus les plaques perforées, avec le respect des plenums, 
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est primordiale. 
La pose des parois relevées du DTU 25.41 : "Ouvrages en plaques de parement de plâtre". 
Les préconisations suivantes sont à respecter : 
Calepinage à partir de plaques entières, joints alignes. 
Eviter de couper dans les perforations ; 
Toutes les coupes nécessaires pour encastrer les équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, 
écran de projection, projecteur, etc.  sont à exécuter par le poseur de faux plafond à sa charge 
totale. 
Tout l’équipement nécessaire à la pose : échafaudage, manutention etc. 
Ossature constituée de fourrures 
Au préalable, appliquer le primaire d'accrochage 
Pose des plaques perpendiculaires à l'ossature exclusivement en alignant les joints 
Positionner les plaques selon les chants correspondants. (Traits de couleurs, bords longitudinaux) 
Laisser un jeu de 2 à 3 mm entre plaques à ajuster, pour obtenir la continuité des motifs de 
perforation. (Utilisation décalée conseillée). 
Jointoiement à l'enduit adapte. 
Après début de prise, couper l’excède de matière. 
Recouvrir les têtes de vis à l'enduit. 
Finition des enduits par un léger passage de trame à poncer. 
Peinture au rouleau selon DTU 59.1 avec préparation d'usage. 
Absence de trame et/ou tètes de vis. 
Coupe des réservations pour autre lots aux dimensions demandées 
Les précautions à prendre pour le montage ou les fixations des appareils 
Isolement acoustique des murs et du plafond; 
Prévoir une chape flottante; 
Monter les appareils sur ressorts, plots élastiques ou socles anti-vibratiles; 
En plus des manchettes de raccordements aux divers appareils, bourrés d'un matériau absorbant 
entre la tuyauterie et l'enveloppe du fourreau dans la traversée du mur; 
Y compris fourniture et pose d’ossature métallique galvanisé, tous les accessoires, échafaudage, 
accessoires de fixation et de montage et toutes sujétions de fixation et nettoyage 
 
D3.a Traitement acoustique des murs  
40% environ de la surfaces des parois latérales, des panneaux de type, plaques de plâtre perforée 
type PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent. 
Un plenum de 100 mm. 
Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80 mm et sans joints apparents avec une absorption 
minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris toutes 
réservations pour les prises et interrupteurs, etc. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………..………..........................……..……… N°D3.a 
 
D3.b Traitement acoustique des plafonds  
Localisation: Amphi à 90% environ. 
Faux plafond en plaques de plâtre perforée type PREGYBEL de chez LAFARGE ou équivalent. 
Un plenum de 200mm minimale. 
Une laine de verre sans par-vapeur épaisseur 80mm et sans joints apparents avec une absorption 
minimale de: Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris 
réservations pour équipements d’éclairage, luminaire, haut-parleur, écran de projection, projecteur, 
équipements de climatisation et de ventilation, etc. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………................…..……… N°D3.b 
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PRIX N°D4– FAUX PLAFOND MODULAIRES 60x60 PERFOREES 
Le plafond suspendu sera composé de panneaux en laine minérale blanche biosoluble,de densité 
d'environ 330 Kg/m3, classée M0, feuillures sur chants du type OWA cousticchant 15b, décor 
sandila, de dimensions 600x600 mm, et d'épaisseur 15 mm, ou 
ROCKFON, ou CONTURA, de qualité identique. 
Ces panneaux reposeront sur une ossature métallique apparente, en acier galvanisé thermolaqué 
blanc, constituée de profilés à joint creux (15 mm), de hauteur 41 mm et de couleur blanc et /ou fond 
blanc : Ossature silhouette Ultraline. 
Une cornière de rive en T24, en acier galvanisé, thermolaqué blanc, assurera la finition en périphérie 
avec la retombée de plâtre en BA13 de retour variable. 
 La jonction avec les poteaux sera assurée par une cornière T35 cintrée en deux (2) parties. 
Le faux plafond aura les caractéristiques suivantes : 
o Epaisseur 15 mm ; 
o Poids environ 5 kg/m² (dalles et ossatures) ; 
o Résistance thermique 0.45 m² k/W ; 
o Réaction au feu classe M0 ; 
o Stable en milieu humide à 90% ; 
o Réflexion à la lumière 90% ; 
o Bonne résistance mécanique ; 
o Exempt d’élément susceptible de favoriser un développement de 
micro-organismes ; 
o Exempt de fibre d’amiante ou dérivés ; 
o Excellent isolant acoustique. 
Avant la mise en oeuvre, il sera réalisé un prototype de faux plafond, qui servira comme échantillon. 
Il sera réalisé suivant instructions du Maître d’oeuvre et refait s’il y a lieu jusqu’à lui donner 
satisfaction. 
La pose et la mise en oeuvre doivent être conformes aux prescriptions des spécifications techniques 
générales. 
Le présent prix comprendra également, l'aide pour les découpes ou réservations pour les appareils, 
la lustrerie, les fentes de reprise d’air, etc.., quel qu'en soit le nombre après le traçage des 
réservations par les entreprises chargées des lots techniques secondaires. 
L’ouvrage payé au mètre carré à la surface de faux-plafond projeté au sol, y compris la fourniture et 
toutes sujétions de finition et de mise en oeuvre doit suivre les plans de calepinage donnés par 
l’architecte ainsi que les plans d'exécution remis par l'entreprise adjudicataire. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................N°D4 
 
PRIX N°D5- TRAPPE DE VISITE DE FAUX PLAFOND  
Exécutions des trappes de visite avec ossature caché en aluminium et partie ouvrante en staff  lisse, 
Placoplatre ou équivalent vissé sur l’ossature interne. 
Les ossatures porteuses primaires et secondaires en acier galvanisé de type stile prim 100 et f 530 
y/c cavaliers raccords, suspentes adéquates et raccords de rive.     
Cette ossature sera suspendue par l’intermédiaire de  tige fileté en acier galvanisé de 6m/m de 
diamètre et de chevilles en laiton de 6 m/m de diamètre pour dalles pleines ou pitons à bascules 
pour plancher en corps creux y compris le traitement  des points singuliers ou l’ossature est en porte 
à  faux (sur 30 cm moyen) 
Les plaques seront à bord amincies sur leur longueur et le traitement des joints  périphériques du 
faux plafond  avec les autres  parois pour éviter les ponts phoniques. Y  compris  l’application  de 
l’isolation  phonique et toutes les sujétions d’exécutions d’ouvrage particuliers tels que représentés 
sur les plans, coupes et détails de l’architecte,  Traitement des angles par cornières pour obtenir des 
arêtes parfaitement rectilignes,  
Toutes les sujétions d’échafaudages, montages, démontages et location 
Pose horizontale ou suivant rampant selon la localisation 
Pièces spéciales pour raccordement avec les faux plafonds modulaires de toutes natures  
Classement au feu  M1 avec P.V d’essais, M0 pour l’ossature    
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 Y compris  toutes sujétions toutes coupes, découpes, chutes, déchets, tous détails, finition des 
arêtes, raccordement de l’ossature fentes décaissées  et toutes sujétions de mise en œuvre pour 
une parfaite finition de l’ouvrage 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………..…………...............................…..……… N°D5 

 
                 E. MENUISERIE BOIS – ALUMINIUM – METALLIQUE 
 I . MENUISERIE EN BOIS 
L’entrepreneur devra soumettre à la Maitrise d’œuvre, d’après les dessins d’ensemble qui seront remis, les 
études et les dessins d’exécution détaillés approuvé par la Maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle 
nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 
Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les 
dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en 
gros œuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés. 
Toutes les menuiseries comporteront des précadres en Sapin rouge et entretoises provisoires nécessaires 
pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et après leur pose. 
L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des précadres. 
Au plus tard une semaine après le commencement des travaux, l'entrepreneur doit approvisionner les 
précadres. 
Au plus tard, un mois après adjudication, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation de la 
maîtrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché. 
Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans 
de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive de la maîtrise 
d’œuvre. 
Ces accessoires doivent être compatibles dans l'ensemble. 
Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la maîtrise 
d’ouvrage  faute de quoi ils seront refusés. 
 
PRIX N°E1- PORTE TYPE À 2 VANTAUX  
 
Fourniture et pose d'une porte type PB1en bois à 2 vantaux ouvrants à la française, réalisée conformément 
aux plans de détail de l’architecte et comprenant : 
- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 
- Cadre et chambranle en bois massif d’CHENE, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de 
l’architecte y compris pattes à scellement ; 
- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm - 
finition chêne ou CHENE posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au 
pistolet ; 
- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur finie 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement 
en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100 x 43 mm, stratifié 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm 
couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux. 
- Alèse en CHENE 20x45 mm.  
Quincaillerie: 
- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en 
inox fonctionnant sur organigramme ; 
- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez 
BRICARD  ou équivalent, 
- 4 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 
- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches,   
- 8 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent,  
- 2 butoirs inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 
- 2 fermes porte hydraulique force 2 à 4 Réf 620125 adaptés au poids des ouvrants de type BRICARD ou 
équivalent , 
- 2 barres de fermeture anti paniques Sécuristyle Évolution de type BRICARD ou équivalent BRICARD ou 
équivalent , 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 83 
 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et 
posée pour la maitrise d’œuvre. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 
détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions 
de fourniture et pose. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix : 
a/ Type PB1 à 2 vantaux  2.00x2.40 …………………………………………………………..……  N°E1.a 
b/ Type PB2 à 2 vantaux  1.60x2.20  ………………………………………………..…….…..……  N°E1.b 
PRIX N°E2- PORTE TYPE A 1 VANTAIL 
Fourniture et pose d'une porte en bois type A à 1 vantail ouvrants à la française, réalisée conformément aux 
plans de détail de l’architecte et comprenant: 
- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 
- Cadre et chambranle en bois massif d’CHENE, vernis au pistolet selon le choix et les plans de détails de 
l’Architecte y compris pattes à scellement ; 
- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 mm finition 
chêne ou CHENE posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au pistolet ; 
- Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris encadrement en 
bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm 
couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ; 
- Alèse en CHENE 20x45 mm.  
Quincaillerie: 
- 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche et têtière en 
inox fonctionnant sur organigramme; 
- 1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires avec indication libre ou occupé côté extérieur ; 
- 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 de chez 
BRICARD  ou équivalent ; 
- 2 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 
- 2 verrous en inox à encastrer avec gâches ; 
- 4 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent ; 
- 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 
Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, fournie et 
posée pour par la maitrise d’œuvre. 
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux plans et 
détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et toutes sujétions 
de fourniture et pose. 
Ouvrage payé à l’unité d’ensemble au prix: 
a/ Type PB3 à 1 vantail  1.14x2.20 ……………………………………………………………..……  N°E2.a 
b/ Type PB4 à 1 vantail  1.04x2.20 ……………………………………………………….…..……  N°E2.b 
c/ Type PMDF1 à 1 vantail  0.74x1.90  ……………………………………………………….…..……  N°E2.c 

 
PRIX E3 PLACARDS A FINITION PEINTE OU STRATIFIEE 
Fabrication, fourniture et pose de façades des placards. Les dimensions sont à reprendre sur les plans du 
maître d’œuvre. Les façades seront réalisées à partir de panneaux bois MDF sur charnières 
invisibles. L’ouverture des portes sera de 180°. Celles-ci seront ferrées par 4 charnières à 
débattement invisible conformes au PV d’essai. 
Poignée en inox brossée conforme aux détails de l’architecte 

o 2 finitions possibles 
1- Portes laquées, appliquée au pistolet, peinture en conformité avec l’avis technique. Couleur au choix.  

2- Finition stratifiée, par placage de panneaux de stratifié gammes ORIGINE, INFLUENCE, PAPAGO des 
Ets POLYREY ou équivalent, teintes au choix de l’architecte. 
Payé au mètre carré, au prix …………………..…………..........................…..……… N°E3 
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PRIX E4 PLACARDS SOUS PAILLASSES 

Même descriptif article E3 

Payé au mètre carré, au prix ……………...........................…..…………………..…… N°E4 

 
PRIX E5 :  RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVE EN BOIS SAPIN ROUGE Y/C ETAGERES, 
 H =2.00 m 
Structure verticale et horizontale en sapin rouge montants et traverses de 0.04 * 0.35 m, à raison d’un 
montant tous les 0.08 m et 6 traverses de 2.10 m de hauteur étagères isoplanes stratifiées de 20 mm à 
raison de 6 étagères tout réalisé suivant plans de détails de l’architecte. 
Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, d’exécution et de pose.  
au prix…………………………………………………………………………………………..N°E5 
 
PRIX E6: HABILLAGE COMPTOIR OU ESTRADE EN BOIS  
Habillage du comptoir ou estrade avec un plaquage en bois en sapin rouge, épaisseur de 2 mm y/compris  
supports et toute sujétions de fourniture et de pose.  
              Payé au mètre carré, au prix ......................…....................................................... N°E6 
 
PRIX E7 : PLINTHES EN BOIS SAPIN ROUGE TEINTE 
Fourniture et pose d’une plinthe pour amphi de 7 cm de hauteur par 2 cm d’épaisseur réalisée en sapin 
rouge avec le bord supérieur arrondi. Cette plinthe sera fixée sur le mur avec des vis à cuvettes et 
chevilles. Le prix comprend également 2  
couches de peinture glycérophtalique suivant couleur choisie par l’architecte.  

Ouvrage payé au mètre linéaire , au prix n°......................…...................................... N°.E7 
 
II . MENUISERIE ALUMINIUM 

 
PRIX N°E8 : FENÊTRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM  
Fourniture et  pose de fenêtres vitrées et châssis en aluminium anodisé naturel, fixes ouvrants à la française 
coulissants et basculants : 
Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai II ou équivalent selon les plans et détails 
d’architecte. 
Elles seront composées de : 
- Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement. 
- Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté. 
- vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants. 
- Panneaux fixes  
- Par close à clipper  pour pose des vitrages. 
- Joint  en EPDM. 
- Vitrage clair de 6mm ou 8mmd’épaisseur de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre.  
. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.   
- Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon de sûreté, 
béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon fonctionnement. 
L’ensemble de la quincaillerie sera du même gammiste. 
 
Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants : 

a/ Type FA1  de 1.00 x 1.00 basculant et fixe au prix  N° ............................................  ............ E8a 

b/ Type FA2  de 1.00x0.50 basculant et fixe au prix N° ...............................................  ............ E8b 

c/ Type FA3  de 2.00x 1.50 fixe et ouvrant au prix  N° .................................................  ............ E8c 

d/ Type FA4 de 2.30x1.50 fixe et coulissant au prix  N° ..............................................  ............ E8d 

e/ Type FA5 de 4.60x1.50 fixe et coulissant au prix  N° ..............................................  ............ E8e 

f/ Type FA6 de 0.50x0.50 basculant et fixe au prix  N° ................................................  ............ E8f 
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g/ Type FA7 de 0.50x1.50 fixe et coulissant au prix  N° ..............................................  ............ E8g 

h/ Type FA8 de 3.00x1.00 fixe et coulissant au prix  N° ..............................................  ............ E8h 

i/ Type FA9 de 1.50x1.00 fixe et coulissant au prix  N° ...............................................  ............ E8i 

j/ Type FA10 de 0.50x1.75 fixe et basculant au prix  N° ..............................................  ............ E8j 

k/ Type FA11 de 1.00x5.00 fixe et basculant au prix  N° .............................................  ............ E8k 

l/ Type FA12 de 2.00x1.00 fixe et basculant au prix  N° ..............................................  ............ E8l 

 
PRIX N° E9 :  MUR RIDEAU EN VERRE 
Ils seront réalisés en série VENTO KENDO de la gamme Profils Systèmes ou STRUGAL- S52- Traditionnel ou 
similaire. y/c structure en acier pour Grille moucharabieh en acier galvanisé. 
CONCEPT PRODUIT 
Système de mur rideau avec capots et Serrures. 
STRUCTURE 
Elle est constituée de montants et de traverses tubulaires. Les montants sont de différentes sections avec 
renforcement par des plats en aciers. Les sections des différents profils devront être adaptées aux normes et 
besoins nécessaires à l’emplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire à 
l’étanchéité et à la solidité de l’ensemble. 
La fixation sur le gros œuvre se fait au moyen d’attaches spécialement conçues et permettant un réglage dans les 
3 dimensions. 
ASSEMBLAGE 
Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci au moyen de 
tasseaux spéciaux en alliage d’aluminium. Ceux-ci comportent un téton de centrage qui permet de positionner 
correctement les traverses et sont fixés par vis inox sur les montants.  
Les feuillures permettent de recevoir soit les vitrages, soit les cadres d’ouvrants. Les profils serreurs, situés à 
l’extérieur, sont fixés par vis inox. Les profils capots clippables cacheront l’ensemble des vis de fixation.  
ETANCHEITE 
L’étanchéité est assurée en bout de chaque traverse. L’eau ne doit en aucun cas être drainée dans le montant. 
On étanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « small joint » ou similaire, 
permettant les jeux de dilatation. Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM. 
DRAINAGE 
Le drainage des eaux d’infiltration éventuelles sur les traverses s’effectue par des trous oblongs sur les profilés 
serreurs et capots. 
REMPLISSAGE 
Un double vitrage isolant feuilleté intérieure, lame d’air de 12à16mm et vitrage monolithique extérieur avec 
épaisseur suivant détail d’exécution fourni par l’entreprise et validée par la maitrise d’œuvre 
Des profilés aluminium de serrage des vitrages, 
Les vitrages et panneaux sont mis en place dans la feuillure haute de 20 mm et maintenus par les serreurs des 
montants et des traverses. 
OUVRANTS 
Des ouvrants spécifiques au mur rideau de Profils Systèmes s’incorporent dans la structure Vento : 
Châssis à la française à ouvrant caché de la série INVISO 
Châssis oscillo-battant à ouvrant caché de la série INVISO 
Châssis à soufflet à ouvrant caché de la série INVISO 
Châssis à l’italienne à ouvrant caché 
Les cadres ouvrant et dormant sont assemblés en coupe d’onglet par équerres à pion ou sertissage 
+ collage. L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, deux joints sont 
tournants, le joint central est positionné sur le dormant. 
Le ferrage (italienne) se fait par un ensemble de compas en acier inox. 
Le ferrage et verrouillage (oscillo-battant) se fait avec une ferrure mono commandée par poignée tournante avec 
tringles, compas de verrouillage et système anti-fausse manoeuvre. 
Le verrouillage (italienne) se fait par poignée ¼ de tour en aluminium laqué. La fermeture se fait par crémone 2 ou 
3 points. 
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Des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémone en cas de grande 
hauteur. 
FINITION 
Les calfeutrements nécessaires seront réalisés au besoin avec des bandes adhésives d’étanchéité et des tôles 
pliées en aluminium. Les joints faits avec des mastics silicone ou similaires devront être appliqués selon la norme 
en vigueur. 
          Payé au mètre carré au prix .....................…..........................................................N°E9 
PRIX N° E10 :  STORES VENITIENS 
Fourniture et pose de stores vénitiens a lames verticales, y compris toutes sujétions, de pose et de 
fourniture qualité couleur suivant choix d’architecte. 
Payé au mètre carré au prix ......................…........................................................ N°E10 
 
PRIX N°E11 : PORTES EN ALUMINIUM  
Fourniture et  pose de portes vitrées en aluminium anodisé naturel, fixes ouvrants à la française :  
Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai II ou équivalent selon les plans et 
détails d’architecte. 
Elles seront composées de : 
- Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement. 
- Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté. 
- vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants. 
- Panneaux fixes  
- Par close à clipper  pour pose des vitrages. 
- Joint  en EPDM. 
- Vitrage clair STADIP. Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.   
- Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec canon 
de sûreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire au bon 
fonctionnement. L’ensemble de la quincaillerie sera du même gammiste. 
Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix suivants : 
a/ PORTE TYPE PA1 A 2 VANTAUX de 2,00x2,20 au prix  N° .....................................  ............ E11a 
b/ PORTE TYPE PA2 A 1 VANTAIL de 1,14x2,20 au prix N° ........................................  ............ E11b 
 

III. MENUISERIE METALLIQUE 
 
PRIX N°E12- GARDE CORPS MÉTALLIQUE ESCALIER EN ACIER GALVANISE 
Fourniture, pose et scellement de garde-corps métalliques droits, horizontal ou rampant, courbes, ou 
cintrés, composé de : 
- Double-montants verticaux en fer plat de 50 x 15 mm, sur platine en tôle de 15 mm d’épaisseur, avec 
goussets, fixations sur la structure en béton à l’aide de boulons et chevilles à expansion en acier 
inoxydable, espacement ente-axes 1.5 m maximum, 

- 4 Traverses intermédiaires en tube acier de 30/2,6 mm de diamètre, 

- Main courante en tube acier de 50/3,2mm de diamètre. 
Compris traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture au pistolet, couleur au choix de 
l’Architecte. Tous les produits de peinture doivent être de 1ère qualité, destinés à être appliqués sur 
supports métalliques galvanisés. Ils doivent provenir d’usine agréée par la maîtrise d’œuvre.  
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l'Architecte, aux règles de l’art, aux 
instructions du Maître d’Ouvrage Délégué assisté par la Maîtrise d'œuvre. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N° ………………………………………………………… N°E12 
 
PRIX N°E13- GARDE CORPS EN INOX 
Fourniture et pose d‟un garde corps en acier inox  Hauteur 1.2m composé de :  
Montants en acier inox plat de 40x20mm. 
6 lisses en tube rond inox diam 16mm. 
Main courante en tube rond inox diam 50mm. 
Platines de fixation ép. : 6mm et boulonnerie inox. A  fixer sur le limon de l'escalier  
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N° ………………………………………………………… N°E13 
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PRIX N°E14 – GRILLE DE DEFENSE MÉTALLIQUE GM1 EN ACIER GALVANISE 
Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat découpé au laser 
réalisée pour fenêtres suivant détail de l’architecte et se composant de : 
Cadre en fer profil carré de 30 x 30mm  
Lames en Fer plat de 30x3mm suivant détail de l’architecte 
Pattes à scellement renforcées en nombre suffisant 
Les grilles devront recevoir la galvanisation à chaud avant leur pose définitive.  
L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de l’Architecte y compris toutes sujétions de 
fourniture, pose et mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvrage payé au mètre carré aux au  prix ………………………………………………… N° E14 

 
 PRIX N°E15 – GRILLE MÉTALLIQUE GM2 EN ACIER GALVANISE 
Le présent prix, comprend la fourniture et la pose des grilles constituées de fer plat découpé au laser 
réalisée pour fixation aux façades par des vis  suivant détail de l’architecte et se composant de : 
Cadre en fer plat de 30x3mm  
Lames en Fer plat de 30x3mm suivant détail de l’architecte 
Vis de fixation 
Les grilles devront recevoir la galvanisation à chaud avant leur pose définitive. 
L’ensemble sera réalisé suivant le détail et directives de l’Architecte y compris toutes sujétions de 
fourniture, pose et mise en œuvre.  
Ouvrage payé au mètre carré aux au p prix  ……………………………………………… N° E15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 88 
 

 
PRIX N°E16 – PORTE METALLIQUE DECORATIVE 
Porte en profilés métalliques décorative ouvrante à la française à 1 ou deux vantails. Menuiserie : - Faux 
cadre métallique ou en aluminium suivant les instructions et les règles de l‟art. - Ouvrant bâti générale en 
fer carré remplissage en ferronnerie carré pleine et motif décoratif Suivant détail de l‟Architecte. - 
remplissage de l‟ouvrant en vitrage fumé au autre, simple ou grillagé de 6/8 mm suivant détail de portes 
et instructions de maitre d‟ouvrage. - Tôles d‟une seule face ou de doubles faces suivant plans détails 
de la menuiserie. - Y compris motifs et décors suivant plans détails de la menuiserie de l‟architecte. 
Quincaillerie : - pattes à scellement soudées à la structure de gros œuvre. - 6 paumelles doubles 
électriques de 160/55 - 1 serrure de sécurité a canon et ensemble de poigné au choix de l‟architecte et 
le maitre d‟ouvrage. - 1 béquille à vis pointeau, entrée intérieure - Entrées, tige à bouchon, vis à douilles 
- Trous accessoires nécessaires. Y compris 2 couches de peinture antirouille réalisée à l‟avance. Un 
échantillon à faire approuver par l‟architecte et le maitre d‟ouvrage avant tout fourniture et pose.  
Ouvrage payé au METRE CARRE au prix....................……….…..… ………..………N°E16 

 
 

PRIX E17 : PORTAIL DECORATIF EN FERRONNERIE METALLIQUE GRILLAGE :  
Le prix comprenant la fourniture et mise en place de portails principales en profilés métalliques ouvrante 
à la française à 1 ou deux vantail ou coulissante suivant instructions de maitre d‟ouvrage et l‟architecte. 
Les portails situent encastrés sur murs de clôtures à l‟entrée. Menuiserie : - Faux cadre métallique et 
Cadre métallique de toute diamètres renforcé par une cornière adapté pour arrêt des ouvrants et soudé 
correctement au cadre. - Ouvrant bâti générale en fer carré remplissage en ferronnerie carré pleine et 
motif décoratif Suivant détail de l‟Architecte. - Remplissage de l‟ouvrant par tôles d‟une seule face ou de 
doubles faces suivant plans détails de la menuiserie. - Traversées en tubes métalliques de toute forme et 
section suivant plan détail de portail. - Y compris motifs et décors suivant plans détails de la menuiserie 
de l‟architecte. Quincaillerie : - pattes à scellement soudées à la structure de gros œuvre. - 6 paumelles 
doubles électriques de 160/55. - 1 serrure de sécurité a canon et ensemble de poigné au choix de 
l‟architecte et le maitre d‟ouvrage. - 1 béquille à vis pointeau, entrée intérieure - Entrées, tige à bouchon, 
vis à douilles - Chemin de coulisse approprié aux portes (cas échéant) scellé sur dallage et aux gros 
œuvres. - Trous accessoires nécessaires Y compris 2 couches de peinture antirouille réalisée à 
l‟avance. L‟attention de l‟entreprise est attiré sur le fait que les nombres des traversés (verticalement, 
horizontalement ou inclinés) et motifs décoratifs peuvent se varier suivant les dimensions et détails à 
fournir par le maitre d‟œuvre. Un échantillon à faire approuver par l‟architecte et le maitre d‟ouvrage 
avant tout fourniture et pose.  
Ouvrage payé au METRE CARRE au prix..........….…..………………………… …..………N°E17 
 
PRIX E18 : PORTAIL COULISSANT AUTOMATIQUE:  
Le comprenant la fourniture et installation de portail coulissant, alliant performance et fiabilité, la porte 
coulissante est adaptée. Proposée en version coulissante à 2 vantaux. La porte est équipée d'un capot 
en acier inoxydable à motorisation électrique intégrée, d'une batterie de secours et d'une unité logique 
intelligente gérant tous les paramètres de fonctionnement. Y compris Console pour le pilotage, avec 
visualisation sur écran LCD. Communication intuitive par pictogrammes. Récepteur IR pour commande à 
distance autorisant jusqu'à 20 clés et télécommandes. Détection par radars hyperfréquences de toute 
personne entrant dans la zone définie. Nombreux dispositifs de verrouillage et accessoires de 
commande (radars, rideau IR, dispositif de contrôle d'accès, etc.). AGENCE POUR LA PROMOTION ET 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD 
DU ROYAUME Page 60 Options : verrouillage électrique, verrouillage sécurité positive, récepteur IR, 
télécommande IR, cl Caractéristiques techniques : Temporisation : 1 à 25 sec (maintien ouverture). 
Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz c Vitesse : entre 10 cm/s à 160 cm/s Longueur : suivant 
ouverture de porte. Hauteur : 220 mm. Mise en œuvre : pose en applique ou en tunnel. Y compris dans 
le prix tubage câblage et interrupteur de stabilisation de fonctionnement en position d‟ouverture ou de 
fermeture et toute accessoire de fixation et de toute sujétion de fourniture et fonctionnement suivant les 
normes et instructions de maitre d‟ouvrage, BET et l’architecte.  
Ouvrage payé au METRE CARRE au prix …………………………..……….……….N°E18 
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F- ÉLECTRICITÉ 
PRIXN°F1–PRISE DE TERRE ET LIAISONÉQUIPOTENTIELLE 

a. Prise de terre 
Prise de terre des masses d’utilisation réalisée selon les prescriptions générales. Compris sorties au niveau 
des coffrets électriques 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………………………….N° F1-a 

b. Liaison équipotentielle 
Réalisation de l’ensemble de liaisons équipotentielles du bâtiment avec câble cuivre 4mm² 
minimum. Ouvrage payé à l’ensemble, au prix …………………………………………………….N° F1-b  
 
PRIXN°F2–COFFRETS DE DISTRIBUTION  
Le coffret de branchement en façade sera de marque OGE ou similaire ainsi que la boîte de coupure 
dont le calibre est adéquat avec le bâtiment à raccorder 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, selon la décomposition suivante : 
Coffret de branchement en façade au prix…………………….….…………………….……;….N° F2-a 
Boite de coupure au prix…………………………………….….….…………………..………….N° F2-b 
 
PRIXN°F3–TABLEAUÉLECTRIQUE  
Les tableaux électriques seront d’enveloppe MetalBox d’Ingelec ou similaire. Ils seront exécutés selon les 
prescriptions générales et comprenant l’ensemble des équipements figurés sur les schémas unifilaires. 
Les équipements seront de marque de bonne qualité  Mondialement reconnue  
Le coffret de branchement en façade sera de marque OGE ou similaire ainsi que la boîte de coupure 
dont le calibre est adéquat avec le bâtiment à raccorder 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, selon la décomposition suivante : 
 
Tableau Electrique de l’amphi 1 au prix ………………………………….………….……….….……….N°F3-a 
Tableau Electrique de l’amphi 2 au prix ……………………….……….….…………………………….N° F3-b 
Tableau Electrique de Bibliothèque au prix ……………………….……….….……………………….….N° F3-c 
Tableau Electrique de laboratoire  au prix ……………………….……….….………………………..…..N° F3-d 
Tableau Electrique de administration   au prix ……………………..…….….……………….………..….N° F3-e 
Tableau Electrique de eclairage public au prix ……………………….……….….…………….……..….N° F3-f 
 
PRIXN°F4–CÂBLES ÉLECTRIQUES U1000 RO 2V: 
Câble compris fourniture, pose, raccordement, cosses, repérage et divers accessoires 
Ouvrage payé au mètre linéaire, selon la décomposition suivante : 
Câble de 4G120 mm²……………………………………….………………………………….………….…N° F4-a  
Câble de 5G25 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-b 
Câble de 5G16 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-c 
Câble de 5G10 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-d 
Câble de 5G2.5 mm²……………………………………….………………………………….………….….N° F4-e 
Câble de 3G4 mm²………………………………….……..…………… ……………….……………….….N° F4-f 
Câble de 3G2.5mm²…………………………………….……..…………… ……………….……….….….N° F4-g 
Câble de 3G1.5mm²…………………………………….……..…………… ……………….……………...N° F4-h 

 
PRIX N°E5– CHEMINEMENT DES CÂBLES : 

a- Chemin de câbles95x63 
Chemins de câbles galvanisés perforés selon prescriptions générales, y compris couvercles pour les parties 
accessibles. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .……………………………………….…………………….….N° F5-a 

b- .Chemin de câbles65x33 
Chemins de câbles galvanisés perforés selon prescriptions générales, y compris couvercles pour les parties 
accessibles. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….………………….….N° F5-b 
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c- Tranchée et buse pour l’alimentation principale: 
Le prix rémunère les travaux de cheminement extérieur de l’alimentation générale du bâtiment, les buses 
seront de type annelé double parois de diamètre 100mm et les tranchées auront une profondeur 
minimale de 1.1m dans les zones carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables. 
Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la 
remise en état de ces chaussées et trottoirs avec le même type de revêtement. 
Les regards de tirage et de changement de direction font partie du présent prix. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .………………………………………….…………………….….N° F5-c 

d- Réseau extérieur en tube annelé diamètre 50  y compris tranchée: 
Le prix rémunère les travaux de cheminement extérieur d’éclairage aux alentours du bâtiment, les buses 
seront de type annelé double parois de diamètre 50mm et les tranchées auront une profondeur minimale 
de 1.1m dans les zones carrossables et 0.9m dans les zones non carrossables. 
Le prix comprend également les traversées, éventuelles, au niveau des chaussées et trottoirs ainsi que la 
remise en état de ces chaussées et trottoirs avec le même type de revêtement. 
Les regards de tirage et de changement de direction font partie du présent prix. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix .…………………………………………….………………….….N° F5-d 

e- RÉSEAU DE CONDUITS : 
Ensemble de tout le réseau intérieur de conduits encastré ou apparent pour assurer les passages des 
câbles terminaux à l’intérieur du bâtiment 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….………………….….N° F5-e 
 
PRIXN°F6–FOYER LUMINEUX ET DE PRISE DE COURANT: 
Ces postes seront réalisés conformément aux prescriptions générales qui définissent également les limites 
des prestations 
Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante : 
Foyer lumineux principal………………………….…………………………………….…………….………N° F6-a 
Foyer lumineux supplémentaire ………………………….……………………………………..…….........N° F6-b 
Foyer de prise principal………………………….…………………………………….………….….……….N° F6-c 
Foyer de prise supplémentaire ………………………….……………………………………...…………...N° F6-d 
 
PRIXN°F7–PETIT APPAREILLAGE: 
Petit appareillage, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, réalisé selon les 
prescriptions générales qui définissent également les limites des prestations. 
 
Ouvrage payé à l’unité, selon la décomposition suivante : 
Interrupteur simple allumage………………………….……………………………….…………….…N° F7-a 
Bouton poussoir lumineux….………………………….……………………………….……………….  N° F7-b 
Prise de courant monophasé 16A ……….……………….………………………….……………….…N° F7-c 
Prise de courant monophasé 20A…………………….……………………………….……………..….N° F7-d 
Prise de courant monophasé 32A…………………….……………………………….…………….….N° F7-e 
Sortie de fil ,de bonne qualité de marque  Mondialement reconnue  …………………….……...N° F7-f 
Double Prises HDMI bonne qualité de marque  Mondialement reconnue  avec câble de liaisonN° F7-g 
 
PRIXN°F8–LUSTRERIE: 
Lustrerie complète de technologie Led. Compris casses ou pertes avant réception provisoire, supports 
éventuels et accessoires de fixation. 

a. Panel LED120x30 
Fourniture, pose et raccordement de luminaire Panel Led 120x30  de de Maque de bonne qualité et de 
marque mondialement reconnue, gamme PANELTECH pour faux plafond en plâtre. 

• Cadre :  en aluminium; avec châssis pour l’encastrement en faux-plafonds de plâtre. 
• Diffuseur : PMMA prismatique haute transmittance. 
• LED mod. 2835 : 3050lm – 4000K –CRI80-29W 
• Facteur de puissance : 95% 
• Durée de vie : 50000h 70% L70B50 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-a 
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b. Luminaire LED étanche  120x30 
Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED étanche, de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue, 
Cadre :  Polycarbonate moulé par injection. 

• Diffuseur : Polycarbonate moulé par injection. 
• LED mod. 2835 : 3050lm – 4000K –CRI80-29W 
• Facteur de puissance : 95% 
• Durée de vie : 50000h 70% L70B50 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-b 
c. Luminaire à réflecteur Asymétrique équipé de tube LED 
Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED Asymétrique équipé de tube LED T5 26W, marque 
Sunlux, gamme EN CAS M T5 ou similaire. 

• Cadre :  Acierpourdré blanc 
• Réflecteur : Asymétrique 
• Tube : tube Led T5 de Philips 26W 
• Facteur de puissance : 90% 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-c 
d-Applique murale LED 18w 
Fourniture, pose et raccordement de l’applique murale LED 18w de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue,  
 Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………….……………….….N° F8-d         
 e-Panel LED 60x60 42W 
Fourniture, pose et raccordement du panel LED 60x60 42W de marque DISANO ou Similaire. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-e 
f- Spot Led rond25W 
Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Ledd’environ 25W de bonne qualité et de 
marque mondialement reconnue. 
Le luminaire aura collerette et corps en aluminium finition poudré et diffuseur en polycarbonate sablé 
avec angle de diffusion : 96° 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-f 
g- Spot LED étanche9W 
Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led étanche 9W de de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-g 
h-Projecteur Led 31W 
Fourniture, pose et raccordement de projecteur Led 31W de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue CORPS: aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement 

• DIFFUSEUR: verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique 
• Peinture : Poudre polyester 
• OPTIQUES: symétrique lentilles secondaires en PMMA haute performance avec récupérateurs de flux en 
polycarbonate moulé haute performance. 

• LED: Dernière génération de la technologie 11880lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI 80  
• Durée de vie 80%: 80000h (L80B10) 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….……………………..…….N° F8-h 
i- Projecteur Led 86W 
Fourniture, pose et raccordement de projecteur Led 86W de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue CORPS: aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement 

• DIFFUSEUR: verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique 
• Peinture : Poudre polyester 
• OPTIQUES: symétrique lentilles secondaires en PMMA haute performance avec récupérateurs de flux en 
polycarbonate moulé haute performance. 

• LED: Dernière génération de la technologie 11880lm - 4000K - 700mA - 86W - CRI 80  
• Durée de vie 80%: 80000h (L80B10) 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….……………….…….….N° F8-i 
j- Spot  au sol LED  étanche 
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Fourniture, pose et raccordement de spot au sol  encastrable Led étanche  de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue  
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-j 
k- Mât de 5m équipé de luminaire LED 
Les mâts d’éclairage extérieur doivent être galvanisés et thermolaqués avec une couleur au choix de 
l’architecte, leur prix comprend également le massif en béton, les tiges d’ancrage, le diamant de protection, 
la protection individuelle par disjoncteur bipolaire, la plaque à bornes et le câble entre la plaque à borne et 
le luminaire. 
Luminaire LED  sera de type CitySpirit Urbain Led GINE de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue et doit être montés sur le recommandé par le fabriquant pour constituer un ensemble 
harmonieux. 

• CORPS:Fonte d’aluminium 
• DIFFUSEUR: verre  
• Couleur : Gris anthracite 
• Puissance 65W – 4000K 
• Durée de vie : 100000h (L80F10) 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-k 
 
l-Mât de 3m équipé de luminaire LED 
Les mâts d’éclairage extérieur doivent être galvanisés et thermolaqués avec une couleur au choix de 
l’architecte, leur prix comprend également le massif en béton, les tiges d’ancrage, le diamant de protection, 
la protection individuelle par disjoncteur bipolaire, la plaque à bornes et le câble entre la plaque à borne et 
le luminaire. 
Luminaire LED  sera de type  CitySpirit Urbain LedGINE de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue ou luminaire Led 13W, 1570 Clima - LED  de DISANO ou similaire et doit être montés sur le 
recommandé par le fabriquant pour constituer un ensemble harmonieux. 

• CORPS: Fonte d’aluminium 
• DIFFUSEUR: verre  
• Couleur : Gris anthracite 
• Puissance 65W – 4000K 
• Durée de vie : 100000h (L80F10) 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-l 
 
m- Borne extérieure LED 
Fourniture, pose et raccordement de Borne extérieure LED 1.1m - 9W, 1798 Faro 4 LED - type haut de 
DISANO ou similaire. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F8-m 
 
PRIXN°F9– ÉCLAIRAGE DESÉCURITÉ: 
a. Bloc autonome à LED encastrable 1h 45Lumens-: 
Blocs autonomes de sécurité à LED encastrable télécommandable de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue, autonomie 1h. Compris signalisations pour blocs de balisage. 
Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également : 

 Le câble d'alimentation desblocs 
 Le câble pilote pour mise en veille desblocs. 

 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-a 
b. Bloc autonome à LED encastrable 1h 400Lumens-: 
Blocs autonomes de sécurité à LED encastrable télécommandable de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue, autonomie 1h.  
Le prix unitaire de l'entrepreneur comprend également : 
 Le câble d'alimentation desblocs 
 Le câble pilote pour mise en veille desblocs. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-b 
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c. Dispositif de commande des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (télécommande): 
Fourniture, pose et raccordement d’un dispositif de commande, test et mise en veille des blocs 
d’éclairage desécurité. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F9-c 
 
PRIXN°F10– PRECÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE: 
a. Coffret informatique 9 unités –19" 
Fourniture, pose et fixation de coffret de distribution de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue. Le coffret sera à fixation murale et comprendra les éléments suivants : 
 Une ossature semis ouverte de 19 pouce, profondeur réglable, avec entrée de câblesdéfonçables. 
 Deux panneaux latéraux démontables par l intérieur sansoutils. 
 Une porte vitrée réversible, pivotement150° 
 Fermeture par serrure etclés. 
 Un bloc d’alimentation 220V à 6 prises avec disjoncteur de protection et parafoudre hautesensibilité. 
 Y/c toutes autres accessoires nécessaires (Les passe - câbles, Ventilation, Rampe de 
prises…) Ouvrage payé à l’ensemble, au prix …………………………….………………….N°F10-a 
 
b. Panneau de brassage 24 ports catégorie6 
Les panneaux de raccordement, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, devront être 
dimensionnés selon le standard 19’’pour permettre leur installation dans des baies standard 
Ces panneaux devront supporter toutes les applications multimédia image / voix/données à haut débit, 
compatible ATM, FDDI, FAST ETHERNET, GIGABITETHERNET…. 
Les panneaux de brassage seront modulaires avec guide de câbles intégré qui permettra le maintien des 
câbles ainsi que la reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise à la terre et à 
la masse automatique du blindage des connecteurs et de l’écran des câbles. 
Ces panneaux seront équipés avec les mêmes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises 
terminales 
Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un système d’étiquetage qui permettra 
l’identification de chaque connecteur RJ45. 
Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un système de raccordement 
supplémentaire destiné à la connexion du fil de drainage des câbles écrantés Cat.6. 
Tous les panneaux de brassage doivent comporter un guide de repérage et de maintien des câbles qui 
permet une fixation rapide de ces câbles sur le panneau. Ce système doit être parfaitement adapté afin 
de ne pas endommager les câbles ni affecter les performances du canal de transmission. 
Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent être séparés par des guides de câbles métalliques 
dont la face avant est constituée d’un couvercle destiné à protéger les cordons de brassage. La hauteur 
de ces guides de cordons sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par l’agencement des panneaux dans 
labaie. 
Le panneau de raccordement comprendra un système de contact automatique avec le cadre métallique 
(non peint) de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas être mis à la terre au moyen d’un 
conducteur de terre séparé. 
Ils seront livrés montés et raccordés dans les baies ou coffrets, avec tous les accessoires nécessaires à 
leur intégration tels que visserie, étiquetage, supports câbles…..... 
Fourniture, pose, raccordement de panneaux de brassage. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F10-b 
 
c. Troir optique 6ports 
Fourniture, pose et raccordement de tiroir optique 6 pots de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue  
Ouvrage payé à l’ensemble , au prix ……………………………………………….………..………….….N° F10-c 
d. Câble fibre optique 
Fourniture, pose et raccordement de câble fibre optique armé de 6 brins, de type monomode ayant au 
minimum les caractéristiques suivantes : 

- Haute résistance à l’humidité 
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- Matière étanche à l’eau dans le sens longitudinal (limitant sa propagation dans l’âme du Câble) 

- Gaine de type extérieur pour pose dans fourreau 

- Structure libre multi tubes avec gel 

- résistant aux rongeurs par mèches de verre 

- couleur des câbles :Vert 
Fibre optique de bonne qualité et de marque mondialement reconnue 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………………….………..……….N° F10-d 
 
e. Câble torsadé 4 paires catégorie6 
Les câbles seront écrantés et d’impédance 100 ohms (F/UTP). La gaine des câbles devra 
impérativement être zéro halogène. 
Les câbles seront de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, conformes aux 
performances du canal de classe E telles que décrites dans la norme ISO/IEC 11801 
La bande passante du câble devra atteindre 350 MHZ, pour garantir de bonnes performances du canal 
classe E. Le câble contiendra un écran métallique de protection dont le coté conducteur se trouvera sur 
la partie extérieure du câble et ce afin de permettre une mise à la terre aisée (sans devoir retourner 
l’écran) pendant l’opération de raccordement du connecteur RJ45. Un fil de drainage en cuivre étamé 
sera intercalé entre l’écran et la gaine de protection. 
La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles 
électriques. 
Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement du câble torsadé 4 paires de catégorie 6 
F/UTP, assurant les liaisons terminales entre les armoires et les prises RJ45. 
Le prix comprend également la tranchée de cheminement extérieur, le tube annelé de diamètre 50 ainsi que 
la remise en état des chaussées ou trottoirs concernés par le passage de la tranchée. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………………..…....N° F10-e 
 
f. Prise RJ45 catégorie 6: 
Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de prises RJ45, de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue, y compris support, permettant la connexion de tous les types d’équipements 
prévus dans le Projet. 
Le connecteur doit être complètement conforme au standard IEC 60603-7-5 qui défini le connecteur 
écranté catégorie 6 utiliser pour former un canal Class E comme spécifié dans le standard ISO/IEC 
11801/2002. 
La face avant sera au format 45x45 inclinée avec des volets de protection amovibles. Elles pourront 
accueillir jusqu’à 2 embases de type Snap-in Cat.6. 
Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront être remplacé par des volets de 
couleur rouge, vert, bleu, jaune disponibles chez le fournisseur en tant que produit standard. 
Tous les connecteurs catégorie 6 doivent être conforme au standard ISO/IEC 11801:2002 
Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des connecteurs. Un 
volet de protection transparent pivotant protègera l’étiquette d’identification. 
Afin de garantir la protection envers les Interférences Électromagnétiques, tous les connecteurs 
RJ45 seront écrantés pour assurer la continuité de l’écran tout au long du canal de transmission. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….……..N° F10-f 
g. Réseau de conduits: 
Fourniture et pose de l’ensemble de conduits, encastrés ou apparents nécessaires pour certains passages 
ou liaisons terminales isolées. 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………………………….…………………..N° F10-g 
 
PRIXN°F11– DÉTECTION INCENDIE: 
 
a. Centrale de détection incendie adressable  : 
Fourniture, pose et raccordement de centrale de détection incendie adressable certifié EN54.  
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Nombre de zone de détection :02 
Nombre de zones d’alarme : 01 
Nombre de boucles:02 
En plus de la gestion de la détection incendie en conformité avec les normes, les centrales de détection 
auront les fonctionnalités suivantes: 
- accès hiérarchisé par clavier suivant normalisation, 
- mémorisation des 100 derniers évènements avec possibilités d’impression de ceux-ci sur imprimante 
fil del’eau, 
- les signalisations d’alarmes et de défauts dusystème, 
- Présence d’un écran LCD  
La centrale sera de marque TECHNOFIRE ousimilaire. 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………….………………….….N° E11-a 
 
b. Détecteur optique de fumée adressable: 
Les détecteurs seront de modèle ponctuel montés sur socles afin d’obtenir une grande souplesse 
d’utilisation. Ils doivent être sensibles au phénomène détecté. Ils doivent posséder un capteur de haute 
stabilité, avec compensation automatique des variations de température ambiante. 
Ils doivent être protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations électriques et 
électromagnétiques. Les éléments électroniques doivent être des dispositifs statiques et être scellés 
hermétiquement. 
Les détecteurs ne doivent pas posséder de pièces mobiles ni composants soumis à l’usure. 
Chaque détecteur doit être muni d’un indicateur d’action incorporé dans le socle, les bornes de 
raccordement et d’une plaque d’étanchéité contre l’encrassage et les introductions d’eau. Le détecteur 
doit être enfiché et défiché du socle par un simple mécanisme à poussée-rotation. De manière à faciliter 
l’échange pour le nettoyage et la maintenance. 
Les détecteurs doivent être conçus pour un nettoyage rapide et simple en laboratoire. 
Les bornes de raccordement des socles doivent avoir un repérage indélébile. Les polarités inverses ou 
les erreurs de câblage de zone ne doivent pas endommager le détecteur. 
Les détecteurs optiques de fumée doivent répondre de façon prédominante à la fumée blanche légère. Ils 
doivent présenter un comportement de réponse uniforme au cours du temps. 
L’intensité de la source de lumière doit automatiquement s’ajouter pour compenser les possibles effets 
d’accumulation de saletés et de poussière dans le capteur. 
La densité de fumée dans la chambre doit être mesurée par un système optique symétrique. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..……………..….N° F11-b 
 
c. Déclencheur manuel adressable: 
Les Déclencheurs Manuels seront placés conformément au plan : 
Ils seront facilement accessibles et placés à une hauteur de 1,30 m (accessibilité handicapés). Les 
déclencheurs manuels seront semi encastrés dans les parois de manière à ne pas dépasser en saillie de 
plus de 3 cm. L’entrepreneur devra toutes les prestations d’incorporation de ces matériels au moment 
des travaux (préparation des incorporations et fourreaux de passage câbles). 
Ils se présenteront sous la forme d’un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge et disposeront 
d’un système de test. Ils seront équipés de membranes déformables. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….…..N° F11-c 
d. Diffuseur sonore et lumineux: 
Les diffuseurs sonores seront de type électronique et à faible consommation. Le son diffusé sera de type 
linéaire et modulé. Le niveau sonore à 2m sera choisi de manière à être adapté à l’environnement pour 
dépasser de 10dB minimum le bruitambiant. 
La couleur et l’aspect esthétique seront choisis en fonction des locaux dans lesquels ils seront installés. 
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….………..………….….N° F11-d 
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e-COMMANDE DES OUVERTURES DES FAÇADES (POUR DESENFUMAGE): 
Le prix rémunéré  le câble et le relais pour commander le désenfumage naturel par la centrale de détection 
incendie  
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ………………………………….………………….….N° F11-e 
 
f- Câblage du système et mise en service: 
L’installation électrique pour les parties basse et très basse tension, doit être conforme à la norme NFC 
15-100. Son exécution réalisée selon les règles de l’Art, doit être de haute qualité afin que le niveau de 
fiabilité soit le meilleur possible. 
Le câblage de l’installation doit être conforme aux exigences des règles de l’APSAD R7. 
Ce poste comprend : 
 Cheminement des câbles et conduits: 
Les câbles du système incendie seront posés : 
-  
-  
 
En cas de passage de joints de dilatation entre parties du bâtiment, des manchons souples de 20cm au 
moins seront prévus. 
 
 Câbles: 
Les câbles seront: 
- De type C2 en cuivre 9/10mm avec écran et fil de masse pour les liaisons avec les déclencheurs 
manuels, les détecteurs et les indicateursd’action. 
- U1000RO2V pour le câblage des ventousesélectromagnétiques 
- De type CR1 cuivre pour les alarmes non autonomes(2x1,5mm²) 
- De type CR1 9/10mm pour la liaison entre la centrale et le 1er organe de détection (Aller et retour) et 
pour les reports d’alarmeéventuels. 
- De type CR1 cuivre pour les retours d’information des équipements desécurité. 
-De type CR1 pour les lignes de commande des DA à émission de tension. 
Les déclencheurs manuels ou détecteurs seront câblés en rebouchage de ligne. 
 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………….………..………….….N° F11-f 
 
PRIX N°F12– SONORISATION : 
 
a. Support pour vidéoprojecteur 
Le prix rémunère la  Fourniture, pose des supports des vidéoprojecteurs dans tous les amphis et 
toutes les salles. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………….…………………….….N° F12-a 
b. switch hdmi 3in x 1out 
Le prix  rémunère la  Fourniture, et les raccordements des switch hdmi 3in x 1out 
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-b 
c. câble hdmi 20m 
Le prix  rémunère la  Fourniture, du câble hdmi 20m de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue 
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-c 
d. câble hdmi 3m 
Le prix  rémunère la  Fourniture, du câble hdmi 3m de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue 
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-d 
e. rack de rangement 9'' 
Le prix rémunère la  Fourniture, et la pose des racks de rangement de sono dans tous les 
amphis et toutes les salles.  
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-e 
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f. table de mixage 
Le prix rémunère la  Fourniture, et la pose de table de mixage dans tous les amphis et toutes les salles.  
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-f 
 
g. amplificateur avec sélecteur de source 
Le prix rémunère la  Fourniture, et la pose Mélangeur pré-amplificateur dans tous les amphis et toutes les 
salles.  
 
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-g 
 
h. Micro baladeur 
Le prix rémunère la  Fourniture, des micros baladeur ans tous les amphis et toutes les salles. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-h 
 
i. Micro sur tables 
Le prix rémunère la  Fourniture, et la poses des 3 micros sur chaque table de tous les amphis.  
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-i 
 
j. Enceinte encastrée 
Le prix rémunère la  Fourniture, le branchement au système de sonorisation et la pose Enceinte encastrée 
dans tous les amphis et toutes les salles. 
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………………….….N° F12-j 
 
k. Câble haut-parleur 
Le prix rémunère la  Fourniture du Câble pour le raccordement  des haut-parleurs 
Ouvrage payé en mètre linéaire, au prix ……………………………………………….….N° F12-k 
 
l. câble micro 
Le prix rémunère la  Fourniture du Câble pour les micros 
Ouvrage payé mètre linéaire, au prix ………………………………………………………..N° F12-l 
 
m. Câblage du système et mise en service 
Le prix rémunère tous le câblage de la sonorisation et de la mise en service  
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………………………………………..N° F12-m 
 
 
G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI- CLIMATISATION -VENTILATION ET DESENFUMAGE  
 
PLOMBERIE SANITAIRE : 
 
PRIX N°G1. BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RÉSEAU EXISTANT 
 
Le branchement d’eau potable s'effectuera à partir du réseau 
existant Le branchement eau potable comprendra : 

 Vannes d'arrêt de DN 32 avec brides et joints plats de même diamètre. 
 Le raccordement à la canalisation en tube PEHD PN16 série eau potable de diamètre 32 depuis 

réseau existant jusqu’au bâtiment. 
Ouvrage payé à l'ensemble ………………………………………………………………………………N°G.1 
 
PRIX N°G2. TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20 
 
La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN20 – de marque ARIETE ou similaire jonction par 
poly fusion. 
Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de laboratoire d'essai agrée. Supportage et 
fixation par système MUPRO ou similaire. 
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L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en œuvre, le supportage, raccords PVC/PPR 
– PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les purgeurs et les 

essais. Ouvrage payé au mètre linéaire. Décomposition comme suit : 
a/PPRPN20ɸ20………………………………………………………………………….. N°G.2.a 
b/PPRPN20ɸ25………………………………………………………………………… N°G.2.b 
c/PPRPN20ɸ32…………………………………………………………………………. N°G.2.c 
d/PPRPN20ɸ75…………………………………………………………………………. N°G.2.d 

 
PRIX N°G3. ROBINET D'ISOLEMENT 
 
Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrêt rainurée de marque de bonne 
qualité et de marque mondialement reconnue en bronze ou en fonte de type à bille de commande 
1/4 de tour à visser jusqu'au diamètre 50 et à opercule et brides au-dessus y compris raccordements, 
repérages, calorifuge par coquille en polyuréthanne, peinture de protection anticorrosif, essais et toutes 
sujétions. 
Payé à l’unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose 
a/ DN 75……………………………………………………………………………….…. N°G.3.a 
b/ DN 25……………………………………………………………………………..…… N°G.3.b. 
c/ DN 32 ………………………………………………………………………………… N°G.3.c. 
 
PRIX N°G4. CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L 
 
Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique vertical de de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue comprendra : Cuve en acier émaillé répondant à la norme NF A36-301 ; 
Enveloppe extérieur en tôle d’acier de 5 à 7/10 d’épaisseur laquée blanc et cuite au four ; Isolation 
thermique en mousse de polyuréthane injecté ; 
Cuve équipée d’un dispositif assurant une stratification optimale de l’eau d’arrivée ; Thermostat assurant 
la régulation et la sécurité thermique ; 
Appareil équipé de raccords arrivés et départ d’eau, et tous autres accessoires ; Groupe de sécurité 
hydraulique conforme à la norme NF d 36-401 
Appareil conforme aux normes NF, estampillé « NF Electricité » 
Ouvrage payé à l'ensemble, y compris fixations, raccordements hydrauliques, soupape de sécurité clapet 
vannes d’arrêt, raccordements électriques, et vidange et toutes sujétions de fourniture et de pose 
Au prix ………………………………………………………………………………………………………… N°G.4 
 
PRIX G5 : APPAREILS SANITAIRES :  
a- WC A LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE 

 Installation complète de siège W .C à la turque en porcelaine de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue, y compris :  
1 siphon en fonte brut,  
Robinet de chasse temporisé de bonne qualité et de marque mondialement reconnue. Fixation 
murale avec dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la 
corrosion et à l’entartrage  
Tube de chasse  en inox droit avec queue de carpe Ø 25mm Longueur : 100 cm 
Ouvrage payé à l’unité. Y/C douchette en  LAITON avec flexible INOX et support  de la douchette, les 
raccordements en eau et en évacuation et  tous accessoires de pose et toutes sujétions de fourniture, 
pose. 
Ouvrage payé à l’unité. au prix ……………………………………………………….……….N°G5-a 
 
b- WC A L’ANGLAISE 

 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un W-C. à l’anglaise à cuvette suspendue courte en 
porcelaine suspendu selon les règles de l’art. Marque Jacob Delafon type Odéon Up E1534.00, ALLIA 
ou équivalent. 
Ce prix comprend : 
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Une cuvette de W-C suspendue. 
Un bâti support avec boulon pour W-C suspendu E4315 ou équivalent. 
KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double volume en inox 
au choix de l’architecte. 
Un abattant double en bois transformé par polymérisation, fixation en inox. 
Une rosace chromée.  
La fourniture et la pose de : 
Un ensemble de raccords à l’alimentation et à l’évacuation. 
Une conduite d’évacuation en PVC diamètre 100 jusqu’au branchement sur la première culotte de chute 
ou regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y compris toutes sujétions de 
fourniture et de pose. 
Ouvrage payé à l’unité. au prix ……………………………………………………….……….N°G5-b 

 
c- WC A L'ANGLAISE POUR PMR: 

 Fourniture et pose de siège W.C à l’anglaise pour personne a motricité réduite PMR, modèle à accepter 
par le maitre d’ouvrage, et l’architecte suivant les règles et normes en vigueurs, y compris les mêmes 
spécifications que le prix de siège WC normale de, y compris fourniture et scellement de l‟ensemble des 
barres en acier inoxydable et accessoires d‟assistance aux W.C suivant les normes en vigueurs et 
instructions de maitre d‟ouvrage et le maitre d‟œuvre.  
Ouvrage payé à l’unité au prix …………………………………………………………..........N°G5-c  
 
d- : LAVABO A VASQUE ENCASTRE :  

Fourniture et pose de lavabo vasque en porcelaine de marque ROCA ou similaire suite au choix de 
maitre d‟ouvrage et l‟architecte, vitrifiée de couleur teinté au choix de maitre d‟œuvre et maitre 
d‟ouvrage, avec 1 robinet mélangeur, siphon, vidange automatique, rosaces, compris raccordement 
alimentation et évacuations, toutes sujétions de fourniture, scellements et mise en place. Les appareils et 
accessoires sont de 1er choix.  
Ouvrage payé à l'UNITE, au prix……………………………………………………….….…..N°G5.d  
 
e- : RECEVEUR DE DOUCHE :  
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de 
l’ensemble d’un receveur de douche comprenant : 
Receveur douche, dimension 80x80 cm de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre.  
Mitigeur douche de type de premier choix approuvé par la maitrise d’œuvre. 
Douchette à main, flexible de 1.50m ou tubage apparent ou encastré (en INOX ou PPR suivant 
instructions maitrise d’œuvre pour durabilité) et support mural de même marque. 
Bonde de vidage 90 mm 
Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé de type de premier choix approuvé par la maitrise 
d’œuvre, pour EF et EC de Ø16/20 depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris raccords en cuivre 
chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de type de premier choix approuvé par la maitrise 
d’œuvre et ayant les même caractéristiques. 
Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 50 depuis le siphon de l’appareil jusqu’à la 
première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, 
etc. 
Echantillon à soumettre à l’approbation du maitre d’ouvrage 
Ouvrage évalué y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par 
pistolet et toute autre sujétion. 
Ouvrage payé à l'UNITE, au prix…………………………………………………….……….….…..N°G5.e  
 
f- EVIER EN ACIER INOXYDABLE A 2 BACS :  
Evier simple en acier inoxydable nuance 18/10 épaisseurs de l‟acier 0,9 mm, aux dimensions de 1,20 x 
0,60 avec 1 égouttoir, cuves et un plan de travail, type SX Ŕ721 sera fourni avec bonde et bouchon, 
avec bonde survires. L‟acier inox recevra un polissage poussé et les cuves seront satinées. 1 Ŕ Siphon 
simple en polypropylène blanc 2 Ŕ Mélangeur mural, avec mécanisme à disque céramique et corps de 
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mécanisme chromé modèle à bec pivotant saillie minimale 200 mm (ce mélangeur devra avoir une 
garantie d‟usine de 5 ans) 3 Ŕ Robinets d‟arrêt 12. 4 Ŕ Consoles à scellements en fer forgé. L‟évier sera 
insonorisé par plaques novo pan. Ouvrages payé à l‟unité, suivant la caractéristique posée, y compris 
fixation, supports pose raccordements essais et toutes sujétions de fournitures, et de pose. Siphon avec 
sortie murale chromé 30 mm. Robinet de puisage chromé. L‟ensemble fourni et posé y compris toutes 
les pièces de raccords, coudes, robinet, pipe en plomb, percements, scellements et toutes sujétions de 
fourniture et montage. 
           Ouvrage payé à l'UNITE, au prix……………………………………………………….…..N°G5.f  
 
g- EVIER TIMBRE POUR LABORATOIRE :  
Sur laboratoires et Pour table professeurs et préparations, comprenant fourniture et installation de timbre 
de laboratoire de 50 x 50 en grès émaillé blanc anti Ŕ acide comprenant fourniture et pose, 
raccordements d‟alimentation et d‟évacuation, robinet d‟arrêt, robinet de puisage, col de cygne chromé, 
rosace, manette avec pyroflex noir y coumpris toute sujétion de fourniture et de pose.  
             Ouvrage payé à l'UNITE, au prix……………………………………………….….…..N°G5.g 
 
PRIX G6 : ACCESSOIRES :  
a- MIROIR DE LAVABO 

 Au-dessus de chaque lavabo et aux endroits indiqués par maitre d‟œuvre, il sera installé des glaces 
miroirs en verre poli avec le rebord chanfreiné. Elles seront soigneusement posées, avec des pattes à 
glaces en laiton chromé, et vis en laiton, fixées sur chevilles RAUWL, avec incorporation de terreaux en 
bois dur, entre glace et revêtement mural. Ouvrage paye à l‟UNITE, suivant les dimensions, fourni, et 
posé, y compris toutes sujétions de scellement, fixation, raccords, et pose : Dimensions de miroir est  de 
(70x70)cm².  
Ouvrage payé à l’unité. au prix ……………………………………………………..……….N°G6-a 

b- PORTE PAPIER HYGIENIQUE :  

Fourniture et pose de porte papier hygiénique en aluminium mat, de modèle certifié au choix de 
l‟architecte et le maitre d’ouvrage, Y compris scellements et fixation et toutes sujétions.  
             Ouvrage payé à l‟UNITE au prix …………………………………………………………...N°G6-b  
c- DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE :  

Le prix comprenant la fourniture et mise en place de distributeur de savon liquide encastré sur le mur et à  

coté des lavabos, de Marque : SIMPLEHUMAN ou similaire, comprenant notamment : Capacité de 444 ml  

ou plus, matière en acier inoxydable et plastique. Crochet sur le côté pour accrocher un rasoir, une éponge...  

Facile à fixer avec fixé avec des vis sur mur et à proximité des lavabos à l‟endroit indiqué par le maitre  

d‟ouvrage et le maitre d‟œuvre. Dimensions : hauteur 24,5 cm x 12,2 cm x profondeur 9,4 cm  

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix ……………………………………………………………..….......N°G6-c 

d- DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAINS : 

 Le prix comprenant la fourniture et mise en place de distributeur de papier essuie mains de 200 serviettes,  

 appareil type CLEANTECH JVD ou similaire, Sécurisé avec une fermeture avec clé, Matériau Capot : ABS,  

Coloris de Capot : Blanc Matériau Châssis : ABS, Coloris Châssis : Gris Capacité : un rouleau portant  

200 serviettes. Facile à fixer avec fixé avec des vis sur mur et à proximité des lavabos à l‟endroit  

indiqué par le maitre d‟ouvrage et le maitre d‟œuvre.  

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix ……………………………………………………………….......N°G6-d 

e- PORTE SERVIETTE:  
Fourniture et pose de porte serviette en aluminium mat, de modèle certifié au choix de l‟architecte et le maitre 

d‟ouvrage,Y compris scellements et fixation et toutes sujétions.  

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix ……………………………………………………………….........N°G6-e 

f-  PORTE HABIT EN ALUMINIUM :  
Fourniture et pose de porte habit en aluminium mat, de modèle certifié au choix de l‟architecte  

et le maitre d‟ouvrage,Y compris scellements et fixation et toutes sujétions.  

Ouvrage payé à l‟UNITE au prix …………………………………………….……………….....……..........N°G6-f  
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PRIX N°G7. CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC: 
 

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou 
similaire passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes 
seront en tube fonte SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire. 
Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou similaire. 
Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. 

Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, 
coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions 
pour les diamètres suivants 

a/PVC Ø 40/50 …………………………………………….......N°G7-a 

b/PVC Ø 75 ………………………………………………….......N°G7-b 

c/PVC Ø 100/110…………………………………………….......N°G7-c 

d/PVC Ø 200 ………………………………………………….......N°G7-d 

 
PRIX N°G8. CHUTES EN FONTE : 

Les chutes EP seront en FONTE, de bonne qualité et de marque mondialement reconnue 
Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de dilatation, 
coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions 
pour les diamètres suivants 
-FONTE Ø 200 ……………………………………………………………………………………………….......N°G8 

 
PRIX N°G9. SIPHON DE SOL EN INOX 200*200-et 100*100 
Fourniture, pose et raccordement de siphon au sol en inox de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue.  
Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………………………………………………….......N°G9 

PROTECTION CONTRE INCENDIE 
 

PRIX N°G10. EXTINCTEURS PORTATIFS 
Il sera prévu des extincteurs portatifs, type agrée. 
Fourniture et pose d'extincteurs muraux fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en 
inox. Ces extincteurs devront être démontables instantanément. 
Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et toutes sujétions. 
Décomposition comme suit : 

a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres ………………………………………….......N°G10-a 

b/ - Extincteur CO2 - 5kg ……………………………………………………..……….......N°G10-b 

 

PRIX N°G11. POSTE DE ROBINER ARME D’INCENDIE DN25 
Aux endroits indiqués sur les plans, il sera installé des postes RIA conformément à la Norme nfs 61.114 et 
nfs 61.201. 
Ces postes comprendront : 
Coffret d’encastrement 
Un robinet à volant de face en bronze, ouverture totale en deux tours et demi. 
Dévidoir à tambour tournant et pivotant 
Une clef tricoise 
30 mètres de tuyau semi-rigide 
Une lance munie d'un robinet diffuseur à trois positions  
Un manomètre par RIA.  
Ce matériel devra être agréé par le Bureau d'Études et le bureau de contrôle, et devra porter la marque NF 
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– A2P, matérialisée par une estampille de couleur blanche. 
Les postes RIA tels que décrits ci-dessus seront payés à l'unité, fournis et posés, y compris toutes sujétions 
de pose.  
Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G11 

PRIX N°G12. RESEAU EN ACIER GALVANISE 

 
La canalisation incendie, intérieure aux locaux, sera en tube acier galvanisé tarif 3, pour les diamètres 
inférieurs à 50/60, en tube tarif 10 au-dessus et comprendra toutes pièces de raccords, manchons, tés, 
coudes, bouchons hermétiques et autres en fonte malléable galvanisée à chaud de marque gf. Les 
canalisations recevront deux couches de peinture aux couleurs conventionnelles, après protections par 
peinture anticorrosion, en polyuréthanne, avec recouvrement par bande DENSO. 
Les traversées de mur, cloison ou dalle se feront sous fourreaux en PVC de diamètre approprié. 
Supportage et fixation type MUPRO ou similaire. 
Les tracés et sections figurent sur les plans, les essais seront effectués à la pression de 12 bars. 
Ouvrage payé au mètre linéaire fourni et posé, y compris bande denso pour canalisation encastrée, 
supports, colliers, pièces de raccords, fourreaux, essais de pression, peintures, toutes fournitures et 
sujétions. Décomposition comme suit : 

a-DN40………………………………………….......N°G12-a 

b-DN50………………………………………….......N°G12-a 

PRIX N°G13. POTEAU INCENDIE 
Au niveau des voies principales carrossées, seront  installés des poteaux incendie, à tubulure verticale en 

fonte à la base avec un coude à bride orientable. 

Il sera de marque BAYARD sous coffre émeraude ou similaire et comprendront: 

Une prise symétrique DN 100, résistante et inoxydable. 

Deux prises symétriques DN 65, résistante et inoxydable. 

Bouchons renforcés et inoxydables.  

Coffre en aluminium peinture à base de polyuréthanne, et peinture de finition aux couleurs 

conventionnelles. 

Le poteau incendie sera équipé en outre d’un dispositif d’obturation par clapet anti-bêlier et antivibratoire. 

L’étanchéité du système de commande sera assurée par boîte à bagues équipée de joints toriques. 

La vidange de la tubulure sera automatique après fermeture du clapet. 

Ouvrage payé à l'ensemble  de poteau fourni et posé y compris branchement  la réalisation de tranchée, la 

protection, la tuyauterie, massif d'ancrage en béton Et tous les accessoires et suggestions de fourniture et 

pose. Au prix     ………………………………………………..…………………………..……………….......N°G13 

PRIX N°G14. OUVRANT DE FACADE POUR DESENFUMAGE SU= 1 m2 
 Ouvrant d’amenée d’air en façade multi-lames isolées Conception multi-lames permettant un 
encombrement réduit lors de l’ouverture. de bonne qualité et de marque mondialement reconnue  
• Très bonne étanchéité an l’air joint sur lame et pourtour de l’ouvrant de façade. 
• Très bonne isolation acoustique. 
• Isolation thermique renforcée (ISO P). 
• Conforme à la NF S 61 937-8. 

• Déclenchement : Bobine électromagnétique 
• Réarmement : Moteur 24/48 V 
Ouvrant de façade section utile 1 m² 
Ouvrage payé à l’ensemble Au prix     ………………………..………………………………………….......N°G14 
 

CLIMATISATION VENTILATION ET DESENFUMAGE 

 

PRIX N°G15. PRES INSTALLATION CLIMATISEUR EN SPLIT SYSTEME 
Pré installation complète pour climatiseur Split système murale, complète sans climatiseur, 
Comprend: 
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1/Réservation pour scellement de l’unité extérieure en terrasse par socle isolé y compris fourreaux de 
traversée des différentes parois, dalles et terrasses. 
 
2/ Réservation pour scellement de l’unité intérieure à tout étage. 
3/ Un bac à condensation et un tube plastique seront prévus dans ce prix à relier à une chute proche ou 
un regard. 
3/ Les fourreaux nécessaires pour la liaison frigorigène, quelque soit sa longueur, sera prévue avec son 
calorifuge, ses caches et protections mécaniques éventuelles. Des fourreaux en plastique seront prévus 
dans la dalle pour passage des liaisons frigorigènes et tube condensât. 
4/Tubing nécessaire: tube frigorigène en cuivre isolé et protégé depuis unité extérieure vers unité 
intérieure. 
Ouvrage payé pour l'ensemble, à l'unité de l’installation pour tout type de climatiseur et pour toute 
puissance y compris, socle, isolation et cadres métalliques, platine de fixation, évacuation condensât, 
tube frigorigène, cache de tuyauterie, fourreaux en plastique et toutes sujétions de fourniture et de pose. 
Ouvrage payé à l’unité Au prix     ………………………………………………..…………….….….......N°G15 

 

PRIX N°G16. CLIMATISEUR INVERTER TYPE GAINABLE   PF=8.5 Kw 
Fourniture et pose d’un mono-Split system INVETER type gainable  de bonne qualité et de marque 

mondialement reconnue   permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux. 

Ce prix comprend : 

- Unité extérieure 

-  Unité extérieure gainable  

- la fourniture et pose de tuyauterie frigorifique calorifugée en élastomère,  

- raccordement des condensats, 

- Socle anti-vibratile. 

- Thermostat de régulation permet de régler la température du local à 24°C 

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé y compris socle anti-vibration, raccordement frigorifique (Les 

tuyauteries frigorifiques sur terrasse seront protégées mécaniquement en jaquettage en aluminium) et 

toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l`art, normes et règlements en 

vigueurs.  

 Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G16 

PRIX N°G17. CLIMATISEUR INVERTER TYPE CASSETTE  
Fourniture et pose d’un mono-Split system INVETER type cassette  de bonne qualité et de marque 

mondialement reconnue permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux. 

Ce prix comprend : 

- Unité extérieure 

-  Unité extérieure cassette 600*600 

- la fourniture et pose de tuyauterie frigorifique calorifugée en élastomère,  

- raccordement des condensats, 

- Socle anti-vibratile. 

- Thermostat de régulation permet de régler la température du local à 24°C 

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé y compris socle anti-vibration, raccordement frigorifique (Les 

tuyauteries frigorifiques sur terrasse seront protégées mécaniquement en jaquettage en aluminium) et toute 

sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l`art, normes et règlements en vigueurs. 

 Décomposition comme suit : 
           a/CASSETTE  PF=5.0 Kw………………………………………………………..……….......N°G17-a 

            b/CASSETTE  PF=2.5 Kw………………………………………………………..……….......N°G17-b 
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PRIX N°G18.GAINES PRE-ISOLEES AVEC PROTECTION ALUMINIUM POUR USAGE INTERIEUR 
Le réseau des gaines de soufflage, de reprise d’air neuf et d’extraction  sera réalisé en gaines pre-isolées de 

marque ALP System ou équivalant. 
Les gaines rectangulaires et les pièces de forme seront fabriqués avec panneaux double-peux 

aluminium/polyuréthane, épaisseur panneau 21 mm, épaisseur feuille aluminium 80 micron, densité de la 
mousse isolante 48 Kg/m3. 

Classement au feu des panneaux : M1. 
Tous les panneaux devront présenter le logo du fabricant en relief et l’impression de la date de production. 
La connexion entre les gaines se fera avec des cadres de jonction en aluminium, avec une garniture en mousse 

plastique flexible. 
Les gaines pre-isolées seront fabriquées selon les Normes de Fabrication définies par le producteur, utilisant 

matériaux et accessoires originaux. 
Les gaines pre-isolée seront fabriquées par un constructeur agrée et certifié par le producteur. 

Ouvrage payé au mètre carré y compris transformation, renforts internes, coudes, tés…. 

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G18 
 

PRIX N°G19.DIFFUSEUR PLAFONNIER SOUFFLAGE TE REPRISE 

Diffuseur plafonnier soufflage et reprise de marque France air ou similaire : de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue 
Cadre et tôle perforée en tôle d’acier galvanisé (perforation à 51 %). Type de perforation : R3T4. 

- 4 déflecteurs réglables : plaque de tôle perforée, orientation modifiable sur chantier. 

- Diffuseur amovible maintenu par clips. 

- Plénum intégré à alimentation axiale ou latérale. 

- Flexible de raccordement  

- Finition diffuseur : peinture blanche RAL 9010. 

- Plaques défectives (1 à 4 directions) blanches pour une meilleure esthétique. 

- Débit 400 à 1200 m3/h 

- Dimension : 600*600 

Ouvrage payé à l'unité y compris contre cadre en acier galvanisé et toutes sujétions de fourniture et de 

pose. 

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G19 
 

PRIX N°G20.VENTILATEUR DE GAINE   
Ventilateur de gaine de bonne qualité et de marque mondialement reconnue 

- Moteur triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O 

- Manchette souple, plots anti vibratiles  

- Atténuateur acoustique au refoulement d’air  

- Diamètre 160 

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.   

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G20 
 

PRIX N°G21.BOUCHE VMC AUTO-REGLABLE 30/60m3/h  
Elles seront prévues pour les blocs sanitaires et locaux techniques. 

- Débit 30à 60 m³/h 

-  Marque de bonne qualité et de marque mondialement reconnue à débit d'extraction stabilisé. 

- Module régulateur, pour débit constant entre 50 et 160 Pa 

- Grille. 

- Fixation non apparente par clips 

- Flexible en aluminium pour raccordement aéraulique 
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Ouvrage payé à l'unité fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.  
Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G21 
 

PRIX N°G22.GRILLE D’EXTRACTION  AUTO REGLABLE 
Grille rectangulaire de  Marque France AIR / ALDES ou similaire. 

En aluminium extrudé anodisé ou peinture et RAL selon choix architecte 

Fixation par clips à friction non apparente 

Raccordement aéraulique, Plénum et registre de réglage 

Flexible calorifugé de raccordement avec plénum en tôle galvanisée 

Ouvrage payé à l'unité y compris contre cadre en acier galvanisé et toutes sujétions de fourniture et de 

pose. 

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G22 
 

PRIX N°G23.GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE 

Gaine circulaire spiralée en tôle galvanisée et pour l'extraction d'air des sanitaires et des locaux 

techniques. Ce prix inclut les volets d'équilibrage et de réglage éventuels. 

Supportage type MUPRO. 

Ce prix comprend la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchettes souples, tés, 

coudes, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre. 

Gaine circulaire payée au mètre linéaire. Décomposition comme suit : 
a/Ø 100     ………………………………………………..………………………………………….......N°G23.a 
b/Ø 125   ………………………………………………..………………………………………….......N°G23.b 
c/Ø 160………………………………………………..………………………………………….….......N°G23.c 

 
PRIX N°G24.COFFRETS ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGES DU LOT  CLIMATISATION-VENTILATION: 
Ce prix englobe l'ensemble des travaux d'électricité (protection et câblage)  d'alimentation de tous les 

appareils de climatisation, ventilation du présent. 

L’entrepreneur fournira un coffret électrique  dédié aux équipements du présent lot, son alimentation 

électrique principale sera effectuée à partir du TGBT  est sera à la charge du lot électricité.  

La tôle de ce tableau aura une épaisseur de 20/10ème mm et sera traitée contre la corrosion par 

métallisation à froid immédiatement après sablage et recevra deux couches d'impression phosphatante et 

deux couches de peinture cellulosique.  

L’entrepreneur peut proposer des coffrets divisionnaires, leurs alimentations à partir du coffret principal 

seront à sa charge. 

Chaque tableau comprendra au minimum :  

- 1 interrupteur de coupure générale en amont télécommandable (pour arrêt de clim en cas d’incendie) 

- Des disjoncteurs différentiels 

- Des répartiteurs 

- Les disjoncteurs de protection des équipements 

- Contacteurs et équipements de commande y compris l’horloge 

- Les accessoires de câblage et de raccordement 

- Voyants de signalisation et alarme 

- Barrette de terre. 

- Repérage du coffret et équipement 

Les calibres des équipements et pouvoirs de coupure seront déterminés en fonction des puissances des 

équipements et emplacement du coffret. 

Le prix comprend aussi l’ensemble de câble et chemin de câbles et conduit nécessaires pour l’alimentation 

de tous les équipements du présent lot : Equipements extérieurs, unités intérieures, extracteurs, 
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ventilateurs, armoire de précision….. 

Les câbles seront de type U1000RO2V Les câbles d’asservissement entre les coffrets de relayage et la 

centrale de détection incendie sont à la charge du présent lot ainsi que les câbles d’alimentation des volets 

de désenfumage. 

Ouvrage payé à l'ensemble fourni et posé, y compris tous les raccordements et les sujétions de pose. 

Au prix     ………………………………………………..………………………………………….......N°G24 
 

H- PEINTURE - 
 

Avant tout commencement de travaux, L’entrepreneur sera tenu de demander l’approbation du Maître de 
l’ouvrage et de l’architecte sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce 
pour tous les endroits, tels qu’ils ont été prévusci-dessous. 
Chaque couche doit être réceptionnée par l’architecte. 
L’entrepreneur doit fournir au chantier les quantités nécessaires avant la mise en œuvre. 
Les dilutions des peintures ne doivent en aucun cas excéder 10%. Les pots de peintures doivent 
être réceptionnés par l’Architecte avant d’être utilisés. 
Tous les pots doivent comporter la date de fabrication qui doit permettre de s’assurer que la peinture et 
de fabrication récente (moins de 60jours à la date d’utilisation). Nonobstant cette vérification, tout pot jugé 
non satisfaisant sera écarté et devra être retiré immédiatement du chantier. 
Le nombre de couches fixé ci-après est donné à titre de minimum à réaliser. Si après le passage des 
deux couches, l’Architecte juge que le recouvrement n’est pas satisfaisant ou que l’état de la surface 
présente des ondulations, des rugosités ou des imperfections notoires, L’entrepreneur doit, soit reprendre 
toutes les opérations dans leur intégralité ou rajouter une ou deux autres couches jusqu’à l’obtention 
d’une surface en parfait état. 
 
 
        PRIX N°H1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BÉTON 
Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 
Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 
- Egrenage, ponçage et époussetage des supports, 
- Application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, de bonne qualité et de marque 
mondialement reconnue –  
Rebouchage et ratissage à l'enduit de bonne qualité et de marque mondialement reconnue, 
- Ponçage soigné et époussetage, 
- Application d'une première couche de peinture de bonne qualité et de marque mondialement reconnue 
diluée à 5 % d'eau,  
- Application d'une deuxième couche de peinture de bonne qualité et de marque mondialement 
reconnue pure (non diluée).   
- Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte). 
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements 
en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix.......................................................................................N°H1 
 
         PRIX N°H2: PEINTURE EXTÉRIEURE À BASE DE RÉSINE SILICONE SUR FAÇADE 
Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 
Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 
- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non 
adhérentes (sablonneuses ou autres).   
- Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses. 
- Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent.  
- Application de deux couches d’ de bonne qualité et de marque mondialement reconnue à 12 h 
d’intervalle. 
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Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite.  
L’entrepreneur est tenu de réaliser la peinture avec les différentes couleurs demandées par l’Architecte 
sans aucune plus-value. 
L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux règlements 
en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de finition. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...............................................................................................N°H2 
 
          PRIX N°H3 : ENDUIT EXTÉRIEUR MONOCOUCHE 
Enduit monocouche type de bonne qualité et de marque mondialement reconnue 
Couleurs aux choix de l'Architecte et suivant plans de calpinage.  
Enduits monocouches pour la protection et la décoration de tous les types de façades, au choix de 
l'Architecte.  
La mise en œuvre de l’enduit se fera conformément aux prescriptions du DTU 26.1 (NF P 15-201). Les 
supports devront être sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d’aplomb, conformes aux exigences 
des D.T.U. 20.1 et 21.  
Maçonneries soignées homogènes, planéité de 1cm sous la règle de 2m et 0,7cm sous réglette de 20cm. 
L’enduit pourra être appliqué en une seule passe d’épaisseur de 12 à 15 mm afin d’assurer après grattage 
un recouvrement minimal de 10 mm en tout point.  
Maçonneries courantes homogènes, planéité de 1,5 cm sous la règle de 2m et 1 cm sous réglette de 
20cm. L’enduit devra être appliqué en deux passes d’épaisseur minimale de 7 mm pour la première, la 
seconde passe complétant l’épaisseur de manière à assurer un recouvrement de 10 mm minimum en tout 
point après grattage.  
Béton et supports enduits non absorbants. Application préalable d’un MICRO-GOBETIS 2000 prêt à 
l’emploi ou un gobetis constitué de l’enduit monocouche, gâché avec ajout de 0,5 l de 751 LANKOLATEX 
ou similaire par sac de 30 kg.  
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H3 
 

PRIX N°H4- PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS 

Exécutée comme suit :  
Brûlage des nœuds à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée 
Ponçage très soigné des menuiseries  
Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique 
application d’une couche d’impression « FORMOPRIM » ou similaire.  
Les faces des menuiseries sur l’intérieur ou en extérieur du bâtiment seront enduites à l’enduit type de 
bonne qualité et de marque mondialement reconnue en autant de couches que nécessaires pour obtenir 
une surface parfaite. 
Après 24 heures de séchage, ponçage léger de l’enduit et application d’une couche d’émail 
glycérophtalique type V779 de de bonne qualité et de marque mondialement reconnue. 
Après 24 heures de séchage, application d’une couche de peinture glycérophtalique pure CELLUC SB ou 
similaire  
Y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix........................................................................................N°H4 
 
PRIX N°H5 : PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE   
 
Exécutée comme suit : 
Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émeri, le métal devant être parfaitement décalaminé, 
de rouille et de graisse  
Application d’une couche d’impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du 
fabricant : 
Application de deux couches de PLOMBIUM V 768 ou similaire 
après 24 heures, application d’une sous-couche glycérophtalique type V779 ou similaire 
après 24 heures, application d’une couche d’émail glycérophtalique pour type de bonne qualité et de 
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marque mondialement reconnue  
Ouvrage payé, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution. 
 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H5 
 
PRIX N°H6 : PEINTURE EXTERIEUR EPOXY SOUBASSEMENT  
Application manuelle de deux couches de peinture époxy couleur au choix de l’Architecte, finition brillante, 
texture lisse, (rendement: 0,5 kg/m² par couche); pour soubassement en extérieur.. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ...................................................................................... N°H6 
 
I - ENSEIGNE SIGNALÉTIQUES 
 
PRIX N°I.1:  SIÈGES ET TABLES DES AMPHIS 
 
Pieds de table : 
En tube métallique de diamètre 80 mm et de hauteur 80 cm, formant équerre sur 20cm en partie 
supérieure pour le support de table et en partie intérieure scellée dans le béton de forme selon détail de 
fixation à fournir par l’entreprise et validé par la maitrise d’œuvre. 
Les pieds de table sont positionnés tous les 60 cm et liaisonnées par un tube métallique filant horizontal 
de diamètre 40 mm. Une plaque en bois rouge 1ère choix vernis de 15 cm de largeur et 2 cm d’épaisseur 
est vissée sur les pieds métalliques à une hauteur de 56 cm en dessus du sol. 
Ossature métallique vertical support de siège et dosseret :  
En tube métallique de diamètre 80 mm. L’ossature en tube vertical est positionnée tous les 30 cm 
environ, liaisonnée entre elles par deux tubes horizontaux de diamètre 25 mm est scellée au sol selon 
détail de fixation à fournir par l’entreprise. 
 Toutes les parties métalliques seront laquées avec une peinture spéciale (epoxy au four) 
Table : 
Fourniture et pose d’une table en bois rouge 1ère choix vernis de 3.5 cm d’épaisseur et 35 cm de largeur, 
vissée sur les supports en tube de diamètre 35 mm . 
Siège et dosseret : 
Fourniture et pose de siège et dosseret en bois rouge 1ère choix vernis, vissée sur les ossatures en tube 
métallique de diamètre 25 mm. 
Dimension : -Siège : Epaisseur : 3,5 cm 
Largeur : 33 cm 
Dosseret : Epaisseur : 2 cm 
Largeur : 13 cm 
Le tout sera réalisé conformément au plan détail de l’architecte et suivant les règles de l’art Y compris 
toutes sujétions de fourniture et pose conformément recommandations de l’architecte et  le maitre 
d’ouvrage   
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ...................................................................................... N°I.1 
           
PRIX N°I.2 : PORTE DRAPEAU  
Mat de forme pyramidale, de base carrée de 60x60cm , Ce mat sera réalisé en tôle pliée 25/10ème 
soutenue par quatre fers cornières de 35mm formant les angles de la pyramide. Ces cornières seront 
coupées en sifflet en partie haute afin d'assurer un sommet le plus étroit possible (5 à 6 mm maximum) . 
Deux platines en fer plat de 1mx1m et respectivement de 8mm et de 12mm d'épaisseur permettent la 
fixation du mat. La première platine est soudée au mat, et la deuxième est scellée à un socle en 
maçonnerie et ce grâce à 8 tiges de scellement métalliques ø20.  
 
Ouvrage payé à l’unité  y compris poulies, corde en nylon, anneaux et toute sujétion de fourniture et de 
pose nécessaires au bon fonctionnement du système, au prix N°.................................................N°I.2 
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PRIX N°I.3: ENSEIGNE ET PANCARTES SIGNALÉTIQUES 
 
I.3.a PANNEAU D'IDENTIFICATION DE LA FACULTE Y/C LOGO 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’enseigne en INOX avec les mentions en lettre arabe , 
amazigh et français , dimension en 3D suivant détail Architecte et indication du Maître d’ouvrage. 
Y compris finition, support de même nature et tout sujétions de scellement et de pose : 
Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires, au prix N°………I.3.a 

 
I.3.b PLAQUES D'IDENTIFICATION DES LOCAUX 

Ce prix rémunère la fourniture, réalisation et pose des pancartes signalétique en plexiglas de 8mm, selon 
le descriptif suivant : 
Dimensions : 0.35 x 0.15 m ou autre  
Support : plexiglas ; 
Texte et logo : 
Adhésif (longue durée) découpé par robot assisté par 
ordinateur ; Couleur : selon le choix de l’administration 
Fixation : par vis et cache vis. 
Y compris toute sujétion 
d’exécution. Entrée amphi-bloc 
sanitaire 
 
Ouvrage payé à l’unité, avec toutes sujétions de fournitures, de pose, et accessoires au prix N°……I.3.b 
 

J- AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

 

PRIX N°J1 – CHEMIN PIETON EN BETON IMPRIME 
 
Ce prix rémunère au mètre carré Y/C : 
 

- Terrassement en pleine masse y compris évacuations suivant prescriptions ci avant, pour déblais et 
excavations, dans tous terrains, sauf rocher, sur l’emprise réelle des chemins.  

- Tout venant GNF Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.30m  ) 
d’apport de carrières agrées par le Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera 
conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera 
exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après 
repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une 
teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus 
de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à 
la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 
2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra 
être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. , y compris compactage, 
fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage 
aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

- Tout venant GNA sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.20m  ) 
d’apport de carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera 
conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera 
exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue après 
repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux ayant une 
teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la fondation n’accuse plus 
de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T procéderont obligatoirement à 
la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des travaux. La tolérance admise est de 
2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra 
être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié, y compris compactage 
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,fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage 
aux engins mécaniques et toutes sujétions.  

- Revêtement en béton imprimé comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un revêtement 
en béton imprimé type Bo béton ou similaire sur une épaisseur de 12 cm  Légèrement armé en T6 espacé 
de 15 cm ou treillis soudé,le béton dosé à 350 kg/m3 est soit vibré à la table vibrante ou brut, bouchardé 
selon les instructions de l’architecte. Lissage du béton et application de la teinte au choix de l’architecte de 
4 kg/m2. Etalage du talc à raison de 100 g/m2 et impression du béton, calpinage au choix de l’architecte. 
Nettoyage du talc une semaine après et application du vernis. Sciage des joints de retrait et de dilatation.  
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J1 
 
PRIX N°J2 : Revêtement en carreaux REV SOL: 
Les carreaux seront exécutés sur couche de dressage et posé à joints droits et au bain de mortier, y 
compris toutes 
Sujétions de coupes, chutes, réservations de trous, jointement au ciment blanc, qualité 1° choix y compris 
toutes sujétions 
L’échantillon et couleur répondront aux choix du Maître d’Ouvrage 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J2 
 
PRIX N° J3 : Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 7 cm d’épaisseur: 
Ce prix rémunère la réalisation d’une couche en béton reflué de 10 cm d’épaisseur comme support de 
revêtement 
pour circulation sur fondation en tout venant GNF 0/40, exécuté en béton dosé a 350 kg/m3 CPJ 45, 
parfaitement dressée, Ainsi que les joints creux de 2 cm et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………………………....……N°J3 
 
PRIX N°J4 – BORDURETTE JARDINIERE 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordurette 
jardinière classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître 
d’œuvre, la mise en œuvre se fera conformément présent CPS. 
Y compris : 

- L'implantation des alignements et courbures. 
- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées. 
- Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser. 
- Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M. 
- La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe. 
- Les joints entre éléments. 
- Les essais d'agrément. 
- Et toutes sujétions résultant des documents contractuels. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris 
fourniture, pose et toutes sujétions, au prix………………………………….......................................... N°J4 
 
PRIX N°J5 – BORDURE T3 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de bordure 
type T3 classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines agréés par maître 
d’œuvre, la mise en œuvre se fera conformément présent CPS. 
Y compris : 

- L'implantation des alignements et courbures. 
- Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées. 
- Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser. 
- Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M. 
- La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 
- Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe. 
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- Les joints entre éléments. 
- Les essais d'agrément. 
- Et toutes sujétions résultant des documents contractuels. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y compris 
fourniture, pose et toutes sujétions, au prix………………………………….......................................... N°J5 
 
PRIX N°J6– TOUT VENANT GNF  
Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.40m  ) d’apport de 
carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera 
conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera 
exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue 
après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux 
ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la 
fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T 
procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des 
travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La densité sèche du 
« tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche 
de l’essai « Proctor » modifié. 
Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, 
déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et 
toutes sujétions.  
         Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………………………….……N°J6 
 
 
PRIX N°J7– TOUT VENANT GNA  
Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout-venant (0.315) d’apport de 
carrières agrées par le Maître de l’œuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera 
conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage sera 
exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être obtenue 
après repiquage préalable du tout-venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des matériaux 
ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce que la 
fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre et le B.E.T 
procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute continuation des 
travaux. La tolérance admise est de 2cm au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du 
« tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 de la densité sèche 
de l’essai « Proctor » modifié. 
Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, transport, 
déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins mécaniques et 
toutes sujétions.  
Ouvrage payé au mètre cube, au prix..............................................................................................N°J7 
 
PRIX N°J8– Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 15 cm d’épaisseur y/c aciers 
Ce prix rémunère la réalisation du dallage ep15cm armé suivant plans de bet correspondant a la 
zone de PARKING et aires de manœuvre ou toute autre zone indiquée par les plans et détails 
constructifs faisant partie des pièces dessinées. 
Ce dallage doit etre fractionné par des joints d'isolement , selon les règles de l'art et un calfeutrement 
de ces joints est à établir. 
L’entrepreneur est tenu de prévoir des joints de dilatation selon les règles de l’art, ce joint doit être 
métallique (avec incorporation de goujons latéraux) type Alpha Joint classic 4010 ou équivalent. 
Ce dallage sera évalué au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 
Dallage à exécuter conformément au DTU 13.3 
        Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………....………N°J8 
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PRIX J.9 : REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE 
Ce prix se rapporte à la fourniture, transport et pose de revêtement  en pierres naturelles 

bouchardée ou lisse pour sol , marche et contre marche ,de dimensions  60x60cm² ou toute autre 
dimension suivant modèle, de couleur  suivant instructions de maitre d‟ouvrage et l‟architecte ; taille, forme 
et dimension suite aux choix de l’architecte, suivant modèle, les pierres donne un aspect brut et aux formes 
cubiques grâce à la superposition de ses pierres, le produit sera teinté dans la masse pour des coupes 

invisibles. Il couvre notamment :  La fourniture et transport à pied d‟œuvre de pierres certifié d‟épaisseur 

de 10/15mm.  Le nettoyage et préparation de la surface murale à revêtir.  La préparation et mise en 

œuvre d‟enduit de dressage.  Mortier ou colle de pose de ciment 1.50 à 2cm.  La pose des pierres 
suivant modèle agrée par le maître d‟œuvre et le maitre d‟ouvrage.  Le nettoyage et l‟enlèvement des 
traces de mortier de ciment, débordement des joints et autres après réalisation . Un échantillon à faire 
approuver par l‟architecte et le maitre d‟ouvrage avant tout fourniture et pose.  
Ouvrage payé au METRE CARRE au prix…………………………………………………..…...N°J.9 
 
PRIX J.10 : MUR DE CLOTURE EN AGGLOS HT =1.80M 
Mur de clôture comprenant :            
* Fouille en tranchées le long du mur jusqu’à le bon sol avec un minimum de 0.80m  
* Mise en remblais ou évacuation à la D.P. 
* Béton de propreté de 0.1m d’épaisseur sous semelles  
* Semelles en béton armé suivant le plan de béton armé 
* Gros béton en fondations un minimum de 80 cm de hauteur . 
* Chaînage supérieur en béton armé suivant plan du B,A, poteaux fondés sur semelles et arrivant jusqu’au 
couronnement , 
* Des poteaux en béton armé suivant plan du  B,A,  
* Mur en agglos de 20 et 1.80 m de hauteur, . 
* Couronnement en béton 2 larmiers aux extrémités et en double pente d’une hauteur de 15 sur agglos. 
* Joints de dilatation en polystyrène de 2cm. 
* Enduits sur les 2 faces des murs y compris motif décoratif suivant détail. 
* Peinture ou badigeonnage  dans les 2 faces du mur au choix de l’Architecte . 
  Les travaux de mur de clôture seront suivant les plans de BETON ARME, 
Ouvrage payé au mètre linéaire , au prix………………………………………………..………N°J10 
 
-ASSAINISSEMENT 
Le système d’assainissement sera conforme aux plans de l’Architecte. Les cotes de départ et les 
pentes devront être scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0.01m.par mètre 
Les buses en béton comprimé et en PVC reposeront sur un lit de sable de 0.10m. D’épaisseur et 
dans la traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton. Elles seront raccordées sur 
le pourtour par un bourrelet au mortier gras et calé à l’aide de patins de ciment. Les joints seront 
exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé (joints de 0.10 x 0.05m), les bavures de 
ciment à l’intérieur de la canalisation seront enlevées à l’aide d’un écouvillon. Les prix comprennent 
la fourniture, la pose, les fouilles avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, les 
remblaiement qui ne seront entrepris qu’après réception des canalisations et essais d’étanchéité par 
l’Architecte (article 133 du D.G.A) et exécuté comme suit : 
A la partie inférieure des tranchées et jusqu’à 0.20m, au dessus de la canalisation avec de la terre 
meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée, notamment sur les flancs des tuyaux. 
Ensuite par couche de 0.20m, damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. La densité du 
remblai après compactage sera de 90%  de la densité optimum PROCTOR. 
Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions. 
 
PRIX N°J11- BUSES EN PVC DN 200 
Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø200 type 
assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes 
sujétions au prix 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix...........................................................................N°J11 
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PRIX N° J12- BUSES EN PVC DN 315 
Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø315 type 
assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes 
sujétions au prix 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix....................................................................................N°J12 
 
PRIX N° J13- BUSES EN PVC DN 400 
Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC de diamètre Ø400 type 
assainissement, série 1, suivant prescriptions ci avant, payées au mètre linéaire, compris toutes 
sujétions au prix 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix....................................................................................N°J13 
 
Regards : 
Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mains cette disposition pourra 
être revue, modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En 
général, il sera placé des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les 
jonctions, à toutes les chutes et tous les dix mètres linéaires en cas d'alignement. Les regards seront 
en béton banché étanche (comportait un produit sika), coffré intérieurement en parement fin. Ils 
comporteront les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les 
parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m d'épaisseur et débordant de 0.10m, de chaque 
parois. Les radiers des regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi –cylindriques ou 
tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. 
Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles 
arrondis de 0.05m, de rayon. Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, 
s'encastrant parfaitement dans le tampon en fer galvanisé de 40. Les regards seront payés à l'unité, 
avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, 
évacuations des terres excédentaires à la décharge publique 
 
PRIX N° J14 : REGARDS DE VISITE 0,80 x 0,80  COMPRIS CADRE ET  TAMPONS EN FD 250 
Ce prix rémunère à l'unité, l Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  a fourniture le transport et la pose 
des fontes ductiles classe D.250 (cadre et tampon) devant équiper les regards de visites sous chemins 
piétons, conformément aux plans joints.  
Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………………………………...….N°J14 
 
PRIX N° J15 :REGARDS A GRILLE DE 0,80 x 0,80 D400 
Regards de dimension intérieur 0.80 x0.80,  suivant prescriptions ci avant avec tampon y compris à grille  
en fontes ductile classe D 400 toutes sujétions 
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………….……..…..…………….……... N°J15 
 
PRIX N° J16-CANNIVEAUX Y/C GRILLE EN FONTE DICTULE 
caniveau de dimension intérieur 0.50 x6.00,  suivant prescriptions ci avant avec tampon en double cornière 
galvanisée et réalisé avec une couche de béton armé sur une armature rodée galvanisée, payé à l'unité, y 
compris toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………N°J16 
 
PRIX N° J17-DRAINNAGE PERIPHERIQUE  
Ce prix rémunère la fourniture et pose des conduites en PVC perforé diamètre Ø250 type assainissement, 
série 1, suivant prescriptions ci avant y/c compris évacuation aux réseaux eaux pluviales, posé sur une lit 
de sable bien compacté. Remblaiement en matériaux drainant (graviers et sable).géotextile selon les règles 
de l’art et conformément au détail du drainage ouvrage payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions 
au prix. 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………N°J17 
 
PRIX N° J18: FOSSE SEPTIQUE DE DEBIT 100 M3 
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Fosse de volume à réaliser suivant plans d'exécution  du BET 
Comprend les compartiments communiquant entre eux. (Volume 2/3 et 1/3) Elle est prévue en voile de 
béton armé épaisseur minimale de 12cm 
Y Compris:    

- Fouilles à toute profondeur et dans toutes natures de terrain 
- Evacuation des terres excédentaires et/ou remblais 
- Raccordements des buses arrivées et départ suivant plans de détail. 
- Essais et remise en état des lieux 
- Enduits au ciment gras- angles arrondis sur un rayon de 5cm/ 
- Deux Trappes de visite en béton de diamètre 80cm totalement étanche. 
- Echelle de descente en éléments en fer galvanisé diamètre 20mm. 

 
Ouvrage payé à l’unité , au prix……………………………………………………………N°J18 
 
PRIX N° J19 : PUIT PERDU DIAMETRE 1.50 M  .PR :5 M COMPRIS FILTRE  
 

PUITS FILTRANT PERDU 

Réalisation d’un puits filtrant conformément aux plans fournis faisant partie du CPS. Les dimensions sont 
mentionnées sur le plan d'exécution. (Soit un minimum de 1.50 m de diamètre et 5m de profondeur) 
Le puits sera descendu jusqu'à la couche absorbante, quel que soit la profondeur de celle-ci. Cet ouvrage 
comprend tous les travaux nécessaires à sa finition et utilisation soit les terrassements dans tout terrain 
même rocheux, l'évacuation des déblais aux décharges publiques, les parois en pierres sèches avec 
tampon de visite, béton, aciers, coffrage, décoffrage et branchement suivant le plan, 
Les travaux comprennent aussi : 

- le raccordement à la fosse septique, 

- Echelle de descente en éléments en fer rond galvanisé diamètre 20 mm 

- Reniflards diamètre 40 à anse de panier au nombre de deux. 

- L'exécution des ouvrages doit être conforme aux plans de détail. Y compris toutes sujétions de forme 

- Ouvrage payé à l’unité , au prix……………………………………………………….…………N°J19 
 
PRIX N° J20: Câble Vinysol armé de section (4x25 mm² +T), 
 Fourniture ,Transport et pose de câble vinysol armé de 4x25mm2 Conformément aux plans de détails du 
B.E.T et aux exigences du cahier des charges. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………..……………………………………………. N°J20 
 
PRIX N° J21: Câble Vinysol armé de section (4x16 mm² +T), 
 Fourniture ,Transport et pose de câble vinysol armé de 4x16mm2 Conformément aux plans de détails du 
B.E.T et aux exigences du cahier des charges. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………..……………………………………………. -  N°J21 
 
PRIX N° J22 :câble Vinysol armé de section (4x10 mm² +T.), 
 pose Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune 
Urbaine de Martil. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ……………………………………………… …………..  -   N°J22 
 
PRIX N° J23 :  câble en cuivre nu de 14 mm² pour la mise à la terre des candélabres.  
Posé Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune 
Urbaine de Martil. 
 
Ouvrage payé en kilogramme au prix ………………….… ………………………………….…….-   N°J23 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 115 
 

 
PRIX N°J24 : Candélabres en acier galvanisé de 4 m de hauteur droit  
 
Fourniture, levage, installation et raccordement  candélabre, épais : 4mm. Tronconiques, hauteur de 
4,00m, conforme au plan émis pour l’appel d’offre et établi par le B.E.T .ET approuvé par la commune 
urbaine avec rechausse et consoles compris système de fixation , boulons , rondelles , trous , réservations 
, soudures , les candélabres doivent êtres galvanisés a chaud , le prix comprendra  .la peinture en 3 
couches  sur couche d’accrochage , couleur au choix du B.E.T   ET maître d’ouvrage , compris  câblage, 
plaque a borgnes et toutes surjetions .   
La trappe de visite doit se situer à une hauteur de 0 ,50 m du sol, cette trappe devra avoir des dimensions 
suffisantes pour recevoir un coffret tétras polaire de dérivation et de protection, compris fusibles et tous les 
accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble, l’entrepreneur doit faire une visite du lieu 
pour voire le type des candélabres existant et l’adapte. 
Posé Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune 
Urbaine ; 
 
Ouvrage payé à l’unité   au prix ……..……………………………………………..……  …. ………-   N°J24 
 
 
PRIX N° J25 : Luminaire en béton d’éclairage d’ambiances  
 
Fourniture, installation et raccordement  du luminaire, le modèle à voire sur l’existant au chantier, et 
conforme au plan émis pour l’appel d’offre et établi par le B.E.T .ET approuvé par la commune urbaine, le 
prix comprendra  .la peinture en 3 couches  sur couche d’accrochage, couleur au choix du B.E.T et le 
maître d’ouvrage, compris  câblage, et toutes surjetions.   
La trappe de visite doit se situer au sol, cette trappe devra avoir des dimensions suffisantes pour recevoir 
un coffret tétras polaire de dérivation et de protection, compris fusibles et tous les accessoires nécessaires 
au bon fonctionnement de l'ensemble, l’entrepreneur doit faire une visite du lieu pour voire le type des 
luminaires existant et l’adapte. 
Posé Conformément aux plans de détails du B.E.T et aux exigences du cahier des charges de la Commune 
Urbaine ; 
 
Ouvrage payé à l’unité   au prix ……………….. ………………………………………………….….   …   N°J25 
 
PRIX N° J26 : Crossette simple 0.25 saillie 
. Posé Conformément aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ; 
Ouvrage payé à l’unité   au prix ………….…….....  ……………..……………………………………   -   N°J26 
 
PRIX N°J27 : Plaques à bornes pour candélabres.  
Posé Conformément aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine; 
 Ouvrage payé à l’unité   au prix ………………..… ………..  ……………………………………….... -   N°J27 
 
PRIX N°28 : Lanterne E.P avec lampe de 150W sodium haute pression.  
 
Les appareillages de chaque candélabre seront protégés ,par des fusibles de protection placés dans la 
trappe de calibre et d’ampérage  adapté en fonction de la puissance de l’ampoule d’éclairage (150W/220V.) 
,Ces fusibles et leurs connexions de dérivations seront facilement accessibles . 
Les trappes seront munies d'un portillon de visite rendu solidaires du candélabre par une chaîne soudée. 
Elles seront étanches aux infiltrations des eaux de pluies ; fermés à l'aide d'une clé spéciale fournie par le 
fournisseur. 
Avec trois protections magnétothermique, prise festivité et toutes sujétions de mise en service. Posé 
Conformément aux exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine ; 
 
Ouvrage payé à l’unité   au prix………................ ……………. ………………………………………... -   N°J28. 
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 Terrassement, Réfection et Massif 

 
Généralités Terrassements. 
Avant  le  commencement  de  tous les travaux de terrassement, l'entrepreneur devra faire vérifier par Le 
.B.E.T., l'implantation  des ouvrages , Conformément à l'article 210 du D.G.A. il  est  précisé que 
l'implantation des ouvrages  sera  exécutée par un géomètre  agrée à la charge de l'Entrepreneur. 
Les terres  de  toutes  natures  venant  des  fouilles  seront soit régalées  sur  place, soit  transportées  à  la  
décharge publique. 
Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m, immergées  à  refus  et  compactées.  La  
compacité  obtenue sur 0,20 m.  Ne  sera  pas  inférieure  à 95 %  de la densité optimum PROCTOR. 
L'entrepreneur  devra étudier sur place avec les documents établis,  l'importance et la nature des 
terrassements à réaliser et prévoir dans  ces prix toutes les sujétions prévues aux articles 90,91 et 94 du 
D.G.A. 
L'Entrepreneur ne peut procéder  à  la mise en place des câbles, qu’après réception des fouilles 
 par Le B.E.T. et Le maître de l’ouvrage.  
 
Lorsque l’entrepreneur  au cours de ses  travaux de  terrassement  rencontrera des canalisations  d’eau, 
d’électricité, téléphone, égouts etc. il  devra  immédiatement en aviser  le B.E.T. et le maître d ‘ouvrage 
qui  interviendront  directement auprès des services  intéressés. 
Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d'utilisation d'engins mécaniques, camion, 
outils manuels, marteaux pneumatiques, brise -roches, compresseurs, explosifs, blindage, échafaudage, 
mesures de sécurité, assèchement, pompage des eaux, stockage des terres, évacuation aux décharges 
publiques, et mise en œuvre.   
Le mode  de règlement étant celui  de l'article 211 de DGA  (Devis Général d'Architecture). 
: Ouvertures des puits dans tout terrain, sauf rocher compact, compris  démolitions éventuelles, des 
ouvrages rencontrés en fouilles pour les Massif des coffrets de distribution et niches selon les plans 
du B.E.T et les exigences du cahier des charges de la Commune Urbaine de Ksar kbir. 
 
ARTICLE N°J29 : Massif pour candélabre type B (0.6x0.60x1.00) 
Réalise conformément aux plans de détails du B.E.T et exigences du cahier des charges de la Commune 
Urbaine ; 
Ouvrage payé à l’unité   au prix …………….……………………………………….. ……...…….  -   N°J29 
 
PRIX N°J30 : mise en place de grillage rouge avertisseur 0.33. Conformément aux exigences du 
cahier des charges de la Commune Urbaine ; 
 Ouvrage payé en mètre linéaire au prix……………....  ……   … ………………………………….  N°J30. 
PRIX N°J31: REALISATION DES BUSE EN TUYAU ANNELE (Φ100mm) 
 
Ce prix comprend dans l’essentiel : 
o Exécution des fouilles en puits ou rigoles, compris évacuations déblais excédentaires aux décharges 
publiques ;  
o Fourniture et mise de (Φ100mm), compris enrobage en béton dosé à 300 kg/M3) conformément aux plans 
de détails du B.E.T. 
o Essai de compactage des tranchées de traversées à raison de 2  essais par tranchées et par couche. 
o Nettoyage et évacuations débris excédentaires aux décharges publiques. 
 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  …………………….………..…………………  ………… -   N°J31. 
 
PRIX N°J32: Tranchées sous trottoirs non carrelé Terrain meuble  . 
 
Fouilles en tranchées ou en trous dans tous terrains sauf le rocher pour pose des câbles, compris 
démolitions éventuelles des ouvrages cachés et rencontrés en fouilles. 
Les fouilles seront descendues aux cotes du projet reconnue et accepté par le B.E.T, laboratoire et  le 
maître d’ouvrage ou son représentant délégué et conformément aux coupe types sur tranchées et 
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traversées de chaussée (VOIR DOSSIER B.E.T ).Elles seront exécutées en largeurs et profondeurs  
strictement nécessaires, sans que la largeur soit inférieur à 40cm, et profondeur inférieur a 60 cm 
minimales,  et feront l’objet d’un procès-verbal de réception, avant pose de câbles et divers ouvrages, 
prévus dans le cadre du présent marché. 
Les dimensions des tranchées, seront conformes aux plans établis par le B.E.T. et émis pour L’appel 
d’offre.   
Le prix comprendra l’évacuation des déblais  excédentaires ou leurs mises en remblais dans les tranchées, 
suivant instruction du laboratoire et B.E.T. et touts sujétions. 
Les fouilles seront payées ou mètre cube suivant  attachement, compris toutes sujétions. 
 
Ouvrage payé au mètre cube à l’unité au prix … … ..  -   ……………………………………….……..N°J32 
 
PRIX N° J33 : Fourniture de sable de  et remblai primaire  
 
Ce prix comprend : 
- Fourniture et mise en place d’un lit de sable de carrière, sur la largeur de la tranchée  jusqu'à une hauteur 
dépassant la génératrice supérieure du tuyau annelé de +20cm. 
-  Fourniture et mise en place d’un remblai primaire en matériaux sélectionnés en couche de sable de 
carrière ou de mer avec arrosage et compactage a 90 % pour les couches inférieures et 95% DE L’O.P.M 
pour la dernière couche en  
Tranchée, et enrobé  entièrement dans une couche de sable 10cm, câble  de terre  technique cuivre Nu 
14mm2, et, Compris piquets de mise a la terre du neutre toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre cube à l’unité   au prix ……… ……..……………………………………….. N°J33 
 
PRIX N°J34: Remblai secondaire en matériaux extrait de déblais  
Ce prix comprend : 
-  Fourniture et mise en place d’un remblai secondaire en matériaux sélectionnés en terre tamisée 
exemple de déchets , arrosage et compactage a 90 % pour les couches inférieures et 95%DE 
L’O.P.M pour la dernière couche en tranchée, et enrobé  entièrement et  toutes sujétions 
 
Ouvrage payé au mètre cube à l’unité  au prix … …………..   …………………………… …………..N°J34 
 

Prix  N°J.35 : Armoire d’Eclairage public  

Rémunère la fourniture, pose et raccordement d'une armoire de commande d'éclairage public de deux 
départs. Cette armoire doit être équipé d'un disjoncteur Compact de bonne qualité de marque 
mondialement reconnue (125 A). Un sectionneur à levier de marque de bonne qualité de marque 
mondialement reconnue équipé en fusibles à couteaux. Chaque départ doit être régie par un circuit de 
puissance indépendant Un contacteur de bonne qualité de marque mondialement reconnue (80 A) et les 
fusibles à couteaux avec leur supports aussi l'armoire doit être équipée d'une horloge astronomique de 
bonne qualité de marque mondialement reconnue, des interrupteurs, un commutateur de marche à 3 
positions manuel, et l'éclairage intérieur de l’armoire avec une prise de tension (Les boîtiers de commande 
d’éclairage et prise de courant doivent être étanches). L'armoire doit être posée sur un socle en béton avec 
des fixations en tiges filetés et encrées sur ce massif. L’armoire doit être espacée (L 1,20 m x H 1,00 m x P 
0,33 m) pour loger les équipements et l’emplacement du comptage BT ; ce prix rémunère aussi le 
branchement au réseau BT du poste vers l’armoire. 

Elle doit être réalisée en tôle galvanisée à chaud de 15/10 d’épaisseur comportant les réservations  
nécessaires pour le passage des câbles. Il est composé de deux  portes avec fermeture par cadenas, d’un 
chapeau et d’un socle. La couleur est au choix du maître d’ouvrage. Couleur au choix de l’administration.  

Raccordement  D’armoire de  commande EP par 4 câbles unipolaires U1000RO2V cuivre de section 
adéquate  toutes sujétions comprises. 

 
Ouvrage payé Ouvrage payé à l’ensemble au prix   au prix ………………………………………..   N°J35 
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Prix  N°J.36 -  ARMOIRE  GENERALE BASSE TENSION (A.G.B.T) 
 
Cette armoire  sera installé dans le local technique prévu a cet effet, sur les plans de l’architecte et B.E.T , 
elle sera constituée suivant les prescriptions décrites dans le cahier des prescriptions technique du présent 
marché . 
Les interrupteurs et les disjoncteurs seront auto-extinguibles, de bonne qualité de marque mondialement 
reconnue et devront être compatibles avec une gestion technique centralisée. 
Cette armoire sera réalisée en tôle pliée éléctro-zinguée de 20/10, et recevra 2 couches d’impression 
phosphatante et 2 couches de peinture cuite au four. Elle sera dimensionnée pour recevoir 30% du matériel 
supplémentaire. 
Les portes doivent êtres équipées de poignées et serrures chromés du type RONIS ou similaire  
Les parties latérales seront équipées d’ouïes de ventilation hautes et basses , en bas de l’armoire seront 
aménagées des fourreaux en tubes annelés pour passage des câbles .  
L’appareillage sera prévu avec un pouvoir de coupure de 28.000A.  

 CONTROLE :  
Sur le fronton de l’armoire générale seront installés les appareils suivants :  
 - 6 Voyants de signalisation présence tension .  
 -3 Ampèremètres gradués de 0 à 1000A.  
 -3 Ampèremètres gradués de 0 à 400A.  
 L’ampèremètre sera de marque MERLAN GERIN , CHAUVIN ARNAULD ou similaire, module 96mm -250° 
de déviation raccordée chacun à son tableau initial . 
  - 1 Voltmètre gradué de 0/500V – module 96mm, avec son commutateur à 7 positions , de marque 
MERLAN GERIN , ARNAULD LABENAL ou similaire et ces fusibles H.P.C.  
   - 1 Phasemètre .  

 PROTECTION DES DEPARTS : 
   Pour la protection des départs , il sera prévu des disjoncteurs de marque INGELEC , MERLIN GERAIN ou 
HAZEMAYER ou similaire . Ils devront êtres associés en filiation pour assurer le pouvoir de coupure et la 
sélectivité . 
L a protection générale sera assurée par un disjoncteur général de calibre (4*1200A) , ces disjoncteurs 
seront reliés à un jeu de barres Tétra polaire en cuivre , prévu pour un ampérage de 1200Aet résistant à un 
courant de court circuit DE 28KA., ils doivent du type rapide limiteur avec un pouvoir de coupure supérieur à 
28KA. 
 Les caractéristiques des magnétiques des disjoncteurs de la partie secours, doivent tenir compte 
également des faibles valeurs de courant de court- circuit du groupe électrogène lors de sa marche . 
 ENSEMBLE NORMAL /SECOURS : 
L’Ensemble normale/secours , sera regroupé dans un compartiment spécial , installé dans L’A .G.B.T. 
Le présent prix devra inclure les équipements suivants :  
  -1 coffret métallique plomb able fixé au mur , a proximité immédiate de L’A.G.B.T , sur platine support 
horizontale ou verticale selon le cas .  
  - 2 Interrupteurs tétra polaires , de calibre (4X400A), équipé chacun d’un bloc de  contacts auxiliaires 
0/F –S/D raccordés à la barrette de branchement des circuits GTC dans L’A.G.B.T , avec liaison par fileries 
Normalisée. 
  -1 jeu de tringles antagonistes par l’inter-verrouillage mécanique des deux appareils de coupure , 
avec un circuit auxiliaire spécifique , pour l’inter –verrouillage électrique . 
 Un ensemble de liaison par câbles U 1000R0 2V unipolaire de 185mm²+T, posés sur chemin de 
câble, entre l’inverseur N/S et le jeu de barre de L’A.G.B.T. 
  -1 disjoncteur général de protection du groupe électrogène , équipé d’une unité de contrôle 
électronique pour sensibiliser le démarrage du groupe électrogène , il sera de (4X400N) 
 Une platine d’automatisme , régissant le fonctionnement des deux interrupteurs , de manière à éviter 
un retour de courant sur le transformateur , en cas de fonctionnement en secours et un retour de courant 
sur le groupe électrogène en cas de fonctionnement normal . 
 D an s tous les cas , ce coffret devra être agréé par sté Amendis , il sera de Modèle inverseur automatique 
de source Type C400Nde MAERLIN GERAIN , INGELEC ou similaire . 
L’Ensemble normal/secours  sera fourni , installé et raccordé par l’entrepreneur adjudicataire et plombé par 
les services de LA RADEL de Larache ; l’entrepreneur devra inclure dans son prix , tous les frais inhérents 
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à ces démarches . 
 COMPENSATION DE L’ENERGIE REACTIVE : 
L’A.G.B.T sera équipée de batteries de condensateurs, destinées à compenser l’énergie réactive de 
l’installation basse tension. 
Ces batteries seront installées dans un compartiment de L’A.G.B.T.dans un endroit parfaitement ventilé . 
Le prix remis par l’entrepreneur devra inclure : 
 Un châssis métallique en profilé galvanisés à chaud ?, peint en 2 couches de peinture anti-acide .  
 Un ensemble de batteries en 3 gradins de 48 KVAR. 
 Un système de mise sous tension ,établi par contacteurs et commandés par relais BELLUK ou 
similaire .  
 Uu disjoncteur tripolaire de calibre 3X320A ,type C401N , de MERLIN GERAIN ,INGELEC ou 
similaire, équipé d’une télécommande de type T et d’un bloc auxiliaire de contact OF/SD raccordé à la 
barrette de G.TC de L’AG.B.T. par filerie normalisée. 
 Un ensemble de liaisons entre les batteries et les jeux de barres de L’AGBT , par câbles U 1000 R0 

2V, de section 1*35mm² par phase , posés sur chemins de câbles . 
 Les diodes luminescentes (LED , pour la visualisation des témoins présence de tension. 

      Les condensateurs seront du type RECTIPHASE de MERLIN GERIN , INGELEC ou similaire , modèle avec 
capot de protection contre les contacts directs. 
 
 DESIGNATION DES DEPARTS : 

Les caractéristiques des départs , seront conformes au plan du schéma de L’A.G.BT . 
Les câbles seront raccordés sur jeux de barres en cuivre , selon les principes suivants : 

 Coté normal   : 1 jeu de barre de 135mm*5mm par phase. 
 Coté secours  : 1 jeu de barre de 32mm*5mm. Par phase. 
 Coté régulé    : 1 jeu de barre de 25mm*5mm. Par phase. 

Les jeux de barres seront fixés sur platines supports . 
L’A.G.B.T.sera équipée d’une barrette générale , destinée au raccordement au raccordement de la 
filerie de la G.T.C , cette barrette sera facilement accessible et comportera les repérages des départs 
.  
Tous les câbles force et télécommande seront raccordés sur borniers repérés. 
Les extrémités des conducteurs des câbles seront repérés par des étiquettes autocollantes aux 
couleurs normalisées ( PH1- PH2- PH3- N-T) 

 

Ouvrage payé l’ensemble  d’armoire , ainsi définie , fournie et installé en ordre de marche , y compris 
l’inverseur normal et secours Au PRIX :………………………… ………………………………………….J.36. 
 
PRIX N°J37- Poste MT/BT  de 400 KVA y/c génie civil et équipements  

 Réalisation du génie civil en maçonnerie pour poste MT/BT selon la réglementation en vigueur, y 
compris les frais d'établissement du plan et du contrôle technique du bâtiment et du béton,  

 l’entrepreneur est appelé, de faire un levé exact par un géomètre agrée, et remettra les plans 
d’exécution du génie civil et équipements a l’approbation de la société REDEEL d’électrification , avant 
tout commencement de travaux .les dimensions du poste seront celle indiquées sur les plans visés par 
sté RADEEL .  

  Dimensions poste transformateur : L= 4,50 m. l= 4,10 m H. sous dalle : 3,25 m,compris terrassement, 
fondations : semelles- chainage, remblai, béton de propreté, Béton Armé dosé à 350 kg/m3,tout venant 
, dalle de forme ……. 

      Elévation, poteaux, poutres en béton dosé à 350 kg/m3, dalle pleine ép=15 cm , cloisonnement en 
agglots ou doubles cloisons. 

  confection d’un enduit tyrolien sur sur tout le pourtour du poste voir plan d’architecture, menuiserie 
métallique intérieure et extérieure galvanisée et peinte à 2 couches (ces dimensions peuvent être 
revues  légèrement à l’hausse ou à la baisse selon le cas et selon l’encombrement  du terrain). 

 menuiserie métallique intérieure et extérieure galvanisée et peinte à 2 couches (ces dimensions peuvent 
être revu légèrement à l’hausse ou à la baisse selon le cas et selon le disponibilité du terrain) 

 Etanchéité de  local , 
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 La surélévation du sol de la cabine sera établie à 20 cm au dessus du niveau du sol extérieur. 

 Les piliers de fondation seront posés sur des semelles à une profondeur allant jusqu’au bon sol. 

 Les portes d’accès des postes devront être d’un seul ventail équipé de serrure 
Les cellules seront du type préfabriqué marque VENCOR MERLIN GERIN ou similaire. 
L'alimentation sera réalisée en boucle enterrée sous la tension de service de 400 kVa .20kv/B2.          
 La tension d'isolement sera de 24kv 400A. 
L'équipement de ce poste sera sommairement le suivant : 
• Cellules d’arrivée. 
• Cellule de protection transformatrice/24kv 200A à déclenchement triphasé équipés de fusibles 20KV 32 
A. 
• Les équipements annexes. 
• Le compactage. 
•     Le tableau urbain T8, 1200A équipé de 8 départs munis de fusible de 250A 
b) Cellules d'arrivée (2 unités) 
La tension d'isolement sera de 24 kv 400A. 
Ces cellules comporteront : 
• Les boîtes d'extrémités pour câbles M.T. dimensions des boîtes à déterminer avec le distributeur. 
• Un jeu de barre de 200 A à monter sur isolateurs en porcelaine. 
• Un interrupteur à coupure charge tripolaire 200 A à commandé mécanique cadenassables en 
position ouverte nu fermée. 
• Les détecteurs de présence tension. 
• Le sectionneur de mise à la terre. 
• Un indicateur lumineux de défaut sur câbles M.T marque BARDIN modèle DD5 668 ou similaire 
(agrée Distributeur). 
c) Cellules protection transformateur : 
Cette cellule comprendra : 

• 1 jeu de barres de 200 A montés sur isolateurs porcelaine. 
• 1 sectionneur relatif 200 A. 
• 3 coupes circuit à fusibles 32 A. 
• 1 sectionneur de mise à la terre de mis court circuit. 
• Les détecteurs de tension. 
• Les boîtes de raccordements pour câbles secs unipolaires 35 mm². 

d) Câble M.T 
Il sera prévu des câbles unipolaires à 20 KV en PRC de section 1x25mm²  Alu 12/20 KV HN S23. Ces 
câbles seront raccordés aux boîtes d'extrémités de type intérieur de la cellule décrite précédemment et aux 
bornes embrocha les des transformateurs y compris toutes accessoires. 
Ils seront posés à plat sur chemin de câble et sous buses. 
Les câbles M.T y compris chemin de câble en tôle perforée galvanisée. 
e) Transformateur  
Le transformateur aura les caractéristiques suivantes : 
- Puissance 400  KVA. 
- Tension primaire 20 KV/B2 Dyn 11 avec une tension primaire ± 5% et ± 10%. 
- Tension secondaire 220/380 Volts. 
- Le tableau urbain T8, 1200A équipé de 8 départs munis de fusible de 250A 
- Isolement dans l'huile avec conservateur. 
- Liaison BT en câble U 1000v souple 2x (3x1x240) +1x240mm² avec touts les accessoires de fixation 
- liaison 20 Kv en câble PRC 1x 25mm² Cui. 12/20 KV avec touts les accessoires de fixation 
- Thermostat agissant sur le disjoncteur B.T. 
- Bornes H.T embrochables  cadenas sable. 
- Tous accessoires pour transport et manutention. 
- Bornes B.T protégées par capot isolant cadenas. 
- Condensateurs de compensation de l'énergie réactive à vide de transformateur avec sa protection par 
l'interrupteur et fusibles HPC et voyant pour signaler la fusion fusible conformément aux exigences d’Sté 
RADEEL. 
- neutre sortie et raccordée directement à la terre. 
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f) Câbles de raccordement entre le transformateur et disjoncteur général 
Les câbles de raccordement seront du type U 1000 RDV et auront la section suivante : 
- 2 câbles en parallèles unipolaires de 3x50mm² pour chacune des phases et pour le neutre 1 câble de 
3x50mm² unipolaire qui seront raccordés directement au jeu de barres. 
- des cosses à sertir seront placées aux extrémités de ces câble qui seront posés sur chemin de câble 
cadenas sable en tôle galvanisée perforée avec un vide entre câble pour permettre une bonne ventilation. 
g) Disjoncteurs B.T.                                                                
- Les disjoncteurs basse tension tétrapolaires seront du type débranchable en position ouvert avec bobine à 
émission commandé par le thermostat. 
Ces disjoncteurs seront placés dans une cellule. 
Ces appareils auront un pouvoir de coupure supérieur à 50 KA un ampérage nominal de 1000 A relais 
réglés à 950 à protection sur les 3 pôles. 

Les disjoncteurs B.T tels que décrit ci-dessus. 
h) Equipements annexes. 

Il sera prévu tous les accessoires du poste pour une tension d'isolement de 36 Kilo volts. 
• 1 boîte à gants avec paire de gants de caoutchouc. 
• 1 tabouret isolant. 
• 1 perche de sectionneur. 
• 1 perche à corps. 
• 1 extincteur de 6kg de CO2 de classe B. 
• 2 appareils d'éclairage de sécurité commandés par interrupteur par bloc. URA autonomes donnant 
60 LUMENS pendant une heure. 
• Les affiches réglementaires en arabe en français. 
• Les panneaux de clé avec leur repérage sur étiquette aluminium. 
• Les supports fusibles et fusibles de rechange etc... 
• Une lampe torche. 

i) Mise à terre de prise de terre. 
Les mises à la terre seront conformes au paragraphe 3.2 du chapitre 3 des règles de construction, 

raccordées à un réseau de distribution publique ou privée de 2
ème catégorie  en cuivre de 28 mm². 

Elles comprendront obligatoirement le ceinturage à fond de fouilles du bâtiment abritant le poste, la prise 
de terre des masses H.T. 
La prise de terre de masse B.T le quadriller métallique du radier du bâtiment la prise de terre du neutre. 
Toutes ces installations devront être réceptionnées par la Régie de distribution pendant leur exécution. 

j) Menuiseries métalliques et ferronnerie. 
Les menuiseries métalliques seront toutes galvanisées. Elles comprendront : 

• La trappe d'accès de société RADEEL avec serrure de sté RADEEL et la porte d'accès abonné 
avec serrure  anti panique. 
• Cette trappe et portes seront dimensionnées en accord avec sté RADEEL et permettront le passage 
du transformateur et de chacune des cellules. 
• Les grilles de ventilation hautes et basses en claustras béton. 
• Les cornières et plaques striées à placer sur les caniveaux. 
• L'ensemble des supports, rails ce roulent, grilles etc..., nécessaires à la mise en place du matériel. 

k) Eclairage. 
L'éclairage du poste sera réalisé par 2 réglettes étanches 2x40 w et 2 blocs de secours 60 lm avec 
interrupteurs plexo en va et vient et conducteur de la série U1000 R02V posées sous conduit IRO (PVC) 
avec colliers cadmiés et 2 prises de courant étanche 2x16 A + T. 
l) Verrouillage. 
Le verrouillage sera mécanique.Il sera prévu au minimum pour le poste préfabriqué. 
Entre l'appareil de coupure et la serrure de la cellule afin d'interdire l'ouverture de la porte si l'appareil est 
fermé et d'interdire la fermeture si la porte est ouverte. 
Entre le sectionneur de terre et la serrure de la porte afin d'interdire l'ouverture de la porte si le sectionneur 
de terre est ouvert ou d'interdire la fermeture de la porte si le sectionneur de terre est ouvert. 
Porte ouverture, il est possible de manœuvre le sectionneur de terre pour effectuer des mesures sur les 
têtes de câbles. 
Entre le sectionneur de terre et l'appareil de coupure afin d'interdire la fermeture de sectionneur de terre, si 
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l'appareil de coupure est fermé et d'interdire la fermeture de l'appareil de coupure si le sectionneur de terre 
est fermé. 
Entre le disjoncteur B.T la protection M.T de transformateur et les bornes embrochables. 
m) Comptage B.T 
Le comptage B.T sera mis en place et raccordé conformément aux exigences de distribution locale  Sté 
RADEEL, il sera prévu tous les accessoires , câbles : armoire en tôle pour mise en place des compteurs et 
leur raccordement ;cadre support de compteur ;coupe-circuit de protection du circuit.  
 
- Ouvrage payé à l’ensemble au prix ……………………………………..……………………………..N°J37 
 
PRIX N°J38 : Candélabres Hauteur 7m 

 
Fourniture, levage, installation et raccordement candélabre Conique de hauteur 7 m avec console 

décoratif saillie 1.50 m jupe de protection  , conforme au plan émis pour l’appel d’offre et établi par le B.E.T. 
avec rechausse et consoles y compris système de fixation, boulons, rondelles, trous, réservé au câble de 
festivités, soudures, les candélabres doivent êtres galvanisés à chaud, le prix comprendra la peinture en 3 
couches sur couche d’accrochage, couleur au choix de l’architecte, B.E.T. ou maître d’ouvrage, compris 
câblage, plaques à borgnes et toutes sujétions. 
La trappe de visite doit se situer à une hauteur de 0.50 m du sol, cette trappe devra avoir des dimensions 
suffisantes pour recevoir un coffret tétras - polaire de dérivation et de protection, compris fusibles et tous les 
accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble. 
Les appareillages de chaque candélabre seront protégés par des fusibles de protection, placé dans a 
trappe de calibre et d’ampérage adapté en fonction de la puissance de l’ampoule d’éclairage, ces fusibles et 
leurs connexions de dérivations seront facilement accessibles. 
Les trappes seront munies d’un portillon de visite rendu solidaires du candélabre par une chaîne soudée. 
Elles sont étanches aux infiltrations des eaux de pluies ; fermés à l’aide d’une clé spéciale fournie par le 
fournisseur. 
 
OUVRAGE PAYE AU L’UNITE AU PRIX :……………………………………………………………….N°J38 
 

PRIX N° J39 : Enrobé  à chaud de 6 cm compris imprégnation 

Ce prix rémunère, l’exécution  D’une couche  de roulement  d’épaisseur   de  0.06 m En enrobé   dense 
à chaud de classe 0/10 concassés, Et de composition suivante : 
 - Le revêtement bitumineux de 0/6  sera fabriqué à partir des granulats 0/4,4/6 et 6/10, définis dans le 
C.P.C., La composition granulométrique, la teneur en filer et la teneur en liant  seront définitivement 
fixées et notifiés à l’entrepreneur  par une Etude de laboratoire  par  lui et à sa charge, à partir des 
granulats   des gisements agréés.  

Y compris dans le prix : 
  le répand age du liant pour exécution de la couche d’imprégnation,  y compris fourniture et transport du 
liant, le stockage sur chantier, le Nettoyage de la chaussée avant enduis age, ainsi que toutes les sujétions 
résultant des documents contractuels 
Le maître d’ouvrage peut prescrire aux essais de control d’un échantillon pris sur chantier. 

- le liant retenu pour couche d’imprégnation est le cut_back 0/1. 
- La  répondeuse disposera d’un thermomètre et d’un système de maintien de température. 
- Le dosage est de l’ordre de 1.20à1, 50 kg/m2. 
- La température de répond age sont celles prescrites par le C.P.C. 

 
Le transport et stockage du liant sur chantier. 
Le nettoyage du support d’imprégnation avant enduisage. 
· Le transport et stockage des granulats sur chantier. 
·Les essais de laboratoire pour contrôle des dosages, adhésivités et qualités des matériaux. 
·L’enduisage, gravillonnage, compactage à pneus lisse et élimination des   rejets. 
· Les dopes d’adhésivité éventuelles en fonction des résultats des essais. 
· La protection des bordures de trottoirs. 
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Liant en bitume 40/50 et granulats  et tous les essais de laboratoire nécessaires pour la bonne exécution, 
ainsi que toutes les  sujétions résultant des documents contractuels. Et plans d’exécution et de détails 
établis par le B.E.T.  
L’entreprise procédera aux opérations de réglage et d’étalonnage du : 
-débit des doseurs à granulats. 
-débit de la pompe à haut  
-débit du dispositif à fine 
Ainsi que le bon fonctionnement du malaxeur 
Un laboratoire agrée vérifiera le débit de chaque constituant permettant d’obtenir le mélange prescrit 
dans les limites des tolérances du C.P.C 
_Toute quantité d’E.B. dont la température est mesurée en dessous des mini mas exigés  sera refusé. 
_Le compactage  sera réalisé par un compacteur à pneumatique dont le gonflage varie entre 3et 9 
barres et un compacteur à cylindre pour lissage 
 

Ouvrage paye le mètre carré   au prix  .. ....………………………………………… …….N°J39 
 

 
K- TRAVAUX DIVERS  
 
PRIX N° K1 :  FOURNITURE ET POSE D’UNE FONTAINE  

A réceptionner par architecte BET et BC  

Fourniture et pose d‟une fontaine au sol extérieure complète comprenant suivant plans architecte :  

 - béton de propreté ou gros béton , fourreaux, béton armé, enduits hydrofuge, scellements nécessaire  pour la 

construction des bacs, bordures et rigoles de rétention des eaux de la fontaine –revêtement intérieur et extérieur 

du bacs de forme suivant le plan architecte bordures et rigoles extérieures de  rétention des eaux de la fontaine 

en zellige traditionnel coloré et en marbre de différents types selon  indication de l 'architecte du BET et BC sur 

toute leur hauteur -tous les mortiers de pose et de support hydrofugés au sika ou similaire -finition des 

réservations des conduites d‟eau, évacuation, trop plein et câblage -Rigole en pente vers les siphons, extérieure 

à la fontaine pour récupération des éclaboussures de l‟eau, elle est évasée aux extrémités, avec revêtement 

intérieur en zellige traditionnel type Laamel Rosasses d‟alimentation en cuivre selon modèle approuvé par BET. -

2 Siphons au sol, de type traditionnel en cuivre de 10x10cm à placer aux extrémités de la rigole -Fourniture et 

pose d‟équipement complet de fontaine au sol, comprenant : · Conduite en inox passant à travers la colonne et 

arrivant à la fontaine  avec une forme permettant d‟avoir jets d‟eau symétriques en plus d‟un jet en colonne 

d‟eau centrale verticale · 

 -pompe immergée de refoulement avec système fermé · -regard en béton armé ou préfabriqué en tout  matériau 

pour abriter la pompe · -trop plein · -vidange · -remplissage · -conduites d‟alimentation en eau  y compris celles 

du système fermé · -conduites d‟évacuation des eaux · -alimentation électrique depuis  le tableau de protection 

selon plans BET visé par BC y compris la protection par disjoncteur différentiel y compris les fourreaux 

nécessaires et traversée de dallage de toute nature. · Conduite d‟évacuation .  

Ouvrage Payé à l'ensemble au prix ………………………………………….N° K1 

                 PRIX N° K2 :  FOURNITURE ET POSE D’UN PERGOLA  
A réceptionner par architecte BET et BC  

             La réalisation d’une pergola compris fondation des massifs d’ancrages poteaux en béton 
légèrement armé      Ф200 mm, le massif en fondation sera réalisé par tube en P.V.C de Ф200 mm, de 
longueur minimum  60 cm  à 80 cm. 

 Fourniture et mise  en  place d’un béton dosé à 300 kg/m3 , compris aciers en  T 8 , coffrage en 
P.V.C ou métallique ,en fondation et poteau Ф200 mm en élévation   hauteur moyenne 2,305 m , 
compris saillie ,réservations , Taquets en bois ou métallique  pour fixation des poutres en bois . 

 Poutres principales en bois (7X20), compris, coupes, chanfreins, colles, vernis de protection, 
clous de fixations et toutes sujétions. 

 Poutres secondaires  en bois (7X20), compris, coupes, chanfreins, colles, vernis de protection, 
clous de fixations et toutes sujétions  
Les poteaux en béton armé recevront un habillage en mignonette lavé et faience.. 
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Les travaux seront réalisés conformément aux plans de l’architecte & B.E.T. & toutes 
sujétions de transport, fourniture et mise en œuvre. 

 
Ouvrage Payé au mètre carré au prix ………………………………………….N° K2 

 

PRIX N° K3 :  FOURNITURE ET POSE DE POUBELLE 
A réceptionner par architecte BET  

Ce prix rémunère la fourniture et pose poubelle  de hauteur environ 75cm et diamètre 45cm en tôle 
d’acier d’épaisseur 2.5mm à couvercle d’épaisseur 5mm,  monté sur un socle de scellement. L’ensemble 
est  
zingué après sa fabrication puis peint à la poudre de polyester cuite au four, couleur au choix de 
l’architecte. La corbeille sera munie d’un bac intérieur en inox et d’une serrure automatique, y compris 
l’ancrage au sol et toutes sujétions de fourniture et de pose. Echantillon à faire approuver par l’architecte 
et le maître d’ouvrage avant toute pose.   
Ouvrage Payé à l'unité au prix ………………………………………….N° K3 

 

 

PRIX N° K4 : FOURNITURE ET POSE D’UN BANC MACONNE 
Mise en œuvre des bancs en maçonnerie de briques de hauteur 50 cm de largeur 40 cm avec dallette  

en béton armé d’épaisseur 7cm et potelets pour renforcement de la structure ,y/c dans ce prix  

habillage de l’ensemble en mignonette lavée et faïence , exécution suivant détail de l’architecte .  

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix n°...........................................................................N°K4 

 
L- ESPACES VERTS 
PRIX N° L1 : PLANTATION DE GAZON ET FLEURS DE SAISON 

Ce prix rémunère la fourniture et la plantation de gazon par bouture a raison de 40 à 50 boutures par mètre 
 carré type Pénissetum Clandestinum ou similaire et la plantation de fleurs de saison de différentes couleurs,  
y compris terrassement, évacuation des terres, apport de terre végétale exempte de toute impureté, détritus  
 plastiques et verres sur une épaisseur de 50 cm et la fourniture et la mise en place de ferté composte ou 
similaire 
 à raison de 50kg/30m2. 

Ouvrage payé au mètre carré au prix n°...........................................................................N°L1 

 
PRIX N°L2 :  PLANTATION DE PALMIER COCOS 4M 

Fourniture et plantation de « COCOS» 4m .  
Ce prix comprend:  
- Les fouilles  
- L’évacuation d’excédents de terre vers la décharge.  
- Le reste en terre végétale exempte riche en humus exempte de racines et mauvaises herbes.  
- Engrais et toutes autres sujétions de fourniture, de plantation et maintenance. - Echantillon à soumettre à 
l’approbation préalable du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre  
Ouvrage payé à l’unité au PRIX……………………………………………………………………………. N°L2  
 
PRIX N°L3 :  PLANTATION DE PALMIER WASHINGTONIA 4M 

Fourniture et plantation palmier washingtonia de 4m de hauteur Ce pris comprend:  
- Les fouilles de fosses de 1.50m3  
- L’évacuation d’excédents de terre vers la décharge. 0.45 m3 de pierre; 
-0.22 m3 de gravier; 
 -0.33 m3 de sable.  
- Le reste en terre végétale exempte riche en humus exempte de racines et mauvaises herbes.  
 - Engrais et toutes autres sujétions de fourniture, de plantation et maintenance. 
 - Echantillon à soumettre à l’approbation préalable du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. 
 Ouvrage payé à l’unité au PRIX ………………………………………………………….……………….N°L3 
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PRIX N°L4 :  PLANTATION DE NITIDA DE 3M 
Fourniture et plantation de « nitida» 3m . Ce prix comprend:  
- Les fouilles  
- L’évacuation d’excédents de terre vers la décharge.  
- Le reste en terre végétale exempte riche en humus exempte de racines et mauvaises herbes.  
 - Engrais et toutes autres sujétions de fourniture, de plantation et maintenance. 
 - Echantillon à soumettre à l’approbation préalable du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre  
Ouvrage payé à l’unité au PRIX……………………………………………………………………………… N°L4 
 
PRIX N°L5-RESEAU D’ARROSAGE : 
Ce prix comprend la fourniture et pose d’un réseau d’arrosage automatique d’aspersion pour l’arrosage 
des pelouses. Le réseau serait divisé en secteurs qui sont commandés par une électrovanne à 
programmateur à piles de type RAIN-BIRD ou similaire ; la perte en charge interne ne doit pas dépasser 
0,3 bar pour un débit correspondant au débit du secteur concerné. 
Le prix comprend le branchement aux conduites en PEHD de la boucle principale, pour alimenter les 
secteurs, programmateurs à pile de 9V pour chacun des secteurs, regards, tuyaux PE sur lesquels les 
asperseurs ou tuyères seront branché, branchement au réseau de l’établissement , ou réseau de l’eau de 
puits, et toutes les sujétions de mise en œuvre pour le réseau d’arrosage. 
Ce prix comprend : 

Clapet vannes 
Fourniture et pose de Clapet vanne en bronze y compris scellement dans un bloc en béton ainsi que la 
fourniture et pose des clapets vanne d’arrosage à baïonnette y compris couvercle, raccordement au réseau 
d’alimentation en eau, et toutes les sujétions de mise en oeuvre, la distance maximum entre Clapet vanne 
est 80 m. 

Canalisation en polyéthylène 
Fourniture et pose de la canalisation en PEHD PN 16 bar de diamètre 40, 50 et 63 selon l’étude, pour 
l’alimentation des bouches d’arrosage et les secteurs du réseau d’arrosage, ainsi que l’excavation des 
tranchées, la pose de grille avertisseur, coudes et raccordements de la canalisation au réseau et aux 
bouches d’arrosage. 
Les frais d’étude technique et d’essais sont à la charge de l’entreprise. 
Prix payé à L’ensemble au prix ……………………………………………………………………………...N° L5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travaux de Construction de la FP à Ksar Kbir – 1ére Tranche 
- Appel d’Offres n° 06/2019 

 

Présidence Université Abdelmalek Essaâdi – Tél : 05 39 97 93 16/ Fax : 05 39 97 91 51 – WWW.uae.ma                                                     Page 126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAPITRE V 

BORDEREAU DES PRIX 


