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Appel d’Offres n° 05/2021 
 

 

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et 

formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à 

leur gestion et à leur contrôle (29 JUIN 2015). 

 

Entre les soussignés : 

 

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à 

Mhanech II – Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ». 

                                                                                                

D’une part, 

ET  

Monsieur   

Agissant en son nom et pour le compte de la  

Adresse du siège social :  

Adresse du siège élu :  

Inscrit au Registre de commerce de    

Affiliée à la CNSS sous le n°  

Patente sous le n° : 

Titulaire du Compte ouvert au nom de la                               sous le n°  

Désigné par « Entreprise » 

 

 

 

                                             

D’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent Marché a pour objet l'exécution des Travaux de Construction d’une maison de 

l’Ingénieur à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées à Tanger – lot Unique  
 

ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE 

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions 

et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que 

certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les obligations de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de 

l'ensemble des documents suivants : 

Pièces contractuelles :  

 L’acte d’engagement ; 

 Le présent CPS ; 

 Le dossier des Plans d’exécution (notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, 

plan assurance qualité) 

 Le bordereau des prix ; 

 Le sous-détail des prix; 

 Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) 

applicable à certains marchés d’études ou de travaux de construction des ouvrages en béton 

armé approuvé par l’arrêté du ministre de l’Equipement et du Transport n° 1854-07 du 11 

octobre 2007; 

 Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des 

universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

 Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux 

exécutés pour le compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 

chaabane 1437 (13 mai 2016)  

 En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles 

sont énumérées. 

ARTICLE 4: TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES  

a-Textes généraux 

1. Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des 

universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

2. Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. 

3. Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses 

de l’État ; 

4. Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général 

de la comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété; 

5. Les Dahirs n° 1.15.05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi 

n°112-13 relative au nantissement des marchés publics. 

6. Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation 

industrielle, notamment l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées 

se rapportant aux travaux du bâtiment ; 

7. Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de 

travail ; 

8. La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la 

Formation des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité 

dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics ; 

9. Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et 

classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le 

complétant ; 

10. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ; 
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11. La loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres  

organismes,   promulguées   par  le  dahir  n°1.03.195 du16  Ramadan   1424  (11 novembre 

2003). 

12. Le décret du premier ministre n° 2 - 02- 121 du 24 chaoual 1424 (19/12/2003)  relatifs aux 

contrôleurs  d’état, commissaires  du gouvernement  et trésoriers  payeurs auprès des entreprises 

publiques et autres organismes. 

13. Le cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés des travaux 

exécutés pour le compte de l’Etat (C C A G  T) approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 

chaabane 1437 (13 mai 2016)  

14. Le circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en   

date   du   06   octobre   1959   relatives   aux   travaux   de   l’état   de l’établissement  publics  et 

les collectivités  locales  et l’instruction  n° 1/61/ C.A.B/S.G.G 605 du 30/01/1961 

15. Le  cahier  des  prescriptions   communes   provisoires   applicable   aux  travaux  de 

l'administration des travaux publics et des communications,  tel que ce cahier est défini par la 

circulaire  N°2/1242/DNRT du 03/07/87. 

16. Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation 

industrielle, notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées 

se rapportant aux travaux du bâtiment. 

17. La circulaire  6.015/TPC  du 1er Avril  1956  du ministère  des travaux  publics  et des 

Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type. 

18. L'arrêté du Ministre des travaux publics et des communications  N° 566 -7 du 7 Octobre 1971 

portant approbation du règlement   pour la construction et l'installation des postes de livraison  ou 

de transformation  raccordé  à un réseau  de distribution  d'énergie  électrique publique ou privée 

de 2ème  catégorie. 

19. L'arrêté ministériel de 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les 

établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

20. L'arrêté du directeur du travail du 11 juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour 

la vérification des installations électriques. 

21. L'arrêté  du directeur  du travail et des questions  sociales  du 31 Décembre  1951, fixant la 

périodicité des vérifications des installations électriques. 

22. L'arrêté du Ministre des travaux publics de 14 Avril 1956 réglementant la production 

autonome  d'énergie électrique,  Les règles spéciales des exploitations minières, et Les 

règlements des voiries. 

23. Le Dahir  N° 1-61-346  du 24 Joumada  I 1382  (24 Octobre  1962)  règlement  les conditions  

relatives  à la délivrance  des autorisations,  permissions  et concessions  de distribution d'énergie 

électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle des dites distributions. 

24. Le bordereau des salaires minima. 

25. Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30 -85 relative à la 

T.V.A. 

26. Décret n°2.03.602 du 6 Joumada I 1425 (24 juin 2004 application de l’article 9 de la loi 

n°61.99 concernant la responsabilité des ordonnateurs  et des contrôleurs et comptable public. 

27. Décret n°2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 Mai 23014) relatif aux avances en matière de 

Marchés Publics. 

 

b- Textes techniques 

1. Le devis  général  d'Architecture  (D.G.A.)  réglant  les conditions  d'exécution  des  bâtiments 

administratifs (édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). 

2. Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles 

techniques PNM 711.005 annexées à l’arrêté n° 350/67 ; 

3. Le Dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation 

industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées 

se rapportant aux travaux de bâtiment ; 

4. Le Circulaire n° 6.001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et 

marchandises pour l’exécution des Travaux Publics ; 

5. Le  décret    n° 2- 02-177  du  09  Hija  1422  (22  février  2002)  approuvant  le règlement  de 

construction parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et 

instituant le comité nationale du génie parasismique 
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6. Le  Devis  général  pour  les  travaux  d'assainissement  édité  par  le  Ministère  des  travaux 

publics. 

7. Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 ; 

8. Le cahier  des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux  dépendant  de 

l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 

Juin 1972. 

9. Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 

de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics. 

10. Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 

11. Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le 

montant du cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le 

montant de l'estimation confidentielle de l'administration. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas 

exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. 

Nota :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures, se  les  procurer  au ministère de 

l’équipement ou à l’imprimerie officielle 

♦  Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux 

obligations qui en découlent 

♦  Si  le  présent  CPS  déroge  à  une  prescription  du  C  C  A  G  T  et  du  D  G  A, L’entrepreneur 

se conformera aux prescriptions du présent cahier des charges. 

 

ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  ET LA MAITRISE D’ŒUVRE 

 L’entrepreneur  sera  soumis  pour  l’exécution  de  ses  travaux  au  contrôle  du Maître d’ouvrage,   

ainsi  qu’à  celui  des personnes suivantes qui les représenteraient : 

Le Maître d’Ouvrage désignera un responsable de suivi d’exécution des travaux représentant 

l’université Abdelmalek Essaadi. 

La Maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet 

effet, est assurée par  Mr. RAGALA FELLOUS Ahmed, Architecte dplg à Tanger 

et  

Le Bureau d’Études (ci-après désigné par le « BET » : BET DECT à Tanger 

 

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER  

L’entrepreneur attributaire déclare : 

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès 

des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des 

travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. 

Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux. 

Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 

Avoir fait tous calculs et tous détails. 

N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et 

de nature à donner lieu à discussion. 

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa 

proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés 

nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-value.  

 

ARTICLE 7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 

Les travaux du présent marché seront exécutés en lot unique et comprennent:  

A – GROS ŒUVRES 

B – ETANCHEITE 

C – REVETEMENT  

D – FAUX PLAFOND 

E – MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE 

F – ELECTRICITE 

G – PLOMBERIE , SANITAIRE ET PROTECTION SECURITE INCENDIE 

H – PEINTURE 

 I – ASCENSEUR 

J – AMENAGEMENT EXTERIEUR   

En exécution de l'article 41 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et à 

l’Administration dans les 7 (sept) jours de la notification de l’approbation du marché, le calendrier 
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d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous 

renseignements et justifications utiles. 

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, 

le Maître de l'Ouvrage pourrait faire application des mesures prévues à l'article 65 du C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE 8 : Documents à fournir par l’entrepreneur 

Conformément à l’article 41 du CCAGT, l’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans 

le tableau ci-après,  les documents suivants visés dans les articles du présent cahier : 

 

Désignation des 

documents 

Délais Article de référence 

Plan d’installation et 

d’organisation du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 

jour de la notification de l’ordre de service 

prescrivant le commencement des travaux 

Article 35 

Désignation du responsable 

du chantier 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 

jour de la notification de l’ordre de service 

prescrivant le commencement des travaux 

Article 34 

Planning 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 

jour de la notification de l’approbation du 

marché. 

Article 7 

Agrément du matériel 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 

jour de la notification de l’ordre de service 

prescrivant le commencement des travaux. 

Article 32 

Pièces justifiant la 

provenance du sable 

7 jours calendaires à dater du lendemain du 

jour de la notification de l’ordre de service 

prescrivant le commencement des travaux 

Article 32 

Sous détail de prix 

15 jours calendaires à dater du lendemain 

du jour de la notification de l’approbation 

du marché 

Article 28 

Plans de recollement 

15 jours calendaires à dater du lendemain 

du jour de la réception provisoire des 

travaux 

Article 37 

Attestations d’assurance 

15 jours calendaires à dater du lendemain 

du jour de la notification de l’approbation 

du marché 

Article 22 

 

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE 

Validité du marché 

Le  marché qui sera issu du présent   appel d’offres  ne  sera  valable,  définitif  et  exécutoire   

qu'après   son approbation par :  le  Président   de  l’Université   Abdelmalek   Essâadi, et  visa par 

le  Contrôleur d’Etat. 

 

Intérêts moratoires 

Conformément à l’article 67 du décret  N° 2-14-394  du 6 chaabane  1437  (13 MAI 2016) relatif 

aux délais de paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés  d’Etat,  le  défaut  

d’ordonnancement  et  de  paiement  des  sommes dues  dans  le  délai  prévu  par  le  décret  

mentionné  ci-dessus  au  profit  du titulaire d’un marché visé à l’engagement et approuvé par la 

réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires 

au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l’administration, et cela 

conformément au décret    N° 2-14-394  mentionné ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION  

Le délai d’approbation du marché qui sera issu du présent appel d’offres est de 75 jours (soixante 

quinze jours) à compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément et en application des 

dispositions de l’article 135 et 136 du règlement du marché propre à l’Université. Ce délai peut être 

prolongé conformément aux dispositions du même article. 

 

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION  

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés 

aux conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de Dix (10) mois 

à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant  de commencer  

les travaux. 

Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à 

l’Administration en ce qui concerne ces délais. 

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur sera tenu 

d’en aviser l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour 

l’achèvement des travaux. 

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur 

la date de constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les pénalités qu’il pourrait en 

courir de ce retard. 

 

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE 

Le cautionnement provisoire est fixé à Deux Cent  Mille Dirhams (200.000 DH) , Il sera restitué 

à l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif. 

Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’université 

Abdelmalek Essaâdi dans les cas suivants : 

 Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 136 du Règlement 

relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi 

que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015). 

 Si l’attributaire refuse de signer le marché. 

 Si le titulaire refuse de recevoir l’approbation du marché qui  

 Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé. 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans 

vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, il  reste  affecté  à  la  

garantie  des  engagements  contractuels  de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des 

travaux. 

Le cautionnement définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure.  

 

Retenue de garantie est effectuée comme il est prévu à l’article 64 du CCAG-T., La retenue de 

garantie à prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%) elle cessera de croître lorsqu’elle 

atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché. 

 

ARTICLE 13 : CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES 

Le cautionnement  provisoire,  le cautionnement  définitif et la retenue de garantie peuvent être 

remplacés par : 

Des cautions personnelles et solidaires d’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à versé  à 

l’Etat, jusqu’à  concurrence  des garanties  stipulées  au CPS,  les sommes  dont ‘il viendra à être 

reconnu débiteur envers l’Etat à l’occasion des marchés. 

Les  cautions  personnelles  et  solidaires  doivent  être  choisis  parmi les  établissements agrées à 

cet effet par le Ministre chargé des finances. 

Dans  le  cas  ou  , au  cours  de  l’exécution  du  marché  , le ministre  chargé  des  finances 

viendrait à retirer l’agrément donné audit établissements habilités à se porter caution , l’entrepreneur  

sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité , sont tenu dans les vingt (20) jours qui 

suivent la notification qui lui est faite du retrait de l’agrément et de la mise en demeure qui 

l’accompagne , soit de réaliser le cautionnement définitif , soit de constituer une autre caution 

choisie parmi les autres établissements agrées. 

Faute  par  lui  de  ce  faire,  il  est  fait  d’office,  sur  les  décomptes   des  sommes  dues  à 
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l’entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à 

exercer contre lui en cas d’insuffisance. 

Les   attestations   des   cautions   personnelles   et   solidaires   visées   au paragraphe  1  du  présent  

article  doivent  être  conformes  aux  modèles prescrits par circulaire du premier ministre. 

 

ARTICLE 14 : RESTITUTION DES CAUTIONS ET DE LA RETENUE DE GARANTIE 

Le cautionnement provisoire et restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libéré 

d’office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif. 

Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien 

les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître 

d’ouvrage dès la signature du procès verbal de la réception définitive des travaux si le titulaire du 

marché : 

A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ; 

A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n°7-81 relative 

à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir 

n° 1- 81 -254 du 11 Rajeb 1402 ( 6 mai 1982 ) à raison des dommages causés à la propriété privée 

par l’exécution des travaux ; 

A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés. 

 

ARTICLE 15 : CESSION DU MARCHE 
Conformément aux conditions prévues dans l’article 27 du CCAGT. La cession du marché est 

interdite sauf dans les cas de la cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise 

titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une cession. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que 

sur autorisation expresse de l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit 

être conclu. 

 

ARTICLE 16 : CAS DE FORCE MAJEUR : 

Ajournements et prolongation du délai pour intempéries 

En application des dispositions des articles 47et 48 du CCAGT relatifs à la force majeure en cas 

d’intempéries, il est prévu ce qui suit : 

Pour la programmation des travaux, l’entrepreneur est réputé tenir compte des intempéries 

prévisibles régnant dans le lieu des travaux. 

Sont considérées comme intempéries prévisibles, la moyenne journalière des hauteurs de pluie et 

celle de température enregistrées au cours des 15 dernières années précédant l’année de la remise de 

l’offre, à la station météorologique la plus proche du chantier, sur une période correspondant à 

celle comprise entre le début et la fin des travaux.  

On ne tiendra compte pour déterminer cette moyenne que des  jours où : 

la hauteur d’eau recueillie dépasse cinq (5) millimètres ; 

la température maximum dépasse trente cinq (35) degrés Celsius. 

Si au cours du délai d’exécution, le chantier est arrêté ou ralenti en raison de pluie ou d’élévation de 

température, il ne peut être accordé à l’entrepreneur, un ajournement que si les valeurs d’intempéries 

établies comme indiqué ci-dessus, excèdent celles réputées prévisibles. 

En cas d’arrêt complet des travaux, la prolongation accordée à l’entrepreneur, sur sa demande 

appuyée des justificatifs, correspond au nombre de jours calendaires obtenue en défalquant du 

nombre de jours d’arrêt constatés, le nombre de jours d’intempéries prévisibles. Cet ajournement est 

notifié par ordre de service du maître d’ouvrage ; 

En cas d’arrêt partiel ou ralentissement des travaux, la prolongation du délai accordée à 

l’entrepreneur, sur sa demande appuyée des justificatifs, est évaluée d’un commun accord entre le 

maître d’ouvrage et l’entrepreneur compte tenu des effets du ralentissement sur le délai d’exécution 

des travaux ou, le cas échéant, sur chaque délai intermédiaire concerné. La prolongation ainsi 

convenue doit être fixée par avenant. 

 

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

A défaut par l'Entrepreneur  de satisfaire  aux prescriptions  de l'article  20 du C.C.A.G.T,  en ne 

faisant  pas  élection  de  domicile  à  proximité  des  travaux,  toutes  notifications   relatives  à 

l'Entreprise lui seront valablement faite à l’adresse mentionnée dans son acte d’engagement. 
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ARTICLE 18 : PILOTAGE ET COORDINATION 

Les responsables du pilotage et de coordination du projet sont l’Architecte, le bureau d’étude et le 

représentant du Maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 19 : MODALITE  DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT 

Conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux 

avances en matière de marchés publics, le marché issu du présent appel d’offres donnera lieu à des 

versements à titre d’avance au titulaire du marché. L’avance s’entend des sommes que le maître 

d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en 

vue de l’exécution les prestations objet du marché. Le prestataire ne peut se prévaloir, ni pour éluder les 

obligations de son marché ni pour élever des réclamations des sujétions qui peuvent être occasionnées, 

du retard éventuel de versement de l’avance. Le taux et les conditions de versement et de 

remboursement de l’avance prévus par le présent cahier des prescriptions spéciales ne peuvent pas être 

modifiées par avenant. 

• Taux et montant de l’avance :  

Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC) sans prise 

en compte dans le calcul de ce montant, ni de la révision des prix, ni de la part du marché qui fait 

l’objet de sous-traitance 

• Conditions de versement : 

L’avance ne peut être octroyée que dans le respect des règles relatives à l’exigibilité des dettes de 

l’Etablissement Public. 

L’avance ne peut être cumulable avec le nantissement du marché. 

Le titulaire du marché est tenu de constituer, préalablement à l’octroi de l’avance, une caution 

personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties 

par le maître d’ouvrage. La caution doit être du même montant de l’avance, mobilisable en tout temps, 

ne comportant aucune réserve ou restriction, demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des 

titulaires des marchés publics, et choisie parmi les établissements agréés à cet effet conformément à la 

législation en vigueur. Cette caution restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance. L’avance 

est réglée au prestataire dans les 30 jours après la notification de l’ordre de service de commencement 

des travaux et après la constitution et l’acceptation de la caution.  

• Conditions de remboursement : 

Les remboursements seront réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le montant à 

rembourser sera arrêté dans le décompte, celui-ci récapitule en détail l’ensemble des éléments pris en 

compte pour le règlement, y compris le montant du remboursement de l’avance. Les remboursements 

de l’avance commencent à partir du 1er décompte ou le 1er solde dus au prestataire par déduction d’un 

taux (%) du montant de l’acompte qui est égale au taux (%) correspondant au montant TTC de 80% du 

prix du marché, par la formule suivante : 

TRA = 125x (MDn/MM)  où : 

MDn : montant du décompte provisoire hors révision des prix ; 

MM : montant du marché TTC. 

TRA : taux de remboursement de l’avance. 

Et à conditions que : 

• le montant du décompte provisoire (MD) soit inférieur à 80% du montant du marché TTC. 

• lorsque le taux du décompte atteint ou dépasse 80%, le remboursement de l’avance sera de la totalité 

(100%) du montant de l’avance. 

  

ARTICLE 20: PÉNALITÉS 

En exécution de l'article 40 du C.C.A.G.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la 

date déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de l’application de l’article 65 du C.C.A.G.T, une 

pénalité de 1‰ (un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des 

avenants par jour de calendrier de retard sans que le montant total de ces pénalités dépassera 8 % (huit 

pour cent)  du montant global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des 

décomptes des sommes dues à l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 21: SOUS TRAITANCE 

Le titulaire choisit librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifie au Maître d’Ouvrage la nature 

des prestations qu’l envisage de sous traiter, conformément à l’article 141 du règlement en vigueur. 
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Le titulaire du Marché doit confier – dans le cas où il envisage de sous traiter une partie du Marché – 

à des prestataires installés au Maroc. 

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du Marché tant 

envers le Maître d’Ouvrage qu’envers les ouvriers et les tiers. 

En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du 

Marché, ni porter sur le lot gros œuvre et étanchéité étant le corps d’état principale du Marché 

 

ARTICLE 22: ASSURANCES ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR  

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles prévues 

par l’article 25 du CCAG-T approuvé par le décret n n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 

L’entrepreneur  sera tenu, dans les vingt jours qui suivront la notification de l’approbation du 

marché, de produire les certificats d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, à 

savoir ceux rapportant : 

Véhicules  et  engins : 

L'Entrepreneur devra également présenter, une attestation prouvant que tous les véhicules et engins 

affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en vigueur. 

Accident de travail :   L’entrepreneur est assuré sur la totalité de son personnel  et pour l’exécution  

des travaux prévus au marché, contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents.  

Police de chantier - Responsabilité civile : 

L'Entrepreneur assure sous sa responsabilité personnelle la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la 

surveillance et la sécurité du chantier conformément aux lois, décrets, règlements de police de voirie, 

d'hygiène ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit 

jamais inquiété ni poursuivi à ce sujet, ces indications n'étant d'ailleurs pas limitatives. 

Il est responsable de la conduite des ouvriers et agents sur le chantier et ses abords. 

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses propres frais et 

diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de "RESPONSABILITE CIVILE 

DE CHEF D'ENTREPRISE" pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes 

natures causés aux tiers soit par leur personnel salarié en activité de travail, par le matériel 

d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception. 

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous 

dommages ou préjudices causés à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriété y compris 

celle du Maître de l'Ouvrage à l'exclusion des dégâts superficiels dus à l'utilisation permanente des 

lieux de travail. 

Assurance "Tous  risques  chantiers" : L'assurance tous risques chantiers devra couvrir 

l'ensemble des constructions, installations, matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit 

la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement 

incendie, tempête, ouragan, cyclone affaissement de terrain dégâts des eaux. Cette assurance doit 

couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître de l'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre.  

L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes 

réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de 

toutes natures pouvant survenir à l'occasion de ces travaux. 

Cette garantie doit être suffisante. Elle doit être illimitée pour les dommages corporels. 

Dommages  recours : 

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre pour tous 

dommages qui pourraient survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son Entreprise sauf 

ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages. 

Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toutes personnes à l'occasion de l'exécution 

du marché, l'Entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d'Œuvre et le Maître de l'Ouvrage de toutes 

les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit de 

tout recours contre eux. 

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou 

dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du 

marché, ou causés par son personnel ou son matériel. 

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, 

pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de l’Administration.  

Nota : Aucun paiement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas rempli cette 

obligation. 
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ARTICLE 23 : INSTRUCTIONS - LETTRES – DOCUMENTS 

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront 

adressés par l’Administration. 

Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. 

Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une 

exécution contraire à la volonté de l’Administration ou pour justifier un retard dans l’exécution des 

travaux. 

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par l’Administration et 

plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui 

auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites. 

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à défaut à 

l’adresse indiquée dans son acte d’engagement. 

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à 

l’Administration. 

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements 

intéressants l’exécution et l’avancement des travaux. 

 

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR 

- L'Entrepreneur  ne  pourra  élever  aucune  ‚ réclamation,  ni prétendre  à indemnité‚  ou plus-value, 

pour le gène et les suggestions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d’état appelés à 

travailler sur le chantier. 

- Il  est  précisé  que  parmi  les  dépenses  incluses  dans  les  prix,  selon  l'article  53  du 

C.C.A.G.T.,  figurent  les  autorisations  réglementaires,   les  frais  de  branchement  du chantier  

aux réseaux  d'eau,  d'électricité‚  etc. et les consommations  pendant  toute la durée  des  travaux.  

Au cas où  les  branchements  ne  seraient  pas réalisés  lors  du  démarrage   du  chantier  ou  

pendant  les  travaux, l'Entrepreneur   devra  assurer  les  approvisionnements   à  l'aide  de citernes 

et de groupes ‚ électrogènes.  Ces matériels devront être en nombre suffisant pour ne pas gêner la 

cadence normale d'exécution et d'avancement  des travaux. L'Entrepreneur  ne pourra prétendre  à 

aucune  plus-value  pour ces dispositions  qui doivent  être comprises dans les prix unitaires. 

- Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la 

disposition des Entrepreneurs  est fixe à : QUINZE (15) jours de calendrier à compter  de  la  date  

de  réception  provisoire.  En  outre,  une  pénalité  de:   

 UN  DIX MILLIEME  (l/10.000)  du  montant  initial  du  marché,  par  jour  de  calendrier,   sera 

appliquée en cas de retard à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. 

- Il est formellement stipulé que l’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la   nature   

et   des   conditions   et   difficultés   d’exécution   des   travaux   pour   avoir personnellement  

examiner  dans tous leurs détails  les pièces  du projet établis  par le BET et l’architecte, avoir visité 

l’emplacement de la futur construction et l’édifice actuelle de  l’ensemble   artisanal y  compris   

toutes   les  difficultés   d’exécution   y  afférentes (fondations,  renforcement  de  structure,…etc.),  

s’être  entouré  de  tous  les renseignements nécessaires désirables pour que les ouvrages finis soient 

conformes à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du marché. 

- L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, Ordre de service. Lettres et 

instructions qui lui seront adressés par le Maîtrise d’œuvre. 

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en 

vigueur de la ville du projet en question. 

Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel  ou par des tiers sur 

son chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition. 

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, 

assurances, etc.). 

 

ARTICLE 25 : BESOIN EN MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL 

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au bureau 

de placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en main d’œuvre par 

profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous 

renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d’emploi. 

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans 

l’obligation de procéder à des nouvelles embauches.  
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  L’Entrepreneur soumettra au visa du Bureau de Placement la liste des ouvriers permanents 

qu'il a l'intention d'employer sur le chantier. L’Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste, 

constamment tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier, ceux présentes par le Bureau de 

Placement portés sur une liste à part.  

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté 

d’embauche restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront pas les 

aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de représentation qui est 

délivrée par le bureau et qui est renvoyée à ce bureau soit par le chômeur, soit par l’entrepreneur. 

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et 

employés sont applicables au présent marché. 

 

ARTICLE 26 : CARACTERE DES PRIX 

En plus de ce qui est prévu à l’article 53 du CCAG-T, il est formellement stipulé que l’entrepreneur 

est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution 

du projet, avoir visité l’emplacement des futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements 

nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini 

soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent marché. 

Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de 

fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de 

toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages. 

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, 

matériel, etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes : 

Les études, l’exécution des plans de détails et notes de calcul. 

L’implantation des ouvrages. 

Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les 

spécifications particulières du marché. 

La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages. 

L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de 

matériaux, terres, gravats, … y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières 

provenant de l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages 

avant réception. 

Les frais de gardiennage de son propre chantier. 

Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc... 

Les dépenses d’énergie et de matière consommable. 

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée 

du chantier. 

Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque les résultats de ces essais n’est pas 

conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de l’Administration. 

Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire agréé seront à 

la charge de l’entreprise. 

Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l’entreprise. 

Les frais du permis de construire (Autorisation de construire)  qui sont les taxes communales 

et les services rendus par  l’agence urbaine de Tanger et la protection civile. 

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement 

terminés sans aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans 

les conditions particulières du marché. 

 

ARTICLE 27: REVISION DES PRIX 

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : 

P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6/BAT60) 

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 

Po  : le montant initial hors taxe de cette même prestation. 

BAT6o:   indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ; 

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision. 

Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-205-14 du 

09/06/ 2014 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de 

services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'Etat. 
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ARTICLE 28 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX 

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la 

notification de l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera 

apparaître nettement : 

Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils proviennent, le prix des 

fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations 

pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice ; 

Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y 

compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôts 

et bénéfices ; 

Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de main d’œuvre et 

d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails. 

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux 

utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la 

composition des prix considérés. 

 

ARTICLE 29 : RÉSILIATION DU MARCHE 

Les  conditions de résiliations sont celles prévues par les articles  48, 49, 50 et 51 du CCAGT ainsi 

que l’article 142 du règlement de l’université précité. 

 

ARTICLE 30 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 

- La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera 

opérée par ces soins de Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan. 

- le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du 

nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus à l’article Les Dahirs n° 1.15.05 

du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au 

nantissement des marchés publics. 

- Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès 

de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des 

créanciers du présent marché 

En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera au auprès de l’entreprise sur sa 

demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. 

Les frais de timbres de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge de l’entreprise. 

 

ARTICLE 31: CONTROLE DES TRAVAUX 

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle (Architecte, BET, BC et Laboratoire des 

essais), auront libre accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire,  les 

échantillons  de matériaux et matériels mis en œuvre  pour essais  et examens.  Ils vérifieront  la 

conformité  des travaux  avec les prescriptions du présent marché, ils assisteront à la réception 

des travaux enterrés, cachés, etc. 

L’entrepreneur   est  tenu  de  fournir   à  ses  frais   la  main   d’œuvre,   les  récipients,   les 

échafaudages et le matériel nécessaire aux prélèvements. 

L’entrepreneur  doit accepter  l’arbitrage  du Maître  d’ouvrage  sur tout point  l’opposant  aux 

agents désignés pour contrôler les travaux. 

Le Maître d’Ouvrage  désignera  des personnes  chargées  du suivi de l’exécution  des travaux 

objet du marché qui participeront aux phases clefs du projet  à savoir : 

-     la participation aux réunions de chantier, 

-     le suivi et le contrôle périodiques des travaux, 

-     les réceptions provisoire et définitive. 

L’entrepreneur  s’engage à leur laisser libre accès aux chantiers et de leur présenter tous les 

documents et informations utiles à leur mission. 

 

ARTICLE 32 : ÉCHANTILLONNAGE ET PROVENANCE DES MATERIAUX  

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service 

lui prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d’œuvre 

et l’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte 

utiliser. 
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Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et 

serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l’origine et 

la qualité des matériaux proposés. 

En application de l’article 42 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux ne 

seront d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux similaires de 

fabrication Marocaine .En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces 

justifiant la provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison). 

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service 

lui prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du 

sable et l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être 

autorisée selon la réglementation en vigueur.  

En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à 

l’article 142 du règlement de l’université. 

L’administration et la Maîtrise d’œuvre  pourra exiger que soient modifiées ou complétées les 

dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas 

satisfaction, en particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence 

insuffisante dans l’exécution des travaux. 

Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, 

l’entrepreneur aura à passer commande ferme de tous matériels, quelque soit l’origine. 

Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la responsabilité de 

l’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation 

pourrait avoir à usage par des tiers. 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé connaître les ressources des 

carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation 

de ces carrières. 

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du 

chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 

 

ARTICLE 33 : RÉUNIONS  DE CHANTIER 

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront 

outre l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires 

l’Administration habilités à contrôler les travaux. 

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un 

mandataire pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers. 

A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les 

décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par l’administration. 

L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions 

concernant les travaux. 

En cas d’absence,  non excusée  par lettre  recommandée,  à une réunion  de chantier  il sera 

appliqué une pénalité de  CINQ CENTS DIRHAMS (500,00 Dh.). Cette ou ces pénalités 

seront déduites d’office du prochain décompte. 

 

ARTICLE 34 : RESPONSABLE DU CHANTIER 

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour 

de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’Administration, 

le responsable qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur le chantier en permanence 

accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance. 

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l’Œuvre pourra en 

demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. 

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 
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ARTICLE 35 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l’installation de chantier faite conformément 

au plan d’installation et d’organisation du chantier remis dans le délai prévu par l’article 7 du présent 

marché pour acceptation par la maîtrise d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. Il disposera, si nécessaire, 

pour l’installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par 

l’Administration.  

35-1- Organisation du chantier 

L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de la Maîtrise d'Œuvre et Maître 

d’Ouvrage pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et 

dans les délais contractuels prévus. 

L'Entrepreneur doit mettre  en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à la 

Maîtrise d'œuvre et Maître d’Ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les 

dispositifs  de contrôle. 

L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et 

règlement de frais de branchement au réseau de voirie etc… ou autres sujétions ayant trait au chantier, 

il fait établir notamment les branchements et de voirie canalisations pour la distribution de l'eau, de 

l'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de chantier. 

L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à 

l'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de 

toutes installations telles que hangars et magasins nécessaires pour une  conservation de ces matériaux, 

matériels et fournitures. Il règle tous les frais y afférents.  

Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de 

construction pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, dortoirs, etc. L'attention de 

l’entrepreneur est attirée qu'il est formellement interdit de loger  les ouvriers sur le site du projet. 

Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de 

stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de 

l'achèvement des travaux et de leur réception provisoire. 

 

L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de la Maîtrise d'Œuvre et Maître d’Ouvrage 

tout fait ou constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux 

réseaux enterrés et à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins. 

35-2- Installation du chantier :  

Dès la réception de l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier, l’entrepreneur remet pour 

acceptation par la maîtrise d’œuvre, Maître d’Ouvrage un plan d’installation de chantier et procèdera à 

l'installation de son chantier. 

L'entrepreneur fait ses démarches auprès des régies et autorités locales pour toutes autorisations ainsi 

que l’autorisation de l'occupation du domaine public. 

Il obtient les autorisations d'utilisation du domaine public et  règle les frais qui sont  à sa charge. 

L'Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les 

Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de 

même des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le 

Maître d’Ouvrage ne puisse être recherché à ce sujet. L'Entrepreneur s'engage en tant que besoin à 

garantir celui-ci  de toute responsabilité à cette occasion. 

L’entreprise doit assurer, à sa charge, les prestations, énumérées au chapitre III  l’article A1 du présent 

CPS. 

 

ARTICLE   36 : GARANTIE DECENNALE 

L’Entrepreneur du présent marché doit souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale, 

conformément à l’article 769 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), modifié par le Dahir du 8 

décembre 1959. Cette assurance devra garantir les sous Lot GROS ŒUVRE ET   ETANCHEITE 

pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures. La police 

d’assurance relative à cette garantie décennale doit être présentée à la réception provisoire du marché.  

Au cas où l’entrepreneur ne présentait pas cette assurance au maître d’ouvrage dans les délais (quinze 

jours de la date de réception provisoire des ouvrages), le Maitre d’ouvrage prélèvera un montant  

forfaitaire de 1,3% du montant des (LOTS GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE) plus avenants et 

travaux supplémentaires toutes taxes comprises du décompte présenté pour paiement en guise de 

garantie. 
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ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT 

En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un calque, roulé‚ et trois tirages des 

dessins suivants, pliés au format 21 X 30 ainsi  qu’une production numérique sous CD-ROM (fichier 

format dwg): 

Dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut-être différente des dessins primitifs, 

et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés 

Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, 

repérés par les symboles et teintes conventionnels, avec indication des sections et autres 

caractéristiques; ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, vannes, 

appareils électriques, prises de courant, boites, foyers lumineux, etc.. 

Toutes notices, schémas et instructions écrites sur le fonctionnement des appareillages et matériels 

installés, en trois (3) exemplaires, à remettre au Maître de l'Ouvrage.  

Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement TRENTE (30) jours après la 

réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue de UN POUR CENT (1%) du montant du 

marché, arrondie à la dizaine de dirhams supérieure.  

 

ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES  MATÉRIAUX ET DU MATÉRIELS 

L’entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux 

ainsi que les essais de réception des fonds de fouilles et des différents ouvrages et installations 

techniques. Ces essais et analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l’art et normes 

en vigueur par des organismes agrées à la charge de l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 39: MALFACON  

Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l’entrepreneur, si 

des réfections  entraînent  des dépenses  pour d'autres  corps d'état,  celles-ci seront également à la 

charge de l'entrepreneur responsable. 

 

ARTICLE 40: NETTOYAGE DU CHANTIER 

Le  nettoyage  du  chantier  devra  être  effectué  régulièrement.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra 

exiger ce nettoyage à tout moment s’il n'a pas été effectué spontanément. Les gravois et débris divers 

seront déposés à un endroit désigné par le maître de l’ouvrage. Ils seront ensuite enlevés par 

l'entrepreneur attributaire des travaux et transporté aux décharges publiques. Ce nettoyage devra être 

fait quotidiennement. 

En application de l’article 44 du C.C.A.G-T , le délai fixé pour le dégagement , le nettoyage et la 

remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de 

calendrier à compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH 

par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus 

haut.  

 

ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE 

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des 

travaux. Une commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître  

d’ouvrage, l’architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du bureau de contrôle, l’Ingénieur du 

laboratoire et de l’Entrepreneur après la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut être 

prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire seront 

repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai 

d'exécution soit prolongé. 

Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes : 

Avoir terminé l’ensemble des travaux,  

Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché. 

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 73 du C.C.A.G T. 

 

ARTICLE 42 : RECEPTION DEFINITIVE 

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 76 du CCAG-T,  

Douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de 

l’Entrepreneur à la réception définitive des travaux. 

La réception définitive des travaux est prononcée si l’entrepreneur : 
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 A rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage  

 A justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable (alinéa 2 §3 article 76 du CCAGT)  

 A effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécutés.  

Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à 

l’administration vingt jours (20 jour) au plus tard avant la date de l’expiration du délai de garantie 

prévue à l’article 75 du CCAGT. 

si le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 2 de l’article 76 concernant la 

communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, des listes 

détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure 

normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. 

Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun 

défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. 

 

ARTICLE 43 : ATTACHEMENTS-SITUATIONS-ACOMPTES SUR 

APPROVISIONNEMENTS 

1.   Les  attachements   seront  établis  à  partir  des  relevés  faits  sur chantier, des quantités 

réellement exécutées et des approvisionnements  effectués, seront prises au fur et à mesure de 

l’avancement  des travaux contradictoirement  entre le représentant du maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre et l’entrepreneur.  A cet effet, l’entrepreneur  doit  se  soumettre  aux  dispositions  de  

l’article  61, 62 et 64 du C.C.A.G.T. 

2.   Les acomptes  sur approvisionnement  ne seront  prévus  dans  le cadre  du  marché. 

 

ARTICLE 44 : TAXES ET TRANSPORT 

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges 

diverses, y compris la Taxe sur la valeur Ajoutée (T.V.A.) instituée par le Décret N°2.86.99 du 

14/3/86 et promulguée par le Dahir N°1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) qui sera 

ajoutée au montant total hors T.V.A. 

L’entrepreneur  devra inclure dans ses prix les frais de transports des matériaux rendus sur le 

lieu des travaux. 

 

ARTICLE 45 : COMPTE PRORATA 

Les dispositions de l’article compte prorata ne s’appliquent  pas au présent marché qui prévoit 

les constructions en lot unique. 

 

ARTICLE 46 : AVENANTS 

En plus des stipulations de l’article 12 du CCAGT le maître d’ouvrage peux conclure des avenants, 

il peut être passé également des avenants pour constater des modifications dans : 

La personne du maître d’ouvrage ; 

La raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 

La domiciliation bancaire du titulaire de marché. 

Les avenants ne sont valables et définitives qu’après leur approbation par l’autorité compétente. 

 

ARTICLE   47: DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A. 

Si  le présent  marché  déroge  à une  prescription  des  textes  cités  en  titre,  l’entrepreneur  se 

conformera  aux prescriptions  du présent  CPS,  pour toutes clauses  en dérogation  avec le 

C.C.A.G.T et le D.G.A. 

 

ARTICLE   48: DISPOSITIONS GENERALES 

Toutes  les dispositions  du C.C.A.G.T, auxquelles le présents CPS ne déroge pas sont applicables. 

 

ARTICLE   50 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 

En cas d’augmentation  ou diminution  dans la masse des travaux,  il sera fait application  des 

dispositions de l’article 57 et 58 du C.C.A.G.T. 

 

ARTICLE   51 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D’OUVRAGES 

En cas de changement dans diverses natures d’ouvrages, il sera fait application de l’Article 59 

du C.C.A.G.T. 
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ARTICLE   52 : MESURE COERCITIVES ET LITIGES 

Tous  les  litiges  pouvant  survenir  entre  l'Entrepreneur  et  le  Maître  d’Ouvrage ayant pour  

objet  du Marché et qui ne peuvent être réglées par voie aimable, seront soumis aux tribunaux du 

Maroc statuant en matière administrative en l’occurrence le tribunal de Tétouan 

 

ARTICLE   53 : MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE 

L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage le programme d’exécution pour 

assurer la sécurité et l’hygiène conformément à l’article 33 du C.C.A.G.T. Ce rapport sera tenu à 

jour par le titulaire qui en signalera à l’administration en cas de modification.  
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CHAPITRE II 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

A- GROS ŒUVRES – ETANCHEITE- REVETEMENT-MENUISERIE 

 

II.1 - GROS- ŒUVRE 

ARTICLE 1 : ETENDUE DES TRAVAUX 

Terrassements 

 Exécution des terrassements généraux en déblais ou en remblais destinés à 

l'implantation des bâtiments inclus dans le plan de masse; 

 Exécution de tous les terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux 

fondations des bâtiments et à tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les 

conditions définies dans le devis descriptif. 

Ouvrages en fondations 

 Remblais, matelas en TVN ou hérissonnage pour bâtiments; 

 Bétons de propreté ou bétons cyclopéens ou maçonnerie de moellons; 

 Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, voiles et tout autre ouvrage en  béton  

armé suivant  plans; 

 Canalisations intérieures enterrées puis assainissement ou autres réseaux; 

Regards. 

Ouvrages en infrastructure et superstructure 

 Structure de béton armé en élévation; 

 Maçonneries; 

 Enduits; 

 Dallages armé et dallage industriel; 

 Conduits de ventilation. 

 

ARTICLE 2: TERRASSEMENTS 

Mode d'exécution des travaux 

Les déblais et remblais seront effectués à la main ou par emploi d'engins mécaniques. L’entrepreneur 

doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages mitoyens 

et  endosse toute responsabilité dans le cas contraire. 

Déblais 

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés. Il sera procédé avec le Maître d'Ouvrage 

et la Maîtrise d'Oeuvre à la reconnaissance des fonds de fouilles. 

Les travaux comprennent : 

 Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des 

terres ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les 

accidents dont L’entrepreneur sera seul responsable et toutes sujétions de travaux par 

tranches alternées; 

 Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires 

soit pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux 

de ruissellement; 

 Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations; 

 La manutention des terres pour mise en dépôt ou évacuation aux décharges publiques; 

 Abattage et dessouchage des arbres y compris l’évacuation et le transport vers un lieu qui 

sera désigné par l’Administration. 

Remblais : 

 Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de 

terre complémentaire. Les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 m 

et arrosés de minimum à 90 % de l'Optimum Proctor. 

 L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravats, argiles, plâtres etc. sera 

rigoureusement proscrit. 
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ARTICLE 3: OUVRAGES EN BETON 

- Composition des bétons - Mortiers - Dosage et fabrication 

Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et mesurées 

en poids ou volumes. 

Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants à employer seront 

entreposés à proximité immédiate du lieu de malaxage; les tas de chaque espèce étant séparés par des 

cloisons. 

Les méthodes de fabrication seront précisées par L’entrepreneur, centrale à béton ou bétonnières 

multiples, mais restent soumises aux contrôles de la Maîtrise d'Oeuvre. 

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude 

granulométrique avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés. 

La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en 

place du béton, des résistances mécaniques escomptées et de la compacité. 

Il devra respecter les dosages des liants et granulométrie pour obtenir, au moins la résistance 

nominale à 28 jours de : 270 bars en compression. 

Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. 

Elles devront être fixées par les résultats de l'étude granulométrique. 

L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, à ses frais, des essais concernant la résistance des 

bétons mis en oeuvre, selon les indications du bureau de contrôle. 

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, après essais, les garanties nécessaires, 

seront démolis et refaits aux frais de L’entrepreneur. 

 

Tableau des bétons 

Désignations suivant la 

Norme 

Cime 

nt 

Sable Gravette 

N. M. 10.03 F009 CPJ 

45 

 8 A 15 15 A 25 

Classe B1 400 350 700 300 

Classe B 2     

(Poteaux - Poutres) 350 350 700 300 

Classe B3 350 350 300 700 

Classe B4 Gros Béton 300 450 300 1000 

Classe B 5 (Propreté) 200 450   

Classe/B6(Cyclopéen 250 450 1000 1000 
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Tableau des Mortiers 

 

 

     Désignation 
Ciment 

CPJ 35 

en Kg 

 

Sable 

en l 

 

Chaux Grasse 

éteinte en 

Kg 

Sable 

0,1/3,15 

en l 

 

Sable 

0,1/2 

en l 

 

          Emploi 

 

Mortier 
 

N°1 
 

350 
 

1000 
 

- 
 

- 
 

- 

Mortier pour 

hourdage 

Murs et cloisons 

Mortier N°2 300 - 
 

1000 
 Mortier au ciment 

Corps d'enduits 

Mortier N°3 200 -  - 1000 Enduit de finition 

Mortier N°4 500 1 000 - - - 
Gobetis d'appuis   

 

 

        Mortier 

 

 

N°5 

 

 

400 

 

 

1 000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Enduit hydrofuge 

Hydrofuge : suivant 

dosage prescrit par  le 

fabricant (type SIKA 

ou similaire) 

Qualité des matériaux 

Le sable pour mortier et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 

dimension dépasserait les limites ci-après : 

Sable pour mortier : 0,002 m; 

Sable pour béton : 0,005 m. 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau 

de 0,005 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,0025 de diamètre. 

Les gravettes destinées à la confection du béton devront pouvoir passer dans tout sens dans un 

anneau de 0,04 m de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0,005m de diamètre. 

Les granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront soigneusement lavés 

et exempts de matières fines. L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé. 

Liants 

Les liants utilisés seront du type CPJ 35 et CPJ 45 selon les prescriptions d'utilisation. S'ils sont 

livrés en sac, ils devront être stockés en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas à souffrir du 

retard consécutif à une livraison défectueuse. 

Adjuvants 

Ils seront du type SIKA ou similaires pour le béton armé; ils seront utilisés conformément aux 

prescriptions du fabricant et du B.E.T. 

Aciers pour béton armé 

Les aciers pour béton armé seront des aciers à haute adhérence ayant les spécifications définies dans 

les normes en vigueur. 

Coffrages - Mise en oeuvre 

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu. En particulier, la 

verticalité des poteaux devra être particulièrement soignée et il ne sera admis aucune tolérance pour 

erreur d'implantation des poteaux superposés. Les arêtes des éléments continus devront être 

rectilignes sans écart aux raccords ni ventre. 

L'étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du 

pilonnage ou de la mise en vibration. 

Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres qui 

pourraient s'opposer à leur fonctionnement. 

Aucun bois de coffrage ne devra être abandonné en coffrage perdu. 
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En aucune façon, L’entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterrés se servir des parois de fouilles 

comme joues de coffrage. Une exception peut être faite pour les ouvrages coulés dans les zones 

rocheuses avec des parois non faibles et les remplissages en gros béton. 

Parements 

L’entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu ' ils sont prévus. 

Dans le cas de parements ordinaires, les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de béton, 

nettoyés des copeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage antérieurs. 

Dans le cas de parements devront rester apparents, les coffrages seront particulièrement lisses. La 

planitude des parois devrait être au moins égale à celle exigée pour l'enduit parfaitement dressé. 

Pour ce faire, les faces des coffrages seront en bois de premier emploi, raboté intérieurement, Les 

coffrages seront huilés pour faciliter la dépose. Cette huile ne devra nuire en aucune façon à 

l'accrochage d'un quelconque enduit ou revêtement. 

L’entrepreneur de gros œuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il 

emploiera sur le chantier. L'Entreprise de peinture devra être tenue au courant de cet agrément. 

Armatures pour béton armé 

Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises, la liaison des 

cloisons pour éléments préfabriqués etc. 

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL 83/91 et en respectant 

scrupuleusement les plans de béton armé et les indications du B.E.T. 

Les cales seront en béton. 

Dans tous les cas, les aciers devront toujours être enrobés d'au moins 2,5 cm de béton ou en fonction 

des impératifs du comportement au feu des structures en B.A. 

Tout acier atteint de tache de rouille détachable sera refusé. 

Mise en oeuvre des bétons non armés 

Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d'ouvrages, soit piquetés soit damés ou  

vibrés. Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène. 

Mise en œuvre des bétons armés 

Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés à l'aide d'appareils apportés à l'exclusion 

de toute vibration d'armatures. Les vibrations seront arrêtées dès que la laitance apparaîtra autour de 

l'appareil vibrant. Au décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect homogène (pas de nid de 

cailloux ni d'épaufrure). 

Aspect des bétons 

Béton devant rester brut de décoffrage non parementé 

Le béton sera soigneusement ragréé et les arêtes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou 

balèvre sera enlevée au ciseau et à la brosse métallique. Les papiers et couvre-joints divers devront 

être enlevés. 

Béton destiné à recevoir un enduit 

Le béton présentera un parement approprié au bon accrochage de l'enduit. Il devra être rugueux, sans 

toutefois comporter de balèvre. 

Béton lisse brut de décoffrage à peindre 

L’entrepreneur devra livrer des bétons de décoffrage lisses et plans, prêts à recevoir l'application de 

la peinture. Il devra remédier aux défauts de planimétrie: 

 Soit par meulage sur les parties saillantes et les aspérités (en particulier pour les cueillies); 

 Soit par une surcharge pour le manque de matière. 

L’entrepreneur devra obtenir une surface présentant les mêmes caractéristiques au toucher que les 

bétons brut de décoffrage non parementé. Cette surcharge pourra être exécutée à l'aide d'un 

mortier de ciment ou produit de ragréage. 

L’entrepreneur de gros œuvre s'assurera auprès de l'entreprise de peinture que les produits employés 

ne présentent pas d'incompatibilité avec les peintures appliquées. 
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Le béton brut de décoffrage étant obtenu par des branches métalliques ou en contre-plaqué, le 

bullage de surface sera repris dans les conditions suivantes: 

L’entrepreneur de gros œuvre se charge de la réfection des surfaces ayant un bullage supérieur à 

3 ou 4 mm de diamètre. 

Arêtes et cueillies 

L’entrepreneur livrera des arêtes et des cueillies nettes et franches exemptes de balèvre et 

épaufrures. Il devra remédier à tous les défauts. 

Tolérance d'exécution 

Pour les plafonds en dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes : 

 Niveau + 5 mm - dénivellation 5 mm (amplitude maximum sur une pièce); 

 Planéité: Flèche inférieure à 3 mm pour une règle de 2 ml passé en tous sens; 

 Joint : dénivelés maximum à 2 mm à reprendre par ponçage soigné. Surfaçage des 

planchers destinés à recevoir un revêtement de sol mince et collé. 

 Tolérances maximales admises: 

 Niveau : 4mm; 

 Planéité: 3mm; 

 Surfaçage: Talochage fin. 

Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends poreux prévus pour recevoir un enduit 

garnissant mince), les tolérances maximales admissibles sont les suivantes: 

 Implantation: 5 mm; 

 Amplitude en tout sens: 5 mm; 

 Vérification: 3 mm sur la hauteur d'étage; 

 Planéité: Flèche inférieure à 2mm pour une règle de 2ml passé en tous sens; 

 Bullage: dito plafonds; 

 Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorporés + 5mm; 

 Arêtes : Parfaitement dressées. 

 Essais sur Béton 

Les quantités d'agrégats composant les bétons n°4, 5 et 6 seront déterminées après essai au 

laboratoire public d'Essais et Etudes. 

La résistance à la compression minimale exigée à 28 jours mesurée sur cylindre de 200 cm² de 

section sera de 270 bars. 

La résistance à la traction sera de 23,2 bars minimum. 

Les aires de stockage des différents granulats servant à la composition du béton armé seront 

délimitées par des cloisons et le sol sera recouvert d'un béton de propreté. 

Le nombre d'éprouvettes sera de : 

 3 pour les essais de compression à 7 jours; 

 6 pour les essais de compression à 28 jours. 

La résistance à 7 jours est donnée à titre indicatif. Seules les résistances à 28 jours ont une valeur 

contractuelle. Ces essais sont à la charge de L’entrepreneur. 

  Essais de convenance :  

Destinés à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé dans les conditions du chantier et avant le 

démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celles 

du béton d'agrément. 

Ces essais se feront selon les modalités indiquées à celles des éprouvettes d'agrément et ils sont à 

la charge de L’entrepreneur 

  Essais de contrôle :  

Afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton et sont également à la charge de 

L’entrepreneur. Ces essais se feront selon le tableau suivant, dans lequel le nombre de 

prélèvement donné comme minimum à titre indicatif devra être confirmé par le laboratoire agréé 

par la Maîtrise d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage. 
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PRELEVEMENT POUR BATIMENT COURANTS 

Béton courant 

Dosage: 350 Kg/m3 

Fc 28j < 28 MPA 

1 P = 3 Eprouvettes au moins; 

V = Eléments porteurs verticaux; 

H = Eléments porteurs horizontaux supportés par V 

Etages Courants S < 500 m² 500 < S <1 000 m² S > 1 000 m² 

 

Fondations 

 

2P (min/1P par 

50m3) 

3P avec 

1P min par bâtiment 

4P avec 

1P min par bâtiment 

1P min par 300 m3 

Infrastructures et 

rez - de chaussée 

(par niveaux) 

 

2P pour V 

1P pour H 

2P pour V 

2P pour H avec 

1P min par bâtiment 

3P pour V 

2P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

1P min par 300 m3 

 

Superstructures 

(par niveaux) 

 

1P pour V 

1P pour H 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

2P pour V 

1P pour H avec 

1P min par Bâtiment 

1P min par 300 m3 

 

Béton non Structurel 

3P avec 1P 

Min par 

d'Ouvrage 

 

type 
4P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 

5P avec 1P 

Min par type d'Ouvrage 

 

Des essais supplémentaires pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage ou par la Maîtrise 

d'Oeuvre et seront à la charge de L’entrepreneur. 

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mises à disposition par L’entrepreneur. 

Les prélèvements pour essais seront effectués par L’entrepreneur en présence d'un représentant de 

la Maîtrise d'œuvre. Les moules doivent être étanches. 

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d'une barre d'acier 

de diamètre 16 et par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre. 

Les moules seront conservés recouverts de toiles humidifiées et le démoulage se fera après 24 

heures minimum. 

Le transport au laboratoire ne se fera effectué qu'après 3 jours d'âge du béton par les soins de 

L’entrepreneur. 

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront gardées à l'abri du soleil et dans du 

sable maintenu humide. 

Les rapports des résultats des essais à 7 jours et à 28 jours seront communiqués directement à la 

Maîtrise d'oeuvre par le laboratoire dans les plus brefs délais. 

Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux 

caractéristiques exigibles, la Maîtrise d'oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les 

mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. 

Cependant, la Maîtrise d'oeuvre pourra autoriser ou exiger que des essais de contrôle en place non 

destructifs soient exécutés aux frais de L’entrepreneur. Ces essais peuvent être généralisés à toute 

la structure déjà réalisée aux frais de l'Entreprise. 

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra 

proposer des mesures à même de remédier à la situation. 

Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge. 

Dans le cas où les résultats de contrôle du laboratoire, inférieurs aux valeurs exigées par les 

normes en vigueur, seront jugés acceptables par la Maîtrise d'Oeuvre, une moins-value sera 

appliquée à L’entrepreneur proportionnellement aux résultats des essais des matériaux. Le 

coefficient de relation sera calculé comme suit : 

(Résultat exigé - Résultat de l'essai)/ Résultat exigé Article 4. : Maçonnerie - matériaux 

Agglomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) 

Ils répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur, ils auront avant mise en 

oeuvre, au moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure à 18 %. La résistance à 

l'écrasement ne devra jamais être inférieure à 60 Kg /m². 

Briques céramiques 
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Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 

18 et 19 du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401. 

Elles seront obligatoirement mises à tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui 

désagrégeront seront mises au rebut. Il en sera de même pour toutes briques trop ou pas assez 

cuites, fêlées ou ne rendant pas un son clair sous le marteau. 

 Mortiers 

Se reporter au tableau de composition des mortiers et bétons. 

 Mise en oeuvre 

Murs en maçonnerie pour élévation et soubassement 

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d'Architecture sont côtés finis. Ceux définis sur 

les plans de béton sont cotés bruts. 

Les murs et cloisons seront hourdés au mortier n°2 suivant le tableau des dosages et 

comprendront toutes sujétions des feuillures, trous réservation etc. Les bavures de mortier seront 

enlevées. 

Les cloisons au droit des graines seront réalisées après la pose complète des tuyaux. 

Pour maçonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les façons nécessaires pour le 

logement des linteaux, chaînages etc. . . . 

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la maçonnerie de 

parpaings l'emploi de  demi parpaings et d'éléments à feuillure est recommandé. Il y aura 

toujours des éléments  pleins pour former appui des linteaux. 

L’entrepreneur devra effectuer le scellement de trous les taquets nécessaires à la pose des 

ouvrages, les réservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'Etat. 

Joints de dilatation 

Ils seront du type LITAFLEX 25, WATER - STOP ou TIOKOL suivant les cas. 

Ils devront être réalisés avec le plus grand soin et parfaitement étanches. Les joints de dilatation 

seront recouverts en terrasse par une dallette en béton armé à 2 pentes suivant indication de la 

Maîtrise d'œuvre. Joints de dilatation verticaux enterrés ou en contact avec l'eau 

Ils seront constitués par un joint type WATERSTOP. 

Joints de dilatation horizontaux 

Ils seront du type WATERSTOP ou LITAFLEX 25. 

 

ARTICLE 5: ENDUITS 

 Matériaux 

Se reporter au tableau de composition des mortiers. 

 Préparation des surfaces 

Avant tout commencement des travaux, les surfaces à enduire seront convenablement préparées 

de manière à obtenir un bon accrochage. 

 Briques et agglomérés : Joints dégradés; 

 Béton : Surface rugueuse. 

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. 

Toutes les efflorescences seront soigneusement nettoyées. 

Enduits intérieurs 

Sauf indication en contraire, tous les enduits seront exécutés au mortier n°5 

Exécution 

Epaisseur totale : 1,5 (minimum) à 2,0 cm (maximum). 

Les enduits seront exécutés en deux couches, à la main ou à la machine suivant décision du 

Maître d’œuvre et la Maîtrise d'Œuvre, par panneaux complets entre 4 arêtes ou joints. 

Couche de dégrossissage : au moins 1 cm. 

Couche de finition appliquée après prise suffisante de la première couche: épaisseur 0,5 cm 

minimum. L'exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes: 

 Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées; 

 Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties 

non adhérentes enlevées et remplacées; 

 La deuxième couche sera appliquée après lavage et soufflage de la première et avec les 

mêmes précautions. 

 Le saupoudrage de ciment pris sur l'enduit frais sera formellement interdit. 
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 Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à 

la pointe. 

 A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, les enduits seront exécutés sur un 

grillage galvanisé préalablement fixé par des pointes ou cavaliers galvanisés, de façon à 

éviter les fissurations de joints. Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des 

travaux. Toutes les arêtes verticales, sur accès et couloirs recevront des baguettes d'angle en 

fer galvanisé. Les enduits seront finis à la brosse. 

N O T A : 

Sur les surfaces faïencées, L’entrepreneur ne devra appliquer qu'un enduit de ragréage. Les 

enduits des murs en parties faïencés seront exécutés après la pose des revêtements. 

L’entrepreneur devra accorder un soin particulier aux raccords faïences - enduit et à la 

protection des carreaux. 

Enduits extérieurs Exécution 

L'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement dressée. 

Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arêtes et cueillies seront bien droites et sans 

surplomb. 

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 à 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 

2 matériaux différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers 

galvanisés. 

1. ère couche (couche d'accrochage) 

Le mortier doit être très plastique et projeté très formant sur le support. Cette couche sera au 

mortier n°6 et de 3 mm d'épaisseur. 

2. ème couche 

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum après exécution de la 1ère couche de façon 

à ce qu’elle ait fait une partie de son retrait. 

Cette couche sera au mortier n°1 et de 10 mm d'épaisseur. 

3. ème couche (couche de finition) 

Cette couche sera exécutée au mortier après un délai de quelques jours. 

Elle sera exécutée au mortier n°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette 

couche sera régulièrement arrosée, plus particulièrement les faces exposées au soleil. 

D'une façon générale, les surfaces à enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit. 

 

ARTICLE 6: ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ENTERREES 

 Etendue des travaux 

Les travaux comprennent: 

 Les déblais et les remblais; 

 La fourniture et la pose de canalisations; 

 Les regards complets compris enduit, chape intérieure et tampons; 

 Les caniveaux y compris grilles de fermeture; 

 Les fourreaux pour le passage des différentes alimentations (eau, électricité téléphone etc.); 

 Les chambres de tirage et l'ensemble des évacuations dans le collecteur général. 

 Fouilles 

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisée et 

rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectées. Le 

remblaiement des tranchées ne sera effectué qu'après essais d'étanchéité des canalisations. 

  

 Canalisations 

Les canalisations enterrées pour l'évacuation des E.U. E.P et E.V. ainsi que pour le passage 

d'autres réseaux enterrés, seront en PVC type assainissement série 1.. Les coudes sont proscrits; 

chaque changement de direction comportera un regard. 

Les tuyaux seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de 10 cm, (d'épaisseur sur 

assise meuble ou d'un lit de gravettes 15/25 de 20 cm d'épaisseur sur assise rocheuse), les 

tranchées seront remblayées avec des terres tirées ne comportant aucun élément dur. 

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute saillie accidentelle. 

Les traversées éventuelles des longrines, voiles etc... Par les tuyaux se feront obligatoirement à 

l'intérieur d'un fourreau en P.V.C. d'un diamètre nettement supérieur à celui du conduit. 
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Les emplacements des départs devront être correctement repérés en accord avec L’entrepreneur du 

corps d'Etat concerné. 

 Regards 

Les parois et fonds des regards seront exécutés en béton n°4, enduit avec renformis d'écoulement. 

Les regards de plus de 1m de profondeur seront munis d'échelons et de crosse en fer galvanisé. 

 Tampons de couvertures extérieures 

Ces tampons seront soit en fonte, conformes aux normes de la ville, ou en béton, selon la 

situation des regards et des plans d'exécution. 

 Tampons de couvertures intérieures aux bâtiments 

Pour les regards visitables ou sous siphon de cour le tampon est coulé dans un cadre en 

cornière galvanisée. 

Ces dallettes amovibles qui seront munies d'un crochet de lavage en laiton ou en fer galvanisé 

reposeront sur un cordon bitumineux qui assurera l'étanchéité. 

Le niveau ainsi que le revêtement supérieur des dallettes seront les mêmes que les sols 

environnants. 

 Couverture en grille 

Les couvertures des caniveaux et puisards seront en barreaux métalliques en fer carré de 10x10 

mm fixé sur cadre en profil U de 30 x 30 mm. Le puisard ou caniveau aura un 2ème cadre en 

cornière L de 40x40 fixé par pattes à scellement en fer plat aux parois du regard. Toutes les 

parties métalliques seront galvanisées. 

 Chambres de tirage 

Les chambres de tirage seront exécutées comme les regards d'évacuation décrits. 

Les dimensions seront celles préconisées dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans 

d'Architecture ou d'exécution. Les fonds de chambres de tirage qui risque d'être en contact avec 

l'eau comporteront un puisard de même dimension que la chambre et de 0,50 m de profondeur, 

rempli de pierres sèches et recouvert d'une dallette en béton munie de trous d'évacuation. Le 

dessus de cette dallette constituera le fond de la chambre de tirage. Ce puisard servira à absorber 

les eaux qui risqueraient de s'infiltrer dans les chambres. 

 Couverture des chambres 

La couverture des chambres de tirage sera constituée par une dallette en béton armé de 6 cm 

d'épaisseur ou sur la voie publique des tampons en fonte de type agréé par la Municipalité. 

 Caniveaux 

Constitués comme décrit en regards en ce qui concerne les parois et le radier. 

 Couverture des caniveaux 

Suivant couverture des regards. 

 Fourreaux 

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des 

alimentations. 

 Fourreaux pour câbles électriques 

En buses de ciment de diamètre 100 ou 150 suivant sections prescrites par l’O.N.E et les plans 

d'exécution. 

 Fourreaux pour alimentation en eau potable 

En buse de béton comprimé selon plans. 

 Fourreaux divers 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les fourreaux nécessaires, autres que ceux définis ci-dessus 

pour les passages des alimentations et évacuations à travers des longrines, murs, poteaux, voiles, 

etc.... 

 Rappel pour le gros œuvre: Percements 

Il est strictement spécifié que les éléments de structure B.A. ne doivent pas être touchés. 

Il importe donc à l ' Entrepreneur de gros œuvre, dés le début des travaux, de se faire préciser 

par les différents corps de métier les plans de montage et de réservations, afin de prévoir 

initialement la pose de tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour 

permettre les passages ou scellements sans distinction. 
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ARTICLE 7: RACCORDS ET CALFEUTREMENTS 

Il sera effectué, après la mise en place des éléments du second oeuvre, tous les raccords et 

calfeutrements nécessaires au mortier n°3, en particulier autour des menuiseries intérieures et 

des ouvrages extérieurs ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages extérieurs, en assurant 

une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau et en prenant toutes précautions pour ne pas gêner 

l'écoulement des eaux. 

 

ARTICLE 8: PRESTATIONS PARTICULIERES 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et mesures pour protéger les éléments en 

aluminium des projections de mortier de ciment, ou de manipulations de matériaux à proximité 

de ces éléments. 

Il devra également protéger les feuillures des bâtis et menuiseries bois après leur mise en place. 

 

ARTICLE 9: NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement 

terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent 

chapitre et la description des ouvrages du chapitre respectif. 

 

II.2- ETANCHEITE 

ARTICLE 10: PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les matériaux proviendront, en principe des lieux d'extraction ou de production suivants : 

Désignation des matériaux Qualité et provenance 

Sable De mer 

 

Ciment Artificiel 
Des Usines de ciment du Maroc classe CPJ 35 ou 45, livré 

obligatoirement en sac de papier de 50 kg 

Bitume Pour oxydé 90 / 40 des dépôts du Maroc 

Feutre 
étanchéité monocouche auto protégée en bitume 

élastomères SBS fixée mécaniquement 

 

Par le fait même du dépôt de son offre, L’entrepreneur est réputé connaître les ressources des 

carrières, usines ou dépôts indiqués ci - dessus ainsi que leurs conditions d'accès et 

d'exploitation. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’oeuvre de ces 

matériaux. L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations 

prouvant l'origine et la qualité des matériaux. 

Tous ses matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif 

technique et au D.G.A. 

 

II. 3-MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE 

ARTICLE 11: NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent sous lot comprennent tous les travaux entièrement 

terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent 

chapitre et la description des ouvrages du chapitre définition des prix. 

Les travaux à exécuter concernent : La menuiserie bois; 

La menuiserie métallique – ferronnerie; La menuiserie aluminium. 
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ARTICLE 12: DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 

Les travaux à réaliser, objet du présent titre comportent : 

La fourniture des bois, contre plaqué, panneaux divers, entrant dans la construction des 

menuiseries; La fourniture et pose des quincailleries et garnitures nécessaires; 

La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des 

menuiseries; Le tracé des trous de scellement, la pose des cadres; 

Le réglage et réajustage des menuiseries aux tolérances prescrites; 

La fourniture et la mise en œuvre des joints de calfeutrement et d’étanchéité; 

D’une façon générale, sont dues toutes les menuiseries et ouvrages accessoires pour livrer les 

bâtiments en parfait état d’utilisation. 

 

ARTICLE 13: DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE. 

Les travaux du présent marché seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du 

devis général d’architecture « D. G. A. » et des documents qui s’y rapportent et en particulier, 

les documents techniques unifiés « D. T. U » dans leur dernière édition, y compris les annexes 

en vigueur 15 jours avant la date limite de remise des offres, ainsi qu’aux normes marocaines. 

 

ARTICLE 14 : PROTOTYPE ET ECHANTILLONS 

Dans les délais précisés au planning d’exécution, L’entrepreneur sera tenu de soumettre à 

l’approbation du maître d'œuvre, un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu. 

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en 

série de menuiserie ne pourra commencer qu’après la réception définitive et sans observation du 

Maître d'œuvre. 

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par 

le maître d'œuvre faute de quoi, ils seront refusés à la réception. 

 

ARTICLE 15: MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

- Textes et normes particuliers 

Les menuiseries seront fabriquées et mises en oeuvre, y compris la fourniture et la pose des articles 

de quincaillerie, conformément aux prescriptions du D. G. A. 

Article 138 : Menuiserie - Prescriptions 

générales; Article 141 : Portes; 

Article 143 : Croisées - Châssis vitrés – Impostes; Article 145 : Quincaillerie. 

En outre, L’entrepreneur sera soumis, pour l’exécution de ces travaux, aux prescriptions du 

cahier N° 120 du C.S.T.B. et de la norme AFNOR P.24.20 R. 

- Prescriptions générales 

L’entrepreneur est responsable des cotes et des quantités qu’ il devra vérifier sur place, étant 

entendu que les dimensions nominales ne sont données qu’a titre indicatif de renseignement. 

Toutefois, les différences ne pouvant être que de très faible importance (mise en œuvre, 

tassement, etc...). Les prix unitaires ne seront pas modifiés tant que l’écart entre les dimensions 

figurant, sur les plans de L’entrepreneur et au présent cahier et les dimensions réelles resteront 

inférieures à 5 (CINQ) centimètre et ce dans les deux sens horizontal et vertical . 

L’entrepreneur devra en outre soumettre des échantillons à l’approbation de L’entrepreneur. 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. 

Au cas où le contractant constaterait des omissions ou anomalies dans ces détails ou descriptifs, 

il devra en avertir le Maître d’Oeuvre, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 

Et par ailleurs il remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en œuvre, il 

devra également discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra 

nécessairement être agréé. 

Les quincailleries devront être soumises à l’approbation du Maître de l’Oeuvre avant les 

commandes, et figureront sur un tableau d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, 

pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base référence lors de la réception 

provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront 

être très complètes : verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc. 
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L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait 

fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 

d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc. graissées. Les vitrages posés, 

parfaitement propres, les trous et scellements et toutes sujétions. 

Tolérance de dimensions 

Sur les pièces, les tolérances de dimensions seront conformes aux normes. Sur les parties 

mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes, ne doit pas 

excéder 3mm avant peinture, le bois étant stabilisé à l’unanimité requise pour la réception. 

Profils 

Profils d’exécution fournis, seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à 

L’entrepreneur celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 m par mètre. 

En tout état de cause, le Maître d’Oeuvre peut demander à L’entrepreneur ses coupes, profilés et 

systèmes d’assemblages. 

Pose et calage des ouvrages 

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus grande exactitude et un aplomb 

parfait. A cet effet L’entrepreneur devra : 

 Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tout 

déplacement ou déviation en cours de chantier avant que le maçon n’effectue les scellements 

définitifs ; 

 Mettre toutes les cales et croisillons provisoires nécessaires pour empêcher les 

déformations des ouvrages ; 

 Veuillez à ce que les habillages intérieurs des menuiseries règnent esthétiquement avec les 

ouvrages contigus ; 

Calfeutrement 

Les calfeutrements des fonctions menuiseries - façades devront permettre : L’étanchéité absolue 

aux eaux de pluie et de ruissellement; 

L’étanchéité absolue à l’air; 

L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation; De limiter les ponts thermiques 

éventuels. 

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traverses basses 

des parties ouvrantes des menuiseries extérieures, comporteront des rejets d’eau saillants par 

mesure de sécurité. 

 

ARTICLE 16: SUJETIONS RELATIVES A LA MENUISERIE BOIS 

N.B: Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur destination au moyen 

d’un produit de base répondant aux spécifications de normes NF.T.72.052. 

PORTES 

Cadres 

Ouvrage dormant scellé sur l’arrête ou dans toute l’épaisseur d’un mur et destiné à recevoir les 

huisseries. 

Cadres dormants et huisseries 

Les cadres devront être, protégés durant toute la durée du chantier par les baguettes qui seront 

maintenues en place jusqu’au moment du serrage. Les feuillures auront 15 mm minimum et la 

profondeur correspond à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement 

une gorge de condensation avec trou d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec 

l’importance de l’ouvrage. 

Pour les huisseries à sceller sur dallage, il y a lieu de prévoir des goujons en fer de 14 mm 

minimum par montant. 

Dans les feuillures en Béton Armé et contre les éléments en Béton Armé, est préconisé 

d’effectuer des scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet ou par des chevilles Spitz 

Roc et Vis à tête noyée. 

Couvre - joints 

Toutes les menuiseries seront pourvues de chambranles couvre joints. Ils seront fixés au moyen 

de pointes tête homme tous les 250 mm et assemblés carrément aux onglets. 

L’ébrasement intérieur sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Tous les chambranles 

devront pouvoir recouvrir par rainure les plinthes ou revêtements : 
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Vantaux: 

Dimensions: Une fenêtre ou porte - fenêtre est désignée par les mêmes dimensions que la baie 

pour laquelle elle est prévue; 

Tolérance de dimensions: Sont celles précisées par la Norme AFNOR. 

Chambranles 

Habillage par champs plat conformément aux plans, assemblage à coupe d’onglet, fixation par 

pointes tête homme ou vis inoxydable. 

 Par closes pour vitrages 

Par close de section adaptée à l’épaisseur du vitrage, exécution en bois dur. 

 Quincaillerie et garniture 

Tous les éléments de quincaillerie et garniture fournis et mis en place, seront de bonne qualité et 

robustes. Les garnitures chromées devront être mises en place après les travaux de finition des 

peintures. Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité et un 

bon aspect. 

Certaines menuiseries indiquées dans la description des serrures, seront de la même série avec 

un jeu de passes partielles et générales selon plans de répartition établis par L’entrepreneur. 

Chaque jeu de trois clefs de passes partielles et générales sera relié par une chaînette à boules 

d’une étiquette en aluminium coloré de 1 x 30 x 3 mm sur laquelle sera indiqué les indications 

de portes ou des serrures correspondantes. 

Il sera indiqué chaque description d’ouvrages, le type de serrure à prévoir suivant indications 

portées dans le descriptif des ouvrages. 

En général, les différents articles de quincaillerie sont indiqués dans la description des ouvrages. 

Les têtières de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées. 

Les travaux des châssis comporteront les équerres encastrées nécessaires, propres à raidir les 

montants. Tous les châssis à bascule seront équipés de compas de retenue en laiton poli. 

 

ARTICLE 17: SUJETIONS RELATIVES A LA MENUISERIE METALLIQUE – 

FERRONNERIE 

 Prescriptions générales 

L’entrepreneur est responsable des cotes et quantités qu’il devra vérifier sur plans et sur place. Il 

devra en outre soumettre des plans de détails et des échantillons à l’approbation de 

L’entrepreneur. 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les plans de détail de L’entrepreneur et les descriptifs. 

Au cas où le contractant constaterait des omissions dans ces détails ou descriptifs, il devra en 

avertir L’entrepreneur, faute de quoi sa responsabilité restera entière. Si, par ailleurs, il 

remarquait des dispositions incompatibles avec une bonne mise en oeuvre, il devra également 

discuter de ces points avant d’opter pour une solution différente qui devra nécessairement être 

agréé. 

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne 

présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du Maître de l’oeuvre, 

avant toutes passations de commandes et figureront sur un tableau d’échantillon déposé dans le 

bureau de chantier pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de 

la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents et 

obligatoirement très complètes tels que : verrous, loqueteaux butée d’arrêt, amortisseur, etc. 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait 

fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises ou 

non reprises dans le bordereau des prix, détail estimatif. 

Les prix seront calculés pour des éléments entièrement terminés, livrés, posés, ajustés, en ordre 

d’utilisation normale. Les articulations : pivots, serrures, etc., graissées, les garnitures des 

diverses matériaux posées, ajustées et parfaitement propres, les trous et scellement nécessaires 

et toutes sujétions. 

 Fabrication 

La fabrication et la pose des châssis et des portes sera exécutée conformément aux prescriptions 

nécessaires au maintien des châssis et portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages 

et une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible 

d’assemblage. Il ne sera toléré sur chantier que les assemblages strictement nécessaires. 
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Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de trois couches de peinture entre toutes 

les parties mobiles. 

Les paumelles et galets de roulement devront obligatoirement comporter des trous de graissage, 

obturés par des vis facilement démontables. 

Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou sur 

les murs. Cette sujétion ne sera pas reprise dans les prix unitaires de détail. 

Avant livraison, habillage et protection par peinture des menuiseries, le Maître d’oeuvre, 

dûment averti par L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en 

atelier à la suite de laquelle, L’entrepreneur devra reprendre ou refaire les menuiseries refusées. 

Ces menuiseries reprises ou refaites, seront soumises à une nouvelle réception en atelier, suivant 

le même processus que décrit ci-dessus. 

Les métaux mis en oeuvre seront travaillés avec le plus grand soin. 

L’entrepreneur devra considérer avec soin et calculer les sections des profilés utilisés, ainsi que 

les renforts, épaisseur des tôles et dimensions des paumelles, en fonction des dimensions des 

ouvrages et de leurs utilisations. 

En général les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, 

sans apport et à l’abri des intempéries, ces assemblages seront ensuite meulés, limés et 

rebouchés pour les rendre propres et nets. 

Les profils seront parfaitement reconstitués, sans bavure ni cavités. Les profilés creux devront 

comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation. 

Les profilés divers auront en principe les dimensions prescrites par les normes françaises de la 

série P. 24.201. 

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid, dans 

ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées sur la nature des ouvrages, leurs 

dimensions et l’usage qui en est prévu. 

Elles ne seront cependant pas inférieure à 20/10°, si l’épaisseur n’est pas indiquée sur les plans. 

 Fixation – scellements – calfeutrement Fixation 

La fixation des châssis, portes, portails, etc... Sera assurée par des pattes de scellement 

dimensionnées et disposées suivant les spécifications prévues sur la norme AFNOR P.24.201. 

 Percement et scellement 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière tenant compte des structures qui 

doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en 

oeuvre. 

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par 

L’entrepreneur du lot Gros Oeuvre. L’entrepreneur du présent lot devra, en conséquence fournir 

au plus tôt les plans de réservation à prévoir. 

Faute par lui d’avoir effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui même à 

ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 

Tous les scellements seront munis de platines cache scellement. Cette spécification ne sera par 

reprise dans le bordereau des prix, détail estimatif. Tous les scellements se feront au mortier de 

ciment Portland artificiel CPA ou CPB à l’exclusion de tout autre (ciment à prise -ciment de 

Wassy - ciment expansif) L’emploi du plâtre est formellement interdit. 

 Pose et réglage 

La pose des portes et châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. 

Toutes les précautions nécessaires à la pose, au réglage et au maintien des différents éléments 

devront être prises par L’entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un 

niveau correct. 

Il demeura responsable de leurs tenues après l’exécution des maçonneries ou des scellements 

autour de ces éléments. 

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes 

après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des 

peintures sur les menuiseries. 

Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état seront 

effectués à la fin de l’Entreprise. 

Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie, ils seront 

aussi étanchés que possible à l’air et la poussière. 
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 Calfeutrement 

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes 

parties de la construction. L’entrepreneur tiendra compte notamment des tolérances des 

dimensions de la maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces 

tolérances. Tous les calfeutrements seront posés sur tout le pourtour des éléments sans 

discontinuité. Les éléments de menuiserie métallique comporteront également (même si cela 

n’est pas précisé dans les dessins ou les descriptifs) les couvre- joints qui paraîtrait nécessaires, 

les profils caoutchouc assurant l’étanchéité des panneaux ou l’herméticité au niveau du gros 

œuvre (profils "APECO"). 

 Protection par peinture 

Tous les éléments de menuiserie, après réception en atelier par L’entrepreneur, seront livrés sur 

le chantier munis d’une couche de peinture anti-rouille soigneusement appliquée après décapage 

et nettoyage des métaux. 

Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de Zinc. Le minium de plomb étant 

formellement prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traité par 

oxydation anodique après accord préalable de L’entrepreneur. 

La peinture sera exécutée à la brosse. Après le transport, les surfaces qui seront cachées à 

l’achèvement seront terminées et les dégradations de la couche primaire seront réparées avant 

montage. Après la mise en place des ouvrages, les dégradations de la couche primaire seront 

également reprises et réparées soigneusement. 

 Transport des pièces 

Le transport de tous les éléments de construction envisagée exécuter avec toutes les précautions 

nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Au déchargement sur le chantier, 

chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au - 

dessus du sol et à l’abri des eaux de ruissellement. 

Le déchargement sera toujours effectué en présence de L’entrepreneur ou de son représentant 

qui désignera le lieu de mise en dépôt. 

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparées 

avant montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon 

appréciable la résistance ou l’esthétique des éléments. L’entrepreneur aura la faculté de refuser 

les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il 

puisse formuler une réclamation quelconque. Dans tous les cas, L’entrepreneur aura seul qualité 

pour apprécier les dégâts et juger des dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leurs sujets. On 

opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces 

pendant leur montage. 

 Quincaillerie - serrurerie 

Tous les ouvrages métalliques comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon 

fonctionnement et assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles seront 

nécessairement des modèles les plus récents. 

Toutes les quincailleries et serrureries devront obligatoirement être agrées par L’entrepreneur 

avant toutes passation de commande et figureront sur un panneau d’échantillon qui sera déposé 

dans le bureau de chantier, lequel servira de référence lors de la réception provisoire. 

Les quincailleries et serrureries seront rigoureusement adaptées aux dimensions et à l’usage des 

menuiseries. Elles seront posées avec le plus grand soin, les entailles ou découpes nécessaires 

auront les formes et dimensions exactes des diverses serrures. Les articles servant au 

développement des vantaux devront, après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 

Toutes les serrures seront livrées avec le nombre de clés prévus par le fabricant (deux minimum, 

à trois suivant le type de serrure). 

Toutes les clés sans exception comporteront une étiquette d’aluminium sur laquelle sera gravé le 

nom du local ou le numéro de la porte correspondante. 

 Contrôle et réception des ouvrages 

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des P.T.U., 

les règles de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observées. 

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le 

cas de malfaçons, L’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux - ci si 

le Maître d'œuvre ne juge pas le remplacement nécessaire. 

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de 
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condamnations des serrures, celles-ci et toutes parties mobiles ayant été graissées, et équilibrées 

pour permettre une manœuvre sans effort. 

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies 

en trousseaux, suivant instructions qui seront données en temps utile. 

 

ARTICLE 18: SUJETIONS RELATIVES A LA MENUISERIE ALUMINIUM VITRAGE 

 Marques et Label de qualité 

L’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et 

règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et 

labels de qualité reconnus au marché à savoir : 

Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., I.P.M., etc. concernant l’aluminium; 

Labels de qualité E.W.A.A.. (Européan Wrought Aluminium Association) concernant 

l’anodisation; Labels Schlegel concernant les joints brosses. 

Tous les profilés et tôles en aluminium seront conformes aux normes AFNOR A 57.301, A 

57.312, A 57.350, A 57.601, A 57.602, A 57.650, A 57.702 et A. 57.703. 

Les profilés seront en alliage d’aluminium filés ou extrudés. Ils seront de type ALUNION, 

TECHNAL ou similaire. La charge de rupture sera de 30 kg m/m² min. 

Les tôles de recouvrement seront du type A.G.3. Comportant 3 % de magnésium et 0.3 % de 

manganèse. La charge de rupture sera de 24 Kg m/m² min. 

 Réception et vérification des matériaux 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers, la quantité 

de matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux et dont 

l’échantillonnage aura été agréé par L’entrepreneur et le laboratoire concernant les matériaux de 

construction. 

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au 

moins quatre jours avant son emploi. 

Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’oeuvre. Les matériaux refusés 

par L’entrepreneur seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. 

Conformément aux stipulations de l’Article 4 du D.G.A., les frais d’essais des matériaux seront 

à la charge de L’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux 

conditions imposés par le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. ou encore aux D.T.U. 

N° 36-1 et 37-1. 

 Travaux de finition 

L’entrepreneur pourra demander à L’entrepreneur de ne poser les éléments de fermetures des 

menuiseries aluminium qu’après exécution des travaux de peinture et de certains travaux de 

revêtements de sol. 

L’entrepreneur aura à sa décharge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception 

provisoire. Il devra en outre vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris 

paumelles et serrures qu’il aura au préalable soigneusement graissées et huilées. 

Tous les éléments de menuiserie et tout spécialement les vitrages seront parfaitement nettoyés. 

 Peinture thermolaquée Travaux préparatoires 

Les profilés aluminium devront subir les travaux préparatoires de dégraissage à l'aide d'un 

solvant chloré ou aromatique, décapage du vert-de-gris, le décapage du poli, l'enlèvement de la 

rouille et élimination de la calamine, l'engrenage et le grattage, le ponçage à sec, le brossage, 

l'époussetage ; le décapage pour repeindre et le détapissage. 

 Peinturage 

Après couches primaires aux pigments inhibiteurs de corrosion et peintures primaires réactives, 

il sera appliqué une peinture thermolaquée au four de couleur blanche. 

L'ensemble des étapes de peinture devra être conforme aux normes en vigueur du D.T.U. 

N.B: Un échantillon de la Menuiserie après peinture sera obligatoirement soumis aux essais 

d'un laboratoire agrée sous contrôle de la Maîtrise du chantier. 

 Assemblages et montages 

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible 

d’assemblage. Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaire. 

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’Oeuvre dûment averti par 

L’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé, fera une première réception en atelier, à la suite 

de laquelle, L’entrepreneur devra reprendre les menuiseries refusées. 
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Les profilés seront parfaitement dressées dans tous les sens, les coupes seront ébarbés et polies 

de façon à préserver l’anodisation des profilés. Les assemblages devront interdire les 

infiltrations et le séjour de l’eau entre les profilés. 

Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) seront en acier inoxydable 18/8. 

 Cadres en Aluminium 

Les cadres en aluminium seront fixés sur les précadres au moyen d’un système de cales 

réglables à vis de blocage ou vissés au moyen de vis en acier inoxydable 18/8, têtes fraisées et 

cachées à la vue, dans la mesure du possible. Les traverses basses formant jet d’eau 

comporteront des évacuations pour les eaux de condensation ; elles ne feront pas saillies par 

rapport au sol fini dans le cas de portes ou de portes-fenêtres coulissantes, de plus dans le cas 

d’un revêtement moquettes, il sera prévu un profilé supplémentaire de 20x 10 mm. Venant 

pincer la moquette et se fixer contre le cadre. 

Ces cadres viendront à recouvrement sur la maçonnerie et masqueront totalement les précadres 

et le joint entre ces derniers et la maçonnerie .Dans le cas d’ouvrages ouvrant à la française, à 

tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, Les cadres seront pourvus d’une rainure 

intérieure filante pour la fixation de la garniture d’étanchéité en Néoprène. Dans le cas 

d’ouvrage à vantaux coulissants, ils seront pourvus de rainures de part et d’autre du bâti 

coulissant pour le maintient des balais et brosses d’étanchéité. 

Des butoirs en Néoprène seront prévus sur les montants. 

 Bâtis 

Dans le cas d’ouvrage à la française, à tabatière ou autre système à paumelles ou pivots, les 

bâtis seront pourvus à l’intérieur d’une rainure filante pour la fixation de la contre garniture 

d’étanchéité en Néoprène. Les traverses basses seront pourvues de jet d’eau. Les paumelles et 

pivots seront fixés, de préférence, vissés de l’intérieur du profil pour masquer les têtes de vis 

fraisées et pour avoir une plus grande longueur de filetage. Le vitrage sera pris dans un double 

joint en Néoprène et maintenu par des parcloses éclipsées en aluminium. 

Dans le cas de vantaux coulissants, les bâtis seront garnis de doubles balais d’étanchéité sur les 

traverses haute et basse. Le roulement se fera au moyen de galets de nylon à billes, réglables 

facilement par vis. Les traverses hautes seront pourvues de guides en nylon. Les serrures et 

crémones seront encastrées dans les montants. Les vitrages seront maintenus dans des garnitures 

en Néoprène de dimensions appropriées à l’épaisseur du verre, assurant une étanchéité absolue. 

Tous les assemblages seront obligatoirement réalisés d’onglet pour toutes les surfaces vues. 

 Joints et cales 

Les cales seront en élastomère (E.P.D.M) ainsi que les joints de vitrage. Ils répondront aux 

normes NF P. 85. 304, P 85.301 et P 85.102. 

Les joints entre profilés seront exécutés au mastic général spécial aluminium. La résistance 

exigée des joints sera de : 

Résistance au déchirement = 35 kg/cm²; 

Résistance à la déformation permanente après compression durant 22 H. à70°c. =25 %. 

 Précardes 

Toutes les menuiseries aluminium seront prévues avec des précadres métalliques exécutés en 

tôle d’acier 20/10. Ils seront en forme de ‘’ Z ’’ ou de ‘’ U ‘’ afin de former engravure dans la 

maçonnerie. Ils seront protégés par une galvanisation au zinc à 80 microns d’épaisseur 

conformément à la norme AFNOR A 

91.102 ou éventuellement, après accord de L’entrepreneur, peint au chromate de zinc ; le 

minium de plomb étant formellement prohibé. Cette protection sera effectuée en atelier et les 

dégradations éventuelles seront soigneusement réparées avant montage des cadres. 

 Fixations 

La fixation des châssis, portes ou ensemble vitrés sera assurée par des pattes à scellement 

disposées suivant les spécifications prévues par la Norme AFNOR P. 24.201. 

 Percements et scellements 

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière afin de tenir compte des structures 

qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader. 

Il est rappelé que les trous de scellement dans les bétons et cloisons seront réservés par 

L’entrepreneur du lot Gros Œuvre, sous l’entière responsabilité de L’entrepreneur du présent 

lot, lequel devra en conséquence fournir au plus tôt les plans de réservation à prévoir, indiquant 

la nature, l’encombrement et le mode de fixation des précadres et ce, dans un délai de 15 
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(QUINZE) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les 

travaux. 

Faute par lui de n’avoir par effectué cette formalité en temps opportun, il devra exécuter lui-

même et à ses frais les percements nécessaires ainsi que les raccords d’enduits éventuels. 

Tous les scellements seront munis de platines cache- scellement. 

Tous les scellements se feront au mortier de ciment Portland artificiel C.P.A. ou C.P.B. 250/315 

à l’exclusion de tout autre (ciment à prise, ciment de Wassy, ciment expansif). L’emploi du 

plâtre est formellement interdit. 

 Pose et réglage 

La pose des précadres aura lieu au fur et à mesure de l’avancement des cloisons et ce bien avant 

l’exécution des enduits sur maçonnerie .Toutes les précautions nécessaires devront être prises 

par L’entrepreneur du présent lot, qui devront être prises par L’entrepreneur du présent lot, qui 

devra leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 

La traverse basse des précadres servira d’arrêt au revêtement de sol et ne devra en aucun cas 

faire saillie par rapport au sol fini intérieur. 

L’entrepreneur commencera, en principe la pose des châssis après passage de la première 

couche de peinture et sur ordre de L’entrepreneur qui reste libre d’en avancer ou d’en retarder 

l’exécution, une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état 

seront effectués à la fin par l’Entreprise. 

 Calfeutrement 

Entre les précadres et les ouvrages en aluminium, ainsi qu’entre les différents ouvrages 

d’aluminium, l’étanchéité sera assurée par un calfeutrement invisible par cordon du type ‘’ 

PRESTIK ‘’ pose sur tout le pourtour sans discontinuité. 

Le joint étanche appliqué au pistolet ne sera autorisé qu’en cas de défectuosité du joint par 

cordon. Par contre le calfeutrement au mortier des précadres incombe à l’Entreprise de Gros 

Oeuvres mais toujours sous l’entière responsabilité de l’Entreprise du présent lot. 

Les vitrages posés, sur cales élastomère (E.P.D.M) recevront sur toute leur périphérie un joint 

double garniture en néoprène et seront maintenus par des parcloses éclipsées conformément aux 

prescriptions du 

D.T.U. N° 39.4 et N° 59, par des équerres métalliques ou des pièces spéciales selon les cas. 

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ponts thermiques entre 

ouvrages et structure. 

Dans le cas de châssis coulissants, les montants verticaux seront menus de deux profilés en 

équerre venant s’emboîter l’un l’autre et formant chambre de décompression. 

Les feuillures pour ouvrant recevront un joint périphérique continu en élastomère (E.P.D.M) 

Tous les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanches à l’eau, à l’air et à la 

poussière, suivant les D.T.U. 36.1 et 36.1 de Mai 1974. 

 

ARTICLE 19: QUINCAILLERIE - SERRURERIE 

Les quincailleries seront choisies de la même marque de menuiserie (ALUNION ou similaire) 

assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à 

l’approbation du Maître de l’Œuvre avant les commandes, et figureront sur un tableau 

d’échantillon disposé dans le bureau du chantier, pendant toute la durée des travaux, lequel 

servira de base référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront 

nécessairement des modèles les plus récents. Elles devront être très complètes : verrous, 

loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc... 

Les quincailleries et accessoires seront conformes aux profilés retenus rigoureusement adaptées 

aux dimensions et à l’usage des menuiseries. 

Les ouvrants coulissants seront équipés de loqueteau à condamnation encastré dans le montant 

du châssis. 

Chaque serrure sera livrée avec deux clés portant chacune une étiquette aluminium gravée au 

nom du local et au numéro de la porte correspondante. 

L’entrepreneur devra tous les éléments de quincaillerie nécessaire pour un parfait 

fonctionnement dans l’usage, même si certaines spécifications les concernant ont été omises. 
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ARTICLE 20: VITRAGE 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions 

définies à l’article 43-h (Calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes 

AFNOR B.32.001, B. B.32.500 et B. 32 .522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de 

lésions de manutention. 

Les vitrages seront de 6 mm d’épaisseur pour les châssis ouvrants ou coulissant et de 8 mm pour 

les baies ou portes vitrées. Ils seront de marque Saint-Gobain ou similaire. 

 Essais de réception 

Essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix de L’entrepreneur et porteront 

sur: 

 L’aspect: esthétique des ouvrages conforme aux dessins de L’entrepreneur; 

 Les serrureries: rigoureusement conformes aux échantillons agréés et d’un 

fonctionnement parfait et silencieux; 

 La planimétrie: tolérance de  1 mm sous une règle de 2,00 m placée en tous sens; 

 Les aplombs: tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale; 

 Les assemblages, tolérance de: 

 3/10 mm avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et 

affleurement des profils; 2/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour 

jonction par onglet et équerre; 

 Etanchéité: Pour ouvrages extérieurs, aucune infiltration d’eau sous une pression de 

0,5 bars, avec débit de 25 L/H par mètre linéaire d’ouvrage, pendant 1 heure. 

 Cette liste, non limitative, pourra être complétée par des prescriptions de L’entrepreneur. 

 

ARTICLE 21: MODE DE PAIEMENT 

Par dérogation aux articles 232,233 et 234 du Devis Général d’Architecture, les ouvrages seront 

payés au mètre carré net de l’ouverture. 

ARTICLE 22: COMPOSITION DU PRIX 

Toutes les menuiseries aluminium seront exécutées selon les prescriptions ci avant. Les prix 

unitaires comprendront : les pré-cadres en acier galvanisé les cadres dormants et les vantaux en 

profilés aluminium, toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les parcloses à clips, 

les joints périphériques (E.P.D.M) pour vitrage, les couvre-joints, les brosses et joints 

d’étanchéité, les rejets d’eau, les profilés et façon de trous pour l’évacuation les eaux de 

condensation, les vitrages de type STOP-SOL, etc... , ainsi que coupe, mise en œuvre, façon, 

transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, 

échafaudages à toutes hauteurs, frais d’épreuve et toutes autres sujétions. 

 

II.4- REVETEMENT 

ARTICLE 23: GENERALITE 

L’entrepreneur devra : 

 Exécuter les travaux selon les plans et détails de L’entrepreneur; 

 Soumettre avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de L’entrepreneur, 

tous les plans, schémas et procédés qu'il serait amené à mettre au point et à utiliser; 

 Remettre dans les délais contractuels, les plans, schémas et procédés ci - dessus 

exécutés par les autres corps d ' Etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions 

qui auraient pu se produire, ainsi que tous les éventuels changements qu'il se 

proposerait d'y apporter; 

 Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des 

travaux; 

 Savoir que de toute manière, le fait d'exécuter sans rien changer des prescriptions des 

documents remis par L’entrepreneur, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et 

entière responsabilité de réalisateur. Faute de se confirmer à ces prescriptions, il 

deviendrait responsable de toutes les erreurs ainsi que des conséquences qui en 

dérouleraient. 

Les indications des plans à grande échelle font primes sur celle des plans d'ensemble. 
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ARTICLE 24: NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement 

terminés, exécutés suivant les règles de l'art, les prescriptions techniques décrites dans le présent 

chapitre et la description des ouvrages du chapitre descriptif. 

Les travaux à exécuter concernent : 

 Les revêtements des sols; 

 Les revêtements des murs; 

 

ARTICLE 25: TEXTES ET NORMES PARTICULIERS 

En complément des articles prévus au DGA, il sera tenu compte de: 

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés destinés 

aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement; 

Cahier des charges d'exécution des revêtements muraux extérieurs collés au moyen de colles à base 

de ciment; 

Agrément des colles pour revêtement céramique. Cahier du CSTB 1045, livraison 120, 

Juin 1971; Cahier des charges; 

Conditions générales d'emploi des revêtements en dalles de pierres minces agrafées servant de 

coffrage perdu de mur en béton banché. Cahier du CSTB 1190, livraison 140, Juin 1973; 

Cahier des charges applicables aux travaux de revêtements de sol scellés; Normes marocaines 

appliquées et D.T.U; 

 Normes à respecter 

Les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes aux D.T.U., aux 

normes et règlements en vigueur à la date de signature du Marché. 

A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des 

fabricants. 

D.T.U. 52: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtement des sols scellés, 

applicable aux locaux d'habitation et de bureaux; 

D.T.U. 55: Cahier des Charges applicables aux Travaux de revêtements muraux scellés, 

destinés aux locaux d'habitation et de bureau; 

N.F.B. 10.001: Matériaux, pierres, marbres et granits; 

N.F.B. 61.302: Carreaux de mosaïque; 

Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des 

produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants: 

Groupe N° 12 : Revêtement du sol; 

Groupe N° 13 : Revêtement mural. 

Outre l'avis technique du C.S.T.B., le système de fixation de revêtements devra être accepté par 

le bureau d'études. 

 Nature des supports fournis 

Les sols tant intérieurs qu'extérieurs sont constitués par des dalles en béton. 

L'Entreprise devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour 

l'installation électrique, téléphonique, etc. 

Les éléments de façades recevant un revêtement sont en béton. 

L'entreprise doit réaliser, au titre du présent chapitre, toutes les protections nécessaires pour ne 

pas détériorer les travaux déjà réalisés par les autres corps d'Etat notamment ceux de la 

menuiserie aluminium et de la vitrerie extérieure en cours de réalisation. 

 Pose au sol 

L'Entreprise devra effectuer avant toute mise en œuvre de ses matériaux, un dépoussiérage total 

de toutes les surfaces à recouvrir. La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m 

d'épaisseur minimum parfaitement dressée et damée. 

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue 

partiellement dans les joints. 

Ces matériaux seront posés à joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au 

ciment pur, après durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des 

carreaux et au plutôt le lendemain de la pose. 



Travaux de Construction de la Maison de l’Ingénieur à l’ENSA Tanger 

- LOT Unique- 

39  

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. 

Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera réservé entre l'enduit et la 

plinthe. 

 Joints : Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment teinté dans la couleur 

dominante du matériau. Ils ne devront jamais dépasser 1 mm. 

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement être testée à la bille d'acier. 

 Nettoyage des revêtements 

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une 

mise en service immédiate. Le nettoyage sera réalisé au fur et à mesure du travail de pose pour 

éviter le ternissage des carreaux et avant livraison du revêtement fini. 

 

ARTICLE 26: PRESCRIPTIONS GENERALES 

Pose et forme au mortier dosé à 300 kg de ciment CPJ 35 de 50mm d'épaisseur; 

Finition polie, lustrée et fixation à l'acide oxalique en trois passes minimum pour marbres et 

granitos; Niveau fini des sols + 7cm par rapport au brut; 

Les prix comprendront entre autres : 

La fermeture des locaux pendant la période de séchage; 

La protection des sols et sa dépose jusqu'à la réception provisoire; La réfection des ouvrages 

défectueux à la réception provisoire. 

Les sols et murs prévus scellés au mortier pourront être ''collés'' avec des colles au ciment sous 

réserve de les faire approuver par le bureau de contrôle l'origine de ces colles. 

 

ARTICLE 27: LIEUX DE PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de production marocaine. Il ne sera 

appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le 

marché marocain. 

Par le fait même de son offre, L’entrepreneur est censé connaître les ressources des carrières ou 

dépôts indiqués, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation. Aucune réclamation ne sera 

recevable concernant les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

ARTICLE 28: QUALITE DES MATERIAUX - ECHANTILLONNAGE 

Les matériaux, matières et produits utilisés seront toujours bien adaptés à leur emploi, de la 

meilleure qualité dans chaque espèce et particulièrement robustes. 

Les matériaux, matières et produits seront mis en œuvre selon la technique appropriée, afin d'en 

obtenir le maximum d'efficacité. 

Les matériaux, matières et produits utilisés devront pour chaque catégorie des travaux, répondre 

aux exigences minimales générales fixées par les textes généraux réglementaires cités en 

références. 

Le contractant devra soumettre à l'agrément de L’entrepreneur un échantillonnage de chaque 

espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre 

ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par le représentant de 

L’entrepreneur. 

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'12.201-2 du D.G.A. et 

serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

Le contractant devra présenter à toutes réquisitions, les certificats et attestations prouvant 

l'origine et la qualité des matériaux proposés. 

 

II.5- FAUX PLAFONDS 

ARTICLE 29 : REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX 

L'Entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses travaux ou installations 

conformément aux normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, 

ou à défaut, aux normes et règlement français. 
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Obligations particulières 

Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des 

textes, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementations ou normes en 

vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. 

Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, 

l'Entreprise devrait le signaler au Maître d'oeuvre avant la remise de son offre. 

 

ARTICLE 30 : SUJETIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE FAUX PLAFONDS 

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base de l’Architecte remis à 

l'Entreprise par le Maître de l'Ouvrage. 

Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans les dessins de principe 

fournis par le Maître d'œuvre, il devra en avertir et obtenir son agrément avant d'adopter une 

solution différente. 

Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage 

par son offre à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. 

L'entrepreneur ne pourra prétendre à l'indemnité dans le cas où le Maître d'Œuvre déciderait de 

modifier des natures d'ouvrages. 

Percement et scellements  

Les scellements devront éventuellement faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte 

des structures qui doivent recevoir les faux plafonds et qu'il est rigoureusement interdit de 

dégrader. 

Les scellements au "Spit Roc" paraissent être les mieux adaptés pour protéger les bétons en œuvre. 

L'Entrepreneur devra prendre attache avec l'entrepreneur du Gros Œuvre pour déterminer son plan 

de réservation, scellements et fournir au plutôt les plans de réservation à prévoir indiquant la 

nature, l'encombrement et le mode de fixation des suspentes et ce avant tout commencement de 

travaux 

Implantations et hauteur de nappes 

Les implantations définies par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte devront être rigoureusement 

suivie, notamment en ce qui concerne la hauteur des nappes de faux plafonds, par rapport au sol 

fini des différents locaux. 

La hauteur des nappes ainsi que le type du faux plafond seront déterminés par le Maître d'ouvrage 

et l'Architecte et seront en fonction des plans de synthèse définissant les ouvrages à habiller. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données et 

aucune demande de plus value ne pourra être introduite pour les difficultés de réalisation. 

Structure de support des faux plafonds 

Comme spécifié ci avant, la structure servant de base pour la fixation du faux plafond sera à la 

charge de l'entreprise et englobée dans le prix unitaire au mètre carré faux plafonds, et ce pour 

les différentes hauteurs d'accrochage, des tiges entre la nappe et structure de support (dalles en 

béton armé) 

Conditions de pose 

Une visite préalable du chantier permettra à l'entrepreneur d'apprécier les conditions dans 

lesquelles les travaux de mise en œuvre du faux plafond seront effectués. L'entrepreneur établira 

ensuite un plan de travail qui tiendra compte des travaux à réaliser simultanément par les autres 

corps de métier. Ce planning établi par l’Entrepreneur comprendra la livraison, la manutention et 

le stockage des matériaux. 

De plus l’entrepreneur effectuera certaines recommandations qui permettront d’obtenir le meilleur 

résultat possible. En fonction du type du faux - plafond à mettre en œuvre et des particularités 

propres du chantier. Hormis les cas où les plafonds prescrits offrent une résistance élevée à 

l’humidité, l’hygrométrie ne doit en aucun cas dépasser 70% d’humidité relative à une température 

de 20°c. 

Le bâtiment devra être mis hors d’eau, les portes et fenêtres seront posées. Vitrées et fermées. 

La température des locaux devra être maintenue à un niveau aussi proche que possible de celui 

qui prévaudra pendant l’utilisation des travaux. 

Tous les travaux de finition intermédiaires (plâtres, enduits, peintures) devront être terminés à secs. 

Protection des ouvrages 

L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. 
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Révision 

En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages qui auraient 

été détériorés, et remplacés éventuellement dans le même type des éléments du faux - plafond 

déjà posé. 

51 -16 : Prescriptions techniques concernant les faux plafonds en staff 

Les plâtres pour staff utilisés devront répondre de la norme Marocaine N°10.01 C-045 et 

notamment son paragraphe 4 

a) Finesse 

Le plâtre utilisé devra être fin répondant à la norme NM 0.00.B.004 ayant un refus inférieur à la 

1% pour le tamis carré de 0,2 et inférieur à 10% pour le tamis carré de 0,1 

b) Consistance d'emploi 

Le rapport plâtre/eau de gâchage ne peut être inférieur à 1,33 

La consistance d'emploi devra être conforme à l'article 6-3-2 de la norme N.M 1.01.B.046 et 

correspondant à un étalement compris entre 160 et 200 mm après 3 minutes du début du 

gâchage. 

c) Limite de coulabilité 

La limite de coulabilité devra être supérieure ou égale à 6 mm au minimum conformément à 

l'article 6.3.3. de la norme suscitée. 

d) Fin de prise 

Le temps de la fin de prise doit être supérieur à 15 minutes. 

e) Contrainte de rupture à la traction par flexion 

Cette contrainte devra être au moins égale aux valeurs spécifiées ci-après selon le rapport plâtre/eau 

de gâchage. 

P/E = 1,67…40 bars 

P/E = 1,50…30 bars 

P/E = 1,33…25 bars 

f) Degré de pureté du plâtre 

La teneur du plâtre utilisé en sulfate de calcium devra être supérieure à 40% 

g) Filasse 

La filasse pour armature du plâtre devra être de premier choix, jaune pâle, tirée du chanvre ou du 

lin. 

h) Préfabrication 

Les plaques armées, plates, moulurées, décorées ou lissées devront arriver au chantier intactes. 

Non fissurées ni percées. 

i) Suspentes 

Les suspentes devront être en fil de fer galvanisé. 

j) Echafaudage 

L’Entrepreneur de faux plafonds devra apporter à pieds d’œuvre tous les échafaudages nécessaires 

et suffisants pour l’exécution de ses travaux. 

 

II.6- PEINTURE - VITRERIE 

ARTICLE 31: NATURE DES TRAVAUX 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions du devis descriptif et aux plans du Maître 

d’œuvre, tant pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter. Il se 

conformera à toutes les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et 

particulières dans la mesure où elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif. 

Toutes les teintes se feront aux choix du Maître d’œuvre qui se réserve la possibilité de 

polychromie. Les travaux comprendront : 

Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, 

stockage et sujétions; 

La préparation des subjectiles nécessaires à la bonne exécution suivant les prescriptions 

techniques générales et particulières, que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif; 

La fourniture et la mise en œuvre des enduits, peinture définie au descriptif, y compris toutes les 

sujétions de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc. suivant les teintes, nuances, motifs 

choisis par le Maître d’œuvre. La fourniture des échafaudages, engins apparaux et des bâches de 

protection nécessaires aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement; 
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Les nettoyages de toutes protections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc. ainsi que tous 

les déchets, emballages, etc.; résultants des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques; 

Les retouches et nettoyages avant mise en service. 

 

ARTICLE 32: LIEU DE PROVENANCE DES MATERIAUX 

 

Désignation Qualité et provenance des matériaux 

Huile de lin De production locale 

Blanc de Zinc broyé à l'huile de lin pur Des dépôts agrées au Maroc 

Peinture Vinylique ou glycérophtalique Astral CELLUCO 

Vitrerie St. Gobain ou similaire 

 

ARTICLE 33: TEXTES ET NORMES PARTICULIERS 

Les travaux décrits ci-après seront exécutés conformément aux prescriptions du DGA. Articles 

68 à 72 et 173 à 175, au D.T.U. 59, aux publications du CSTB aux normes U.N.P. et AFNOR. 

La calcification des produits semi-finis est celle de l’AFNOR D2FINIES PAR NFT 30 003 et 

rappelés n° 336 Art 2.4 et tous autres DTU et normes françaises publiés au 31/12/94. 

 

ARTICLE 34: PRESCRIPTIONS GENERALES SUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Protection des ouvrages, appareils, etc. L’entrepreneur devant, conformément aux prescriptions 

du Cahier des Charges Générales et conditions, refaire, réparer ou remplacer à ses frais et risques 

les ouvrages et appareils dégrevés ou détériorés par le fait de ses ouvriers, est tenue de rendre 

toutes mesures de protection utiles : 

En particulier : 

A l’extérieur, toutes précautions seront prises pour les parements, appuis de baies, etc. bandeaux ne 

soient pas détériorés par le fait de ses ouvriers. 

Les carrelages, revêtement, dallage, marches des escaliers, les appareils sanitaires seront par des 

toiles ou papiers lors de la peinture des murs et plafonds. 

Aucun dépôt d’huile, de peinture, enduits mastics, etc. ne devra être fait en permanence sur les 

carrelages, dallages ou revêtements. 

Les dépôts temporaires n’y seront tolérés que si ces surfaces sont suffisamment protégées par 

les planches, toiles ou papiers écartant tous risques de détérioration. 

L’usage des appareils sanitaires (évier, lavabos, bidets) pour y déposer les matériaux ou pour 

l’appui ou le lavage du matériel (Brosse en particulier) est formellement interdit, d’ailleurs, l’eau 

ne pourra être puisée à l'intérieur de l’immeuble mais seulement aux robinets de puisage 

extérieur affectés à cet usage. 

L’usage des MC. Les cuvettes seront d’ailleurs obstruées, est formellement interdit. 

 

ARTICLE 35: PREPARATION DES PEINTURES 

 Sur murs et plafonds (enduits de toutes natures) 

Les murs seront toujours égrenés, brossés et époussetés soigneusement avant toutes applications 

d’impression. 

L’entreprise devra faire constater les traces d’humidité, les flaches et trous trop importants (celles 

et ceux qu’elle ne pourra pas reprendre avec des enduits). 

 Sur les bois 

Ponçage très soigné (dans le fil du bois) pour éviter le « 

pelluchage »; Lavage à l’alcool, s’il y a lieu des bois 

résineux; 

Rebouchage à l’enduit; 

Brûlage des nœuds à la lampe (ou gomme 

laquée); Ponçage - filage et rechampissage. 
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Sur les parties métalliques 

En principe toutes les parties métalliques hormis les paumelles et équerres auront reçu un 

traitement de surface au prozinc par projection après décalaminage. 

L’Entreprise passera une couche d’antirouille sur toutes les parties métalliques et un ratissage à 

l’enduit, le ponçage sera très soigné pour éviter les effets de « peau d’orange » ou « grains épais ». 

NOTA 

 D’une manière générale et comme dispositions obligatoires, L’entrepreneur fera 

réceptionner couche par couche ses interventions par la maîtrise d’œuvre. 

 Si elle passe outre à cette clause d’exécution, les travaux qu’elle serait amenée à réaliser 

pour obtenir une meilleure qualité de travail restera à sa charge. 

 L’Entreprise devra confectionner autant d’échantillons qu’on lui demande sur les panneaux 

de contre plaqué de 0,80x1,50. 

Après acceptation par L’entrepreneur, ces panneaux seront coupés en 4 morceaux : Un pour 

L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur); 

Un pour BET (signé par L’entrepreneur); 

Un pour le chantier (signé par L’entrepreneur et BET); 

Un pour L’entrepreneur (signé par L’entrepreneur et BET); 

Les couleurs retenues devront être confectionnées en usine par le Fournisseur. 

 

ARTICLE 36: PRECAUTIONS ET NETTOYAGE 

D’une façon générale, L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer 

la protection des surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par son intervention. 

Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, telles que : Sols, carrelages; 

Revêtements verticaux; 

Quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.; Appareils sanitaires et robinetterie; 

Appareils électriques (interrupteurs, etc.); Vitres et glaces. 

Sont compris dans le nettoyage, le balayage et l’évacuation : Des lits de sciture protecteurs des 

carrelages; 

Des déchets, résultant des nettoyages eux – mêmes; 

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d’huile, les tâches de plâtre, 

ciment et les traces de films de mortier. 

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) 

devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes, ou de 

leur état de surface (poli, brillant, etc..) 

 

ARTICLE 37: MODE DE METRE DES OUVRAGES (DEROGATION AU DGA) 

Peinture extérieurs, comptées à la surface réelle, vides déduits. Les claustras comptés vide pour 

plein. Peinture intérieures ou glycérophtalique sur murs et plafonds, comptés à la surface réelle. 

Peinture sur menuiserie métallique pour les grilles de défense, compté au mètre carré réel des 

grilles, et pour les portes à la surface réelle des deux faces. 

ARTICLE 38: VITRAGE 

Les vitrages seront fournis et posés par L’entrepreneur du présent lot suivant les prescriptions 

définies à l'article 43-7 (calfeutrement). Ils seront de qualité V.V conforme aux normes AFNOR 

B.32.001, B. 32.500 et B.32.522, dépourvues de tous défauts de fabrication et de lésions de 

manutention 

 

II.8- TRAVAUX DE CHAUSSEE 

ARCTICLE 51 : QUALITE DES MATERIAUX POUR CHAUSSEES. 

La qualité de matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle 

définie par les fascicules suivants : 

 Le fascicule n°3 de CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de 

terrassement. 
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 Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages 

d’assainissement et de soutènement. 

 Les cahiers du fascicule n°5 pour les travaux routiers courant relatifs aux chaussées 

complétés par la note circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Le trafic est TPL4. 

 La directive de la DRCR pour matériaux aux enrobés à chaud. 

La note 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme sur la mesure du 

VBS. 

Il est en outre signalé que : 

 - Les liants hydrocarbonés à utiliser des catégories suivantes : 

 

 Les Matériaux pour accotement doivent répondre aux (CPS type) 

 Les Matériaux drainants (D), pour sous couche (SC) et anticontaminants (A) doivent 

répondre également aux spécifications indiquées dans la note citée plus haut. 

 

ARTICLE 51 : CONTROLE DES MATERIAUX 

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 

et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la 

note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et complété par les dispositions suivantes : 

 

Désignation du 

matériau 

 

Qualité à contrôler 

 

Nature de l’essai 

 

Fréquence de l’essai 

Matériaux 

anticontaminants 

- Granularité - Granulométrie - Tous les 1000 m3 

Matériaux 

Drainants 
- Granularité 

- Propreté 

- Granulométrie 

- I.P 

- Tous es 1000 m3 

- Tous les 1000 m3 

 pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté n’en 

sont pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure à 70%. 

 

ARCTICLE 52 : COMPACTAGE DES ASSISES 

Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de 

matériaux, l’entrepreneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir l’atelier 

de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de 

compactage des assises pendant le déroulement des travaux. 

Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après : 

 

 
GNF 1 

Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98% OPM 

8-2  ( = écart type) > 95 % OPM 

Nature des travaux Catégorie du liant 

- Imprégnation 

- GBB 

- EB 

- Couche d’accrochage 

- CB 0/1 

- BP 40/50 

- BP 40/50 

- Emulsion de bitume 
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B- ELECTRICITE COURANT FORT – COURANTS FAIBLES  

ARCTICLE 53 : CONTENU DES PRIX  

Les prix de l'entrepreneur correspondent à des ouvrages terminés tels que définis par les 

prescriptions du présent document, normes, règles de l'art, etc.... et les autres documents 

formant le dossier marché sans que cette liste soit limitative : 

 Toutes relations avec le distributeur et les différentes administrations. 

 Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations, 

exécution des schémas électriques et des plans de distribution électrique. 

 Fabrication en usine. 

 Fourniture des différents équipements et composants. 

 Transport à pied d'oeuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc... 

 Engins de levage ou de manutention, échafaudages. 

 Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse. 

 Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement. 

 Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci. 

 Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de 

fixation, tous travaux de finition, mise en jeu, nettoyage, etc... 

 Tous frais de main d'oeuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc... 

 Assurances obligatoires et assurances complémentaires, si nécessaire. 

 Quote-part de participation aux frais des dépenses communes du chantier. 

 Licences ou redevances éventuelles. 

 Impôts et taxes de toutes natures. 

 Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de 

conformité. 

 

ARCTICLE 54: DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES  

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les 

clauses particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le 

résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix de 

l'entrepreneur. 

ARCTICLE 55: REGLEMENTS  

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, 

décrets, arrêtés et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et 

notamment, ceux applicables au présent projet, et cités ci-après : 

Installations réglementées : 

*C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements qui 

mettent en oeuvre des courants électriques. 

*12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les établissements 

recevant 

le public (ERP). 

*Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988. 

Installations à basse tension et équipements correspondants : 

*NFC.15.100-Installations électriques à basse tension. 

Respect des règles de l'Art : 

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs 

exécutions doivent être conformes aux règles de l'Art. 

Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et 

des organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs. 

Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que l'Art 

de l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines 

situations spéciales. 
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ARCTICLE 56 : CHUTE DE TENSION  

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses 

particulières) et tout point d'utilisation aux valeurs ci-après : 

Installations alimentées par un poste client : 

 Eclairage: 6% 

 Autres usages: 8% 

 

ARCTICLE 57 : INDEPENDANCE DES INSTALLATIONS  

Les installations électriques seront mises en oeuvre de manière que soit exclue toute influence 

matérielle dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment. 

 

ARCTICLE 58 : DIVISION DES INSTALLATIONS 

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment : 

 de limiter les conséquences d'un défaut. 

 de localiser facilement les défauts d'isolement. 

 de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien. 

 

ARCTICLE 59 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE MACONNERIE  

Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge du 

présent lot. 

 

ARCTICLE 60 : ETUDE D'EXECUTION  

Dans le délai fixé après les notifications du marché, l’entrepreneur devra remettre les documents 

suivants (3 exemplaires) 

 

-Notes de calcul (bilans énergétiques, dimensionnement des câbles et protection, calcul 

d’éclairagisme, spécifications techniques des matériels, etc…) 

 

-Plans d’exécution détaillée avec notes de calculs détaillées à l’appui, comprenant : 

 Vues en plan des installations 

 Détails de montage. 

 Coupes de principe de positionnement des canalisations. 

 Plans de montage des locaux techniques (coupes, vues en plan, isométrie) ; 

 Vues en plans et coupes de synthèse avec représentation de l’ensemble des équipements 

(électricité générale)) 

 Schémas de principe 

 Schémas électriques. 

 Plans d’atelier établis sur la base des plans d’exécution et sur la base du projet 

 Tableaux des caractéristiques techniques et tous les appareils et présentation 

d’échantillons 

 Réservation dans les ouvrages en béton. 

ARCTICLE 61 : REPERAGE ET TEINTES CONVENTIONNELLES  

Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E. 

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux 

et armoires de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, 

portant la mention du circuit protégé ou alimenté. 

 Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication 

de la section du câble et du circuit alimenté. 

 Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque 

bifurcation des tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, 

sans attendre la fin du chantier. 
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ARCTICLE 62 : ETENDUE DE LA PRESTATION  

Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini. 

Le marché de l'entreprise comprend : 

 Les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en oeuvre. 

 Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et 

documents pour la construction du Génie Civil des postes et gaines. 

 Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage, le BET ou 

l'architecte 

 Les installations de chantier qui lui sont propres. 

 La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, 

stockage et amenée à pied d'œuvre. 

 La main d'œuvre et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages. 

 L'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes 

nécessaires au bon fonctionnement des installations. 

 La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des 

travaux et jusqu'à la réception des installations. 

 La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques. 

 Les scellements et rebouchages des trous, s’ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient 

refaits par l'entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise d'électricité. 

 La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés au cours des 

travaux, les nettoyages en fin des travaux. 

 Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période 

correspondant au délai de garantie. A cet effet, l'entreprise prendra à sa charge une police 

d'assurance qui couvrira l'entreprise entre la période de mise en service pour les essais de 

matériels appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de réception. 

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et 

documents annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les 

conditions du marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux 

à effectuer, et devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails ou omissions 

éventuels. 

L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel 

d'offres. Elle ne pourra se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de son 

corps d'état si ceux d'un autre lot donnent éventuellement des indications sur les ouvrages qui 

sont à sa charge. 

 

ARCTICLE 63 : DOSSIER DE RECOLLEMENT  

A la fin des travaux, l’entrepreneur fournira l’ensemble des documents de recollement en 05 

exemplaires dont 1 reproductible et un support informatique regroupant l’ensemble de ces 

documents sous forme de fichiers. 

De même l’entrepreneur fournira en 3 exemplaires dont 1 original, la documentation de 

tous les équipements fournis. 

 

 

ARCTICLE 64 : FORMATION  

L’entrepreneur est tenu de procéder à la formation du personnel du Maître de l’ouvrage chargé 

de l’exploitation du bâtiment. A cet effet, la réception provisoire sera subordonnée à la 

fourniture par l’entrepreneur d’une attestation du Maître de l’ouvrage certifiant que ladite 

formation a été bien dispensée. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 

ARCTICLE 65 : ORIGINE DE L'INSTALLATION  

L'origine de l'installation objet du présent lot est définie dans les "Clauses Particulières" 

 

ARCTICLE 66 : REGIME DU NEUTRE  

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est défini dans les "clauses 

particulières". Selon le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées. 

Régime TT : 

Mise en oeuvre  

 Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des) source. 

 Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette 

(ou ces) dernière étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à la 

terre, mais pouvant néanmoins être confondue avec celle-ci. 

Protection contre les contacts indirects  

Respect des prescriptions du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 

413.1.4 et 481.3.1. 

Protection contre les surintensités  

Respect des prescriptions de la norme NFC15.100 Articles 473.3.1. ; 473.3.2. 

 

ARCTICLE 67 : RESEAU DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION  

Réseau de terre  

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un 

câble en cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre du bâtiment et en bon contact avec le sol. 

Seront reliés à ce conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison 

environ tous les 20 mètres, les descentes éventuelles des paratonnerres, tous les tableaux 

électriques divisionnaires de puissance ainsi, que les profilés de charpente métallique éventuelle 

(1 poteau sur deux). 

 

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la 

terre des masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses. 

Dans le cas de bâtiment existant, la prise de terre sera réalisée par un ensemble de plaques et / 

ou piquets interconnectés. 

Conducteur de protection  

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de 

protection doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de 

les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi 

que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement. 

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle 

déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieurs 

à 5 secondes) 

SP = I/A racine carrée de T/dt. 

I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère. 

T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde. 

A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur de protection soit : 

A = 13 pour le cuivre. 

dt = est l'échauffement admissible du conducteur. 

Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé. dt = 180°C si le conducteur est nu. 

En pratique : 

SP = S si S est inférieur ou égal à 16mm². 

SP = 16 si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm². 

SP = S/2 si S est supérieur à 35mm². 

SP étant la section de conducteur de protection et S la section du conducteur de phase. 

Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on choisira la section 

normalisée immédiatement supérieure. 
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Nature et mise en oeuvre du conducteur de protection : 

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple 

disjoncteur), il est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même 

canalisation que les RT conducteurs actifs du circuit correspondant ou de le placer à proximité 

immédiate. 

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est 

recommandé de permuter la position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs 

actifs régulièrement et tous les 25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance 

de la boucle de défaut. 

 

Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait 

d'une trop forte impédance de la boucle de défaut, l'entrepreneur devra prévoir le renforcement 

des liaisons équipotentielles à cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut 

présumé. 

Sortie de terre : 

Le circuit de terre sera ressorti au niveau de chaque poste, ainsi qu'au niveau du local du 

groupe électrogène s'il est prévu, au niveau du local du T.G.B.T et au niveau de tous les locaux 

prévus par les clauses particulières. 

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et 

équipée d'une barrette mobile pour mesure. 

Depuis ces barrettes, seront raccordés toutes les mises à la terre des différents équipements 

ainsi que les liaisons équipotentielles. 

Mise à la terre des masses métalliques : 

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide 

d'étiquettes DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées". 

L'entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques 

susceptibles d'être mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 

Novembre 1988. 

 

 ARCTICLE 68 : ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS BT  

Généralités : 

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin 

d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en 

vigueur en particulier norme C-15- 100, Chapitre 558. 

Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanches conformément aux 

exigences des locaux ou ils se trouvent. 

Tous les coffrets et armoires seront munis de serrures pouvant s’ouvrir avec la même clé (clé 

unique). 

Réalisation : 

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 

d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en 

tôle, ils seront munis de fond métallique. 

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales 

pour permettre la fixation de l'appareillage à la demande des besoins. 

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide et serrure de sécurité, suivant l'importance 

de ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement 

constituée par un simple portillon. 

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure, de contrôle ou de commande, un 

profilé en forme de "Z" et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le 

cadre dormant à proximité des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions 

souples du type "NYBLOC’’ (LEGRAND.) 

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les 

portes seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 

La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupes. 

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction 

d'appareillage d'environ 20%. 
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Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents selon le désir 

du Maître d’œuvre. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond 

du tableau et se vissant sur des taquets préalablement scellés. 

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller 

permettant la mise en place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage. 

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires 

correspondants. 

Jeu de barres : 

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité 

nominale débitée sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de court-circuit 

pouvant être donnée par les sources. 

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés 

sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis. 

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. 

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen 

d'outils afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation. 

En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La 

barre PEN sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant 

transiter par le neutre. 

Mise à la terre : 

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance, repérée 

par un symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil 

alimenté à une tension autre que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à 

terre par des tresses. 

Câblage : 

 Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur. 

 Bornes ou barrette de terre. 

 Bornes ou barrette du neutre. 

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront 

selon leurs intensités en barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles. 

Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 

Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, 

contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de 

connexion placées l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la 

partie mobile. 

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre 

l'ouverture complète de la porte. 

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales 

placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec 

couvercles. 

Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupes. 

Appareillage : 

L'appareillage à installer dans chaque tableau est décrit dans les spécifications définissant les 

ouvrages à réaliser (clauses particulières) et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de 

manque de renseignements ou peut se référer aux prescriptions ci-après : 

Généralités : 

Les armoires ou tableaux comprendront en principe : 

 Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge. 

 Les différents départs seront protégés par disjoncteurs. 

 Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le schéma 

unifilaire du tableau et/ou les documents annexés au présent descriptif donneront la composition exacte de 

l'appareillage qui le composera. 

 Les armoires et coffrets principaux seront équipés des signalisations suivantes : 

 3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase. 

 1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre phases et entre chacune des phases et le 

neutre. 
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L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type 

encastré pour tableau. 

Etiquetage et repérage : 

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles boîtiers, etc.. sera 

repéré à l'aide d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis. 

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, 

combinés, sera également prévu sur les tableaux. 

Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère 

conventionnel du câble. 

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les 

conducteurs des câbles de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à 

bornes à l'aide de manchettes caoutchouc STERLING ou similaire. 

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert. 

Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents 

organes seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié. 

Protection contre la corrosion : 

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries 

des blocs ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les 

vis et boulons seront traités. 

La protection contre la corrosion comprend un décapage et un revêtement antiphosphatant, 

deux couches d’apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique. 

 

ARCTICLE 69 : CHEMINS DE CABLES 

Sauf condition externe particulière, les chemins de câbles seront du type métallique. Les 

chemins de câbles dissimulés dans le faux plafond et les gaines électriques pourront être du type 

câbles fils (chemins de câbles en fil d'acier/galvanisé à chaud). 

 

ARCTICLE 70 : FOYERS LUMINEUX ET DE PRISES DE COURANT –ATTENTES 

ELECTRIQUES  

Foyers lumineux : 

Foyers lumineux principaux : 

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté 

directement depuis un tableau électrique. 

La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau 

électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau 

électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les 

foyers supplémentaires et vers les interrupteurs éventuels. 

Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3G1,5 mm² cuivre. 

Foyers lumineux supplémentaires : 

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer 

principal. Il est alimenté, soit à partir d’un foyer principal, soit à partir d’un autre foyer 

supplémentaire. 

La réalisation comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer 

principal ou supplémentaire qui l’alimente. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer 

principal ou supplémentaire qui l’alimente (de même section et type) 

 La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire. 

 

Foyers de prises de courant : 

 Foyers de prises principaux : 
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Un foyer de prises principal est le premier foyer d’un circuit de prises de courant, donc alimenté 

directement depuis un tableau électrique. 

La réalisation d’un tel foyer comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de 

la plinthe électrique, depuis le tableau électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau 

électrique. 

Sauf indication contraire, le câble d’alimentation est de section 3G2,5 mm² cuivre. 

 Foyers de prises supplémentaires : 

Un foyer de prises supplémentaire est un foyer alimenté, soit à partir d’un foyer principal soit 

par un autre foyer supplémentaire. 

Sa réalisation comprend : 

La fourniture et la pose du conduit, ou tout autre type de cheminement à l’exception de la 

plinthe, depuis le foyer qui l’alimente. 

La fourniture, la pose et le raccordement du câble électrique depuis le foyer qui l’alimente (de 

même section). 

 

ARCTICLE 71 : PETIT APPAREILLAGE  

1/Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs 

etc…seront du type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs. 

2/A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement 

indépendant, leur enveloppe en matière isolante assurant une protection : 

 Isolante dans les locaux secs (HO et H1) 

 Contre les projections d’eau dans les locaux à risques (H3) 

3/Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/I, selon norme 61.303 seront munies d’une 

protection éclipsable sur les orifices des prises de courant. 

4/Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, après raccordement de 

l’appareil, 10cm de longueur libre de conducteurs. 

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes. Les plaques de recouvrement 

doivent être isolantes. 

Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera 

utilisée. 

5/Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type « en saillie » Ils devront 

répondre aux spécifications du code AF ou HE de l’article 32 de la norme NFC 15-100. 

6/Les interrupteurs seront placés à 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de 

recouvrement ne seront jamais à moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur. 

7/Les prises seront placées à 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication 

particulière.  

8/La réalisation d’un interrupteur comprend : 

 L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur. 

 La boite d’encastrement ou dispositif de fixation 

 Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l’interrupteur et les foyers lumineux 

qu’il commande. 

 Le câble de liaison entre l’interrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1,5 mm² 

cuivre pour un simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient). 

9/La réalisation d’une prise de courant comprend : 

 La prise de courant complète y compris mécanisme et enjoliveur. 

 La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 10/La réalisation d’un bouton 

poussoir comprend : 

 Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur. 

 La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 

 Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre 

bouton poussoir. 

 Le câble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm² 

cuivre). 
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ARCTICLE 72 : APPAREILS D'ECLAIRAGE : (LUSTRERIE)  

Appareils fluorescents : 

Ces appareils seront équipés de leurs tubes et dispositifs d'allumage. 

 Ballast Type électronique haute fréquence 

 Appareils compensés à cos-0,9. minimum. 

 Température de couleur suivant affectation des locaux. 

 Bruit minimum. 

Norme : 

Les appareils seront réalisés conformément à la norme UTE 71.210 relative à la définition et 

aux essais de ballast. 

Ils devront répondre aux conditions d'essais du Laboratoire Général des Industries électriques 

avec : 

 Epreuve hygroscopique. 

 Mesure des résistances d'isolement. 

 Niveau de bruit des ballasts 

 Contrôle de l'isolement entre spires. 

 Vérification des tensions à vide. 

 Vérification des courants de préchauffage. 

 Mesure de la puissance et du courant fourni aux lampes. 

 Vérification des tensions aux bornes du starter. 

 Mesure de la puissance du courant absorbé au secteur et du facteur de puissance. 

 Forme d'onde des courants fournis aux lampes. 

 Forme d'onde du courant absorbé par l'ensemble. 

 Echauffement anormal. 

 Essais diélectriques après échauffement. 

 Ballast : classe de température TW130. 

Echantillons : 

Pour permettre la coordination des différents corps d'état intéressés par la pose des matériaux et 

pouvoir apprécier l'aspect esthétique des luminaires et faire des mesures d'éclairement et de 

lumière, il sera demandé à l'entreprise du présent lot, la fourniture et la pose de luminaires par 

zone qui serviront de prototypes. 

L'entreprise s'engage, par la remise de sa soumission, à modifier certains détails pour mise en 

conformité avec les desiderata du Maître d'oeuvre et du Maître de l'Ouvrage. 

 

Tôlerie : 

Le caisson du luminaire sera réalisé en tôle d'acier pliée d'une épaisseur minimale de 6/10mm 

pour obtenir une rigidité suffisante. 

Il sera recouvert, après dégraissage et phosphatation, d'une peinture laquée blanche cuite au four 

à 180°C. 

Le caisson des luminaires encastrés devra remplacer une plaque de faux plafond et sera prévue 

pour permettre la fixation du luminaire sur la dalle béton à l'aide de 4 tiges filetées de diamètre 8 

minimum. La fixation des appareils sera indépendante du faux plafond sauf accord explicite du 

Maître d'oeuvre et du Maître de l'ouvrage. 

Equipement électrique: 

L'ensemble de l'appareillage électrique aura un facteur de puissance de 0,9 minimum et l'effet 

stroboscopique devra être compensé. 

A l'exception des tubes, aucun appareillage ni filerie ne sera visible pour une personne placée 

directement sous l'appareil. 

Ballast faible perte et super-silencieux (genre MAZDA ou similaire). 
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ARCTICLE 73 : ECLAIRAGE DE SECURITE  

Eclairage de sécurité par blocs autonomes : 

 

Réglementation : 

L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles 

doivent répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 

concernant les dispositifs pour la mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de 

panique et à l'arrêté du 30 Août 1976. 

Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une 

seule commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande). 

Ils seront étanches dans les locaux humides. 

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé 

inviolable. 

Réglementation : 

L'installation devra être conforme à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles 

doivent répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et à la norme NFC 63.800 

concernant les dispositifs pour la mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de 

panique et à l'arrêté du 30 Août 1976. 

Tous les blocs autonomes doivent être commandés par un bouton poussoir permettant en une 

seule commande de les mettre à l’état de repos (prévoir unité de pilotage et bus de commande). 

Ils seront étanches dans les locaux humides. 

En partie basse des parkings, les blocs seront équipés de grilles de protection IPxx9 avec clé 

inviolable. 

Constitution des blocs autonomes : 

Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure. Ils se composeront de : 

 1 boîtier en matière plastique translucide avec ou sans inscription « "sortie » « sortie de 

secours » ou flèches (suivant les utilisations). 

 1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur. 

 1 système de charge automatique avec relais de tension. 

 1 relais à manque de tension. 

 1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une durée d'une heure 

et demie 

 1 dispositif de mise au repos à installer à proximité du tableau divisionnaire concerné. 

 1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées à haut rendement lumineux et à grande 

durée de vie. 

Distribution : 

Identique à la distribution éclairage. 

Interdiction absolue d'effectuer des dérivations à l'intérieur des blocs. 

 

ARTICLE 74 : VERIFICATION DES CONNEXIONS - EQUILIBRAGE DES PHASES 

Vérifications des connexions : 

L’entrepreneur devra procéder, avant la réception provisoire à la vérification de serrage de 

toutes les connexions et fournir une déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de 

l’opération 

Equilibrage des phases : 

L'équilibrage des phases sera observé au niveau de chaque armoire, tableau ou coffret. 

L’entrepreneur devra procéder à cet équilibrage avant la réception provisoire et fournir une 

déclaration sur l’honneur attestant la bonne exécution de l’opération. 

 

C- PROTECTION CONTRE L’INCENDIE  

ARTICLE 75 : CONSISTANCE DES TRAVAUX  

 Réseaux hydrauliques. 

 Réseaux d’Armoires incendie armés (RIA) ENCASTRABLES 

 Fourniture et pose d’extincteurs appropriés aux risques. 
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ARTICLE 76 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PROTECTION 

INCENDIE 

Toutes les installations, les matériaux et les directions seront conformes aux lois, et aux décrets 

des règlements de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements recevant du public. 

Canalisations 

Les canalisations transitant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en 

métaux ou alliage dont le point de fusion est d'au moins 1000°C. Aucune partie soudée à l'étain 

n'est permise. 

Les canalisations doivent être peintes conformément aux teintes conventionnelles des 

tuyauteries (NF x 08 -100) 

Branchements : 

Des tuyauteries de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur 

de l'établissement doivent être indépendantes de celles des autres réseaux de plomberie. 

Moyens de lutte contre l'incendie : R.I.A. 

(Norme NF 61.950). 

Les robinets d'incendie armés doivent être placés dans des armoires encastrées en tôle 

galvanisée peinte en rouge, et situés le plus près possible des locaux à protéger. 

La pression minimale au RIA le plus défavorable sera d'au moins 2,5 bars 

Extincteurs 

Ils seront de type à eau pulvérisée ou au CO2. 

Tous les extincteurs seront conformes à la réglementation Française 
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CHAPITRE III 

MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

 

Garantie Décennale 

L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie 

décennale Auprès d’une compagnie d’assurance agrée conformément aux articles 69 du 

C.C.A.G-T et 769 du dahir Du 9 Ramadan 1331                  (12 août 1913) formant code des 

obligations et contrats, cette assurance devra Garantir les ouvrages suivants : 

 Gros œuvres. 

 Etanchéité. 

Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la 

date de la Réception définitive marque le début de la période de cette garantie. 

 

A) INSTALLATION DU CHANTIER ET GROS ŒUVRE 

 

PRIX N°A0 : INSTALLATION DU CHANTIER : 

Le contractant devra réaliser la clôture et l’installation de chantier quinze jours après réception 

de la notification de son marché. Les travaux d’installation seront exécutés suivant les 

indications établies et approuvées par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre . 

Le Contractant fournira un plan détaillé de l’ensemble de l’installation et de la clôture du 

chantier, précisant les aires de travail, les aires d’emplacement de matériels, les aires de 

stockage, les baraques et magasin de matériaux et les accès provisoires au chantier pour que : 

Le Contractant procède à l’installation de chantier, tel que décrit ci-après : 

Locaux de chantier  en préfabriqué comprenant : 

 Local servant au bureau pour réunions de 6m x 3m x 3m . 

 Local servant au stockage de 5m x 3m x 3m 

 1 salle d’eau (WC et lavabo) 

Clôture de chantier : 

 La clôture de chantier, sur tout son pourtour et à hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs 

de tôle galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux 

instructions de maître d’ouvrage : 

Accès au chantier : 

 L’accès au chantier sera réalisé par l’entreprise, y/c démolition du mur de clôture existant, 

préparation de la piste …etc., et toutes sujétions. 

 Panneaux de chantier : 

 Le panneau de chantier, en profilés aluminium, de dimensions (4.00m x 3.00m), exécuté 

conformément au modèle agréé, avec indication de la mention du projet et de tous les 

intervenants suivant les instructions de maître d’œuvre. 

Equipements : 

Fourniture et mise en place des équipements suivants : 

⦁        1 table de 2m x 4m avec 12 chaises 

⦁ 1 bureau avec tiroirs fermant à clé et 4 chaises 

⦁ 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de 5mm, 

⦁ 2 casiers de rangement 

⦁ 20 casques de sécurité 

Cahier de chantier : 

 Trois cahiers de chantier en trifold auto - carboné seront posés en permanence à la 

disposition, du maître d’œuvre, du bureau d’études, de bureau de contrôle et de leurs 

représentants. 

 Les locaux de chantier seront en préfabriqué selon les indications de maître d’ouvrages et 

conformément aux règles de l’art 

 L’entretien des dits locaux est à la charge du Contractant et doit maintenir ces locaux en 

très bon état pendant la durée de chantier, jusqu’à la fin des travaux. 
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 Le prix de règlement comprend en outre les frais de l’autorisation de construire (les frais de 
l’agence urbaine et de la protection civil). 
En fin de chantier, le démontage et l’évacuation de toutes les installations ainsi que la remise en état 
des emplacements prévus à cet effet pour tous les locaux que maître d’ouvrage ne désirent pas 
garder et faisant partie des installations du contractant. 
Le tout sera compté à l’ensemble y compris toutes sujétions et sera à la charge de l’entreprise.  

 Ouvrage payé au forfait , au  prix ……………………………………………………..N°A0 

 

GROS ŒUVRE 

Nota pour tous les lots du présent marché : 

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre de 

référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou similaires. 

Mode d’exécution et d’implantation des travaux Implantation et nivellement des oeuvres 

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et acceptée 

par lui. 

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera effectué ; 

Après acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur adjudicataire des 

travaux fera l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet , par un géomètre agréé, soumis 

à l’approbation de Architecte. 

La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, mais il 

sera tenu d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des travaux, avant 

tout commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception. Toute 

erreur  constatée après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa responsabilité pleine et 

entière. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des cloisons et signaler en temps 

opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites 

qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes indiquées sur le plan d’implantation. 

 

Description des ouvrages 

NOTA : 

 Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, 

bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les travaux 

ci- après, suivant les règles de l’Art. 

Terrassement : 

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, 

immondices, terres, plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et 

procéder au nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette 

sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles. 

En pleine masse : 

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix devra 

comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et sur 

berges, pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation. 

En rigole : 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur de 

béton armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un 

procès-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant 

l’accord écrit de l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs 

dépassant les cotes admises par l’Architecte. 

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, 

enlèvement des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus 

nécessaires. L’enlèvement des déblais, leur mise en remblais étant comptée à part. Les fouilles 

seront payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide de construction, sans majoration 

pour façon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur 

ouverture. 
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PRIX N°A1 : FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN 

Suivant prescriptions ci-avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les déblais étant mis 

en dépôt et seront règles suivant profils théoriques des plans de terrassements généraux. 

Ce prix comprend les travaux sur terrain toute nature y compris dans le roché, le nettoyage du 

terrain (décapage de la terre végétale, enlèvement de la végétation, herbes,, broussailles, détritus 

divers, sur toute la surface du terrain, évacuation des déblais à la décharge publique) et autres. 

Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, compris toutes 

sujétions. Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………………… N°A1 

 

PRIX N°A2 : FOUILLES EN TRANCHEES EN PUITS ET EN RIGOLE 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de chantier sur la 

base des plans remis par l’Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées aux largeurs strictement 

nécessaires et feront l'objet d'un procès-verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou 

maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la maîtrise de chantier. Les fouilles dépassant les 

cotes admises ne seront pas payées. 

Les hors profils ne seront pas payés, la reconnaissance du bon sol sera effectuée par le laboratoire 

en présence de la maîtrise de chantier et B.E.T. 

Ouvrage payé au mètre cube théorique sur terrain toute nature y compris dans le rochet compris 

toutes sujétions de boisage, étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus 

nécessaires, non compris chargement et transport. 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………….........…………....…………N°A2 

 

PRIX N°A3 : REMBLAIS OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES   
Le remblaiement sera exécuté avec les terres provenant des fouilles ou déposées à côté des bâtiments. 

Mise en place par couche de 20 cm compris compactage, chargement, transport et déchargement. Le 

compactage se fera au rouleau mécanique ou à la dame vibrante. Les terres argileuses ou végétales 

seront triées et ne devront en aucun cas être utilisées en remblais. 
Le terrain après compactage devra avoir une densité égale à 95% de la densité "optimum proctor". 

2-Les terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques, compris chargement, transport 

et déchargement. 

 

Les travaux de remblaiement incluent également les travaux de réglage, arrosage et compactage 

des matériaux a un taux de compactage 95% de l'OPM. 

ll inclut en outre : 

 Le dressage des plates-formes, fonds, talus et fosses. 

 Le remblaiement des chaabas, cavités et dépressions du terrain, a l’intérieur des emprises 

des bâtiments. 

 La fourniture et couts inhérents à la fourniture des amendements et corrections requises, en 

cas de besoins, pour les matériaux mis en place. 

 Le traitement des purges conformément aux indications de la MOE. 

 La fourniture des matériaux et sujétions nécessaires aux traitements des zones purges 

précitées. 

 Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l'exécution des remblais et 

les frais d'évacuation des eaux. 

 L’entretien des talus jusqu'à la réception provisoire. 

 La protection des plates-formes ouvertes, contre les eaux de ruissellement. 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ………………………….........………………………N°A3 

 

PRIX N°A4 : APPORT DE TOUT VENANT  

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (0.315) d’apport de 

carrières agrées par le Maître de l’oeuvre) par couches de 20 cm maximum. Le répandage sera 

conduit de manière à éviter, toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage 

sera exécuté avant que le cylindrage soit poussé à refus. La correction des « flaches » devra être 

obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le compactage ne sera exécuté que sur des 
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matériaux ayant une teneur en eau comprise entre 6 et 8%. Le cylindrage sera poussé jusqu’à ce 

que la fondation n’accuse plus de déformation sous le passage du cylindre. Le maître de l’œuvre 

et le B.E.T procéderont obligatoirement à la réception de cette couche de fondation avant toute 

continuation des travaux. La tolérance admise est de 2cm au dessous des cotes prescrites. La 

densité sèche du « tout venant » en place après comptage devra être au moins égale à la 95/100 

de la densité sèche de l’essai « Proctor » modifié. 

Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris fournitures, chargement, 

transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre, compactage aux engins 

mécaniques et toutes sujétions. 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix ……………………………………...……..…………N°A4 

 

PRIX N°A5 : BETON DE PROPRETE 

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour 

semelles, longrines, voiles, béton banché, etc. … Il sera exécuté en béton B5 de 0.10 m. 

d'épaisseur en débordant de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix 

de règlement comprend, le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ce béton de propreté sera payé, pour une épaisseur de 0,10m, au mètre cube théorique des plans 

de béton au prix 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………..…………..………N°A5 

 

PRIX N°A6 : GROS BETON 

Exécuté en béton B4. Il sera mis en œuvre pour le rattrapage des niveaux des semelles, le 

remplissage des massifs sous longrines et pour le départ des escaliers, en débordant de chaque 

côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Il sera payé au mètre cube théorique des 

plans de béton armé, compris coffrage et toute sujétions. 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………………..…..………N°A6 

 

PRIX N°A7 : MAÇONNERIE DE MOELLONS 

Les murs en fondation de toutes épaisseurs et toutes  formes seront exécutés en moellons de pierres 

dures hourdés au mortier ordinaire n° 2. Les parements seront dressés sur leurs faces de façon à ne 

présenter ni creux, ni saillie, les joints soigneusement remplis au mortier et toutes sujétions de 

fournitures et de mise en oeuvre. 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………………..…..………N°A7 

 
PRIX N°A8 :  BETON CYCLOPEEN  

Il sera réalisé en béton  de classe B5. aux incorporations de moellons dont les dimensions 

maximales ne dépassent pas 0.20m. Ces moellons seront durs, non poreux ni friables, parfaitement 

enrobés dans le béton. La quantité de moellons mis en place n’excédera pas 40%. 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………………..…..………N°A8 

 

PRIX N°A9 :  PIERRES SECHES POUR DRENAGE  

Fourniture et pose de pierres sèches pour drainage en ballast concassé et gradué, pour leur mise  

place dans les fouilles réalisées à cet effet mais payé para ailleurs. Le mode de pose sera de 

manière générale en granulométrie croissante dans le sens de la profondeur suivant indications 

du  B.E.T. et suivant plan et détail de drainage.  

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………………………….…………………N°A9 

 

PRIX N°A10 :  FILTRE GEOTEXTILE  

Comprend la fourniture et pose d’un filtre BIDIM de 200 g/m², y compris buse perforée en tube 

PVC diamètres 200 mm posé sur une couche en béton de propreté de 30 cm de largeur et 10 cm 

d’épaisseur) ayant une cuvette pour faciliter la pose y compris toute sujétion de fourniture et pose. 

Ouvrage payé au mètre carré , au prix …………………………………..………………N°A10 
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PRIX N°A11 :  HÉRISSONNAGE EN PIERRE SÈCHE DE 20CM 

Hérissonage à exécuter après reprofilage des sols nivelés, en pierre sèches posées à la main sur 

champ la pointe en haut, calées au marteau, compris blocage et fermeture à la pierre cassée. Il aura 

une épaisseur de 20 cm après compactage à la grenaille. 

y/compris remise à niveau plate formes, reprofilage, arrosage et évacuation des déblais à la 

décharge publique. 

Ouvrage payé au mètre carré , au prix …………………………………..………………N°A11 

 
PRIX N° A12 : BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUT OUVRAGE  

En béton classe B2 pour tous ouvrages en fondation vibré ou pervibré, exécuté conformément 

aux plans de détails établis par le Bureau d’études, compris coffrage, décoffrage, étais, 

recoupements des balèvres, réserves de trémies, formes régulières ou irrégulières etc. ouvrage 

payé au mètre cube théorique pour les semelles, longrines, chaînage, poutre de redressement 

,futs de poteaux, futs de voiles considérées aux dimensions des plans B.A et toutes sujétions. 

Ouvrage payé au mètre cube , au prix …………………………………..………………N°A12 

 

 PRIX N° A13: ACIERS  HA POUR BETON EN FONDATION 

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de détails établis par le Bureau d’études. 

L’entreprise devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de 

montage , les aciers pour recouvrement et attentes.et la façon et la pose des cales annulaires type 

SOMATEC ou similaire au mortier de ciment pour les poutres et les poteaux (à enfiler sur les 

cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne). Les cales cubiques spéciales seront 

proposées pour les voiles minces. Les poids des aciers pris en compte résulteront du mètre linéaire 

théorique selon les plans d’exécution établis par le bureau d’études compte-rendu des 

recouvrements, chapeaux et crochets 

les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de 

peinture ou de graisse.  

Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage 

recouvrements et attentes. Toutes les sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire ceci par 

dérogation au D.G.A. 

Ouvrage payé au Kilogramme , au prix …………………………………..………………N°A13 

 
 AII) ASSAINISSEMENT 

Canalisation : 
Le principe de l’assainissement sera conforme aux plans fournis par BET, les fouilles en tranchées 

dans tout terrain sur largeur permettant la mise en œuvre des buses. Le dressage du fond de fouille et 

sa mise en pente conforme au réseau de branchement seront compris. 

Avant d’entreprendre les travaux, l’entrepreneur devra s’assurer que les côtes du F.R et du F.E de 

l’égout public permettent le branchement au point prévu. Les buses de béton comprimé reposeront sur 

un lit de sable de 10cm et dans la traversée des bâtiments sur une forme de béton. Les joints seront 

exécutés au mortier gras de ciment lissé, les prix du mètre linéaire comprennent toutes sujétions de 

fourniture, de pose, de fouilles et de remblaiement.  

Les fonds des fouilles seront dûment réceptionnés par l’Administration et la première partie du 

remblais sera exécutés jusqu’à 0,20m au dessus de la buse avec des terres triées ne comprenant aucun 

élément dur, puis mise en place du remblai de 0,20m par couches damées et arrosées pour éviter tout 

tassement et obtenir 95% de la densité «optimum Proctor ». 

Fourniture et pose de grillage de signalisation à 20 cm au-dessus de canalisation. Evacuation des 

déblais excédentaires aux décharges publiques. Les essais de pente et d’étanchéité pendant 24H sont à 

la charge de l’entreprise. 

Regards : 

Ils seront réalisés en béton coulé dans un moule métallique, enduits au mortier gras de ciment 

hydrofuge les angles seront arrondis sur un rayon de 5cm. Y compris : tampon avec anneau de levage. 

A l’extérieur des bâtiments les tampons comprendront un cadre cornière qui viendra se placer dans une 

feuillure fixée, également en cornière (50mm double). Toutes parties métalliques préalablement 

galvanisées à chaud.  
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PRIX N°A14 : CANALISATION EN BUSE EN PVC  

          Le prix comprend : 

La fourniture des buses en PVC série assainissement avec joint élastomère.  

Fouilles en tranchées et terrassements dans tous terrains y compris rocher 

Pose des buses sur lit de sable de 10 cm 

Raccordements entrants et sortants des regards par joint d’étanchéité élastomère  

Remblais de sable 

Evacuation des terres excédentaires à la décharge publique 

La traversée des maçonneries se fera à l’intérieur des buses en pvc de plus grand calibre, tout 

changement de direction devra se faire dans un regard.   

NB : Avant toute pose un échantillon des buses devra être présenté à BET et au maître d’ouvrage pour 

approbation 

          Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et pose.  

 PRIX N°A14a :  PVC Ø200 

 Payé au mètre linéaire au prix …………………………………………………………..N°A14a    

 PRIX N°A14b : PVC Ø315 

 Payé au mètre linéaire au  prix ………………………………………………………… N°A14b 

 

PRIX N°A15 : REGARD VISITABLES AVEC TAMPONS 80x80 CM 

Les parois des regards seront réalisées en béton armé monolithique bien damé de 0,15m d’épaisseur, et 

reposeront sur un radier en béton de 0,15m d’épaisseur, ils seront enduits intérieurement au moitié 

gras n°3 dosé à 400 Kg avec incorporation du produit hydrofuge type Sika ou équivalent, les angles 

arrondis sur un rayon de 5 cm. Le tampon de béton comportera un anneau de levage.  

Le regard visitable doit être exécuter suivant le plan fournit par le BET. Lorsque la profondeur du 

regard sera supérieure à 2,50m, les parois seront armés (Ø 12,e=15cm) 

Le joint sera absolument étanche (mortier de Flinkote ou produit similaire). Les fonds des regards ne 

comporteront jamais de fosse à sable (Cf. Article 113 paragraphe II du D.G.A Les regards visitables, 

le tampon comportera un cadre en cornière qui viendra se placer dans une feuillure scellé au regard, 

également en cornière (40 ou 50 mm). Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées 

à chaud.  

Y compris dans ce prix béton, aciers, enduits, tampon en béton. 

        Payé à l’unité au  prix …………………………………………………………………… N°A15  

 

PRIX N°A16 : REGARDS NON VISITABLES 

Les parois des regards seront réalisées en béton armé monolithique bien damé de 0,15m d’épaisseur, et 

reposeront sur un radier en béton de 0,15m d’épaisseur, ils seront enduits intérieurement au moitié 

gras n°3 dosé à 400 Kg avec incorporation du produit hydrofuge type Sika ou équivalent, les angles 

arrondie sur un rayon de 5 cm. Le tampon de béton comportera un anneau de levage. Le joint sera 

absolument étanche (mortier de Flinkote ou produit similaire). Les fonds des regards ne comporteront 

jamais de fosse à sable (Cf. Article 113 paragraphe II du D.G.A Les regards visitables, le tampon 

comportera un cadre en cornière qui viendra se placer dans une feuillure scellé au regard, également en 

cornière (40 ou 50 mm). Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud.  

 Y compris dans ce prix béton, aciers, enduits, tampon en béton.          

    PRIX N°A16a :  Regard  50X50 

             Payé à l’unité au prix …………………………………………………………..N°A16a 

           PRIX N°A16b :  Regard  60x60 

              Payé à l’unité  au  prix ………………………………………………………… N°A16b 

 

 PRIX N°A17 :  CANNIVEAU EN BETON ARME AVEC GRILLE METALLIQUE   

Caniveau en béton précontraint prêt a poser, ou en exécuté en béton armé B25 de 25 cm de largeur 

(hauteur variable suivant pente), pour évacuation des toilettes,  parois et radier de 10 cm, avec enduits 

au mortier de ciment lissé intérieur, y compris terrassements, fouilles dans tous terrains de toutes 

nature y compris la roche, de toutes dimensions et à toutes profondeurs, le béton de propreté, le radier, 

la couverture, les parois et grille métallique exécutée suivant le détail de BET, les armatures, les 
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feuillures éventuelles, remblais et toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations, et 

évacuation des terres excédentaires. 

Les parois, radiers et gorges seront enduits au mortier gras dosé à 500 kg de ciment par mètre cube 

y compris toutes sujétions pour la parfaite finition de l’ouvrage 

           Payé au mètre linéaire au  prix …………………………………………………………… N°A17  

 

PRIX N°A18 :  BRANCHEMENT AU RESEAU ASSAINISSEMENT 
Le prix rémunère les travaux de branchement au réseau d’assainissement public et comprend les 

travaux de terrassement, de percement, de traversées, de remise en état initial et d’évacuation à la 

décharge publique et toutes les démarches d’autorisations nécessaires. Le prix comprend en 

particulier :  

Les démarches et autorisations auprès des services de la régie de la région 

- Fouilles dans tout terrain y compris le rocher et à toute profondeur 

- Exécution d’une couche de sable de 10 cm d’épi. 

- Fourniture et pose d’une buse de diamètre 30 prés vibrée dans classe A- Rejointoyage, luthage, 

pente de 5 mm minimum par mètre. 

- Casse de la face du regard devant recevoir la canalisation d’assainissement 

- Logement de buse dans la paroi arrière, cimentage et remise en état des lieux. 

- La dépose et repose des bordures de trottoirs de tout type. 

- La démolition des dallages des trottoirs aux largeurs nécessaires. 

- la démolition des revêtements de chaussée existants de tout type aux largeurs nécessaires. 

- La fourniture et la pose de conduite suivant règlement communal. 

- Remblais et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques autorisées 

- Essais réglementaires 

- Remise en état de la chaussée 

- Taxes et frais de toute nature concernant le branchement. 

      Payé pour l’ensemble prix……………………………………………………………..N°A18 

 

PRIX N°A19 : PLUS VALUE POUR BETON HYDROFUGE OU AUTRE ADJUVANT 

Le béton armé d’hydrofuge en fondations des éléments de la structure depuis les fonds de fouille, 

jusqu’au niveau haut des formes ou dalles. Semelles, futs de poteaux, futs de voile, longrines de 

redressements, longrines, chaînages et raidisseurs, seront réalisées comme suit :   

 La plus-value concerne l’incorporation d’un hydrofuge ou autre adjuvant qui assure le scellement des 

aciers ou l’adhérence entre le béton ancien et le nouveau béton ou similaire  au dosage réglementaire 

conseillé par le B.E.T ou laboratoire y compris, fourniture, de mise en œuvre, de finition et toutes 

sujétions 

Payé au mètre linéaire  au prix ………………….………………………………………. N°A19 

 

Bétons armés en élévation 

Généralités : 

Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton B2 obligatoirement vibré ou prés 

vibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toute 

hauteur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l’aide des caisses, les essais de 

granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques. Le prix de règlement comprend 

toutes sujétions pour parties courbe à simple ou double courbure, pentes, formes irrégulières, trous 

trémies, engravures suivant détails et coupe. Ces bétons seront payés au mètre cube théorique suivant 

les plans d’exécution de B.A., les trous ou trémies de moins de 0,10 m² non déduits. Les aciers seront 

comptés ailleurs. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l’agrément de l’administration. 

L’Entrepreneur devra tenir compte dans ces prix unitaires de ces sujétions de mise en œuvre et 

fourniture. Avant tout coulage la fourniture de 12 éprouvettes de 16/32 pour prélèvement et contrôle 

de béton.  
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PRIX N°A20 : BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE  

En béton B2 vibré ou prés vibré, exécuté conformément aux plans de détails, établis par le bureau 

d’études, pour tous ouvrages. Prix comprenant coffrage, décoffrage, recoupement, des balèvres réserve 

de larmiers, de trous et trémies, engravures de forme régulier, irréguliers, acrotères, arcs, courbe, étais, 

échafaudages etc…suivant façades et coupes sans aucune plus value pour tout élément (, dalles ou 

autres parties d’ouvrage , voiles, dalles pleines, appuis des fenêtres, acrotères  etc... ) ou toute autre 

forme géométrique régulière ou  irrégulière.  

Payé au mètre cube au prix  ……………………………………………………………. N°A20 

 

PRIX N°A21 : POUTRE PREFABRIQUEE 

Fourniture de poutres précontraintes rectangulaires type SADET ou similaire, préfabriquées en béton 

précontraint par armatures adhérentes constituées de torons de diamètre 12,5 mm de classe 1860 TBR, 

des armatures passifs HA et un béton dosé à 400 kg/m3 de ciment classe CPJ 55. 

Payé au mètre linéaire  au prix…………………………….………………………………… N°A21 

 

PRIX N°A22 :  ACIER H.A.  POUR BETON EN ELEVATION 
Ils répondront aux conditions exigées .Mêmes prescriptions que les aciers en fondation. 

Payé au  Kilogramme  au prix ………………………………………………………….. N°A22 

 

PRIX N°A23 : DALLETTES EN BETON ARME.      

Les dallettes en béton  B25, dalles de  faible épaisseur  jusqu’à 0,10 m pour  paillasse de cuisine  ou 

tous les  ouvrages horizontaux  similaires, tels ; couverture des placards, bancs pour vestiaires, suivant  

plans, y  compris armatures en quadrillage T8 e =15cm y, saignée d’encastrement  , coffrage et 

décoffrage, chape de mortier gras soigneusement lissée (enduit) sujétions de  réservations, trous et 

trémies. 

Payé au mètre carré au prix…………………………….………………………………………. N°A23 

 

PRIX N°A24 :RENFORMIS DE PLACARDS EN BETON MAIGRE 

Epaisseur jusqu’à 0.20cm. Exécuté en béton maigre compris B20 coffrage, décoffrage et toutes 

sujétions. Les surfaces seront préparées pour recevoir (suivant choix et indications de l’Architecte), 

soit une chape de 2 cm d’épaisseur au mortier N°4, soigneusement réglé, lissé à la truelle avant la prise 

du support, soit un revêtement en granito poli ou autre revêtement.  

Payé au mètre carré au  prix……………………………………………….….…………... N°A24  

 

  PRIX N°A25: DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6T 

 Ces doubles cloisons sont constituées par deux cloisons, en briques creuses, reliées entre elles par des 

épingles en  fer diamètre 6 disposés en quinconce tous les mètres. Ces briques seront posées à joints 

décalés et hourdées au mortier n : 1. Y compris linteaux en B.A. horizontaux ou cintrés de toutes 

dimensions au-dessus de toutes ouvertures têtes de doubles cloisons, traversées de cloisons y compris 

fourreaux raidisseurs en B.A horizontaux ou verticaux si nécessaire, retour de la cloison extérieure 

pour former jambages des ouvertures, têtes de doubles cloisons et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, toute épaisseur, y compris, mise en œuvre, finition et toutes sujétions 

Payé au  mètre carré au prix.. …………………......................….……………………….…. N°A25 

PRIX N°A26: CLOISONS SIMPLE EN BRIQUE CREUSE DE 6 T  
Les briques creuses céramiques répondront à la norme P13.301 et auront les caractéristiques fixées par 

l’article 18 de Devis Général d’Architecture. 

Elles devront avoir reçu l'agrément de l’administration et du Maître d'Oeuvre. 

Les briques seront hourdées au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement 

remplis et essuyés. 

Les vides de section supérieure à 40cm2 seront déduits. 

Pour les parois de hauteur supérieure à 3 m et de longueur supérieure à 5 m, le prix comprend 

l'exécution de raidisseurs verticaux et horizontaux en béton armé ainsi que les linteaux en béton armé. 

Ainsi que toutes sujétions de raccordement aux ossatures voisines prévues pour le raccordement des 

parois Payé au mètre carré au prix………………......................….……………………….….….N°A26 
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PRIX N°A27 : MACONNERIE EN AGGLOMERES CREUX DE 20CM.  
Les maçonneries indiquées sur les plans seront réalisées en agglos creux de 20 cm  de première qualité 

dont le choix est à soumettre à l’Architecte et au BET hourdés au mortier de ciment, les joints 

parfaitement remplis et essuyés au montage et seront croisés.  

 

Payé au mètre carré au prix…….. ……………………......................….…………………… N°A27  

 

 ENDUITS 

Généralités : 

 

Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un 

bon accrochage, joints dégradés, béton de surface rugueuse. 

Les surfaces seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. 

Toutes les efflorescences seront nettoyées. 

- Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées. 

- Aussitôt après le durcissement de la couche, l’enduit sera ausculté au marteau et les parties non 

adhérentes seront enlevées et remplacées. 

- La deuxième couche sera posée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes 

précautions. Le saupoudrage dé ciment pur sur l’enduit frais est formellement interdit. 

Les enduits sont retournés sur les tableaux et sous saillies des baies de toutes natures. 

Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas garanties d’adhérence suffisante seront piqués à la pointe. 

A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, à l’intérieur et à l’extérieur, les enduits seront 

exécutés sur un grillage galvanisé de maille moyenne et fixé sur les supports de façon à éviter les 

fissures des joints entre béton armé et maçonnerie. 

Enduits  

L'exécution des enduits comprendra  la façon des arrêtes, cueillies, angles rentrants ou saillants, 

tableau, petite largeur, feuillures, larmiers  et becs d'auvent, fourniture et pose de grillage anti-fissure 

au raccordement du B.A. et des cloisons en briques. La couche de dégrossis, sera exécutée sur repères 

ainsi que celle de finition qui ne sera réalisée après la prise parfaite de la première couche. 

Toutes les arêtes saillantes des piliers et cloisons comporteront des protections d'angle en tôle 

galvanisée y compris toutes sujétions de fournitures et de pose (hauteur 2m)  

 

PRIX N°A28 :  ENDUITS INTERIEURS EN MORTIER DE CIMENT  

Destination: sur tous murs et plafonds de toutes natures (sauf sous revêtements muraux et sous faux 

plafonds) 

Ces enduits sont constitués par: 

 Un gobetis ou couche d'accrochage, 

 Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit, 

 Une couche de finition, 

Ces couches seront exécutées, au minimum à 48h d'intervalles comme il est décrit dans les 

généralités et au tableau des dosages. 

Epaisseur totale de 15 à 20 mm, Y compris baguette angles, cueillies, cognes, feuillures, larmiers, 

joints, grillage de liaison, raccords au-dessus des revêtements muraux et plinthes, et toutes sujétions 

de mise en œuvre et de finition. Et baguette d’angle. 

Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage. 

Ouvrage payé au mètre carré, y compris, mise en œuvre, finition et toutes sujétions  

Payé au mètre carré au prix………..…………………………..………………………... N°A28  

 

PRIX N°A29 :  ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD  
Pour tous les murs, plafonds et tout ouvrage extérieur nécessitant la mise en œuvre de ce type 

d’enduit à l’exception des ouvrages qui recevront les revêtements exécution d’un mortier de ciment 

en 3 couches suivant les généralités ci – dessus et les opérations décrites ci – après :  

Brossage puis inhibition correcte du support en béton ou en maçonnerie. Pour les supports des 
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ouvrages existants, repiquage, grattage et nettoyage profond pour éliminer toute trace des corps 

indésirables qui pourraient nuire au bon accrochage et adhérence du nouveau complexe d’enduit à 

appliquer,  

Application d’un Gobetis mortier M1 pour améliorer l’accrochage de 3 à 5mm d’épaisseur dosé de 

(2 sacs de ciment pour 3 brouette de sable de mer), Pour chaque sac de ciment on ajoute une dose du 

produit SIKACIM HYDROFUGE dans la bétonnière en même que l’eau de gâchage.  

Application d’une couche de finition en mortier M5, dite ‘’ FINO’’ d’une épaisseur minimale de 

5mm à passer en bouclier fortement dosée (2 sacs de ciment pour 3brouette de sable de mer) Pour 

chaque sac de ciment on ajoute une dose du produit SIKACIM HYDROFUGE dans la bétonnière en 

même que l’eau de gâchage.  

Le tout sera parfaitement dressé y compris façon d’embrasures, arêtes, cueillies, larmiers, gouttes 

d’eau, engravures, tableaux des baies, etc….  

Ouvrage payé au mètre carré réellement exécuté tout vides déduits et sans plus – values pour toute 

surépaisseurs nécessaires au dressage et au rattrapage de la verticalité, de la planéité et l’alignement 

des plafonds et murs, insertion des grillages de traction, façon de petites ou faibles surfaces, façon 

des joints, moulures, panneaux décoratifs et surfaces rustiques ou autres à réaliser suivant 

prescriptions et indications des représentants du Maître d’Ouvrage Délégué, mise en œuvre des 

enduits projetés pour le cas des maçonneries en moellons avec fourniture et mise en place des 

grillages de répartition, réalisation des nettoyages et décalaminages des surfaces destinées à recevoir 

le complexe d’enduit, façon et rebouchages de toutes les réservations nécessaires, réalisation des 

divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose, d’exécution et de finition.  

Payé au mètre carré au prix………..…………………………..……………………… …... N°A29  

 

PRIX N°A30 :  PLANCHER EN CORPS CREUX   

Constitué de : 

Hourdis  en béton de ciment vibré ayant au moins 90 jours de fabrication et conformément aux normes 

marocaines, seront  soumis avant leur emploi à l'approbation de l'Architecte. 

Comprenant la fourniture des hourdis en béton, la pose, l’étaiement, le coffrage, le décoffrage, la 

fermeture des extrémités des hourdis en béton, le béton B4 pour les nervures et dalles de compression 

et les aciers ou treillis soudés, poutrelles en béton armé ou précontraintes simples ou jumelées type 

préfabriqué tous exécutés conformément aux plans de BA. Les réservations de plus de 40 x 40 seront 

déduites. 

N°A30a/  Dalle creuse 16+4 

          Payé au mètre carré au prix……………………......................….……………………….….…N°A30a  

N°A30b/ Dalle creuse 20+5 

          Payé au mètre carré au prix……………………......................….……………………….….…N°A30b  

  

B) ETANCHEITE ET ISOLATION THERMIQUE DE LA TERRASSE 

Généralités : 

Au moment de l'application du revêtement d'étanchéité, l'aire devra être absolument sèche. Propre, 

solide, débarrassée de toutes balèvres ou matières qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la 

qualité de ce revêtement. 

L'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de  l'étanchéité qu'il aura 

réalisée sur ses supports, les couvertures devront être bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités 

d'aucune espèce. 

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminée, etc.… seront parfaitement raccordées avec les revers des 

couvertures. 

Des essais de mise à eau seront effectués pour vérifier la tenue du revêtement d'étanchéité. 

Aucune trace d'humidité ne devra apparaître sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant 

les essais. 

Avant la réalisation de la protection, l'Entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux 

d'étanchéité par le Maître de l'œuvre et l'Administration qui procédera aux essais prévus ci-dessus. 

La pose et le scellement des pénétrations et évacuations pluviales seront particulièrement soignées.  
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PRIX N°B1 :  FORME DE PENTE 
La surface de l’élément porteur doit être rugueuse pour permettre l’accrochage de la forme. Avant 

mise en œuvre de cette dernière, la surface de l’élément porteur doit être nettoyée et humidifié.  

Cette forme sera réalisée en béton de gravillons pour des épaisseurs supérieures à 3 cm et en mortier 

de sable à adhérence améliorée  pour des épaisseurs comprises entre 1  et 3 cm. Son épaisseur ne doit 

en aucun cas être inférieure à 1 cm au point bas. Les pentes respecteront les côtes fixées sur les plans 

de terrasses et les normes du DTU. Les pentes seront de 1.5 % (1.5cm/ m) au minimum.  Le dosage en 

ciment du béton sera compris entre 200 et 250 kg de ciment de classe 45 minimum  par m3 de béton 

mis en œuvre avec un dosage de  0.45 m3 de sable et 1 m3 de gravette 15 / 25. Le dosage du mortier 

sera de 350 kg de ciment de  classe 45  minimum  par m3 mis en œuvre. La forme sera soigneusement 

réglée, damée et finement  talochée Elle formera gorge arrondie à la base des reliefs  (à la jonction de 

toute les parties horizontales et verticales)  en béton maigre de 0.30 m de développé. Les tubes 

électriques et divers s’ils en existent devront  être soigneusement enrobés, sans faire saillies sur le nu 

de la forme. La forme de pente sera fractionnée par joint de 10 mm filant à 50 cm du nu extérieur des 

acrotères sur tout le bâtiment, il sera également prévu des joints d’épaisseur maximum 5 mm de façon 

à ce que les fractions de forme ainsi découpées ne dépassent pas 18 m dans leur plus grande 

dimension. Ouvrage payé au mètre carré de surface vue en plan, mesures prises sur plan ou sur place  

entre nu d’acrotère ou de poutres, tous vides et ouvrages divers déduits, toutes sujétions de mise en 

œuvre, de fabrication et  d’exécution Fourni et posé 

Payé au mètre carré au prix ………………………………………………….…………... N°B1  

 

PRIX N°B2 :  CHAPE DE LISSAGE OU DE SURFAÇAGE 
Au dessus de la forme de pente et avant sa  prise, et pour le dressage de sa surface,  sera exécuté une 

chape de lissage ou de surfaçage incorporée et bien adhérente  de 0,02 m  d’épaisseur minimum, 

réalisée au mortier de ciment dosé à 350 Kg de C.P.J. 35 par m3 de sable sec. La surface obtenue 

devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les gargouilles, sans flaches, ni creux,  ni bosses. 

Elle sera soigneusement et parfaitement damée à la taloche  et formera gorge à la jonction de toutes les 

parties horizontales et  verticales et sera  prête ainsi à recevoir  l'étanchéité prévue. 

Les tolérances de planéité sont pour les terrasses plates : 

- 10 mm à la règle de 2 m. 

- 3 mm à la règle de 20 cm.   

Ouvrage payé au mètre carré de surface vue en plan, mesures prises sur plan ou sur place entre nu 

d’acrotère ou de poutres, tous vides et ouvrages divers déduits, toutes sujétions de mise en œuvre, de 

fabrication et d’exécution Fourni et posé. 

Payé au mètre carré au  prix ………………………………………………….…………... N°B2  

 

PRIX N°B3 :  FAÇON DE GORGES SOUS SOLIN ET PREPARATION DES ACROTERES 
Les acrotères des terrasses seront exécutés avec une partie basse  en retrait  destinée à recevoir le solin 

étanche. La partie haute, saillante formera le couronnement de l'acrotère avec larmier. Ce prix 

comprend la façon de chape de lissage de  la face intérieure de l'acrotère, la gorge arrondie en arc de 

cercle de 0,20m de rayon ou plus des raccordements  entre le plat et les bords relevés verticaux, La 

reprise des acrotères et la reprise éventuelle du larmier tiré au calibre approprié,  et ce en réalisant un 

solin en mortier de ciment dosé à 400kg de ciment CPJ 35 par mètre cube ; pour acrotères de toutes 

dimensions. Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de 

fourniture et d'échafaudage sans plus value pour façon d’angle et éléments courbés. 

Payé au mètre linéaire au prix…………………….………………………………….…….…N°B3  

 

PRIX N°B4 :  ETANCHEITE MONOCOUCHE PAR MEMBRANES DE 4 MM SOUDABLE 

EN   PARTIE COURANTE  

L’étanchéité monocouche sera composée de 

 Après nettoyage du support, Le complexe étanche en partie courante sera de type indépendant 

et sera constitué de : 
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 Écran pare vapeur constitué d'une couche d'E.A.F. 

 1 couche d’E. I. F., 

 Une première couche en membrane PY-ARD étanche de 4mm d’épaisseur monocouche en 

bitume polymère SBS, thermo soudable. Un film mince en résine thermoplastique et fusible, 

protége la face inférieure. 

 La deuxième couche de même nature mais dans le croisé. 

 Caractéristiques : 

 Bitume : Modifiée SBS 

 Armature : Non tissé polyester 

 Surface: en Film P.E. Th 

 Sous face : Filmé P.E. Th 

 Les recouvrements, de 15 cm minimum, sont toujours soudés à la flamme, simultanément à la 

partie courante. 

 L’entrepreneur devra fournir l’avis technique et les agréments du produit d’étanchéité 

monocouche 

 L’étanchéité devra être garantie pendant dix 10 ans. La réception de cette étanchéité devra être 

prononcé par un bureau de contrôle technique agréer à la charge de l’entreprise. 

Payé au mètre carré au prix…………………….………………………………….…….… N°B4  

PRIX N°B5 :  ETANCHEITE DES RELEVES 

Comprenant : L’étanchéité des relevés sera exécutée de même nature que l’étanchéité des terrasses 

jusque sous le béquet de protection. La réalisation de l’étanchéité des solins comprend également la 

réalisation d’une équerre de renfort 35 PY soudée. Les éléments d’étanchéité des reliefs seront 

distincts de ceux des parties courantes et auront un recouvrement de 0, 25 m minimum avec talon de 0, 

15 m minimum en part horizontal 

Payé au mètre linéaire au prix…………………….………………………………….…….… N°B5 

 

  PRIX N°B6 :  PROTECTION PAR  DALETTES  EN BETON  

Seront posés au dessus de l’étanchéité des dallettes en béton N° 3, coulées sur lit de sable fin de 3 cm 

d’épaisseur, ces dallettes coulées en carrés à joints alternés, auront 70 x 70 cm de dimension et 4 cm 

d’épaisseur.     

Les joints creux seront remplis de bitume, l’ensemble de ces protections recevra en finition 3 

couches de chaux alunée. 

Ouvrage mesuré au m² de surface vue en plan entre nus d'acrotères ou de poutres, les souches et 

ouvrages divers de moins de 0,150m², n'étant pas déduits, y compris fournitures, nécessaires et 

toutes sujétions d'exécution. 

Payé au mètre carré au prix………………………………………………………….………… N°B6 

PRIX N°B7 :  PROTECTION D'ETANCHEITE DES RELEVES  

La protection des relevés est assurée  par un solin grillagé. 

elle est constituée par un enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg de CPJ45 par m3 de sable , de 

3cm d’épaisseur ( hauteur relevé  40 cm ) et d’au moins 5 cm d’épaisseur (hauteur relevé  40 cm)  
et  remontant jusque sous l’engravure. 

L’enduit doit être armé d’un grillage « cage à poules » à maille hexagonale ou treillis soudé ou maille 

fine (21mm) fixé dans le support au dessus du relevé d’étanchéité par au moins trois fixations par 

mètre linéaire (hauteur relevé  40 cm). 

L’armature sera en métal déployé ou treillis soudé à l’exclusion du u grillage type «  cage à poules 

« dans le cas où  la hauteur du  relevé est   40 cm. 

La protection des relevés sera séparée de celle des parties courantes par un joint franc de 2 cm de 
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largeur au minimum garni ou rempli d’un matériau plastique ou élastomère ou produit imputrescible 

apte à subir des déformations alternées. 

Cette protection sera fractionnée tous les deux mètres par un joint sans épaisseur. L’ensemble de ces 

protections recevra en finition 3 couches croisées de badigeon à la chaux grasse éteinte avec 

incorporation d’huile de lin (chaux alunée).  

Travaux payés au mètre linéaire, fourni et posé pour tous développés, compris  toutes sujétions  

d’exécution.   

Payé au mètre linéaire au prix…………………………………………………..………… N°B7 

PRIX N°B8 :  ARASE ETANCHE 

Pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs périphériques en contact avec l’extérieur, 

il sera exécuté une arase étanche de 1 m de largeur débordant de 30 cm de chaque côté sur les parties 

verticales, sur les longrines et sous chaînages périphériques extérieurs elle sera composée de : 

- Une chape au mortier de ciment n°4 y compris retombées, 

- Un feutre bitumé type 27s mis en place entre 2 couches d’EAC ; 

- Une protection grillagée au mortier de grain de riz projeté à la truelle ; 

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris, fourniture, de mise en œuvre, de finition …… N°B8  

 

           PRIX N°B9 : ETANCHEITE PAROIS VERTICALE 

           L’étanchéité bicouche sera composée de: 

- Enduit d’imprégnation à froid, il sera appliqué sur toute la surface à raison de 300g/m2  

Adhérence totale de membrane d’épaisseur 4 mm soudables au chalumeau sur leur support.  

La membrane épaisseurs 4 mm est constituée de feuille de bitume modifiée par polymère, armées de 

polyester non tissé. La membrane est constituée de feuille de bitume armée en voile de verre. Un 

recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15cm en transversale 

Cette étanchéité monocouche sera payée au mètre carré vue en plan entre nus d’acrotère compris 

fourniture, pose, main d'œuvre et toutes sujétions. 

 Payé au mètre Carré au prix……………………………………………..………………. N°B9 
 

PRIX N°B10 : FOURNITURE ET POSE  DES GARGOUILLES EN PLOMB Y/C 

CRAPAUDINES  
Le prix comprendra: 

la cuvette à réservoir dans la forme de pente 

la fourniture, pose et scellement  de platine de 0.50 x 0.50 à l'aide de bitume entre le premier et le 

deuxième pli et le renforcement sous platine par un feutre supplémentaire 36s  

la fourniture, pose et scellement de la gargouille en plomb de 2.5 cm d’épais 

la mise en place de crapaudine en fil de fer galvanisé 

toutes sujétions 

Payé à l'unité au.prix………………………………………..………….……….…………... N°B10 

 

PRIX N°B11 : ETANCHEITE LEGERE POUR SALLE D’EAU 

Procédé par feutre bitumé, système adhérent, composé de :   

1 Couche d'imprégnation à séchage rapide ...    0.50 KG/M2  

1 Couche d'enduit d'application à chaud à base de bitume  1.50 KG/M2 

1 feutre bitumé surfacé type36 S                                        1.30 KG/M2 

1 Couche d'enduit d'application à chaud à base de bitume  1.50 KG/M2 

1 feutre bitumé surfacé type 36 S                                        1.30 KG/M2 

1 couche d'enduit d'application à chaud à 

Une couche d'enduit au mortier grillagé 

Le recouvrement des différents plis se fera à joints croisés.  

Cette étanchéité sera payée au mètre carré, vu en plan entre murs, compris fournitures, pose, main 

d'œuvre et toutes 

Payé au mètre carré au prix………………………………………………………….…… N°B11  
 

 



Travaux de Construction de la Maison de l’Ingénieur à l’ENSA de Tanger  

    - Lot Unique-                                                                    Appel d’Offres 05/2021 

 

15  

PRIX N° B12 : ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DES MURS EXTERIEURS  

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une isolation thermique et phonique entre les doubles 

cloisons réalisée par la mise en place de panneaux isolants, de 4cm d’épaisseur type manteau en 

laine de roche de marque VELI ou équivalent ayant un avis technique CSTB habillant la paroi 

intérieure des doubles cloisons et fixés mécaniquement par pointes en aciers galvanisé avec 

rondelles de serrage et appliqués à l’aide d’un pistolet à pression ou par collage au mortier 

adhésif à raison de 3 à 4 plots de 10 cm de diamètre par panneau. 

L’isolation doit être réalisé suivant les règles de l’art et au DTU 25-31 et les recommandations 

de la maîtrise d’œuvre  

Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions, au prix ……… N°B12 

 

DIVERS 

 

Il est rappelé aux Entreprises, les restrictions importantes, concernant les percements et soignées 

pour scellements. Il est strictement spécifié que les différents éléments de la structure en béton 

armé ne devront pas être touchés ; il importe donc que les différents corps de métiers précisent 

des le début des travaux, leurs plans de montage ou travaux, afin de prévoir initialement la pose 

des tampons de bois ou panneaux, dans les coffrages pour permettre les scellements et passages 

sans destruction. Les saignées dans les cloisons sont également rigoureusement interdites, sauf 

spécification pour plomberie et électricité. 

 

PRIX N°B13 : ÉCRAN  PAR VAPEUR 

Sur la forme en béton, mise en place d'un écran pare vapeur, constitué de : 

 1 couche d'E.I.F. (enduit d'imprégnation à froid) ; 

 1 couche d'E.A.C. de 1,5 kg/m2 (enduit d'application à chaud) ; 

 1 feutre bitumé type 36 S ; 

 1 couche d'E.A.C. pouvant servir au collage des panneaux isolants. 

La surface prise en compte sera mesurée entre nez d'acrotères et de poutres, vue en plan. Le 

comprendra toutes les sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……..………………………………….....…………N°B13 

 

PRIX N°B14 : ISOLATION THERMIQUE  

L'isolation thermique sera réalisée à l'aide de panneaux en laine de roche de 40 mm d'épaisseur, 

posés en quinconce et collés sur toute leur surface, par une couche d'enduit d'application à 

chaud sur l'écran pare-vapeur. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …..………………………………………………..N°B14 

 

C. REVETEMENTS : 

 

PRIX N°C1 : REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE  60x60  

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, 

non émaillé UGL) d’importation de 60X60 cm type Architech/ Fossil/Levigato ou équivalent 

suivant l’échantillon approuvé par la maitrise d’œuvre (U4P4E3C2), couleurs au choix de 

l’Architecte, comprenant : 

 Préparation des supports, 

 Forme de pose au mortier  de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,  

 Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,  

 Pose des carreaux (collés au ciment colle), 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au  prix……………………….…………….……...………. N° C1 
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PRIX N°C2 : REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 60x30  

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en carreaux de Grès Cérame antidérapant (teinté 

dans la masse, non émaillé UGL) d’importation de 60X30 cm type Floor Grès, Série 

Basic/London ou équivalent suivant l’échantillon approuvé par la maitrise d’œuvre 

(U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte, comprenant : 

 Préparation des supports, 

 Forme de pose au mortier  de ciment (5 cm minimum) dosé à 350 kg – CPJ 35,  

 Joints de fractionnements dans le mortier suivant prescriptions du CPT,  

 Pose des carreaux (collés au ciment colle), 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au Prix …………………………………….……………….N° C2 

 

PRIX N°C3 : REVETEMENT EN MARBRE PERLATINO 30X30CM  

Fourniture et pose de marbre Perlatino de 2 cm au niveau du hall du Rez -de- chaussée et le 

dégagement de l’étage de la bibliothèque  comprenant : 

 Préparation des supports, 

 Forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35,  

 Pose du carreau de 30x30 cm de  marbre Perlatino de 2 cm d’épaisseur. 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………….…………………....…….…… N° C3  

 

 PRIX N°C4 : REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX GRES CERAME DE 30x30  

Fourniture et pose d’un revêtement mural en carreaux de Grès Cérame (teinté dans la masse, 

non émaillé UGL) d’importation de 30 x 30 cm type Floor Grès, Série Chromtech/London ou 

équivalent (U4P4E3C2), couleurs et dimensions au choix de l’Architecte, comprenant : 

 Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35 (2 cm 

minimum), 

 Pose des carreaux (collés au ciment colle) y compris pièces spéciales pour angles rentrants 

et saillants et pour la jonction  avec les sols, 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au  Prix……………………………………….….…………. N°C4 

 

PRIX C5 : REVETEMENT EN PIERRE BOUCHARDEE A L’EXTERIEUR 

(TERRASSE , RAMPE ET TROTTOIR PERIPHERIQUE) 

Fourniture et pose d’un revêtement de pierre bouchardé en carreaux de 30 x 30 cm  : 

 Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35 (2 cm 

minimum), 

 Pose des carreaux sur un lit de bain de mortier dosé à 350 kg – CPJ 35   y compris pièces 

spéciales pour angles rentrants et saillants et pour la jonction  avec les sols, 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur  teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre 

Ouvrage payé au mètre carré, au  Prix……………………………………….….…………. N°C5 
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PRIX N°C6 : PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 60x07  

Fourniture et pose de plinthes en carreaux Grès Cérame (teinté dans la masse, non émaillé UGL) 

d’importation de 60 x 07 cm coupé dans le carreau type Architech/ Fossil/Levigato et type 

Archetech/Levigati/Pumice ou équivalent (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte 

comprenant : 

 Préparation des supports, 

 Pose des plinthes à bain de mortier dosé à 350 kg – CPJ 35 ou à la colle sur dressage au 

mortier  dosé à 350 kg - CPJ 35, 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au Prix…………………..……………………………… N°C6 

 

PRIX N°C7 : PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 30x07  

Fourniture et pose de plinthes en carreaux Grès Cérame   (teinté dans la masse, non émaillé 

UGL) d’importation de 30 x 07 cm coupé dans le carreau type Floor Grès, Série Basic/London 

ou équivalent (U4P4E3C2), couleurs au choix de l’Architecte comprenant : 

 Préparation des supports, 

 Pose des plinthes à bain de mortier dosé à 350 kg – CPJ 35 ou à la colle sur dressage au 

mortier  dosé à 350 kg - CPJ 35, 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur blanc teinte au choix de l'Architecte. 

L’ensemble  exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au  Prix…………………….……………..…………… N° C7 

 

PRIX N°C8 : PLINTHE EN MARBRE PERLATINO DE 10x30 CM 

Fourniture et pose de plinthe en marbre Perlatino, comprenant : 

 Préparation des supports, 

 Forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35,  

 Contre marches en marbre Perlatino de 2 cm, 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………….…………………....…….…… N° C8  

 

PRIX N°C9 : MARCHES ET CONTRE MARCHE EN MARBRE PERLATINO Y 

COMPRIS PLINTHE DE 10 CM  

Fourniture et pose de marches et contre marches y compris plinthe en marbre Perlatino, 

comprenant : 

 Préparation des supports, 

 Forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg – CPJ 35,  

 Marches en marbre Perlatino de 3 cm avec nez de marche arrondi et strié, 

 Contre marches en marbre Perlatino de 2 cm, 

 Remplissage des joints au coulis de ciment pur. 

L’ensemble exécuté conformément aux plans de repérage et de calpinage Architecte, aux règles 

de l’art, aux règlements en vigueur, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………….…………………....…….…… N° C9 
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D - FAUX PLAFONDS ET TRAITEMENT ACOUSTIQUE- ISOLATION DES MURS 

EXTERIEURS 

 

PRIX N°D1 : FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE  

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafonds en BA13 horizontaux, verticaux, 

inclinés et courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux et 

fente suivant plans de calpinage et indications des plans de repérage de l’Architecte. 

Faux plafond réalisé suivant les plans de principes et repérages de l’Architecte, suivant les 

prescriptions du CPT du présent marché et suivant les notices et catalogues du fabricant. 

L’entreprise est invitée à établir les plans de calepinage et détails des faux plafonds 

conformément aux plans de principes et recommandations de l’Architecte.  

Les systèmes de fixation et la stabilité seront adaptés à la hauteur des plénums et à la position de 

gaines et autres ouvrages, une coordination particulière sera faite notamment avec les lots CVC, 

Electricité et autres. 

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs 

entre faux plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui 

seront soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation. 

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique 

de minimum 50 x 50 mm suivant plans de détail de l'Architecte. 

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa 

fonction (détail à soumettre à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre. 

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en 

aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium. 

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra soumettre tous les plans de détail 

et de calepinage à l’approbation de la maîtrise d'œuvre.  

Fourniture et pose de faux plafond en BA13 en plaque de plâtre cartonnée de 120 x 250 cm en 

12,5mm d’épaisseur pour faux-plafond fixe. Quatre bords amincis permettant une pose à joints 

non décalés et sans surépaisseur d’enduisage. Montage sur ossature métallique ou bois et 

jointement par bande de 5 cm de largeur.  

Dimensions (l x L) : 120 x 250 cm en 12,5 mm d’épaisseur.  

Couleur : au choix de l'architecte.  

Finition : prête à peindre  

Classement réaction au feu : M1 (PV n° RA00-498-1 délivré par Cstb).  

Coefficient d’absorption acoustique ( s) : 0,1.  

Mise en œuvre : pose à joints non décalés, fixation par vis auto perceuses sur ossature métal 

(entraxe 50cm), jointement par bande de 5 cm de largeur et enduit. Mise en œuvre selon 

prescriptions du fabricant.  

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en BA13 de toutes 

formes y compris joints en creux, trappes de visite, réservations pour grilles de soufflages et de 

reprises, pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en 

œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………….………………………….…… N°D1 

 

PRIX N°D2 : FAUX PLAFOND MECANIQUE EN PLAQUE DE PLATRE DE 60x60 

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafond mécanique  en plaques type 

ARMSTRONG ou équivalent de 600 x 600 x 17 mm (texture au choix de l’Architecte), suivant 

plans de calpinage et indications de l’Architecte, et comprenant : 

Ossature en profils normalisés composée de : 

 Cornières à fixer sur les murs ou cloisons correctement mises à niveau, 

 Mise en place de suspentes de profils primaires en acier galvanisé ou autre matériau non 

corrosive. 

 Mise en place de profils primaires à fixer sur les cornières et maintenues par les 

suspentes. 

 Mise en place de profils secondaires entre les profils primaires. 

 Mise en place des plaques de 600 x 600 x 17 mm. 
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L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs 

entre faux plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui 

seront soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur y compris toutes 

sujétions de mise en œuvre, de finition, et aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, y compris 

toutes réservations pour luminaires, grilles de climatisation, hauts parleurs, etc. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………….………..………….… N°D2 

 

PRIX N°D3: FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET 

FENTE  

Ce prix concerne la fourniture et pose de faux plafond en staff lisse horizontaux, verticaux, 

inclinés et courbes formant des surfaces unies sans joints apparents y compris joints creux e 

fente suivant plans de détail e calepinage de l'Architecte. 

Les plaques auront une épaisseur minimale de 20 mm, et seront fixées aux supports à l’aide 

de tiges filetées ou par fil de fer en acier galvanisé polochoné (nombre et type de fixation 

suivant support et dimensions des plaques à définir par note de calcul en conformité avec les 

recommandations du fabricant, à présenter à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour 

approbation). 

L’entreprise doit prévoir dans ces prix une ossature spéciale intermédiaire pour les hauteurs 

entre faux plafonds et supports supérieures à 1,50 m. Elle devra établir des plans et détails qui 

seront soumis à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle pour approbation. 

Il est prévu dans le présent prix autour de chaque surface (par local) un joint creux périphérique 

de 50 x 50 mm. 

y compris trappe de visite en bois de 1cm d'épaisseur suivant détail Architecte avec cadre en 

aluminium couleur au choix de l’architecte avec encadrement en aluminium. 

Y compris dispositif spécial de couvre-joint de dilatation pour lui permettre d’assurer sa 

fonction (détail à soumettre à l’Architecte). 

L'ensemble payé au mètre carré sans majoration de surface pour faux plafond en staff lisse de 

toutes formes y compris joints en creux , moulures ou corniches périphériques et trappes de 

visite en bois suivant détail Architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, 

pour luminaires, haut-parleurs, bouche de VMC, etc., et toutes sujétions de mise en œuvre et de 

finition conformément aux règles de l'art, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………..………..………….… N°D3 

 

E- MENUISERIE BOIS 

N.B : 

L’entrepreneur devra soumettre au Maître d’Ouvrage, d’après les dessins d’ensemble qui seront 

remis, les études et les dessins d’exécution détaillés approuvé par la Maitrise d'œuvre et le 

bureau de contrôle nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les 

autres corps d’état. 

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes 

et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les 

cadres et bâtis en gros œuvre et les détails d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée 

des accessoires utilisés. 

Toutes les menuiseries comporteront des pré-cadres en Sapin rouge et entretoises provisoires 

nécessaires pour maintenir leur rigidité et éviter le flambage des traverses avant et après leur 

pose. 

L'Entrepreneur assurera la fourniture, la pose et le scellement des pré-cadres. 

Au plus tard une semaine après le commencement des travaux, l'entrepreneur doit 

approvisionner les précadres. 

Au plus tard, un mois après adjudication, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation 

de la maîtrise d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché. 

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans 

les plans de détails proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’après l’acceptation 

définitive de la maîtrise d’œuvre. 
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Ces accessoires doivent être compatibles dans l'ensemble. 

Tous les éléments réalisés devront être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par 

la maîtrise d’ouvrage faute de quoi ils seront refusés. 

Les attachements seront basés sur les dimensions des éléments réalisés plus au moins quatre 

(04) cm de chaque côte.  

 

A) PORTE TYPE A 1 VANTAIL 

Fourniture et pose d'une porte en bois type A à 1 vantail ouvrant à la française, réalisée 

conformément aux plans de détail de l’architecte et comprenant: 

- Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix ; 

- Cadre et chambranle en bois massif Hêtre, vernis au pistolet selon le choix et les plans de 

détails de l’Architecte y compris pattes à scellement ; 

- Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en contreplaqué de 5 

mm finition Chêne  posé sur une structure en bois en latte en sapin rouge de 1er choix, vernis au 

pistolet ; 

- Ouvrant en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600kg/m3) y compris 

encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100x43 mm, stratifiés 2 faces en 

Polyrey épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte embrevé et collé aux panneaux ; 

- Alèse en  Hêtre 20x45 mm.  

Quincaillerie: 

 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, gâche 

et têtière en inox fonctionnant sur organigramme; 

 1 serrure à condamnation pour les portes des sanitaires avec indication libre ou occupé côté 

extérieur ; 

 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 666452 

de chez BRICARD  ou équivalent ; 

 2 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 

 2 verrous en inox à encastrer avec gâches ; 

 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent ; 

 1 butoir inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 

Au besoin : 

 BRICARD ou équivalent. 

 1 barre de fermeture anti paniques Sécuri style Évolution de type BRICARD ou équivalent 

BRICARD ou équivalent. 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, 

fournie et posée pour par la maitrise d’œuvre. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux 

plans et détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et 

toutes sujétions de fourniture et pose. 

 

PRIX N° E1:  
Porte type PB1 de 0,80 x 1,80  au Prix…………………………………….………………...N°E1         

PRIX N° E2: 

Porte type PB2 de 1,00 x 2,20  au Prix…............................................................................... N°E2 

PRIX N° E3:  

Porte type PB3 de 1,00 x 1,80  au Prix……………………………………………………....N°E3 

PRIX N° E4:  

Porte type PB4 de 1,10 x 1,80  au Prix……………………………………………………....N°E4 

 

B) PORTE TYPE A 2 VANTAUX  

Fourniture et pose d'une porte en bois à 2 vantaux ouvrants à la française, réalisée 

conformément aux plans de détail de l’architecte et comprenant : 
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 Pré-cadre en sapin rouge de 1er choix  

 Cadre et chambranle en bois massif en Hêtre, vernis au pistolet selon le choix et les 

plans de détails de l’architecte y compris pattes à scellement ; 

 Embrasure selon épaisseur de mur et selon plan de détail de l’architecte, en 

contreplaqué de 5 mm finition chêne posé sur une structure en bois en latte en sapin 

rouge de 1er choix, vernis au pistolet ; 

 Ouvrants en panneaux de particules de bois d’épaisseur finie 45 mm (600kg/m3) y 

compris encadrement en bois massif en sapin rouge de 1er choix de 100 x 43 mm, 

stratifié 2 faces en Polyrey épaisseur 1mm couleur au choix de l’Architecte embrevé et 

collé aux panneaux. 

 Alèse en Hêtre de 20x45 mm.  

Quincaillerie: 

 1 serrure  de sûreté, avec canon européen, type BRICARD ou équivalent, avec 3 clés, 

gâche et têtière en inox fonctionnant sur organigramme ; 

 1 ensemble de béquilles sur plaques poussoir en inox ligne tempo modèle disco Réf 

666452 de chez BRICARD  ou équivalent, 

 poignets système sur plaques en inox suivant dimensions et détails de l'Architecte ; 

 2 verrous en inox à encastrer avec gâches,   

 8 paumelles renforcées en inox, vis inox, type BRICARD ou équivalent,  

 2 butoirs inox de sol en inox de chez BRICARD ou équivalent. 

 

Au besoin : 

 2 fermes porte hydraulique force 2 à 4 Réf 620125 adaptés au poids des ouvrants de 

type BRICARD ou équivalent, 

 2 barres de fermeture anti paniques Sécuri style Évolution de type BRICARD ou 

équivalent BRICARD ou équivalent, 

Avant tout commencement des travaux l’entreprise devra présenter un échantillon de porte finie, 

fournie et posée pour la maitrise d’œuvre. 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, et aux 

plans et détails de l’Architecte et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé à l'unité d’ensemble, y compris les fixations, les scellements, les finitions, et 

toutes sujétions de fourniture et pose. 

 

PRIX N° E5:  
Porte type PB5 de 1,40 x 2,20  au Prix……………………………………………………..N°E5 

PRIX N° E6:  
Porte type PB6 de 1,80 x 2,50  au Prix y/c 2 fermes porte  hydraulique et 2 barres de fermeture  

anti panique………………………………………………………………………………...N°E6 

 

E) MENUISERIE DES FACADES 

A) MURS RIDEAUX TRADITIONNELS  

Fourniture et pose d'un ensemble de mur rideau traditionnel de la  gamme  Profils  Systèmes 

série 017 TANAGRA  ou équivalent  teinté gris diamant suivant plans et détails de l’architecte. 

L’ensemble sera réalisé comme suit : 

L’ensemble à exécuter conformément aux plans de principe de l’architecte y compris toute 

suggestion de pose. 

Le vitrage sera de qualité et ne devra en aucun cas faire apparaitre de déformation ou 

d’irrégularité une fois monté. 

N.B : L’entreprise est tenue de présenter les plans d’exécution de la structure du mur rideau 

avec détails de fixation accompagnés de la note de calculs l’ensemble validés par le bureau de 

contrôle  avant toute pose. 
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1) Concept du produit  

Système mur rideau avec capots et serrures 

2) Structure 

La structure du mur rideau est constituée de montants et de traverses tubulaires Les montants 

sont de différentes sections avec possibilité d’être renforcés par des plats aciers. Les sections 

des différents profils devront être adaptées aux normes et besoins nécessaires à l’emplacement 

de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire  à l’étanchéité et à la 

solidité de l’ensemble. 

La fixation sur le gros œuvre se fait au moyen d’attaches spécialement conçues et permettant un 

réglage dans les 3 dimensions. 

3) Assemblage  

Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci 

au moyen de tasseaux d’assemblage en alliage d’aluminium. Ceux-ci comportent un téton de 

centrage qui permet de positionner correctement les traverses et sont fixés par vis inox sur les 

montants. 

4) Etanchéité 

L’étanchéité est assurée en bout de chaque traverse, en fonction de la nouvelle norme. L’eau ne 

doit en aucun cas être  drainée dans le montant. On étanchera les extrémités de traverse avec un 

mastic type « small joint » ou similaire, permettant les jeux de dilatation. Tous les joints 

d’étanchéité seront en EPDM. 

5) Vitrage y/c  porte  ou fenêtre 

Le vitrage , la porte vitrée et les ouvertures de fenêtres avec poignés, fixations, fermeture 

,serrure  seront  en stadip de 8.8.4, 6.6.2, 4.4.2 ou 6 mm d’épaisseur ou plus ,selon le type du  

mur rideau est sera maintenu par les serrures des montants et des traverses. 

Ouvrage payé pour  l'ensemble à l’unité  comme suit : 

 

PRIX N° E7 :   
Mur rideau y/c porte :  type  MR1 de 6,00 x 3,00m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix de…………………………………………………........... N°E7 

PRIX N° E8 : 

Mur rideau  y/c porte : type  MR2  de  6,20 x 3,00m  

Ouvrage payé à l’unité, au prix de………………………………………..........................  N°E8 

PRIX N° E9 :   
Mur rideau  y/c  2 ouvrants : type MR3  de   5,30 x 3,00m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix de…………...……………………………....................... N°E9 

PRIX N° E10 : 

 Mur rideau  y/c  2 ouvrants :  type MR4  de 7,24 x 3,30m 

 Ouvrage payé à l’unité, au prix …...………………………………………....................... N°E10 

B) AUVENT EN VERRE  

Fourniture et pose d'un ensemble d’auvent en verre trempé suspendu suivant le détail de 

l’architecte . L’auvent en verre et sa structure  doit être approuvée par le BET et visée par le 

Bureau de contrôle avant la pose. 

L’ensemble sera réalisé  suivant les indications de la maitrise d’œuvre. Ouvrage payé à l’unité y 

compris et toutes sujétions de fourniture , de pose. 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un auvent en verre trempé y compris fixation et 

tirants ou supports en inox 316l .                                                                                                                                   

Type et épaisseur des vitrages suivant note de calcule valider par le bureau de contrôle. 

Compris toutes sujétions de fourniture et de pose, de fixations. Conformément aux directives de 

la Maîtrise d’Œuvre. Echantillon à soumettre pour approbation. 

L’entreprise doit fournir une attestation de conformité des travaux par un bureau de contrôle (à 

la charge de l’entreprise). 

 

PRIX N° E11 : AUVANT EN VERRE  DE 2,00 x 5,70 m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………….… N°E11 
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C) FENETRES , CHASSIS ET PORTE EN ALUMINIUM 

Fourniture et  pose de fenêtres vitrée et châssis en aluminium  fixes  ,ouvrants à la française 

coulissants et basculants : 

Elles seront réalisées de la gamme Profils Systèmes série Masai  PURE LINE 212 ou 213  ou 

équivalent selon les plans et détails d’architecte. 

Elles seront composées de : 

Pré cadre en acier galvanisé de 20/10 mm avec pattes à scellement. 

Cadre  dormant en aluminium avec couvre joint rapporté. 

Vantaux ouvrants à la française, coulissants ou basculants. 

Baies vitrés fixes posés sur muret en brique à l’intérieur ,y compris renforcemt pour  stabiliser  

l’ensemble.  

Par close à clipper  pour pose des vitrages. 

Joint  en EPDM. 

Vitrage clair de 6m d’épaisseur  

Les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39.   

Quincaillerie : paumelles de portes lourdes en applique, serrure à pêne basculant en inox avec 

canon de sûreté, béquille de qualité, verrous sur le vantail semi-fixe et toute sujétion nécessaire 

au bon fonctionnement. L’ensemble de la quincaillerie sera du même gammiste. 

Ouvrage payé à l’unité, comme suit :  

 

PRIX N° E12 :   
Fenêtre type FA1 de 0,40x0,40m  

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………….… N°E12 

PRIX N° E13 :   
Fenêtre type FA2 de 1,00x1,20m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………………………………..………… N°E13 

PRIX N° E14 : 

Fenêtre type FA3 de 2,00 x1,50m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E14 

PRIX N° E15 : 

Fenêtre type FA4 de 1,42.x1,52m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E15 

PRIX N° E16 : 

Fenêtre type FA5 de 2,58.x1,50m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E16 

PRIX N° E17 : 

Fenêtre type FA6 de 2,92.x2,00m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E17 

PRIX N° E18 : 

Fenêtre type CH1de 1,52.x1,42m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E18 

PRIX N° E19 : 

Fenêtre type BV1 de 1,75.x1,20m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E19 

PRIX N° E20 : 

Fenêtre type BV2 de 1,10.x1,20m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E20 

PRIX N° E21 : 

Fenêtre type BV3 de 4,10.x1,20m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E21  

PRIX N° E22 : 

Fenêtre type PA1 de 0,90.x2,20m 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ……………………………………………………...…… N°E22  
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E) BRISE SOLEIL   

Ce prix rémunère la fourniture, pose et fixation des brises soleil gamme profil système série 

profilé « aile d’avion  Equinoxe » ou équivalent, y compris scellements dans les raidisseurs en 

B.A à l’aide de pièces de fixation des raidisseurs devront être prévus afin de garantir l’inertie 

nécessaire. 

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, pose fixation et toutes sujétions comme 

suit : 

 

PRIX N° E23 : 

Brise soleil  de 0,6 x 42,00 m, 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………… N°E23 

 

E) MENUISERIE METALLIQUE 

  

PRIX N° E24 : PORTAIL METALLIQUE PM2 DE 2,20x2,50  

Fourniture  et pose d’un portail métallique type PM2 de dimension 2,20 x 2,50 m en acier 

galvanisé suivant détail de l’Architecte comprenant :  

 Cadre en cornière de 80 mm x 80 mm avec 4 pattes de scellement de chaque côté  . 

 2 vantaux composés d’un encadrement en tube carré de 80 mm x 80 mm et un 

remplissage en platine de fer de 6 mm x 50 mm  y compris  la partie décorative ah 

dessus de la porte suivant détail de l’Architecte,  

Compris traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture conformément au 

chapitre I (C.P.T), couleur au choix de l’Architecte. 

Quincaillerie : 

 une serrure de sûreté avec canon européen, JPM ou équivalent, 

 un ensemble de béquilles sur plaque en inox, type TECOSUR ou équivalent,  

 6 paumelles à souder, 

 1 verrou en fer forgé avec gâche au sol, 

 2 butoirs avec arrêts de porte en fer forgé scellés au sol. 

L'ensemble exécuté conformément aux  plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art, et aux 

instructions de la Maîtrise d'œuvre, et aux plans et détails d’exécution de l’entreprise approuvés 

par le bureau de contrôle. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix de……………………………………...………………… N°E24 

 

PRIX N° E25: PORTE METALLIQUE PM2 DE 1,00x2,20  

Portes métalliques à 1 vantail ouvrant à la française avec  

 Cadres en cornière de 50 x 50  

 Ventail en en tôle sur 2 faces de 3 mm renforcée par des cornières enT . 

Compris traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture conformément au 

chapitre I (C.P.T), couleur au choix de l’Architecte. 

Quincaillerie : 

 une serrure de sûreté avec canon européen, JPM ou équivalent, 

 un ensemble de béquilles sur plaque en inox, type TECOSUR ou équivalent,  

 3 paumelles à souder, 

 1 verrou en fer forgé avec gâche au sol, 

 2 butoirs avec arrêts de porte en fer forgé scellés au sol. 

L'ensemble exécuté conformément aux  plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art, et aux 

instructions de la Maîtrise d'œuvre, et aux plans et détails d’exécution de l’entreprise . 

Ouvrage payé à l’unité, au prix de……………………………………...………………… N°E25 
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PRIX N° E26 : GRILLAGE DECORATIF 

Fourniture  et pose des grillages décoratifs  en acier galvanisé suivant détail de l’Architecte   

Compris le traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture conformément au 

chapitre I (Cahier de prescriptions techniques.(C.P.T), couleur au choix de l’Architecte. 

 

PRIX N° E26a :   
Grille décorative : type GD 1   

Ouvrage payé à l’unité, au prix de…………...…………………………….......................N°E26a 

PRIX N° E26 b :  
Grille décorative : type GD 2   

Ouvrage payé à l’unité, au prix …...……………………………………….......................N°E26b 

PRIX N° E26c :  

 

PRIX N° 27 : MOBILIER  EN INOX  

     Fourniture et pose des tablettes , des étagères et des penderies en inox  type 304L  ou  316 L 

suivant le détail du plan de l’architecte : 

 L'ensemble exécuté conformément aux  plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art, et aux 

instructions de la Maîtrise d'œuvre. 

PRIX N° E27a :  
 Tablette en inox de 0,60 x 1,50 x 0,90 de ht 

Ouvrage payé à l’unité, au prix …...……………………………………….......................N°E27a 

PRIX N° E27b :  
 Etagère en inox de 0,30 x 1,50 m  

Ouvrage payé à l’unité, au prix …...……………………………………….......................N°E27b 

PRIX N° E27c :  
 Penderie en inox de 0,15 x 1,20 m  

Ouvrage payé au mètre linéaire , au prix …...………………………….......................N°E27c 

 

PRIX N° E28 : EXUTOIRE DE FUMEE  

Fourniture et pose d'un exutoire (Fumidôme) de 1m2 de marque SAFTAIR, ECODIS ou 

similaire. Il assure à la fois l'éclairement et l'évacuation en cas d'incendie des fumées des gaz. 

L'appareil doit se composer d'une partie ouvrante constituée par une double paroi. L'ensemble 

doit être entièrement démontable et chaque pièce peut être remplacée indépendamment des 

autres. 

Le dôme est posé sur un caisson en tôle d'acier galvanisé à chaud de 15/10 d'épaisseur, isolée 

thermiquement et protégé extérieurement contre la corrosion. 

NOTA : La costière doit couvrir le relevé d'étanchéité. L'appareil doit être équipé d'un système 

à commande manuelle (tirer - lâcher) situé au rez de chaussée, relié au Fumidôme par 

l'intermédiaire d'un câble dans un fourreau en cuivre, permettant son ouverture et sa fermeture. 

Le système doit avoir l'agrément du BET et du bureau de contrôle. Le Fumidôme sera doté des 

contacts de début et fin de courses pour le contrôle permanent de son état. 

Des contacts secs doivent être prévus pour permettre de visualiser la fermeture et l'ouverture 

pour la centrale de détection incendie. 

Commande par treuil tiré lâché de type ouverture/fermeture et fissible 70°C.  

Dimensions (L x l) : de 1 x 1 m  

Ouvrage payé à l'unité fournie, posée en ordre de marche y compris toutes fournitures câbles et 

gaine pour fonctionnement manuel et toutes sujétions au prix.………………………...… N°E28 

 

PRIX N° E29 : GARDE CORPS EN VERRE STADIP 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose du garde corps encastré en verre stadip trempé 8.8.2, 

droit. percé ou incliné, y compris fixations de pièces en inox ou platines spécial engravé en 

pieds.  exécutés suivant plans et indications de l'Architecte y compris fixations scellements, 

essais de choc et toutes sujétions. 
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Epaisseur du vitrage suivant la note de calcul validé par le bureau de contrôle. 

L’entreprise devra proposer le type de vitrage répondant à l’essai (feuilleté, durci et trempé) à 

faire valider par le bureau de contrôle 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, finition. 

L’entreprise doit fournir une attestation de conformité des travaux par un bureau de contrôle à 

sa charge . 

 

     L’ensemble exécuté conformément aux plans et détail de l’Architecte , au  DTU 39-4, aux             

instructions du Maître d’ouvrage assisté par la Maîtrise d’œuvre. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix……………………………………….………….. N°E29 

 

F)  ELECTRICITE ET LUSTRERIE  

 

NOTE : 

Avant le commencement des travaux d’électricité  l’entreprise doit faire à ses frais  l’étude 

de dimensionnement et de protection des installations électriques ( bilan de puissance,  

puissance de la source , choix du régime du neutre , schéma filaire de principe électriques). 

 

Cette étude doit être faite par un bureau d’étude spécialisé et les plans viés par un bureau 

de contrôle agrée  . 

L’entreprise adjugée devra fournir son dossier d’exécution avant de commencer les 

travaux. 

I) GENERALITES 

Les textes et les plans composant le présent dossier ne sont pas limitatifs et ne sont donnés qu'à titre 

indicatif.  L'Entrepreneur restera donc entièrement responsable de l’installation, et de sa conformité vis 

à vis des normes en vigueur, et des exigences du  Maître de l'ouvrage.  Pour ce faire, il devra visiter les 

lieux de travaux, prendra les contacts nécessaires avec les intéressés et ne pourra se prévaloir d'aucune 

plus-value concernant une mauvaise conception ou interprétation de sa part. 

Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement et conformes aux règles de l'art et 

descriptions ci-après. 

L’Entreprise doit l'ensemble des essais nécessaires au contrôle de la conformité au devis descriptif et 

aux règlements en vigueur, ainsi qu'au contrôle du bon fonctionnement de son installation. 

L'Entreprise est tenue de fournir, sur demande du maître de l'ouvrage, tout appareillage et personnel 

nécessaire aux essais et aux mesures pouvant se révéler indispensable pendant l'année de garantie 

(mesure de la valeur de la prise de terre, mesure des isolements, etc.). Tous les frais afférents à ces 

travaux seront réputés être inclus aux prix portés sur la soumission de l'Entreprise. 

 

II) CABLES D’ALIMENTATION BASSE TENSION 

 

Fourniture, pose et raccordement des câbles d’alimentation principale en câble électrique type U 

1000RO2V ou U 500V depuis le tableau de protection générale jusqu’aux bornes des appareils de 

protection des tableaux secondaires et force. 

 

PRIX N° F1 : PRISE DE TERRE LIAISONS EQUIPOTENTIELLES : 

PRIX  N°F1-a  Mise à la terre 

La mise à la terre doit être réalisée et créé par des piquets battus avec regards de visite étanche 

et raccordée par un conducteur en cuivre nu de 29mm2 ceinturant l’ensemble de périmètre du 

bâtiment et en bon contact avec le sol passant en fond de fouilles de la maçonnerie en 

fondations et remontant en boucle au TE-RDC. 

Le prix comprend la fourniture et la poses des piquets, des câbles nu, des barrettes, du 

sectionneur de terre et les regards, et toutes sujétions d'exécution 

Le nombre des piques est lié à la valeur normative de la mise à la terre suivant les normes en 

vigueur. 



Travaux de Construction de la Maison de l’Ingénieur à l’ENSA de Tanger  

    - Lot Unique-                                                                    Appel d’Offres 05/2021 

 

27  

L’entreprise doit soumettre une note de calcul justificative de la mise à la terre, approuvé par le 

bureau de contrôle et réceptionné en cour des travaux. 

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix ……………………….….........……..………..……N°F1-a 

 

PRIX  N°F1-b Liaison équipotentielle 

Le prix comprend les sorties pour :  

 Les siphons par collier  

 Les raccordements de robinetterie par collier 

 Les chauffes eau sur bornes terre 

 Les carcasses des baignoires par fixation sur le pied. 

 les poteaux métalliques 

 Les cadres des portes métalliques. 

Ces liaisons équipotentielles répondront aux spécifications et normes en vigueur.  

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix …………………………….….....……………..……N°F1-b 

 

PRIX N° F2 : CABLES D'ALIMENTATION BASSE TENSION U1000 RO2V 
Le présent prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de câbles basse tension pour 

l'alimentation entre l'armoire de répartition et les tableaux électriques secondaires et entre ces 

derniers et les différents récepteurs électriques. 

Ces câbles seront posés sur chemins de câbles et dans les conduits iso-gris jusqu’aux tableaux 

secondaires. 

Les câbles doivent être raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons 

cadmiés. 

Ces câbles seront repérés au niveau des tableaux électriques, sur chemins de câbles (tous les 

10m), aux changements de direction, au niveau des remontées. 

Ouvrage payé en mètre linéaire de câble fourni, posé, y compris toutes les sujétions d'exécution 

et de mise en œuvre selon la décomposition suivant : 

Le présent prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de câbles basse tension pour 

l'alimentation entre l'armoire de répartition et les tableaux électriques secondaires et entre ces 

derniers et les différents récepteurs électriques. 

Ouvrage payé au mètre linéaire selon la décomposition suivante : 

 

PRIX  N°F2-a : 

Câble de 5g 35mm² au prix.................................................................................................N°F2-a 

 

PRIX  N°F2-b : 

Câble de 5g 16mm² au prix.................................................................................................N°F2-b 

 

PRIX  N°F2-c : 

Câble de 5g10mm² au prix..................................................................................................N°F2-c 

 

PRIX  N°F2-d : 

Câble de 5g  6mm² au prix.................................................................................................N°F2-d 

 

PRIX  N°F2-e : 

Câble de 3g 4mm² au prix....................................................................................................N°F2-e 

 

PRIX  N°F2-f : 

Câble de 3g 2.5mm² au prix..................................................................................................N°F2-f 

 

PRIX  N°F2-g : 

Câble de 3g 1.5mm² au prix.................................................................................................N°F2-g 
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PRIX N° F3 : CHEMINS DE CABLES EN TOLE GALVANISE PERFOREE 

Chemins de câbles en tôle galvanisé perforée de 65x33 ou plus y compris l’ensemble des 

accessoires, couvercles, la liaison avec la mise à la terre et support pour la bonne mise en œuvre. 

Les chemins accessibles doivent avoir des couvercles, « remontées » 

Le prix comprend également l’obturation des cheminements par le même degré coupe-feu des 

parois traversées 

L’entrepreneur établira la note de calcul relative aux supports et la soumettra au BET pour 

approbation. 

Ouvrage payé en mètre linéaire  au prix ............................................................................N°F3 

 

PRIX N° F4 : FOYERS LUMINEUX  

PRIX  N°F4-a  Foyers lumineux principaux 

Un foyer lumineux principal est le premier foyer d’un circuit d’éclairage, donc alimenté 

directement depuis un tableau électrique. 

La réalisation d’un foyer lumineux principal comprend : 

 

 La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau 

électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau 

électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les 

foyers supplémentaires et vers les interrupteurs éventuels. 

Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3g 1,5 mm² cuivre. 

Ouvrage payé à l’unité ainsi défini, fourni et posé suivant les normes et les règles de l’art y 

compris toutes sujétions 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………….…........…..……………………N°F4-a 

 

PRIX  N°F4-b Foyers lumineux supplémentaires : 

Un foyer lumineux supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer 

principale. Il est alimenté, soit à partir d’un foyer principale, soit à partir d’un autre foyer 

supplémentaire. 

La réalisation comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer 

principal ou supplémentaire qui l’alimente. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer 

principal ou supplémentaire qui l’alimente (de même section et type) 

 La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire. 

Ouvrage payé à l’unité ainsi défini, fourni et posé suivant les normes et les règles de l’art y 

compris toutes sujétions 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………….........……..……………………N°F4-b 

 

PRIX N° F5 : FOYERS DE PRISE DE COURANT 

 

PRIX  N°F5a -Foyers de prise principale 

Un foyer de prise de courant principal est le premier foyer d’un circuit de prise, donc alimenté 

directement depuis un tableau électrique. 

La réalisation d’un foyer de prise principal comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit ou autre type de cheminement, depuis le tableau 

électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le tableau 

électrique jusqu’au foyer. 

 La fourniture, la pose et le raccordement de la boite ou des bornes de dérivation vers les 

foyers supplémentaires et vers les interrupteurs éventuels. 
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Sauf spécifications contraires, la section du câble d’alimentation est de 3G2,5 mm² cuivre. 

Ouvrage payé à l’unité ainsi défini, fourni et posé suivant les normes et les règles de l’art y 

compris toutes sujétions 

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………….….........……..……………………N°F5-a 

 

PRIX  N°F5 b - foyers de prises supplémentaires : 

Un foyer de prise supplémentaire est un foyer alimenté par le même circuit d’un foyer principal. 

Il est alimenté, soit à partir d’un foyer principal, soit à partir d’un autre foyer supplémentaire. 

La réalisation comprend : 

 La fourniture et la pose du conduit sur tout autre type de cheminements, depuis le foyer 

principal ou supplémentaire qui l’alimente. 

 La fourniture, la pose et le raccordement du câble d’alimentation depuis le foyer principal ou 

supplémentaire qui l’alimente (de même section et type) 

 La fourniture et la pose des dispositifs de dérivation vers un autre foyer supplémentaire. 

Ouvrage payé à l’unité ainsi défini, fourni et posé suivant les normes et les règles de l’art y 

compris toutes sujétions 

Ouvrage payé à l’unité, au prix ………………………….….........……..………………N°F5-b 

 

PRIX N° F6 : PETIT APPAREILLAGE 

Les interrupteurs, les prises de courant , informatiques et téléphoniques qui seront installées cote 

à cote doivent être regroupées sous la même plaque de finition, à cet effet, l’entrepreneur doit 

utiliser des boites d'encastrement de type multipostes (avec le nombre modules horizontaux ou 

verticaux suivant les cas) pour avoir des entraxes réguliers.  

L’appareillage doit être de marque LEGRAND, SCHNIEDER ou similaire  

1/ Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs 

etc…seront du type unipolaire 10A/250V, selon norme 61 110 et ses additifs. 

2/ A touche basculante, avec mécanisme silencieux à ouverture et fermeture brusque, totalement 

indépendant, leur enveloppe en matière isolante assurant une protection : 

 Isolante dans les locaux secs (HO et H1) 

 Contre les projections d’eau dans les locaux à risques (H3) 

3/ Les prises de courant monophasé 10/16A-220V/I, selon la norme 61.303 seront munies d’une 

protection éclipsable sur les orifices des prises de courant. 

4/ Les boites encastrées doivent permettre de loger correctement, après raccordement de 

l’appareil, 10cm de longueur libre de conducteurs. 

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis ou par griffes. 

Les plaques de recouvrement doivent être isolantes. 

Si plusieurs appareils sont placés côte à côte, une plaque de recouvrement commune sera 

utilisée. 

5/ Les appareils destinés aux locaux à risques pourront être du type « en saillie » Ils devront 

répondre aux spécifications du code AF ou HE de l’article 32 de la norme NFC 15-100. 

6/ Les interrupteurs seront placés à 1,40m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de 

recouvrement ne seront jamais à moins de 5cm de toute huisserie, couvre-joint ou arête de mur. 

7/ Les prises seront placées à 0,20m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication 

particulière. 

8/ La réalisation d’un interrupteur comprend : 

 -L’interrupteur complet y compris mécanisme et enjoliveur. 

 -La boite d’encastrement ou dispositif de fixation 

 -Le conduit ou tout autre type de cheminement entre l’interrupteur et les foyers 

lumineux qu’il commande. 

 -Le câble de liaison entre l’interrupteur et les foyers qu’il commande (section 2x1, 

5mm² cuivre pour un simple ou double allumage et 3x1,5 pour un va et vient). 

9/ La réalisation d’une prise de courant comprend : 

 La prise de courant complète y compris mécanisme et enjoliveur. 

 La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 



Travaux de Construction de la Maison de l’Ingénieur à l’ENSA de Tanger  

    - Lot Unique-                                                                    Appel d’Offres 05/2021 

 

30  

10/ La réalisation d’un bouton poussoir comprend : 

 Le bouton poussoir y compris mécanisme et enjoliveur. 

 La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 

 Le conduit, out tout autre type de cheminement, depuis le tableau électrique ou un autre 

bouton poussoir. 

 Le câble depuis le tableau électrique ou un autre bouton poussoir (section 2x1,5mm² 

cuivre).  

11/ La réalisation d’un détecteur de présence comprend : 

 Le détecteur de mouvement  

 La boite d’encastrement ou dispositif de fixation. 

 conduit et câble de liaison avec les foyers qu’il commande. 

Ouvrage payé à l’unité selon décomposition suivant :  

 

PRIX  N°F6-a : 

Interrupteur simple allumage, au prix ………………………….….........………..……….N°F6-a 

  

PRIX  N°F6-b : 

Interrupteur double allumage, au prix ………………………….…...…………………….N°F6-b 

 

PRIX  N°F6-c : 

Interrupteur double va et vient, au prix ………………………….….........…..…………..N°F6-c 

 

PRIX  N°F6-d : 

Bouton poussoir lumineux, au prix ……………………………..........…….……….…….N°F6-d 

 

PRIX  N°F6-e : 

Détecteur de mouvement de D=8m 360°, au prix …………..........……..……………..…N°F6-e 

 

PRIX  N°F6-f : 

Prise de courant 16A P+N+T, au prix .................................................................................N°F6-f 

 

PRIX  N°F6-g : 

Prise de courant 16A P+N+T étanche, au prix ………………………….…....……..……N°F6-g 

 

PRIX  N°F6-h : 

Prise de téléphone, au prix ……………………………………………….…....……..…N°F6-h 

 

PRIX  N°F6-i : 

Prise de télévision, au prix …………………...………………………….…....……..……N°F6-i 

 

PRIX  N°F6-j : 

Prise informatique RJ45 , au prix …………………..…………………….…....……..…N°F6-j 

 

PRIX N° F7- : LUSTRERIE 

     Elle doit être conformes aux normes CE et les luminaires doivent avoir des indices de 

protection conformes aux normes en vigueurs selon leurs emplacements). 

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place des éléments de lustrerie y compris 

toutes les sujétions de fourniture (Lampes, déflecteurs, grilles, transformateurs, drivers de 

marques mentionné sur le bordereau de prix, etc) et de pose (supports éventuels et accessoires 

de fixation, percements, scellement, raccordement, etc...). La lustrerie sera encastrée ou 

apparent selon le plan de distribution d’éclairage. 

La lustrerie ne peut être installée qu’après approbation du maitre d’ouvrage et de la maitrise 

d’œuvre et le BET. 
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Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément, d’une 

prestation ou d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage. 

Les candélabres LED doivent être de marque de Disano au similaire. 

Les candélabres doivent être commandes manuellement et automatique par « horloge »  

Le prix comprend : 

 Les terrassements pour massif. 

 Massif  

 Tranchées et Tubes annelés double parois avec surface intérieure lisse de diamètre 50 

 La protection du circuit 

 la protection individuelle par disjoncteurs  

 les câbles entre les protections et les luminaires ainsi le câble d'alimentation depuis le 

tableau ou le mât voisin avec section adéquate « a validé par le BET » 

 Plaque à borne avec protection individuelle par disjoncteur bipolaire 

 Câble de liaison 3x2.5mm² entre la plaque à borne et le luminaire 

 Note de calcul justificative du massif 

 Echantillon à soumettre à l’approbation du MO et de BET  

Ce prix comprendra toutes les sujétions de fournitures et de pose de tous les luminaires y 

compris casses ou pertes avant réception. 

Ouvrage payé à l’unité selon décomposition suivant :  

 

PRIX F7a- spot LED encastré (27w / 2000lm) 

Le spot à LED de qualité supérieure doit être de marque de renommée mondiale et de 1er choix. 

Il devra satisfaire pleinement aux exigences techniques suivantes :  

 

 Spot circulaire à réflecteur intérieur en aluminium 

 Puissance totale maximale du système : 27W  

 Flux lumineux : 2000 lumens 

 Température de couleur : 4000K ou 3000K.  

 Système de contrôle actif de couleur assurant que la couleur de la lumière reste  

constante tout au - long de la durée de vie des LED 

 IRC : 90 (pour 4000K et 3000K) 

 Système de gestion thermique avec dissipateur de chaleur intégré 

 Réflecteur inférieur en aluminium oriente la lumière et conduit la chaleur loin des LED 

 Système optique à réflexion et réfraction permettant de fournir une lumière uniforme et 

confortable tout en éliminant la pixellisation, les irisations colorées, la concentration de 

la lumière et l’éblouissement. 

 Système optimal de distribution de lumière qui équilibre un haut niveau d’éclairement 

sur les surfaces horizontales avec un niveau d’éclairement idéal sur les murs et les 

surfaces verticales 

 Durée de vie min: 50 000 heures  

 Conformité de la photométrie avec LM-79-08 : testée et approuvée par un laboratoire 

accrédité 

 Dimensions : min D 180 mm x H 90mm 

 Voltage : 220-240VAC 

 Cos φ > 0,9 

 IP44 

 Standards : CE 

 Garantie : 5 ans 

Le luminaire sera de gamme CR150-2000L de marque CREE, Philips, DISANO ou 

similaire. 

Ouvrage payé à l’unité y compris drivers, supports éventuels et accessoires de fixation au prix 

…………….….........………………….…..……………….....……………………...….N°F7-a 
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PRIX F7 b - spot LED encastré dimmable (27w / 2000lm)  

IDEM que le prix n° 1.12.2 en addition de l’option de régulation intégrée du flux lumineux.  

Le luminaire sera de gamme CR150-2000L de marque CREE, Philips, DISANO ou 

similaire. 

Ouvrage payé à l’unité,  y compris drivers, supports éventuels et accessoires de fixation  au prix 

……………….….........…………………………………..…..…………...………….….N°F7-b 

 

PRIX F7 c - spot LED encastré étanche (11w / 680lm)  

Le spot à LED de qualité supérieure doit être de marque de renommée mondiale et de 1er choix. 

Il devra satisfaire pleinement aux exigences techniques suivantes :  

 Spot circulaire en aluminium moulé sous pression et à réflecteur intérieur poli 

 Puissance totale maximale du système : 11W  

 Flux lumineux : 680 lumens 

 Température de couleur : 4000K ou 3000K.  

 Système de contrôle actif de couleur assurant que la couleur de la lumière reste  constante 

tout au long de la durée de vie des LED 

 IRC : 90 (pour 4000K et 3000K) 

 Système de gestion thermique avec dissipateur de chaleur intégré  

 Réflecteur inférieur en aluminium poli oriente la lumière et conduit la chaleur loin des LED 

 Système optique à réflexion et réfraction permettant de fournir une lumière uniforme et 

confortable tout en éliminant la pixellisation, les irisations colorées, la concentration de la 

lumière et l’éblouissement. 

 Système optimal de distribution de lumière qui équilibre un haut niveau d’éclairement sur les 

surfaces horizontales avec un niveau d’éclairement idéal sur les murs et les surfaces 

verticales 

 Durée de vie: 50 000 heures  

 Conformité de la photométrie avec LM-79-08 : testée et approuvée par un laboratoire 

accrédité 

 Option de régulation intégrée du flux lumineux avec régulateurs à TRIAC 

 Driver intégré et à haut rendement. 

 Dimensions min: D 210 mm x H 140 mm 

 Voltage : 220-240VAC 

 Cos φ > 0,9 

 IP44 

 Standards : CE. 

 Garantie : 5 ans 

Le luminaire sera de gamme C 100-680L de marque CREE, Philips, DISANO ou similaire. 

Ouvrage payé à l’unité y compris drivers, supports éventuels et accessoires de fixation au prix 

………………………….….........…………………………………..…..…………...…….N°F7-c 

PRIX F7 d - spot LED carre double 18w 

Fourniture, pose et raccordement de spot encastrable Led  carré double 18W de marque Sunlux, 

gamme ZIPO C ou similaire. 

Ouvrage payé à l’unité y compris drivers, supports éventuels et accessoires de fixation au prix 

………………………….….........…………………………………..…..……...………….N°F7-d  

PRIX F7 e - plafonnier LED encastre (35w / 3400lm) 

Le plafonnier à LED de qualité supérieure doit être de marque de renommée mondiale et du 1er 

choix. Il devra satisfaire pleinement aux exigences techniques suivantes :  

 Luminaire carré encastrable fait en acier de calibre 20  

 Puissance totale maximale du système : 35W  

 Flux lumineux : 3400 lumens 

 Température de couleur : 4000K ou 3000K.  
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 Système de contrôle actif de couleur assurant que la couleur de la lumière reste  constante 

tout au long de la durée de vie des LED 

 IRC : 90 (pour 4000K et 3000K) 

 Dissipateur de chaleur intégré permettant de conduire la chaleur loin des LED  

 Réflecteur inférieur de haut rendement permet une distribution optimale de la lumière en 

équilibrant un haut niveau d’éclairement sur les surfaces horizontales avec un niveau 

d’éclairement idéal sur les murs et les surfaces verticales 

 Système d’éclairage avec effets de réflexion et réfraction permet de fournir une lumière 

uniforme et confortable tout en éliminant la pixellisation, les irisations colorées, la 

concentration de la lumière et l’éblouissement. 

 Durée de vie : 50 000 heures  

 Conformité de la photométrie avec LM-79-08 : testée et approuvée par un laboratoire 

accrédité 

 Régulation intégrée du flux lumineux jusqu’à 5% par DALI et 1-10V 

 Dimensions min : L 590 mm x W 590 mm x H 80 mm 

 Voltage : 220-240VAC 

 Cos φ : 0,9 

 Distorsion harmonique totale : < 20%  

 Standards : CE 

 IP23 

 Garantie : 05 ans 

Le luminaire sera de gamme LR22 de marque CREE, Philips, DISANO ou similaire. 

Ouvrage payé à l’unité y compris drivers, supports éventuels et accessoires de fixation au prix 

………………………….….........…………………………………..…..……...………….N°F7-e 

 

PRIX N° F7 f - Applique murale- LED 

Fourniture pose et raccordement d’une applique murale de marque INGELEC ou similaire classe II 

IP44 , étanche ou normale aura les caractéristiques minimales suivantes : 

Corps en polyamide chargé de fibre de verre ; 

Diffuseur en polycarbonate opale, moulé et traité anti-UV ; 

Réflecteur en aluminium ou polycarbonate ; 

Visserie TORX ; 

Finition collerette au choix de l’architecte ; 

Ouvrage payé à l’unité, y compris , les accessoires de montage, fixation et toutes sujétions pour une 

parfaite mise en œuvre ………………………………………………………………………….. N°F7-f 

 

PRIX N° F8 : ECLAIRAGE DE SECURITE 

Les implantations des blocs se feront en fonction des critères suivants :  

 Présence d'un bloc à tous les changements de direction au-dessus des portes de secours  

 Distance maximale entre deux blocs sur le même couloir : 15 m   

L'éclairage de sécurité des balisages et des circulations sera du type C non permanent diffusant 

70 lumens.  

Les blocs situés dans les locaux avec faux plafond seront équipés de boites d’encastrement pour 

un montage encastré. 

Ces blocs comprendront un accumulateur ayant une heure d'autonomie et étant facilement 

interchangeable. Ils devront être conformes à la Norme NF C 71 801 et seront télécommandés.  

Tous les blocs de balisage seront fournie avec des Plaques de signalisation verticale transparente 

utilisable avec l'étiquette universelle et livrée avec des étiquettes autocollantes avec 

pictogrammes sortie opacifiante permettant de répondre aux principales directions de 

signalisation d'évacuation « facilité l’évacuation l'intervention des secours» 

Les blocs autonomes de sécurité du parking doivent être étanche IP65, et les blocs qui sont en 

bas doivent avoir une grille de Protection. 
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L'alimentation sera obligatoirement raccordée en aval du disjoncteur de protection des 

éclairages de la zone correspondante.  

Le prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement des BAES et comprend aussi le câble 

d’alimentation et de commande 4x1.5mm². 

Les blocs autonomes de sécurité seront de marque LEGRAND, ZEMPER ou similaire  

Ouvrage payé à l’unité selon la décomposition suivant : 

PRIX N°F8-a : 

Bloc autonome de sécurité LED 45 lumens -1heure, au prix …………………………..N°F8-a 

PRIX N°F8-b : 

Bloc autonome  d’Ambiance LED 400 lumens, au prix ……………………………..   N°F8-b 

 

     PRIX N° F9 :  TABLEAUX PROTECTIONS ELECTRIQUES  

    Tableaux électriques exécutés selon les prescriptions générales et comprenant l’ensemble des     

équipements figurés sur les schémas unifilaires. 

 Ouvrage payé à l’Ensemble  selon la décomposition suivant : 

PRIX N°F9-a : 

Armoire de distribution générale , au prix ………………..……………………… ..N°F8-a 

PRIX N°F9-b : 

Tableau électrique générale RDC, au prix ………………………………………..   N°F8-b 

PRIX N°F9-c : 

     Tableau électrique générale Etage,, au prix ……………..…………………………..N°F8-c       

PRIX N°F9-d : 

Coffret d’éclairage extérieur au prix ……………………………………………….N°F8-d 

      

     PRIX N° F10 :  BRANCHEMENT ELECTRIQUES  

    Ouvrage comprenant le règlement des droits de branchement au réseau électrique à la Régie de    

distribution y compris fourniture et pose de coffret, câbles et tableau général agrée par la dite Régie le 

branchement électrique sur réseau électrique public extérieur, toutes redevance de branchement et 

d’extension du réseau, y compris tout travaux et  toutes modifications et fourniture de protection 

nécessaires et toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage ainsi que le règlement des 

droits imposes par la régie distributrice ou autres taxes. 

Y compris dans le prix la réalisation de niche pour les compteurs exécutée en saillie de dimensions 

suivant les indications de la régie distributrice compris maçonnerie, dallettes de couverture avec 

larmier en saillie par rapport à la maçonnerie, enduits intérieurs et extérieurs et toutes sujétions suivant 

les normes de la régie distributrice. 

 

Ce poste comprenant, l’ensemble des démarches auprès de la régie distributrice, l’acquittement par 

l’entreprise de tous les frais  de branchement d’extension de réseau de participation et taxes exigées et 

relatives à : 

L’amenée du courant électrique (moyenne ou basse tension) pour l’ensemble de projet. Y compris 

toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l’ouvrage.  

Ouvrage payé à l’ensemble. …………………………………………………………………..N°F10 

 

G- PLOMBERIE SANITAIRES - PROTECTION INCENDIE 

 

I/ PLOMBERIE SANITAIRE : 

 

PRIX N°G1 : BRANCHEMENT EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT AUX RESEAUX 

EXISTANTS 

Le branchement d’eau  potable s'effectuera à partir du réseau existant Le branchement eau potable 

comprendra : 

 Vannes d'arrêt de DN 32 avec brides et joints plats de même diamètre et regard de la vanne. 

 Le raccordement à la canalisation en tube PEHD PN16 série eau potable de 

diamètre 32 depuis réseau existant jusqu’au bâtiment. 
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 Construction de la niche de compteur d’eau  réalisée dans les normes de la société 

Amendis et dans les règles de l’art.  

 Taxes et frais de toute nature concernant le branchement. d’eau potable 

Ouvrage payé à l'ensemble. au prix ………………………….…..…………………………..N°G1  

 

PRIX N°G2 : CANALISATION EN TUBE PEHD 16BARS  

La Fourniture et la pose de tube en polyéthylène PN16y compris coupes, chutes, et pièces 

auxiliaires de montage Té coudes et sortie de sol. 

Ces canalisations seront enfouies dans le sol, encastrées dans cloisons ou dans béton avec éléments 

de fixation (colliers) et sortie de sol. 

Pour les canalisations enterrées dans le sol le prix inclura les terrassements, le grillage avertisseur, 

remblaiement et compactage. 

Toutes les fournitures doivent être de 1er choix et approuvées par la maitrise d'œuvre. Ouvrages 

payés au mètre linéaire, Décomposition comme suit : 

G- a/ DN 32 au prix ………………………….….........……..………………………………N°G2-a 

G- b/ DN 25 au prix ………………………….….........……..……………………………....N°G2-b 

G- b/ DN 20 au prix ………………………….….........……..………………………………N°G2-c 

 

PRIX N°G3 : TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20 

La tuyauterie principale d’alimentation EF sera en PPR PN20– de marque ARIETE ou 

similaire jonction par poly fusion. 

Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant, et de 

laboratoire d'essai agrée. Supportage et fixation par système MUPRO ou 

similaire. 

L'ouvrage comprend l'assemblage, les fourreaux, la mise en œuvre, le supportage, raccords 

PVC/PPR 

PEhd/PPR – PPR / Nourrices, tés, transformations, les robinets de vidange, les 

purgeurs et les essais. Ouvrage payé au mètre linéaire. Décomposition comme suit : 

     G3.a/ PPR PN20 ɸ20, au prix……………………………..…………………………N°G3-a 

     G3.b/ PPR PN20 ɸ25, au prix……………………………..…………………………N°G3-b 

     G3.c/ PPR PN20 ɸ32, au prix………………………….…..…………………………N°G3-c 

 

PRIX N°G4 : ROBINET D'ISOLEMENT 

Fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre d'une vanne d'arrêt rainurée de marque SOCLA, 

BUGATTI ou équivalent en bronze ou en fonte de type à bille de commande 1/4 de tour à visser 

jusqu'au diamètre 50 et à opercule et brides au-dessus y compris raccordements, repérages, 

calorifuge par coquille en polyuréthanne, peinture de protection anticorrosif, essais et toutes 

sujétions. 

Payé à l’unité Y compris raccordement, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

G4.a/ DN 32, au prix……………………….….......……..…………………………N°G4-a 

G4.b/ DN 25, au prix…………………………..............……………………… …..N°G4-b 

 

PRIX N°G5 : APPAREILS SANITAIRES 

Prix n° G5 a - W-C. à l’anglaise   

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un W-C. à l’anglaise à cuvette en porcelaine  

selon les règles de l’art. Marque Jacob Delafon  type ODEON blanche réf. E1080-00 ou 

équivalent. 

Ce prix comprend :  

 Une cuvette de W-C .   

 KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double 

volume au choix de l’architecte. 

 Un abattant double en bois  transformé par polymérisation, fixation en inox. 

 Une rosace chromée. 
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 La fourniture et la pose de : 

 Un ensemble de raccords à l’alimentation et à l’évacuation. 

 Une conduite d’évacuation en PVC diamètre 100 jusqu’au branchement sur la première culotte 

de chute ou regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y compris 

toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l'unité au prix……………………………………..…………N°. G5- a 

 

PRIX N° G5 b - W-C. à l’anglaise PMR  

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un W-C. à l’anglaise à cuvette suspendue longue 

en porcelaine suspendu selon les règles de l’art. Marque Jacob Delafon type Odéon Up 

E1195.00, ALLIA  ou équivalent. 

Ce prix comprend :  

 Une cuvette de W-C suspendue.    

 Un bâti support avec boulon pour W-C suspendu E4315 ou équivalent.  

 KIT de chasse complet pour W.C marque presto Eclair Réf. 13001 ou équivalent double 

volume au choix de l’architecte. 

 Un abattant double en bois  transformé par polymérisation, fixation en inox. 

 Une rosace chromée; 

 Barres d’appuis pour handicapés ; 

 La fourniture et la pose de : 

 Un ensemble de raccords à l’alimentation et à l’évacuation. 

 Une conduite d’évacuation en PVC diamètre 100 jusqu’au branchement sur la première 

culotte de chute ou regard le plus proche y compris bouchon de dégorgements et colliers. Y 

compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l'unité au prix……………………………………..…………N°. G5 –b 

 

PRIX N° G5 c - plan vasques double sur colonne 120x50 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un plan vasques doubles sur colonnes en 

porcelaine dimension 120 x 50 cm de marque Jacob Delafon  type Odéon Up  E4730.00, 

ALLIA ou équivalent. 

Ce prix comprend :  

 un plan vasque double sur colonne en porcelaine en blanc.   

 2 Robinets poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint 

d’écrou, joint de bride, écrou rondelle. 

 2 bandes à grille et vidage. 

 2 siphons pour lavabo de marque viega ou similaire. 

 rosaces assorties. 

Ce prix comprend également les raccordements à l'alimentation et à l’évacuation en tube 

PVC φ40 y compris pièces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes 

sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l'unité au prix……………………………………………..……N°.G5 -c 

 

PRIX N° G5 d - Lavabo vasque simple sur colonne 80x50 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un plan vasques sur colonne en porcelaine dimension 

80 x 50 cm de marque Jacob Delafon  type Odéon Up  E4796.00, ALLIA ou équivalent. 

Ce prix comprend :  
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 un plan vasque sur colonne en porcelaine en blanc.   

 1 Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint 

d’écrou, joint de bride, écrou rondelle. 

 1 bande à grille et vidage. 

 1 siphons pour lavabo de marque viega ou similaire. 

 rosaces assorties. 

Ce prix comprend également les raccordements à l'alimentation et à l’évacuation en tube PVC 

φ40 y compris pièces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions 

de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l'unité au prix…………………………………..……………… N°.G5 –d 

 

PRIX N° G5 e - lavabo PMR 70x56 cm  

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un lavabo PMR en porcelaine à encastrer , sans pieds 

selon les règles de l’art de marque Jacob Delafon  type Odéon Up E4495, ALLIA ou équivalent. 

Ce prix comprend :  

 un lavabo vasque en porcelaine en blanc.  

 un Robinet poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou similaire y compris joint 

d’écrou, joint de bride, écrou rondelle. 

 une bande à grille et vidage. 

 un siphon pour lavabo de marque viega ou similaire. 

 rosaces assorties. 

Ce prix comprend également les raccordements à l'alimentation et à l’évacuation en tube PVC 

φ40 y compris pièces de raccordement au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions 

de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l'unité au prix……………………………………..……………… N°. G5-e 

 

PRIX N° G5 f - évier en inox (a 2 bac et égouttoir) 

Fourniture, pose et raccordement d'un évier en inox de marque REDI, SARDI ou similaire 

comprenant : 

 Un évier à 2 bac et égouttoir. 

 Un robinet d'évier de marque 3M ou similaire. 

 Bandes avec grilles et siphon. 

 Tube d'évacuation en P.V.C diamètre 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la 

première culotte de chute ou regard le plus proche. 

 Y compris trop plein ; 

Ouvrage payé à l'unité au prix………........……………………........………..………  N°. G5-f 

 

PRIX N° G5 g - miroir de lavabo 90x60 

Glace de 6 mm d’épaisseur de saint Gobin ou similaire. 

 Peinture argentée.  

 Glace montée sur panneau en contre plaqué marin. 

 Fixation par des attaches et vis invisibles en inox 

 Pose adhésive par scotch 2 faces  spéciales miroir (Documentation et échantillons à 

fournir) 

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………………………………. …..N°. G5-g 
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PRIX N° G5 h - porte papier hygiénique 

 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un porte papier hygiénique. 

Marque : INDA, MEDICLINICS ou similaire. 

Y compris  chevilles de fixations, vis en inox et toutes sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l’unité au prix ……………………………………………………..N°. G5- h 

 

PRIX N° G5 i - sèches mains automatiques 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une sèche main automatique : 

 Marque MEDICLINICS, JEFEL ou similaire  

 Résistance électrique calorifique a aiguilles en fil mi-chromé de 2200w  

 Puissance moteur 220watts 

 Débit d’air : 72l/s 

 Temps de séchage moyen 40 secondes. 

 sécurité par système d’anti chauffe 2000W par protecteurs thermiques du moteur. 

 Bec orientable. 

 Niveau sonore de 70decibels 1m. 

 Carcasse en acier estampé vitrifié  par émail.  

 Mise en marche par cellule photoélectrique. 

 Documentation jointe à l’offre.  

Ouvrage payé à l'unité, y compris fixation, raccordement et protection électrique et toutes 

sujétions de fourniture et de pose au prix …………………………….……………   N°. G5 -i 

 

PRIX N° G5 j - distributeur de savon liquide 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un distributeur de savon liquide 0,5 litres de marque  

INDA, MEDICLINICS ou similaire. Y compris  chevilles de fixations, vis en inox et toutes 

sujétions de fourniture et de pose. 

Ouvrage payé à l’unité au prix……………………………………..……….………..n°. G5– j 

 

PRIX N° G6  – équipement des douches collectives  ( ensemble de 6 douches/vestiaire) 

 Fourniture et pose de pomme de douche collectives avec mélangeur eaux froides et 

chaudes, commander par Robinets poussoir temporisé sur plage type Presto 2000 ou 

similaire y compris joint d’écrou, joint de bride, écrou rondelle. 

 Alimentation en tube PPR, Ouvrage payé à l’unité d’ensemble, y compris pomme de 

douche et toutes sujétions. 

  Ouvrage payé à l'unité , fourni et posé y compris toutes sujétions d’exécution…………..n°.G6 

 

PRIX N°G7 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

 

PRIX N° G7 a – Chauffe -eau électrique  200L  

Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique 1ère choix  pour , comprenant :  

- Chauffe-eau électrique de 1er choix 200 litres, position verticale comprenant cuve SECUREX de 

marque CHAUFOTAUX ou similaire, isolation en mousse polyuréthane injectée, habillage 

jaquette tôle cuite au four 

- Un thermostat de sécurité réglable  

- Un groupe de sécurité de 1er choix.  

- Un jeu de boulon d'ancrage ou ensemble support 

- Raccordement électrique sur combiné PAC.  
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- Raccordement flexible arrivé EF, départ EC  

Ouvrage payé à l'unité y compris, branchement, raccordements, fixation et toutes sujétions  de 

fourniture de pose et de mise en service. ......................................................................................n°.G7-a 

 

PRIX N° G7 b – Chauffe -eau solaire thermosiphon  200L  

Fourniture et pose d’un kit solaire à circuit fermé et circulation naturelle comprenant  des panneaux et 

un ballon de 200L de marque GIORDANO ou techniquement équivalent y compris support galvanisé, 

vannes d’arrêt, thermostat, soupape de sécurité, purgeur automatique. 

Ouvrage Payé á L’Ensemble, fourni et posé y compris manutention, essai, mise en service, toutes 

pièces de raccord  ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose………………………….n°.G7-b 

 

PRIX N°G8 : CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC 

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs seront en PVC classe M1, marque NICOLL ou 

similaire passant dans les gaines techniques ou dans les faux plafonds. Les chutes apparentes seront 

en tube fonte SUPER METALLIT série UE, marque PONT A MOUSSON ou similaire. 

Tous les raccords et les embranchements PVC seront de série NICOLL FERROPLAST ou 

similaire. 

Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. Supportage et 

fixation type MUPRO ou similaire. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris manchons, colliers, manchons de 

dilatation, coupes, percements, scellement, tés, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures 

et sujétions pour les diamètres suivants 

G9.a/ PVC Ø 40/50  au prix ………………………………………………………………..N°G8-a 

G9.b/ PVC Ø 75  au prix ………………………………………………………………...…N°G8-b 

G9.c/ PVC Ø 100/110  au prix …………………………………………………………….. N°G8-c 

G9.d/ PVC Ø 125  au prix …………………………………………………………………..N°G8-d 

G9.e/ PVC Ø 160  au prix …………………………………………………………………...N°G8-e 

  

PRIX N°G9 : SIPHON DE SOL EN INOX  200x200 

Fourniture, pose et raccordement de siphon au sol en inox de marque LEMATEC ou équivalant.  

Ouvrage payé à l’unité, au prix …………………………………………………..………N°G9 

PRIX N°G10 : GARGOUILLE 

De diamètre Ø 110 à Ø 200, les gargouilles au départ des chûtes d'eau pluviale seront en plomb 

laminé de 3 mm d'épaisseur avec platine d'au moins 0,50 x 0,50 m et manchon s'emboîtant de 0,20 

m au minimum dans le tuyau de descente. 

Ils seront payés à l'unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et 

toutes sujétions et fourniture, au prix ……………………………………...…….……….N°G10 

 

PRIX N°G11 : BOUCHE D'ARROSAGE 

Fourniture et pose d’une bouche d’arrosage en Bronze,  

Clapets-vannes monobloc bronze en 3/4", de marque RAIN BIRD ou équivalent 

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. au prix ……..N°G11 

 

 PROTECTION CONTRE INCENDIE 

PRIX N° G20 : DETECTION INCENDIE 

Fourniture, pose et raccordement d’un système de détection incendie conforme aux normes 

suivantes : 

 NFS 61-930 : Système de sécurité incendie (S.S.I) systèmes concourant à la sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique. 

  Tous les équipements doivent être certifiés NF EN 14604, modèle portant la marque CE. 

 L’établissement sera doté d’un équipement d’alarme de type 2.  

 L’emplacement de ces détecteurs de fumée seront valiser par la maitrise d’œuvre. 

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé suivant instruction de la maîtrise d’oeuvre, y compris, essais, 

percements et toutes sujétions de fourniture et de pose au …………………..………….  N° G20 
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 PRIX N° G21 : ROBINET D’INCENDIE ARME (RIA) DN 25 

Fourniture et pose d’un poste robinet armé DN 25 comprenant : 

- 1 Robinet d’incendie DN25 

- 1 Vanne d’arrêt 

- 1 Dévidoir tournant et pivotant à alimentation axiale 

- 1 Clé tricoises, 

- 30 mètres du tuyau semi rigide, 

- 1 Lance munie de son robinet diffuseur 

- 1 Armoire réglementaire en tôle électro zinguée avec peinture époxy, 

- 1 Seau d’incendie et son support, 

- 1 Manomètre placé sur le RIA le plus défavorisé (la pression à ce point sera au min. 2,5 bars) 

- 1 Plaque indicatrice. 

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche suivant instruction de la protection civile, 

y compris, essais, percements et toutes sujétions de fourniture et de pose au …………. .. N° G21 

 

PRIX N° G22 : EXTINCTEURS PORTATIFS 

Il sera prévu des extincteurs portatifs, type agrée. 

Fourniture et pose d'extincteurs muraux fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles 

et vis en inox. Ces extincteurs devront être démontables instantanément. 

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et 

toutes sujétions. Décomposition comme suit : 

- G22a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, au prix ………………………………..N°G23-a 

- G22b/ - Extincteur CO2 - 5kg, au prix …………………………….……………..…….N°G23-b 

 

H/ PEINTURES 

 

PRIX N°H1: PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU 

BETON 

Destination: Sur tous supports (enduit ciment ou béton brut) et suivant indications Architecte. 

Cette peinture de teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 

 égrenage, ponçage et époussetage des supports, 

 application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL 

ou équivalent, 

 rebouchage et ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 

 ponçage soigné et époussetage, 

 application d'une première couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée à 5 % 

d'eau,  

 Application d'une deuxième couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent pure (non 

diluée).   

Application des couches à 4 heures d'intervalle (teinte au choix de l'Architecte). 

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux 

règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise 

d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………..…… N° H1 

 

PRIX N°H2: PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS 

Destination: Sur tous les murs et faux plafonds, et suivant indications de l’Architecte. 

Peinture glycérophtalique mate, teinte au choix de l'architecte, sera exécutée comme suit : 

égrenage,  ponçage et époussetage des supports, 

 application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, FORMOPRIM – 

ASTRAL ou équivalent, 

 rebouchage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 
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 ponçage et époussetage, 

 ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 

 ponçage fin de l'enduit,  

 époussetage soigné, 

 application de deux couches de peinture glycérophtalique mate REXOMAT – ASTRAL ou 

équivalent à  24 heures d'intervalle, teinte au choix de l'Architecte.  

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux 

règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise 

d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………..…… N° H2 

 

PRIX N°H3: PEINTURE DECORATIVE SUR MURS 

Destination: Sur tous les murs et faux plafonds, et suivant indications de l’Architecte. 

Peinture décorative type SOFTSAND, MARMOR, ALPHATONE, de chez ASTRAL ou 

équivalent au choix de l'Architecte, sera exécutée comme suit : 

- égrenage, ponçage et époussetage des supports, 

- application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds, PRIMOREX - ASTRAL ou 

équivalent, 

- rebouchage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 

- ponçage et époussetage, 

- ratissage à l'enduit STOPASTRAL ou équivalent, 

- ponçage fin de l'enduit,  

- époussetage soigné, 

- application d'une couche de peinture VINYLASTRAL ou équivalent diluée à 5 % d'eau,  

- Application d'une couche de peinture décorative pure (non diluée).   

L'ensemble exécuté conformément aux plans et détails de l’Architecte, aux règles de l'art, aux 

règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise 

d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………………..…… N° H3 

 

I - ASCENSEUR  

 
DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Les prix qui suivent rémunèrent des ascenseurs de personnes avec machinerie intégrée marque 

Schindler ou OTIS type GEN 2 ou équivalent avec les caractéristiques suivantes communes 

l’ensemble des prix: 

Entrainement : Electrique à V.F  la précision d’arrêt est assurée par une vitesse d’approche 

réduite ; 

Courant : Triphasé 380 V 50 HZ Lumière 200 V ; 

Guides  cabine : Guides en acier profilé ; 

Parachute cabine : A prise instantanée, avec effet amorti déclenché par un limiteur    de vitesse  

Contrepoids : Cadre métallique, non parachuté spécialement conçu pour recevoir les   éléments 

de charge  

Cabine : En aluminium 

Ventilation  : Naturelle intégrée dans le bandeau de commande et plafond 

Entrée : Equipée d’une porte automatique  

Finition plancher : Décaissé pour plaque de marbre ou Revêtement en caoutchouc 

Décoration cabine : en inox satiné avec miroirs ; 

Eclairage : Double éclairage indirect intégré dans le bandeau cabine ; 

Plafond : en inox satiné ; 

Mains courantes : en inox brossé ;   
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Plinthes : en aluminium ; 

 

PORTE CABINE:  

Porte automatique centrale à 4 vantaux à entraînement par opérateur électromécanique à vitesse 

continue, réouverture automatique sur obstacle ; 

Présentation : en inox satiné ; 

Protection : Réouverture automatique par cellule photoélectrique sur toute la hauteur ; 

Passage libre : 1100 mm x 2000 mm 

PORTES PALIERES : 

 Automatique coulissantes à 2 vantaux à ouverture latérale, entraînées par les portes de 

la cabine ; 

 L'huisserie et les vantaux seront en inox satiné ; 

 verrouillage automatique par serrure positive ; 

 seuil acier cannel ; 

 finition : en inox satiné ; 

 Indicateur par palier ; 

MANŒUVRE COLLECTIVE DESCENTE 

 Directe à la montée, collective à la descente, d’un rendement élevé. 

 La manœuvre collective descente enregistre les appels paliers, et les ordres donnés en 

cabine. La sélection des étages étant faite, le voyant des boutons d’appels devient 

lumineux en signe d’enregistrement. 

 La cabine dessert à la montée les ordres donnés en cabine dans l’ordre logique sans 

tenir compte des appels paliers. 

 Elle n’inverse son sens de marche que lorsque tous les ordres donnés en cabine sont 

satisfaits, et que le niveau le plus haut demandé ait été atteint. 

 A la descente, tous les ordres cabine ainsi que tous les appels paliers sont satisfaits. 

 A l’arrivée de la cabine, l’indicateur de direction précise sur le tableau palier le sens du 

prochain déplacement. 

COMMANDE ET SIGNALISATION CABINE 
Bandeau en VITROCERAMIQUE avec tableau de  commande, comprenant : 

 1 Plaque  de prescriptions ; 

 1 Indicateur digital de position de la cabine aux étages ; 

 1 Voyant d’éclairage de secours ; 

 1 Confirmation de commande sonore et visuelle par affichage numérique ; 

 Bouton d’alarme ; 

 1 éclairage de la cabine à réduction automatique ; 

 1 Bouton de réouverture de porte ; 

 1 Indicateur acoustique de surcharge ; 

 1 contrôle de surcharge ; 

COMMANDE ET SIGNALISATION PALIERE  
Tableaux de commande aux paliers avec boutons sensitifs et voyant lumineux indiquant 

l’enregistrement de l’appel Indicateur de position de la cabine au niveau 0. 

Boîtes à boutons palières et cabine  

La boîte à boutons à l’intérieur de la cabine encastrée dans la paroi, de façon à être protégée. 

Les boîtes à boutons de la cabine et du palier sont fabriquées en acier inoxydable résistant. Les 

boîtes à boutons de la cabine accessibles aux handicapés, avec annonce vocale et résistants au 

vandalisme. 

Les boîtes à boutons palières et les indicateurs d’étage sont encastrés dans le mur ou intégrés 

dans le cadre de la porte  suivant indiction de la maitrise d’œuvre. 

Régénération d’énergie 
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Un système efficace de régénération d’énergie, économie d’énergie.  

Éclairage LED 

Tous les éclairages (cabine, secours, machinerie, local poulies) seront de faible consommation 

type LED (spots halogènes non permis). 

Pour l’éclairage de secours : un niveau d’éclairement minimum dans la cabine (20 lux 

minimum) ainsi que une autonomie pendant 2 heure minimum. 

Synthèse vocale pour l’annonce vocale en cabine de l'étage desservi. 

Dispositif de demande de secours conforme à la norme EN 81-28. 

Départ cabine impossible si la température du local machine > 40 °c. 

Triphonie compatible pour les tests de ligne avec alimentation secourue. 

Les appels de secours sont à renvoyer également vers le service de sécurité du bâtiment, à 

défaut vers le responsable du bâtiment avec dans ce cas la mise en place d’une sirène autonome 

sur le toit de cabine et d'un bouton poussoir commandant celle-ci depuis l’intérieur de la cabine. 

Ce poussoir pourra être celui commandant la triphonie. Dans ce cas, le mise en service de la 

sirène se fera sans délais après appuie sur le bouton d’appel, alors que la composition du 

numéro de téléphone se fera après une temporisation de 3s. 

Affichage dans la cabine du mode de fonctionnement de l’appel secours 

La trappe de toit de cabine est obligatoire pour les ascenseurs ≥8 personnes. 

Travaux principaux inclus au présent lot : 

 Les contrôles et essais de réception des travaux  

 l’entretien des installations pendant une période de 3 mois à dater de la réception des 

travaux, cet entretien fournissant des prestations au moins égales à celles du type complet 

avec câbles et moteurs - les raccordements au tableau au tableau électrique  

 les armoires de commande et de protection des installations  

 la mise à la terre des passes métalliques de l installation  

 L'installation d’éclairage normal et secours en cabine  

 le raccordement du circuit d’alarme en cabine sur le tableau machine  

 la protection antiparasite  

 l’éclairage réglementaire dans la gaine et le fond de cuvette  

 le verrouillage électriques et mécaniques -les percements et scellements nécessaires à la 

fixation des canalisations électriques des appareillages en gaine et en machinerie -les 

supports dans la gaine nécessaire pour les attaches de guides de cabine ou  

 la fourniture la pose la fixation des huissiers et portes paliers  

Réception du support  

Avant  tout le commencent d’exécution l’entreprise doit s’assurer sur place des côtes réelles du 

gros œuvre et leur conformité avec les indications des plans et détails du projet. 

Entretien  

Et dehors des périodes de réception des travaux l entrepreneur établira un entretien d entretien 

des installations de manière à conserver le fonctionnement constant et normal des appareils et d 

assurer un service de dépannage rapide. 

Essais  

Les essais, vérifications et contrôle à éffectuer par l’entrepreneur lors de la réception des 

travaux consistent en : 
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 Vérification des mesures de sécurité et essais prévus par la norme F.F.P .82.200 à 208  

 Annexe D de la N.F.P.82.210  

 Contrôle prévu par la norme française N.F.C 15.100 

 Essais statiques 

 Essais de fonctionnements, notamment mesure de vitesse et vérification du vivelage  

 Vérification de la conformité de la main d’œuvre 

 Contrôle des intensités absorbées, nominales et démarrage  

 Essais de parachute 

 Vérification de tous les contacts, des contrôleurs de manœuvre . 

 Inspection des coulisseaux et dispositifs de guidage 

 Vérification des guides 

 Vérification des jeux de réduction de vitesse 

 Vérification des câbles de suspension 

 Vérification des vérins, circuits hydrauliques 

Echantillons  

  Avant mise en fabrication de tout matériel, notamment pour ce qui concerne les aménagements 

intérieurs des cabrines et les matériels en annexe, tels que panneaux de visualisation en paliers 

l’entrepreneur présentera à l’agrément de l’architecte un échantillonnage complet. 

Les prix suivants sont y compris les travaux d'adaptation de génie civil et structures des 

gaines pour un montage et équipement conformes aux normes et règles de l’art. 

 

PRIX N° I1:   ASCENCEUR 

Ce prix rémunère un ascenseur sur une face avec RDCH +1 étage : 

TYPE : ASCENSEUR DE PERSONNES  

CHARGE : 360 KG - 4 PERSONNES  

VITESSE : 1.00 M/S 

ARRETS/ ACCES : 2 ARRETS/1 ACCES SUR UNE SEULE FACE DE SERVICE 

DESIGNATION DES NIVEAUX  : 0,1  

USAGE : BUREAUX  

GAINE : B. A LARGEUR 1 700 MM - PROFONDEUR 2 000 MM 

CUVETTE : PROFONDEUR 2 400 MM 

HAUTEURS SOUS DALLE : HAUTEUR   3 250  MM 

NOMBRE D’APPAREIL : 1 EN SIMPLEX 

MILIEU AMBIANT: NORMAL 

LOCAL MACHINERIE : HAUT A L’APLOMB DE LA GAINE 

COURSE : DU NIVEAU 0 AU 4.10 M ENVIRON 

DIMENSIONS CABINE  

LARGEUR  : 1 200 MM   

PROFONDEUR : 1 200 MM   

HAUTEUR : 2 200 MM 
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PORTE CABINE (Passage libre): 800 mm x 2 000 mm 

BOUTONS ET EQUIPEMENTS DE CABINE ANTI-VANDALISME 

Ouvrage payé à l’ensemble y compris fourniture, pose, montage, installation, alimentation 

électrique, essais de mise en marche et toutes sujétions pour un appareil d’ascenseur en ordre de 

marche, au prix ……………………………………………………………………..………N° I1  

 

J-  AMENAGEMENT EXTERIEUR 

Nota: 

Les marques ou types cités dans le présent marché pour la partie descriptive sont donnés à titre 

de référence. Pour tous les lots L’entrepreneur peut proposer des marques équivalentes ou 

similaires. 

 Mode d’exécution et d’implantation des travaux 

Implantation et nivellement des oeuvres 

L’altitude du terrain, figurant sur les plans cotés remis à L’entrepreneur, sera vérifiée et 

acceptée par lui. 

En cas de désaccord sur certains points, un relevé contradictoire des zones en cause sera 

effectué ; Après acceptation, les plans cotés deviendront contractuels et l’entrepreneur 

adjudicataire des travaux fera l’implantation du projet à l’aide des dessins du projet , par un 

géomètre agréé, soumis à l’approbation de Architecte. 

La pose des repères scellés définissant les axes et les niveaux sera assuré par l’entrepreneur, 

mais il sera tenu d’en demander la vérification au maître d’œuvre, chargé de la direction des 

travaux, avant tout commencement d’exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de 

réception. Toute erreur constatée après vérification, ne déchargera pas l’entrepreneur de sa 

responsabilité pleine et entière. L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes lors du tracé des 

cloisons et signaler en temps opportun, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser 

dans les plans ou les pièces écrites qui lui ont été notifiées. Le sol fini sera arasé aux cotes 

indiquées sur le plan d’implantation. 

Description des ouvrages 

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques du chapitre II. 

Les prix remis par L’entrepreneur comprennent toutes fournitures, pose, scellement, saignées, 

bouchements, encastrements, ajustages et de façon générale, toutes sujétions concernant les 

travaux ci-après, suivant les règles de l’Art. 

- Terrassement 

Avant tout commencement des travaux, L’entrepreneur devra débarrasser le terrain des gravas, 

immondices, terres, plantation (avec l’approbation de l’Architecte) qui pourraient s’y trouver et 

procéder au nivellement général du terrain sur l’emprise des bâtiments et abords directs. Cette 

sujétion sera comprise dans les prix unitaires des fouilles. 

- En pleine masse : 

Les fouilles seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de + ou- 0.02m. Le prix 

devra comprendre toutes sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jets sur banquettes et 

sur berges, pour fouilles, soit en déblais, soit en évacuation. 

- En rigole : 

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par l’Architecte et l’Ingénieur 

de béton armé. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un 

procès-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant 

l’accord écrit de l’Architecte et du B.E.T. Ne seront pas payées les profondeurs et largeurs 

dépassant les cotes admises par l’Architecte. 

Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutages, blindages, 

enlèvement des terres ; dessouchage, les épuisements, pompage, qui pourraient être rendus 

nécessaires. L’enlèvement des déblais, leur mise en remblais étant compté à part. Les fouilles 

seront payées au mètre cube théorique, mesures prises au vide de construction, sans majoration 

pour façon de talus et foisonnement, et suivant plans, quelle que soit leur profondeur et leur 

ouverture. 
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PRIX N° J1: DALLAGE EN BETON B25 DOSE A 350 KG /M3 DE 10 CM 

D’EPAISSEUR  

Ce prix rémunère la réalisation d’une couche en béton reflué de 10 cm d’épaisseur comme 

support de revêtement, pour circulation sur fondation en tout venant GNF 0/40, exécuté en 

béton dosé a 350 kg/m3 CPJ 45, parfaitement dressée, Ainsi que les joints creux de 2 cm et 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………….………………....……N°J1 

 

PRIX N°J2 : BORDURETTE JARDINIERE 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués de 

bordurette jardinière classe B2 dosés à 300 Kg de ciment par mètre cube, provenant d'usines 

agréés par maître d’œuvre, la mise en œuvre se fera conformément présent CPS. 

Y compris : 

 L'implantation des alignements et courbures. 

 Le nivellement de bordures suivantes profils en long des voies projetées. 

 Le transport et stockage sur chantier des éléments à poser. 

 Les fouilles éventuelles avec compactage à 95 % O.P.M. 

 La fondation en T.V. 0/60 sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 

 La semelle en béton maigre (200 kg) sur 0,10 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. 

 Les bordures type T3 posé en alignement droit ou courbe. 

 Les joints entre éléments. 

 Les essais d'agrément. 

 Et toutes sujétions résultant des documents contractuels. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, en ligne droite ou courbe, selon les dispositions générales, y 

compris fourniture, pose et toutes sujétions, au prix…………........................................ N°J2 

 

PRIX N°J3 : PERGOLAS METALLIQUES 

Fourniture  et pose des pergolas en acier galvanisé suivant détail de l’Architecte .  

Compris le traitement de l’ouvrage par galvanisation à chaud et peinture conformément au 

chapitre I (Cahier de prescriptions techniques.(C.P.T), couleur au choix de l’Architecte. 

Avant la pose des pergolas ,l’entreprise doit présenter un plan de fondations visé par le BET et 

le bureau de contrôle agréée. 

 Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture, pose et toutes sujétions, au prix…………N° J3 

 

PRIX N°J4 : BANCS EN BOIS MASSIF 

Fourniture et pose de banc public en bois massif à sceller naturellement durable, de type Douglas ou 

similaire ,dont les caractéristiques sont les suivants : 

 Dimensions : Long = 1,80 m, Large : 0,45 m , Haut : 0,88 m. 

 Assemblage de l’assise (45 x 140 cm) et du dossier (45 x 120 cm) avec 

boulons. 

 Pieds bois section : 90 x 66 mm  

 Agréé NF P99-610. 

Les pieds des bancs doivent être scellés aux massifs en béton pour  assurer la stabilité des bancs et 

que les massifs ne soient pas apparents.  

Avant la pose de ces bancs ,il faut présenter à la maitrise d’œuvre les échantillons pour choisir . 

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture de scellement et de pose…….N° J4 

 

PRIX N° J5 : CORBEILLE A POUBELLE EN BOIS  

Fourniture et pose corbeille d’espaces verts 50 l. Seau amovible avec chainette . Armature acier 

laqué. Habillage  12 lames en bois exotique traité. Poids :18 kg – Dimensions : Diamètre 430 mm x 

660 mm référence Bandol.  

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture de scellement et de pose…….N° J5 
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PRIX N°J6 : BORNES SOLAIRES D’ECLAIRAGE LED DE 0,80 M DE HAUTEUR 

Fourniture et pose des bornes solaires d’éclairage à l’endroit indiqué sur le plan masse de 

l’architecte .  

L’entreprise présentera les échantillons pour le choix de la maitrise d’œuvre.  

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture de scellement et de pose…….N° J6. 

 

PRIX N°J7 : PLANTATION D’ARBRES, D’ARBUSTES ET DES PLANTES 

Les prix rémunèrent l’ouverture des fosses de plantation selon les dimensions , l’évacuation 

d’excédents de terre vers la décharge, la fourniture des plantes à pied d’œuvre, l’étalage de 

composte , terreaux , la plantation et la garantie de reprise pour ces végétaux pendant un an. 

 

PRIX N° J7a : ARBRES 

Fourniture et plantation de 4 arbres d’orangers et 4 arbres de bigaradiers couronnée de à 1,60 cm, au 

minimum,  circonférence à 1 mètre du sol 10/15.y compris tuteurs de supports et entretien des arbres .  

Prix payé à l’unité y compris entretien des plants et toutes sujestions de fourniture et de mise en Place 

……………………………………………………………………………………………………N° J7a 

PRIX N° J7b : ARBUSTES 
 Hauteur 1.20 à 1.50 m, en sachet, bien ramifié, bien formé et en parfait état sanitaire, avec tuteur.y 

compris tuteurs de supports et entretien des plants. Les  arbustes choisis sont : 

 Jasmins 

 Lauriers blancs 

 Lauriers roses 

Prix payé à l’unité y compris entretien des plants et toutes sujestions de fourniture et de mise en Place 

……………………………………………………………………………………………………N° J7b 

PRIX N° J7c : PLANTES 
Prix payé à l’unité y compris entretien des plants et toutes sujestions de fourniture et de mise en place 

 Romarin 

 Lavande 

 Marjolaine  

 Vervène 

Prix payé à l’unité y compris entretien des plants et toutes sujestions de fourniture et de mise en place 

 
PRIX N° J8 : PANNEAU DE SIGNALISATION EN PLEXIGLACE DE 5MM D’EPAISSEUR 

Fourniture et pose d’un panneau de signalisation en  plexi glace d’une épaisseur de 5 mm et largeur 

de 75 cm et une hauteur de 150 c m suivant l’emplacement  indiqué par l’architecte.  

Le contenu du texte sera approuvé par le Maître d’ouvrage. 

La fixation de ce panneau  sera faite par 6 écrous de sécurité en inox y compris toute sujestions de 

fourniture et de mise en place au pris de  
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture de scellement et de pose …… N° J8 
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CHAPITRE VI 

BORDEREAU DES PRIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


